

## WYKONAWCY

Znak postępowania: IOD.271.3.2020.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Przebudowa ulicy Topolowej od skrzyżowania z ul. Kamięską – droga wojewódzka nr 102 do skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka w Rewalu.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający odpowiada na złożone poniższe zapytania:

### Pytanie 1

SST D - 08.02.02 chodnik z brukowej kostki betonowej w punkcie 2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania: powołuje się na normy posiadające status wycofanych. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie kostki betonowej zgodnej z obowiązującą normą PN EN 1338 przywołaną w wymaganiach dla kostki w SST D - 05.03.23a nawierzchnia z betonowej kostki brukowej?

### Pytanie 2

W nawiązaniu do zapisów SIWZ roz. 13 pkt 2 ppkt 7 dotyczący uwzględnienia w ofercie kosztów wymiany gruntu zwracamy się z prośbą o zamieszczenie badań geologicznych w celu prawidłowego oszacowania kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie posiada badań geologicznych, prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących uwzględnienia kosztów wymiany gruntów w ofercie. Wykonawcy na etapie składania ofert bez wglądu do badań, które są obowiązkiem projektanta na etapie opracowania dokumentacji technicznej nie są w stanie oszacować rozmiaru i kosztów ewentualnej wymiany gruntu.

### Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu SIWZ w roz. 13 pkt 2 ppkt 8 w całości. Wszelkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem, a co za tym idzie wykonanie ewentualnych przekładek sieci powinny zostać uwzględnione w dokumentacji technicznej i uzgodnione z gestorami sieci.

### Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy roz. 16 pkt 9 „... zawierać zapisy dotyczące możliwości wypłaty kwoty zabezpieczenia w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawcę”. Zarówno zapisy SIWZ jak i projektu umowy nie uwzględniają warunków przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Prosimy o zmianę umowy poprzez podanie warunków dla których zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma zostać wydłużone lub wykreślenie zapisu roz. 16 pkt 9 przywołanego powyżej.

5. „Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu rozdziału V pkt. 3 ppkt. "a" SIWZ - dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej oferenta.

Zgodnie z treścią SIWZ w oparciu o rozdział V pkt. 7,8,9,10,11,12 ppkt. 1,2,3,4 ... wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych"

pyt. czy wykonawca może przedłożyć m.innymi informacje z banku dotyczącą podmiotu trzeciego na zasoby którego się powołujemy potwierdzająca wysokość posiadanych środków w kwocie co najmniej 500 000,00 zł lub też, że podmiot trzeci posiada zdolność kredytową na co najmniej 500 000,0 złotych ?"

6.

„Posiadamy polisę OC działalności na kwotę 5 mln ważną do 29.07.2020 r. Polisa po tym terminie będzie kontynuowana. Czy mimo tego jest wymagana polisa dedykowana czy można przedstawić kontynuację polisy OC wraz z opłaceniem składek za kolejny okres

ubezpieczenia.”

### **Odpowiedzi.**

Ad.1

Tak

Ad. 2

Zgodnie z projektem techniczny branży sanitarnej na wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej, patrz opis techniczny pkt 5.6 Roboty Ziemi - ułożone rurociągi należy zasypać gruntem piaszczystym zagęszczając warstwami co 10-20cm. Do wyceny należy przyjąć nowy materiał dostarczony z kopalni kruszyw.

Ad. 3

Inwestycje należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami otrzymanymi w trakcie opracowania dokumentacji. Nerozłączonym elementem dokumentacji jest protokół z narady koordynacyjnej. Zawarte w nim postanowienia należy uwzględnić w trakcie realizacji inwestycji. Wykonawca powinien zapoznać się ze stanowiskiem uczestników narady i uwzględnić ewentualne koszty związane z zapisami gestorów sieci.

Ad.4

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznika nr 7 (projekt umowy) poprzez dodanie artykułów nr 11.7 i 11.8 do umowy w brzmieniu:

*11. 7. W przypadku zmiany umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w 7 dniu po podpisaniu aneksu, wcześniej uzgodniony z Zamawiającym nowy dokument gwarancyjny lub aneks pierwotnie złożonego dokumentu, obejmujący zmieniony okres realizacji umowy, pod rygorem potrącenia wymaganej kwoty zabezpieczenia z najbliższej lub z następných faktur*

*11. 8. W przypadku gdy termin odbioru końcowego robót przypada po terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonym w art. 5 ust 1 umowy, dokument gwarancyjny należytego wykonania umowy obejmuje okres realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia faktycznego odbioru końcowego robót, powiększony o 30 dni*

Ad.5

Tak.

Odpowiedź na to pytania znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdział V ust. 3 pkt 7 – 12.

Ad. 6

Nie jest wymagana dedykowana polisa – jeśli wykonawca posiada ważną (opłaconą) polisę.

Zamawiający, w celu udzielenia Wykonawcom dodatkowego czasu na przygotowanie ofert, na podstawie art. 38 ust. 6 ww Ustawy **zmienia** termin składania ofert i ustala nowy **na dzień 19.06.2020 r. godz. 10.00.**

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.06.2020 r. o godz. 10.10 .

Za Zamawiającego

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

*Tomasz Bartkowski*