



PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Gmina Rewal



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Rozwoju  
Regionalnego

Rewal, dnia 30.03.2011 r.

Znak sprawy: **ID.271.04.03.2011**

## WYKONAWCY

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Zamawiający

### **modyfikuje treść**

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W związku z udzielonymi w dniu 29.03.2011r. odpowiedziami na pytania Wykonawców modyfikuje się treść Rozdziału IV SIWZ Termin wykonania zamówienia, który otrzymuje brzmienie: **„Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 29 czerwca 2012 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”**.
2. W rozdziale XVI SIWZ pkt. 4, lit. e dodaje ppkt. 4 treści:  
*„4. zmiany zakresu rzeczowego i finansowego przewidzianego do wykonania w roku 2011, jeżeli zajdą ku temu uzasadnione okoliczności.”*
3. W Formularzy Oferty pkt. 3 dotychczasową datę 31 maja 2012 r. zastępuje się datą **29 czerwca 2012 r.**
4. W załączniku nr 5 do SIWZ – wzór harmonogramu, w pkt. 3 uwag pod tabelą dodaje się po przecinku; „z zastrzeżeniem zapisów pkt. V załącznika do rozdziału III pkt. 3 SIWZ „Przedmiot zamówienia”.
- a) W załączniku do rozdziału III pkt. 3 SIWZ „Przedmiot zamówienia”, pkt. V ppkt. 1, po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie: *„Zamawiający nie wyklucza zwiększenia ww. kwoty, w sytuacji jeśli zajdą ku temu uzasadnione okoliczności.”*
5. W części III SIWZ „Wzór Umowy” wprowadza się następujące zmiany:
  - a) W art. 5 poprawia się numerację numeracje ustępów odpowiednio od 5.1. do 5.6.
  - b) W art. 5 ust. 5.2. lit. c) zmienia się datę odbioru końcowego na – **29 czerwca 2012r.**
  - c) W art. 13 wzoru umowy (cz. III SIWZ) pkt. 13.3 lit. e dodaje się ppkt. 4 treści:  
*„4. zmiany zakresu rzeczowego i finansowego przewidzianego do wykonania w roku 2011, jeżeli zajdą ku temu uzasadnione okoliczności.”*

Powyższa modyfikacja staje się obowiązująca z chwila jej opublikowania.

Za Zamawiającego  
Sekretarz Komisji Przetargowej

Tomasz Bartkowski