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Specyfikacja techniczna

1. Czes$é ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace Robot —
przebudowa drogi dojazdowej etap | + I na odcinku Sliwin — Rewal

1.2. Zakres Rohét objetych ST,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wytyczne dotyczace prowadzenia Robot
w ramach przebudowy drogi dojazdowe.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoéé z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik
budowy oraz dwa egzemptarze dokumentacji projektowej | dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za cchrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geadezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg&towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa;

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowa
oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
cafej dokumentacii.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,Ogélnych
warunkach umowy”),

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piémie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos$é z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczainego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelini zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, W
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow | maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spostb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposab uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, W
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
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ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dta 0séb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu
roboét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dia wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci | drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. inzynier/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten spostb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika preiektu.

1.310. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okresionych
powyZej nie podlegajg odrebne] zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robé6t
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét | za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projekiu powinien rozpoczaé roboty uirzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére 83 w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pehi odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét,

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Jub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef: i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu (ub specyfikaciji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania [ub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg parstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.3.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecent Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opéznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykanania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.4. Nazwy i kody Robdt objetych przedmiotem zaméwienia

45 100 000-0 Przygotowanie terenu pod budowe
45 111 000-8 Roboty ziemne

45 233 330-1 Fundamentowanie drég

45 233 2221 Roboty w zakresie nawierzchni
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami, lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO0O-00.00. ,Wymagania Ogélne”.

Uzyte w OST wymienicne ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.5.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.5.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni iub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.5.3. Dlugo$¢ mostu - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odleglo$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.56.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.5.5.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakoriczeniu.

1.5.6.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.5.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.5.8. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.5.9. Jezdnia - cze$é korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.5.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.5.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.5.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

1.5.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.

1.5.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.5.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.5.16. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonywanych robat w formie wyliczen, szkicdéw i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

1.5.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

1.5.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.5.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czeé¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w
konstrukeji nawierzchni. Moze ona sklada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czeé¢ podbudowy speniajaca, obok funkcji nognych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajgca.

9) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.5.21. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.5.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.5.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednic utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.5.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krizewow. Pas drogowy
moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigeych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.5.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgji nawierzchni.

1.5.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.
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1.5.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, iezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.5.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe].

1.5.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1,6.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrdéwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.5.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.

1.5.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.5.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.5.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sig z petnej Sciany,
slupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyr, komor.

1.5.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkgji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.38. Rozpietosé teoretyczna - odleglosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta
mostowego.

1.5.39. Szerokosté catkowita obiekiu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje
catkowitg szerokosé konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.5.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoinych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.5.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgéc terenu budowy.

1.5.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.5.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.5.45 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catosé konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej
elementu.
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2. Wymagania dotyczace wiasciwo$ci wyrobdéw budowlanych

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowaneqo zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow ze zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia | selekceji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii,
organow administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodzacych ze Zrddet miejscowych,

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukoriczeniu robot,

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét,
niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu,

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projekiu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ady bedg
one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce | zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkgji z wymaganiami.
Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowié podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, musza byé spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspofprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekci,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
badan w tych migjscach.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu | maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w przypadku braku ustaler w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnoéé sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ poznie]
Zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiagciwosci przewozonych
materiatdw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drag na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
§.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakosC zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawey na pi$mie przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdow robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
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doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.
d) Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrohéw i robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czest ogding opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementdw robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zieci¢ prowadzenie
badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposcb i forme
przekazywania tych informagcji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesé szczegoOtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw
robot,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozeong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badai i ich czestotliwosé sq okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosé tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beds pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogq byt z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane da badan,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé zapewniong mozliwosé udziatlu w
pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, kitére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWE. REWAL — SLIWIN etap | + etap ||



Specyfikacja techniczna

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badar (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca |
producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik  projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli  robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniat
zgodno$é materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw witasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sig wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacia projektows, i
ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badarn niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badart i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuécié do uzycia tylko te materiaty, ktre
posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskig]

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéh
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badar beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonaway.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci |
harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- Zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

- dane dotyczgce czynnoéci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robo6t,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy roboét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elemeniéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

{3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zalgczniki  do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
&) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujgcym etapom
odbioru;
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi astatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie itosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Qdbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakosé i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
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7.4. Odbidr ostateczny robét
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbitr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac

od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakorczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich ocenyjakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszecza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarn przyjetych w
dokumentach umowy.,

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw {oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
ew. PZJ,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ,

7. apinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ REWAL - SLIWIN etap | + etap I



Specyfikacja techniczna

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe |ub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny rabét”.

8. podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnoéci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartogé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazd6w/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet,
(b)utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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{(a)usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi
zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
Z pozniejszymi zmianami).
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DR - 01.01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. Czegs¢ ogodlna

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace prac
przygotowawczych tj. wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych w ramach przebudowy drogi
dojazdowe] Sliwin — Rewal etap | + etap ||

1.2. Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wytyczenia trasy i punktow
wysokosciowych zwigzanych z przebudows drogi dojazdowe).

1.2.1.  Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi dojazdowej.

Uzupetnienie opisu stanowig :
Projekt przebudowy i rysunki,

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw os6b trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczgcych organizacii ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WQO-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, fub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
wO0-00.00. Wymagania Ogolne”.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznegj sa:

- paliki drewniane o & 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,
- prety stalowe o & 12 mm i diugosci 30 cm,
- farba akrylowa(do zaznaczania punktow na palikach).

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw drog oraz reperow
roboczych beda wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
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okresleniem wysokosci elementéw drég wykonane beda specjalistycznym sprzgtem
geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnoéci
pomiaru.

4. Wymagania dotyczace srodkdw transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogéine”.

Materiaty (paliki drewniane oraz prety stalowe) moga by¢ przewozone dowolnym
transportem.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajace sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegélinoéci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigzenia na 0é. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

5. Wymagania dotyczace wykonania prac przygotowawczych
5.1. Wymagania ogélne.

Ogélne warunki wykonania Robét zwigzanych z wykonaniem wytyczenia trasy i punktoéw
wysokosciowych podano w ST WO-00.00 ,Wymagania Qgolne”.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii Robot, projekt
organizacji i harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane Roboty zwigzane =z wykonywaniem wytyczenia trasy i punkiéw
wysokosciowych. Zarys metodologii Robét powinien byé sporzadzony przez Wykonawce
zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robét zwigzane
z wykonaniem zakresu Rob6t zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne elementow
drég oraz punkty wysokasciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i
dostarczyé Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcege Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia
Robdét.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych.

Wytyczenie nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacjg Projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentaci Projektowe]
oraz w oparciu o informacje przekazane przez inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli
nie powinny by¢ przesuniete wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzgdne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do jednego cm w stosunku do rzgdnych
okre$lonych w dokumentaciji projektowe).
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Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢, co okoto 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu.

Punkty wysokoéciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne
ich okre$li¢ z doktadnoscia do 0,5 cm.

Powyzsze Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie =z Dokumentacjg Projektows
oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robdt. Do
wyznaczenia krawedzi wykopéw, nalezy stosowad dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac w przypadku wykopéw glebszych niz 1m. Odlegto$¢ miedzy
palikami (wiechami) powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych studni, podanych
w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu
charakterystycznego elementu drogi.

5.4. Kolejnosé wykonywania Robét geodezyjnych.

5.4.1. Wytyczenie gtéwnej osi drogi oraz innych elementéw inzynierii drogowej (sytuacyjne i
wysokosciowe).

5.4.2. Wpykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementow
drogi oraz innych elementow w wykopie przed zasypaniem.

5.4.3. Inwentaryzacja elementow naziemnych uzbrojenia podziemnego.

5.5. Sprawdzanie Rob6t pomiarowych.
Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

5.5.1. nalezy sprawdzié potozenie punktow gtéwnych elementéw drogi.

55.2. wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe — nalezy sprawdzaé na wszystkich
zatamaniach pionowych i poziomych oraz ¢o najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

5.5.3. robocze punkty pomiarowe — nale2y sprawdzi¢ niwelatorem na calym obszarze

budowy,

5.5.4. wyznaczenie wykopdw — nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica, co
najmniej w pieciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i prac
przygotowawczych

6.1. System kontreli jakosci Robot.

Ogdle zasady kontroli jakosci Robét podano w ST WO-00.00. Wymagania Ogadlne”.

Kontrolg jakosci Robot pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i
punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét.
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Obmiar Robét obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robadt miedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogéine".

Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

Podana przez wykonawce cena ryczattowa powinna uwzglednic przygotowanie
szczegblowych rysunkéw i obliczen dla wszystkich niezbednych Roboét geodezyjnych i
wytyczen koniecznych dla realizacji Robét zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg i
wymaganiami Inzyniera.

8. Odbior prac przygotowawczych

8.1. Ogéblne zasady odbioru Robét podano w ST WO-00.00. Wymagania Ogélne”.

8.2. Odbior Robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.3. Wykonawca jest zobowiazany wykonaé na swoj koszt i przekazac Inzynierowi komplet
map geodezyjnych powykonawczych (oryginat + 4 kopie), zmiany nanie$¢ na mapy
zasadnicze i zgtosi¢ do lokalnego osrodka dokumentacji geodezyjnej.

9. Rozliczanie prac przygotowawczych

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST WO -00.00. ,Wymagania Qgélne”.
Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych pelnego
zakresu RobGt objetych kontraktem, zawierajacym wszelkie zmiany wynikte w trakcie
realizacji Robot.
Ptatno$¢ za wykonanie wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych obejmuje:
—  wytyczenie gléwnych osi magistrali sieci wodociggowej (sytuacyjne i wysokosciowe) i
linii kablowych,
— wykonanie pomiardw sprawdzajacych spadki i usytuowanie giéwnych elementow
drég w wykopie przed zasypaniem,
—  inwentaryzacja elementéw naziemnych uzbrojenia podziemnego .
Platnosci bedg realizowane proporcjonalnie do wykonanego zakresu Robét abjetych
kontraktem.

10. Dokumenty odniesienia

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukgcja techniczna 0-3.  Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1883.
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DR -01.02

KARCZOWANIE PNI | WYCINKA KRZAKOW
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1. Czesc ogdlna
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z karczowaniem pni oraz wycinkg i karczowaniem krzakdw
w zakresie zadania - przebudowa drogi dojazdowej Sliwin ~ Rewal etap | +etap ||
1.2. Zakres Robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja karczowanie pni po wycigtych

drzewach oraz wycinke krzakéw wraz z karczowaniem kolidujgcych z przebudowa drogi
dojazdowej Sliwin — Rewal etap | +etap il

1.2.1. Karczowanie pni 0 @ do 120 cm wraz z zasypaniem i zageszczeniem dotow po
karczowaniu, zatadunek i wywéz wykarczowanych pni wraz z utylizacja .
uporzadkowaniem terenu po karczowaniu

1.2.2.  Wycinka i karczowanie krzakéw gestosci poszycia powyzej 30%,
zaladunek i wywéz krzakow wraz z utylizacjg , uporzadkowaniem terenu po wycince
krzakow

Uzupetnienie opisu stanowi projekt przebudowy i rysunki.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0séb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacii ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,\Wymagania Ogélne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Nie wystepuja.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Prace zwigzane z usunieciem drzew beda wykonane z zastosowaniem sprzetu
specjalistycznego tj. : pily spalinowej . spycharki , koparki lub ciagnika specjalistycznego z
osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z usunieciem pni oraz transport samochodowy
do wywozki pni i pozostato$ci po usunietych pniach i krzakach .

Sprzet stosowany do usuniecia drzew powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdine warunki transportu podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogélne”.

Diuzyce , pnie , karpiny i gatezie moga by¢ przewozone transportem sprzetem
samochodowym okreslonym w punkcie 3.

Dtuzyce przedstawiajgca warto$¢ jako materiat budowlany powinny byé przewozone w
sposob nie powodujgey ich uszkodzen.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajace sie po drogach powinny speilnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

5. Wymagania dotyczace wykonania prac zwiazanych z
usunieciem pni i wycinka krzakow

5.1. Wymagania ogdline.

Ogolne warunki wykonania Robét zwiazanych z wykonaniem wytyczenia trasy i punktéw
wysokosciowych podano w ST W0-00.00 ,Wymagania Ogélne”,

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ istniejaca roslinnosé w terenie | nie
przeznaczong do usuniecia .

Przejgcie terenu po usunigtych drzewach powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii Robét, projekt
organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem usunigcia drzew. Zarys metodologii Robot
powinien by¢ sporzgdzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawierac
wszystkie niezbgdne elementy Rob6t zwiazane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w
niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
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5.2. Usuniecie pni.

Wszystkie pnie drzew , po wycince drzew powinny by¢ usunigte. Miejsca po usunigciu pni
winny byé uporzadkowane , ewentualne zaglebienia zasypane i zageszczone do uzyskania
wskaznika zageszczenia 0,98 w skali Proctora .

Caly materiat po usunietych pniach i wycietych krzakach nalezy wywiez¢ poza plac budowy
i zutylizowac.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdow i prac
zwigzanych usunigciem pni

6.1. System kontroli jako$ci Robét.

Ogoéle zasady kontroli jakosci Robét podano w ST WO-00.00. Wymagania Ogélne”.

Kontrole jakosci Robot pomiarowych zwigzanych z usunigciem pni i wycinka krzakéw
dokonuje Inzynier .

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot.

Obmiar Robét obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, ktérych koniecznoéé wykonania uwzgledniona bgdzie w trakcie trwania
Robét miedzy Wykonawca a tnzynierem.

Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Jednostka obmiaru jest sztuka usunigtego pnia i ha wycigtych krzakéw.

Podana przez wykonawce cena powinna uwzgledni¢ :
- odkopanie pni
- usuniecie pni
- zasypanie i zageszczenie miejsc po usunigciu pni
- wyciecie i wykarczowanie krzakoéw
- zaladunek i wywoz pni i krzakow wraz z utylizacjg

- uporzadkowanie terenu po usunigtych pniach i wycigtych krzakach.

8. Odbior prac zwiazanych z usunigciem pni i wycinka krzakow
8.1. Ogblne zasady odbioru Rob6t podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogoélne”.

8.2. Odbidr Robot zwiazanych z usunigciem pni i wycinkg krzakéw nastepuje na podstawie
zgtoszenia do odbioru , ktére Wykonawca przedklada Inzynierowi.
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9. Rozliczanie prac zwigzanych z usunieciem drzew
Ogé'ne zasady platnosci podano w ST WO -00.00. ,Wymagania Ogéine”.

Podstawe pfatnosci stanowi wykonanie usuniecia pni i wycinka krzakéw petnego zakresu
Rob6t objetych kontraktem, zawierajacym wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji Robét.

Platnos¢ za wykonanie usunigcia pni i wycinki krzakow obejmuje:

odkopanie pni

- usuniecie pni

- Zzasypanie i zageszczenie miejsc po usunieciu pni

- wyciecie i wykarczowanie krzakow

- zatadunek i wywoéz pni i krzakéw wraz z utylizacjg

- uporzadkowanie terenu po usunietych pniach i wycietych krzakach.

10. Dokumenty odniesienia

Nie wystepuja.
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DR-01.03

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia
Robét rozbidrkowych w ramach przebudowy drogi dojazdowej Sliwin — Rewal etap | + etap |}

1.2. Zakres Robét objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét rozbidrkowych wraz z
wywozem rozebranych materiatow, w tym :

Rozebranie nawierzchni bitumicznej

Rozebranie podbudowy z kruszyw naturalnych

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej bet.

Rozebranie podbudowy betonowej

Rozebranie podbudowy z gruzu budowlanego

Przewdz rozebranych materiatéw nadajacych sie do ponownego whudowania z
zatadunkiem i roztadunkiem recznym w miejsce wskazane przez Zamawiajgacego
na odl. do 5 km

1.2.7. Wywdz gruzu z terenu rozbiorki i utylizacja rozebranych materiatow

[ NP NN (L N SN
NN NN
RSN R

Uzupetnienie opisu stanowia :
- projekt przebudowy + rysunki

1. 3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedziainy za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacija projektowo-wykonawczg, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia interesdw osob trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczeristwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacii ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 Wymagania Ogélne”.

1.4. Nazwy i kody Rohét objetych przedmiotem zamdwienia

45111100-9 Rozbidrka

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WQ-00.00." Wymagania Ogélne "

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Nie wystepuja.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty zwigzane z rozbiérka elementow drég beda wykonywane mechanicznie i recznie.
Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcje organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wykonania Robot
zwigzanych z rozbidrkg elementdw drog i ulic nalezy stosowat

oskardy,
- tadowarka,
- koparka,
- samochody skrzyniowe i samowytadowcze

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w “Warunkach Ogdlnych’, ST WQ-00.00.
Materialy uzyskane z rozbi6rki moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbidérkowego.
Wybér $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

5. Wymagania dotyczace wykonania Rohot
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogélne warunki wykonania Roboét podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogdine".
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane Roboty. Szczegotowy sposob
wykonania Robot Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym. Wszystkie materiaty z rozbiorki mozliwe do ponownego wykorzystania
powinny byé usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. Ostateczng decyzje o
mozliwosci wykorzystania materiatéw z rozbiorki podejmie Inzynier po wizualne] ocenie stanu
tych elementow.

Nawierzchnie bitumiczna usuwa¢ z zachowaniem ostroznosci, tak aby nie uszkodzi¢
pozostawionej warstwy istniejacej podbudowy.

5.2. Zakres wykonywanych Robét

5.2.1. Wyznaczenie elementow drog i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykonac na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5292 Frezowanie nawierzchni z mas bitumicznych nalezy wykona¢ specjalistyczna frezarkg
, pozostate rozbitrki sprzetem zaakceptowanym przez Inzyniera .

5.2.3. Spos6b zagospodarowania zdemontowanych znakéw drogowych i innych elementow
okresli Inzynier.

5.2.4. Wywiezienie i utylizacja rozebranych materiatow. Materiat uzyskany z frezowania i
rozbiorki warstw bitumicznych nie powinien byé mieszany w trakcie wykonywanych
Robét, transportu i sktadowania z innymi materiatami rozbiorkowymi

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i Robét
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Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST W0-00.00. "Postanowienia Ogélne".
Kontroli podlega kompletno$é i sposéb wykonania Robét rozbidrkowych, prawidtowoséé
transportu i sktadowania materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.

Przy wykonaniu rozbiérki i frezowania warstw bitumicznych oceniany bedzie stopien
uszkodzenia warstw pozostawionych jako podbudowa.

Na zgdanie Inzyniera, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Rob6t
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a
Inzynierem.

Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru Robot podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogélne”.
Jednostkami obmiaru sg;

- dla poszczegolnych warstw nawierzchni jezdni - m?

- dla poszczegdinych elementéw drég i ulic — mb i m?

Drogi, chodniki i inne utwardzone nawierzchnie bedsg mierzone jako powierzchnia bez

odejmowania powierzchni studzienek i innych wbudowan i przerw o indywidualne]
powierzchni nie przekraczajacej 1m2.

8. Odbidér Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST WQ-00.00. "Wymagania Ogodlne".
9. Rozliczanie Robét

10. Dokumenty odniesienia

Dziennik Ustaw nr 13 z 1972.04.10 ,Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu Robét
budowlano — montazowych i rozbidrkowych”.

PN- 72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe, Roboty ziemne.”
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DR - 02 .01

ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGOLNE
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1. Cze$¢é ogdlna
1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia
Robét ziemnych w ramach przebudowy drogi dojazdowej Sfiwin — Rewal etap | + etap |l

1.4, Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét ziemnych,

w tym:

1.2.1. wykopow, zatadunku mas ziemnych wraz z transportem

1.2.2. zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem

1.2.3. nasypéw z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania wraz z zageszczeniem
Uzupetnienie opisu stanowig

- Projekt przebudowy + rysunki.

1. 3. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoéc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowo-wykonawcza, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacije o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony
$rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawey, warunkow
dotyczacych organizacii ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WQO-00.00 Wymagania Ogdine”.

1.6. Nazwy i kody Rohét objetych przedmiotem zamoéwienia

45100 000 - 8 Przygotowanie terenu poed budowe
45111 200-0 Roboty w zaKkresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

1.7. Okreslenia podstawowe

Ckreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WQ-00.00." Wymagania Ogolne *

1.4.1. Glebokos¢ wykopu - odleglosé miedzy terenem a osig koryta gruntowego
w wykopie, mierzena w kierunku pionowym.

1.4.2. Odklad - migjsce hudowania lub skfadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykopow.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z odpowiednig norma.
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Pozostate ckreslenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
ST WO0-00.00." Wymagania Ogdlne *

9. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobhéw budowlanych
Nie wystepuja.

10. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty zwigzane z robotami ziemnymi drég beda wykonywane mechanicznie i recznie.
Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcje organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wykonania Robét
ziemnych zwigzanych z budowg drég i ulic nalezy stosowag :

3.1. koparki gasienicowe i kotowe
3.2. samochody samowyladowcze,
3.3. spycharki gasienicowe

3.4. zageszczarki wibracyjne,

11.Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w “Warunkach Ogolnych”, ST WO-00.00.
Masy ziemne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera dla danego asortymentu robét ziemnych.

Wybér $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

Wymagania dotyczace wykonania Roboét
5.1. Ogdine warunki wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania Robdt podano w ST WQ-00.00. "Postanowienia Ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty. Nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na prawidtowy sposéb przygotowania skarp ( o nachyleniu od 1:5 do
1:1) pod nasypy .

Nasypy nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika 0,99 w skali Proctora.

Szczegotowy sposob wykonania Robét Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem

5.2. Zakres wykonywanych Robot
5.2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania

nastepujgcych robdt ziemnych :

- wykopdw w gruntach kategorii [l = IV
- zasypania wykopow
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- nasypow z gruntu dostarczonego wraz z zageszczeniem

6. Kontrola, badania oraz odbiéor wyrobow i Roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST WQ-00.00. "Postanowienia Ogodlne”.
Kontroli podlega kampletnos¢ i sposéb wykonania Robét ziemnych, prawidtowo$é transportu
i sktadowania materiatéw uzyskanych podczas prowadzenia robét ziemnych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$é wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST WO0-00.00. ,Wymagania Ogélne”.

Jednostkg obmiarowa jest m3 wykonanych robét ziemnych oraz mr2 zdjecia warstwy
humusu,

8. Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST WQO-00.00. "Wymagania Qgoine".
9. Rozliczanie Rohét

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST W0-00.00. "Wymagania Ogoine"

Platnos¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentéw Robét ziemnych obmierzanych w
jednostkach wyszczegolnionych w punkcie 7 niniejszej S T zgodnie z dokumentacjg
projektowo-wykonawczg, obmiarem Robét i oceng jakosci wykonania Robét,

Cena jednostkowa wykonania Robét ziemnych zawiera:
- wyznaczenie miejsc prowadzenia robot ziemnych,
- wykonanie Robot ziemnych
- odwodnienie pasa robét ziemnych
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét
- naprawa i utrzymanie drég dojazdowych do miejsca prowadzenia robét ziemnych .

10. Dokumenty odniesienia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-83/8836-02 Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbicrze.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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DR- 04.01
PODBUDOWY

DOLNE WARSTWY PODBUDOW
(KORYTO WRAZ Z ZAGESZCZENIEM)
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1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia
Robot -koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdéw w ramach przebudowy drogi dojazdowej
Sliwin — Rewal etap | + etap I|
1.2, Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy wykonaniu
koryta o giebokosci od 10 cm do 30 cm pod warstwy konstrukeyjne wraz
Z zageszczeniem.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WOQO-00.00 Wymagania Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Rob6t chjetych przedmictem zamowienia

45233 330- 1 Prace dotyczace fundamentowania ulic

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
i ST WO-00.00." Wymagania Ogdine “

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
WO-00.00. “Wymagania Ogéine®.

2.2.  Wymagania dla gruntéw
Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow lub wykonania nasypow musza byé
wywiezione na odkiad. Odpowiednie wyniki badan jakosci gruntu zakwalifikowanego jako

nieprzydatny zostang przedtozone do akceptacji inzyniera. Zapewnienie terendw na odkfad
nalezy do obowigzkdw Wykonawcy.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST WO0-00.00. Wymagania Cgolne”.
Przy wykonywaniu Robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprawnym
technicznie sprzetem:

a) koparkami wieloczynno$ciowymi z wymiennym osprzetem — zdjecie warstwy gruntu
i zatadunek na samochody,

b} samochodami samowyladowczymi

¢) topatami, szpadlami i innym sprzetem do recznego wykonania robét ziemnych — w
miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe

d} zageszczarkami spalinowymi i ptytami wibracyjnymi

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w “ Wymagania Ogolne”, ST W0-00.00.
Transport gruntu z wykopu odbywa¢ sig bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu  z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robot drogowych, jak ipoza nimi. Srodki
transportowe, poruszajgce si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny speinia¢
odpowiednie  wymagania  w zakresie parametréw  charakteryzujacych pojazdy,
w szczegdlnosci  w odniesieniu  do gabarytow i obciazenia naos. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzaja Wykonawce.

5. Wymagania dotyczace wykonania Robét

5.1. Ogolne zasady wykonania Rohot

Ogdine zasady wykonania Robot podano w ST WO0-00.00." Wymagania Ogolne ".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do
zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatow | urzadzen oraz projekt organizacji i
Harmonogram Robdt. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materialy, aparatura i urzadzenia muszg zawieraé atesty. Szczegdlowy sposéb
wykonania Robét Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wyKonawczym

5.2. Wykonawca ma obowigzek skarpowania wykopow w taki sposéb, aby zapewniona
zostata ich statecznosé w okresie prowadzenia robot.

Wszelkie naprawy i utrzymanie prawidiowego ksztaltu skarp naleza do obowigzkow
wykonawcy.

5.3. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera.

5.4, Grunt przydatny do ponownego wbudowania nalezy gromadzi¢ w hatdach , w miejscach
skladowania zaakceptowanych przez Inzyniera.
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6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i Robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogéine”.
6.2.  Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét

6.2.1. W czasie kontroli nalezy zwrdcié¢ szczegéing uwage na:
- prawidlowos¢ wykonania skarp wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.2.
- zapewnienie odwodnienia wykopéw w trakcie prowadzenia robdt oraz po ich
zakonczeniu,
- wykonanie koryta na gtebokos¢ zgodna z dokumentacja projektowa
- nadanie prawidtowego profilu
- uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Roboét

Obmiar Roboét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentuaine dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogoline zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego koryta.

8. Odbiér Robot
Ogodlne zasady Przejgcia Robot podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

9. Podstawy ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogéine”.

Ptatnosé za 1 m’ wykonanego koryta zgodnie z Dokumentacjg Projektowa na podstawie
obmiaru Robét i oceny jakosci wykonania Robét.
Cena wykonania Robot obejmuje;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie koryta z transportem urobku (odspojenie, przemieszczenie, zaladunex,

przewiezienie i wytadunek )

- zageszczenie dna koryta do wymaganych parametréw

- koszt sktadowania nadmiaru gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania

- koszt przeprowadzenia pomiaréw wymaganych w specyfikacii.

10. Dokumenty odniesienia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. badania polowe.

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-83/8836-02 Robaoty ziemne.
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.

PN-B-04481 Grunty budowane. Badania prébek gruntu.

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

DR - 04.02

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
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1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia

robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej z piasku w ramach przebudowy drogi
dojazdowej Sliwin— Rewal etap 1 + ||

1.2, Zakres Robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robot przy wykonaniu
warstwy odsgczajgcej z piasku pod podbudowe i obejmuja;

1.2.1. Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku o grubosci po zageszczeniu 10 cm

Uzupelnienie opisu stanowi projekt przebudowy i rysunki.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogoélne”.

1.4. Nazwy i kody Roboét objetych przedmiotem zamodwienia

45233 330 -1 Fundamentowanie drog

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00." Wymagania Ogélne "
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2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 3T
WQ-00.00.

2.2. Wymagania dla kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinajacej sg piasek lub pospéika.
Zrodta materiatéw powinny by¢ wskazane przez Wykonawce z wyprzedzeniem.

Kruszywa do wykonania warstw odcinajacych powinny speniaé nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;

D15
—— =55
dss
gdzie:
D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajqce;,
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odcinajgcych warunek szczelnoéci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

d60
U= 25
d10

gdzie:

U — wskaznik réznoziarnistosci,

d60 — wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% ziaren kruszywa tworzacego warstwe
odcinajgca,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% ziaren kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.” dla gatunku 11 2.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST $-00.00. ,Wymagania Ogodlne”.
Przy wykonywaniu Robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprawnym
technicznie sprzetem:
- spycharkg
réwniarka,
walcem statycznym,
- piyta wibracyjna lub ubijakiem mechanicznym.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogéline wymagania dotyczace transportu poedano w “ Wymagania Ogélne”, ST W0-00.00.
Kruszywa nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania Robot
51. 0Ogélne zasady wykonania Robét

Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST WO-00.00." Wymagania Qgélne ",
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do
zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatow i urzgdzen oraz projekt organizacji i
Harmonogram Robdét. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materiaty, aparatura i urzadzenia muszg zawierat atesty. Szczegétowy sposéb
wykonania Robédt Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym

5.2. Przygotowanie podtoza

Warstwa odcinajgca powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z Dokumentacjg Wykonawcza, z tolerancjami okreslonymi w Specyfikacjach.

Kruszywo do wykonania warstwy odcinajgcej powinno byé rozktadane w warstwie ¢ jednakowej
grubosci przy uzyciu rowniarki. Roziozona warstwa winna mie¢ takg grubo$é, aby ostateczna
warstwa po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Wskaznik zageszczenia okreslic
zgodnie z normg PN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.”. Wilgotnosé
kruszywa podczas zageszczania wina by¢ réwna wilgotnosci optymalnej proby Proctora
zgodnie z normg PN-B-04481 ,Grunty budowane. Badania probek gruntu. ,(metoda ! tub 11).
Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony powinien byé osuszony. Jezeli wilgotnoéé
materiafu jest nizsza od optymalnej material powinien byé zwilzony.

Zageszczona warstwa powinna charakteryzowaé sie nastepujacymi cechami:

- jednorodnoscia,

- prawidlowa réwnoscia.
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6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i Robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakoéci Rob6t podano w ST DR-00.00
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odcinajacej podaje ponizsza tabela:

L.p. | Wyszczegdlinienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ badan i

pomiaréw

1 | Szeroko§¢ warstwy 20 razy na 1 km

2 |Rownosc podiuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |Rownoseé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 20 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe Co 100 m w osi jezdni i na jgj
krawedziach

6 |Uksztattowanie osi w planie Co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

7 | Grubosé warstwy Podczas budowy - w 3 punktach na

kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem — w 3 punktach, lecz
nie rzadziej niz raz na 2000 m>.

8 |Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa | W 2 punktach na dziennej dziatce
roboczej lecz nie rzadziej niz raz na
600 m?

*y dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych fukdw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ warstwy.

Szerokosé warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokoéci projektowanej o wigcej niz +10 i -5
cm.

6.2.3. Réwnos¢ warstwy.

Nieréwnoséci podtuzne i poprzeczne warstwy odcinajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg lata,
Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej na prostych i tukach powinny by¢é zgodne
z Dokumentacjg Projektowa z tolerancija * 0,5%.
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Rozliczanie Roboét

6.2.5. Rzedne wysokosciowe.
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1i-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie.
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych koniecznosé wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogolne zasady obmidru i przedmiaru Robdt podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogélne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m* wykonanej warstwy odcinajacej.

Drogi, chodniki i inne utwardzone nawierzchnie bedg mierzone jako powierzchnia bez
odejmowania powierzchni studzienek i innych wbudowari i przerw o indywidualnej
powierzchni nie przekraczajacej 1m2.

8. Odbiér Robot
Ogoine zasady Przejecia Robot podano w ST WO-00.00.

9. Rozliczanie Robdt
Ogélne zasady platnosci podano w ST WO-00.00.

Jednostka ptatnosci jest 1 m? wykonanej warstwy odcinajacsj.

Cena wykonania Robét ohejmuije:
- prace pomiarowe,
- tfransport materiatéw,
- utozenie warstwy odcinajgcej o grubosci i jakosci okreslonej w Dokumentaci,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- mechaniczne zageszczenie warstwy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robét,
- utrzymanie warstwy.
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10. Dokumenty odniesienia

PN-72/8932-01
PN-64/8933-02

PN-66/6774-01

PN-B-04481
PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-06714-17
PN-77/8931-12

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 2wir i pospotka.

Grunty budowane. Badania prébek gruntu.

Kruszyw mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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DR- 04.03

PODBUDOWY Z KRUSZYW
STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
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1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia
podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie .

1.2. Zakres Rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia Robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy kruszywami famanymi stabilizowanymi mechanicznie:

1.2.1. grubosci 15cm po zageszczeniu z kruszyw tamanych frakcji 31,5 /63 mm- warstwa
dolna po zageszczeniu pod nawierzchnig jezdni i zjazdow publicznych

1.2.2. grubosci 15cm po zageszczeniu z kruszyw tamanych frakgji 0-2/31,5 mm-

podbudowa zasadnicza pod nawierzchnig zjazdow indywidualnych

1.2.3. grubosci 8cm po zageszczeniu z kruszyw tamanych frakcji 0-2/31,5 mm ,
stabilizowanej dogtebnie na gt. do 8 cm emulsjg kationowa K-3/65
w iloSci 8-10 kg/m2— warstwa gérna pod nawierzchnia jezdni i zjazdow publicznych

Uzupetnienie opisu stanowig :
- Projekt przebudowy + rysunki

1.3. Ogélne wymagania dotyczace Rohot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowo-wykonawcza, ST i poleceniami Inzyniera.

informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich, ochrony
srodowiska, warunkdw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni; zostaly
umieszczone w ST WO-00.00 Wymagania Ogélne”.

1.4. Nazwy i kody Rob6t objetych przedmiotem zaméwienia

45233 330-1 Prace dotyczace fundamentowania drég
1.5. Okreslenia podstawowe

15.1.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymainej.

5.2, Okreglenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi

lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i
ST WO0-00.00." Postanowienia Ogdlne *
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobdw budowlanych

Materiatem do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakdw.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé kruszywo famane o uziarnieniu ciggtym.

Frakcje kruszywa tamanego pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny
mie¢ nie mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng
powierzchnie przelamana.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek gliny. W
zaleznosci od wiasciwosci fizykochemicznych kruszywe winno odpowiadaé klasie co
najmnigj I wedtug normy PN-B-11112  Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714-15 "Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.” musi leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi, pél debrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodq stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowsg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza ( dolng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciagia i nie moze przebiega¢ od dolne] krzywej
granicznej uziamienia do gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukiadanej
jednorazowoe.

2.2. Wiasciwosci kruszywa
Wymagane wlasciwosci kruszywa wediug PN-B-11112-1996 "Kruszywo tamane
od nawierzchni drogowych.”.

Wymagania dla miatu, piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej

L.p. |Wilasciwosci Wymagania (Y%em/m.)
miat piasek |miesz
tamany |drobn
granu
1. |Skiad ziarnowy
a) zawartosé frakcji (2.0 - 4.0) mm powyzej, - - 15
b) zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz, 20 15 15
¢) wskaznik piaskowy, wiekszy niz:
-dla kruszywa ze skat magmowych i 20 65 65
przeobrazonych, 20 55 55
-dla kruszyw ze skat osadowych, z wyjatkiem 20 40 40
wapieni,
-dla kruszyw z wapieni,
2. |Zawarto§é zanieczyszczen obcych, nie wigcej niz, 05 0.1 0.1
3. |Zawartoéé zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemnigjsza niz
wzorcowa

Wymagania dla klinca, thucznia, niesortu, grysu:

Lp.|Wiasciwosci V‘Q{Z‘;f’;’;'a
1. |Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) po petnej liczbie obrotéw, nie wigoej niz:
- dlaklinca 40
- dlathicznia 35
- dla niesortu 40
- dagrysu 35
b) po 1/5 peinej liczby obrotow, w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotéw, ni e wiecej niz 30
2. |Nasigkliwo$g, nie wiecej niz:
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazeniowych
- frakcja4-6,3 mm 2.0
- frakcja powyzej 6,3 mm oraz dla klirca 20
b) dla kruszywa ze skat osadowych 3,0
3. [Mrozoodpornost, nie wiece) niz:

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ REWAL — SLIWIN etap | + etap Il



Specyfikacja techniczna

a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazeniowych 40

b) dlakruszywa ze skat osadowych 5,0
4. |Mrozoodpomosc wg zmodyfikowane] metody bezposredniej nie wiecej niz;

- dlaklificaigrysu 30

- dla pozostatych rodzajow kruszywa -
5. [Zawartosé ziaren nieforemnych
- dlatlucznia 40
- dlagrysu 30
-zmiany wg ,Komunikat - nowe normy" NR 11 -1996, Polskie nommy/ normy europejskie w wersji polski.

Wymagania dla niesortu;

Lp. Wiasciwoéci Wymagania (%om/m.)
1. Zawartosé ziaren mnigjszych niz 0.075 mm. 310
2. Wskaznik piaskowy, nie mnigjszy niz 40
3. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0.1
4. ZawartoS¢ zanieczyszczeri organicznych barwa_.nie ciemniejsza
niz wzorcowa

2.3. Emulsja asfaltowa

Do stabilizacji wglebnej, nalezy stosowaé specjaine kationowe emulsje asfaltowe
wolnorozpadowe klasy K3 605S wg EmA-99.

Emulsja powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;.

Tablica 1. Wymagania dla emulsji :

Lp., [Wihasciwosci Wymagania *  |Metoda badania

1 Zawartosé asfaltu % 58-65 WT EmA-99

2. Pozostatosc na sicie 0,6mm|<0,2 WT EmA-99

3. Lepkost BTA & 4 s |[<15 WT EmA-99

4 Indeks rozpadu(>120 WT EmA-99

5 Przyczepnos¢ do kruszywa % =85 WT EmA-99

6. Whasciwesci odzyskanego lepiszcza :

a) - penetracja dmm [70-150 PN-C-04134:1984
b) |- temp. mieknienia PiK T 237 (PN-84/C-04134)
¢) |- nawrét sprezysty w 25C % |>40 WT EmA-99

* dopuszcza sie wymagania odbiegajgce od SST, wg indywidualne;
Aprobaty Technicznej IBDIM w Warszawie dla danej emulsji
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Wybér | ocena przydatnosci emulsji asfaltowej do stabilizacji wglebnej
w okreslonych warunkach budowy spoczywa na Wykonawcy, kiéry ze wzgledu na
specyfike tej technologii bezposrednio odpowiada za jako$¢ wykonanych robot.

2.4.Dodatki specjalne - stabilizatory

Jako regulatory czasu rozpadu emulsji mozna zastosowaé cement portlandzki
klasy 32,5 lub 42,5 wedtug PN-B-19701, wodny roztwér zwigzku powierzchniowo czynnego
— emulgator.

2.5.Woda

Jako wody zarobowej w mieszance mineralno-emulsyjnej mozna uzy¢ wody pitnej
odpowiadajacej wymaganiom stawianym wodzie do produkgji betonu wg PN-B-
32250:1988.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wraz z stabilizacja dogtebng nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:;

a) Specjalistyczne mieszarki wieloprzejsciowe lub jednoprzejéciowe albo maszyny rolnicze
by Skrapiarki

¢) Roéwniarki albo uktadarki kruszywa,

d) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

e)Przewozne zbiorniki do wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu |
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami).

5. Wymagania dotyczace wykonania Robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace Robot
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST WO-00.00. ,Postanowienia
Ogdlne”. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany
do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatow i urzadzen oraz projekt organizacji i
Harmonogram Robdt. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materiaty, aparatura i urzadzenia muszq zawieraé atesty .Szczegotowy sposéb
wykonania Robot Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym

5.2. Zakres wykonywanych Robét

5.2.1. Przygotowanie receptury na wytworzenie migszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowaé bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz
wilgotnos¢ optymalng dla mieszanych sktadnikéw. Sporzadzona receptura musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wykonawca Robdt na bazie zatwierdzonej przez inzyniera receptury wykona w mieszarce
mieszanke, przeznaczong na warstwe podbudowy. Wytworzenie mieszanki polegaé bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych receptura) z dodaniem wody,
celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebnag ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnoéci
naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowaé stopniowo.

W ilosci nie wigkszej niz 10 I/m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej
okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od
temperatury, ilo§¢ wody powinna by¢ odpowiednio wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze
siggac 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnoé¢ naturaina

materiatu przekracza wilgotnosé optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez zwiekszenie ilo$ci
mieszar.

5.2.4. Transport

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé sie bedzie
samowyladowczymi rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po je] wyprodukowaniu w
sposob zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacia.

5.2.5. Rozkiadanie mieszanki

Przed przystapieniem do Robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych Robot zgodnie z ,Instrukcijg oznakowania Rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbedzie sie we wcze$niej przygotowanym korycie
drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw {(grubosci i
szerokosci warstwy) zaprojektowanych w dokumentacji projektowo-wykonawczej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. W czasie ukladania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna
0 srednicy wigkszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
Zanieczyszczenia.
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5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roziozona warstwe nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i
pochyler podtuznych wymaganych w dokumentacii projektowo-wykonawczej. Profilowanie
nalezy wykonaé ciezkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyrownac

lokalne wglebienia. Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest je] segregacja powinna
byé przed zageszczeniem zastapiona materialem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.7. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczad
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno postepowaé
stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od
dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Wybér sprzetu zaggszczajacego zalezy od rodzaju zageszczanego
kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sig zageszczal najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi,

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sig zageszczaé najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwsze] fazie zageszczania nalezy stosowaC sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet
ciezszy. Poczatkowe przejécia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia
wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 0.98 zgodnie z PN-64/8933-02 "Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.” punkt 2 podpunkt 2.2.6.

Wilgotno$é kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej,
okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 "Grunty budowlane.
Badania probek gruntu.” (metoda Il) z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i Robét

Ogélne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne”.

6.1. Zasady ogéine kontroli jakosci Robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i hadania
kontrolne i dostarczaé ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan

jakosci Robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacii.
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6.2. Badania przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca musi wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania Robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedlug zasad okreslonych
w niniejszej ST punkt 2.1i2.2.

6.3. Badania w czasie Robat

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Roboét przy budowie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Czestotliwoéé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej | powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy
przypadajaca na
1 badanie (m?)
1. Uziarnienie kruszywa
2
2. Wilgotnosé kruszywa
600
3. Zageszczenie warstwy
4, Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5. Stopien przekruszenia ziaren - 6000
- przy kazdej
8. Zawartos¢ ziaren nieforemnych zmianie Zrodia
kruszywa.
7. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych
——— - W
8. Nasigkliwosé przypadkach
9. |[Mrozoodpornosé watpliwych,
- nakazde
10. [Scieralnosé polecenie
1. |Wskaznik piaskowy Inzyniera

6.3.1. Badania wtasno$ci kruszywa

W czasie Robdt Wykonawca bedzie w prowadzi¢ badania wladciwosci kruszywa okreslone w
tablicy p.6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 ninigjszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i
zawarto$¢ zanieczyszczen obeych bedg przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla
kazdej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m* warstwy. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem | w obecnosci
Inzyniera. Wyniki badan muszg by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania petne
kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w punkcie 2.1 | 2.2.
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Badania petne nalezy wykonaé takze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatow i w
innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotno$ci kruszywa

Wilgotnosé kruszywa nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 "Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie wilgotnosci.” | wynosic¢ jak w punkcie 5.2.8. ninigjszej ST.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie warstwy musi odbywaé sie do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 0.98 wediug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 "Grunty budowlane.
Badania prébek gruntu.” (metoda ). Zageszczenie podbudowy nalezy

sprawdza¢ wg PN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”. W przypadku
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliiwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
ohcigzen plytowych, wedtug p. 6.4.2.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwosé i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego:

L.p. [Wyszczegbinienie badan i |Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiardw
1. |Grubosé podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej

dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz co 400 m*
Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej niz co 1000 n?

2. |Nos$nos¢ i zageszczenie wediug [Raz na 2000 m*

obciazen ptytowych

3. |Szerokosé podbudowy 20razy na 1 km

4, |Réwnos¢ podiuzna W sposaéb ciggty planografem albo co 20 m tatg
4 m na kazdym pasie ruchu

5. |Rownos¢ poprzeczna 10razyna 1 kmiatg4m

6. |Spadki poprzeczne®) 20 razy na 1 km

7. |Rzedre Co 100 m

8. |Uksztattowanie osi w planie*) Co100m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach giéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koficu kazdej przej$ciowej oraz na poczatku, w
$rodku i na konicu kazdego tuku poziomego.

6.4.1, Grubo&¢ warstwy

Grubosé warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie
powinno przekraczac:

- dla podbudowy zasadniczej: + 10%,
- dia podbudowy i nawierzchni ¢ 5 %,
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6.4.2. Nosnos¢ i zageszczanie podbudowy wediug obcigzen plytowych

Nalezy wykonaé pomiary no$nosci i zageszczenia podbudowy z kruszywa wedlug metody
obcigzen ptytowych, zgodnie z PN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i poditoza przez obciazenie ptyta.”.

Stopien zageszczenia Mg,/ Mg, =2,2

Nos$nosé podbudowy
- modut odksztatcenia wg PN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie plyta.” powinien byé
zgodny z podanymi w tablicy,
ugiecie sprezyste wg PN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ poda

- tnych ugigciomierzem belkowym” powinno by¢ zgodne z podanymi w tablicy

Podbudowa z [Wymagane cechy podbudowy i nawierzchni
kruszywa o |Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku zageszczenia Is {sprezyste pod kotem, mmimierzony ptyta o Srednicy 30
Whos nie mniejszy niz cm, MPa
Nie 40 kN 50 kN od pierwszego |od drugiego
mnigjszym obcigzeniaE,  |obciazenia E
niz,%

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego

a) Réwnose podbudowy i nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne podbudowy i nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg lub
planografem w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z norma PN-68/8931-04 "Drogi
samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.” z czestotliwoscig
podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z
czestotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.4,

Nieréwnosci podbudowy i nawierzchni nie powinny przekraczaé 12 mm - dia podbudowy
zasadniczej i 16 mm dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy i nawierzchni
Spadki poprzeczne podbudowy i nawierzehni powinny byé zgodne z Dokumentacjg
projektows z tolerancjg £0,5%

c) Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice pomiedzy
rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cmi—2cm.

Uksztaltowanie osi podbudowy i nawierzchni
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d}
Uksztattowanie osi podbudowy i nawierzchni nalezy sprawdzaé w punktach gtéwnych
trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m. Os
podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £5¢cm.

e} Szerokos¢ podbudowy i nawierzehni
Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokoéci projektowanej o wigcej niz
+10cm, - 5cm.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie migdzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogélne zasady obmiaru i przedmiaru Robé6t podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogélne”.

Jednostkg obmiaru Rob6tjest 1 m? ulozonej i zageszczonej warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wraz ze stabilizacja doglebna gornej
warstwy na giebokosé do 8 cm.

Ceny na wykonanie podbudowy beda zawieraly koszty wszelkich materiatow, robocizny i
sprzetu, koniecznego do jej wykonania i pielegnacji, wtaczajac stabilizacje emulsja kationowa
K-3 ,wyréwnanie, profilowanie, skropienie przygotowanie podtoza .

8. Odbidr Robdt

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogolne".

Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru Robét zanikajgcych. Odbidr podbudowy |
nawierzchni powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych
napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postgpu Robdt. Roboty poprawkowe
Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogéine”

Ptatnos¢ za 1 m? utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wraz ze stabilizacjq dogtebna emulsja asfaltowg K-3/65 w
ilosci 8-10 kg/m2 godrnej warstwy na gt. do 8 cm zgodnie z Dokumentacjg Projektowa na
podstawie obmiaru Robét, ocena jakosci uzytych materialdw i ocena jakosci wykonania
Robhot.

Cena wykonania Robot obejmuje:
- transport materiatéw potrzebnych do przygotowania mieszanki,
- przygotowanie mieszanki,

- dostarczenie na budowe sprzetu niezbednego do wykonania Robét,
- wytworzenie mieszanki kruszywa,
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- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,
- mechaniczne roztozenie mieszanki,
- dozowanie emulsji do stabilizacji dogtebne;j,
dostarczenie wody do wykonania prawidtowego zageszczenia,
- mechaniczne zageszczenie warstwy,
- Uporzadkowanie migjsca prowadzenia Robot.

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-42

PN-S-06102
mechanicznie

PN-B-11112

PN-B-11113
.piasek.
PN-64/8931-01
PN-68/8931-04

PN-77/8931-12
PN-64/8933-02
mechanicznie.

PN-64/8931-02

obcych.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

bezwzgledna.

Kruszywa mineralne.

organicznych,

Kruszywa mineralne.

Angeles

Drogi samochodowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda
Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczen
Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

Kruszywo tamane od nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne.

Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

Oznaczenie wskaznika piaskowego.
Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe.

Drogi samochodowe.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

PN- 70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.
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