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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot odnoszacych si¢ do zadania inwestycyjnego:

»Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei waskotorowej w Gminie Rewal
- remont budynkéw i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu, realizacji
i odbiorach robot podanych w pkt. 1.1. 1 szczegélowo omowionych w specyfikacjach
branzowych.

Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
wszystkich robdot budowlanych objetych branzowymi specyfikacjami technicznymi,
nizej wymienionymi.

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiagzaniu z nizej

wymienionymi specyfikacjami:

— Roboty przygotowawcze T -01.00.
— Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych T-01.01.
— Rozbidrka nawierzchni kolejowe;j T-01.02.
— Roboty ziemne T - 02.00.
— Wykopy T-02.01.
— Nasypy T -02.02.
— Odwodnienie T - 03.00.
— Warstwa ochronna T - 04.00.
— Nawierzchnia kolejowa T - 05.00.
— Tory T - 05.01.
— Rozjazdy T —-05.02.
— Koziot oporowy T -05.03.
— Perony T - 06.00.
— Przejazdy T -07.00.
— Umocnienie skarp T - 08.00.
— Usunigcie Kkolizji energetycznych i teletechnicznych T -09.00.
— Budowa wiat peronowych na stacjach Trze¢sacz, Rewal
i Niechorze T - 10.00.
— OSwietlenie peronéw T -11.00.
— Trzesacz T-11.01.
— Rewal T-11.02.
— Sliwin T-11.03.
— Niechorze Latarnia T-11.04.
— Niechorze T-11.05.
— Pogorzelica T -11.06.
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1.3.2. Specyfikacje zostaly opracowane w oparciu o polskie normy panstwowe

1.4.

i branzowe. Specyfikacje uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwosci
wykonawcze w nawigzaniu do warunkow wystepujacych w Polsce.

Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Terminologia.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera
o gotowosci Robot Budowlanych do odbioru.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawceg robot
zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym z 07 lipca 1994 (Dz.U. z 2006 r.
nr 156, poz. 1118 z po6zniejszymi zmianami) ujmujaca cato§¢ robot wykonanych
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robot oraz pomiary
geodezyjne powykonawcze.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt Z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen
I innej korespondencji technicznej.

Inzynier kontraktu (Inzynier) — o0soba wyznaczona przez Zamawiajacego
do administrowania kontraktem — zarzadzanie przedsigwzigciem, sprawowania nadzoru
technicznego i prawnego na budowie (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)

reprezentowania interesow w zakresie przyznanych uprawnien 1 obowiazkow
dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcg, niezbedne
do prowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych z ocena jako$ci robdt 1 materiatow.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem projektu.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Operat kolaudacyjny — zbior wszystkich dokumentéw umownych z odnotowanymi
zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot, wynikami wykonywanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych prob stwierdzajacych jako$¢ wykonywanych robot i ich
rozliczen stanowiacych podstawe do oceny i1 odbioru koncowego.

Roboty budowlane — zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawcg w celu

zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
réwniez dostarczenia pracownikow, materiatdw 1 sprzgtu.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty:

PN-EN 13108:2008

PN-68/B-05584
BN-98/5584-01

Polska wersja Normy Europejskiej obowiazujaca
w Polsce,
Polska Norma z roku 1968/numer,

Branzowa Norma z roku 1998/numer,

PZJ) - Program zapewnienia jakosci

ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t
BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
1.5.1. Organizacja robot budowlanych.

Wymagania formalno-prawne i ogolne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone
w wymaganiach dotyczacych wykonania i odbioru robdt i specyfikacjach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania
ujete w wyzej wymienionych dokumentach uzupeia si¢ nastgpujaco:

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy poprzez spisanie Protokolu przekazania terenu budowy wraz
z dokumentacja techniczna, ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.5.1.2. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego,

Obowiazki Zamawiajacego 1 Wykonawcy okres$laja: Umowa 1 Prawo Budowlane
z 1994 roku (z pdzniejszymi zmianami). Zamawiajacy ma obowiazek zalatwienia
formalnosci zwiazanych z prawem do dysponowania gruntem i nieruchomos$ciami
na cele budowlane. Wykonawca zapewni obstuge geotechniczna i geodezyjna
na etapie realizacji zadania przez osoby uprawnione. Wykonawca zobowiazany jest
do precyzyjnego wyznaczenia urzadzen i budowli, a takze wszystkich ich elementow
w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robot, oraz chronié¢ przyjgte punkty
i poziomy odniesienia.

1.5.1.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane  przez  Inzyniera ~ Wykonawcy  stanowia  czg§¢  umowy,
a wymagania wyszczegOlnione w chotby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbiezno$ci zapisow w dokumentach obowiazuje nastgpujaca kolejnosé
ich waznosci:
1) Umowa,

2) Dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacje techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow 1 opuszczen w Dokumentach
Umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. Wszystkie roboty 1 materialty powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST, ale osiagnigta zostanic mozliwa do zaakceptowania jako$¢
elementu budowli to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, stosujac jednak odpowiednie potracenia od ceny umowne] zgodnie
z ustaleniami umownymi i/lub ST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu, to takie materiaty
zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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1.5.1.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.5.2.

Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z:

- Prawem Budowlanym z 1994 roku (z p6zniejszymi zmianami),
- Przepisami BHP.

Organizacja pracy i dobor sprzetu musza uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa,
oraz zachowanie warunkéw 1 potrzeb Zamawiajacego. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem na tablicy informacyjnej. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w ceng umowna.

Zabezpieczenie interesoOw osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasnos¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie
placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen badz ich przelozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji robot do wlasciwego
oznaczenia

i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca begdzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uciazliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej lub innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn, powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania stosujac si¢ do tych
wymagah bedzie miat szczegdlny wzglad na stosowanie S$rodkdéw ostroznosci
1 zabezpieczen przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obciaza Wykonawce.
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Odzyskane materiaty Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zutylizuje we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktéry musi uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego 1 bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Przyjmuje sig, ze calo$¢ kosztow zaplecza, jego budowa, eksploatacja 1 rozbidrka,
miesci si¢ w kosztach ogdlnych.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Organizacja pracy i dobor sprzg¢tu musza zapewnic¢ bezpieczenstwo ruchu pojazdow
kotowych oraz pieszych po drogach publicznych.

Przyjmuje sig, ze koszty zwiazane z opracowaniem regulamindw, zajecia pasa
drogowego poniesie Wykonawca i powinien to uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowe;j.

1.5.7 Dokumentacja powykonawcza

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Dokumentacje
Powykonawcza budowy w 4 egz. z naniesionymi w czasie realizacji zmianami.

2. Materialy.
2.1. Zroédla uzyskania materialow.

Zgodnie z Prawem budowlanym materialy musza posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wykazujace zgodno$¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi
oraz wlasciwymi przepisami. Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami okreSlonymi w ST
I opracowanym przez Wykonawcg PZJ (programem zabezpieczenia jakosci)
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do Robdt w czasie umozliwiajacym podjgcie Zamawiajacemu decyzji, co do zasadnosci
uzycia tych materiatow  Wykonawca przedstawi  szczegotowe  informacje
o proponowanych Zrédlach wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialdow z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Jezeli z jednego Zrddta pochodza materialy o rdznej jakosci nalezy zmieni¢ Zrddlo.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
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2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Materiaty winny by¢ skladowane oddzielnie wg asortymentéw 1 zrddet dostaw
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzyniera lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
Robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych roboét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Dobor sprzgtu do wykonania robdt przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac jako$¢
robot okreslona w Dokumentacji Projektowej 1 ST w terminie przewidzianym Umowa.

Dobor sprzgtu Wykonawca przedstawia do zaakceptowania Inzynierowi.

Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robdt uzycie sprzgtu niekonwencjonalnego,
powinien udowodni¢ Inzynierowi na wlasny koszt jego przydatnos¢ 1 winien byc¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
I tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materialow, sprzetu itp. Caly sprzegt budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia
powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jako$ci robot.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w Programie Zabezpieczenia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robdt, a w przypadku
braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Sprzgt bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Projekt: Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei waskotorowej w Gminie Rewal 9
- remont budynkéw i budowli wraz 7 zagospodarowaniem terenu



STWIOR Wymagania ogolne T

Wykonawca powinien rowniez dysponOwaé sprawnym  sprzetem — rezerwowym,
umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Dobor srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy. Ich liczba bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa robot jak i poza nim. Koszt transportu materiatow
jak rowniez ich za- i wytadunek obciaza Wykonawce.

Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spehiaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegoélnosci
w odniesieniu do gabarytow i obciazenia na oS.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkoéw obciazaja Wykonawcg.

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
obowiazujacymi w Polsce. Warunki transportu wyrobow winny odpowiada¢ wymaganiom
producentow tych wyrobow.

Za- 1 wyladunek materialéw 1 wyrobow na urzadzenia transportowe nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami producentéw danych wyrobow, recznie lub mechanicznie w zaleznosci od
mas jednostkowych i wymiaréw, z zachowaniem przepisow BHP.

Zwigkszenie odleglos$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

Transport wewngtrzny na budowie z miejsca sktadowania moze odbywac sig recznie lub przy
uzyciu srodkow transportu zgodnie z przepisami BHP w uzgodnieniu z Inzynierem.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
i wykonaniu Robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej, ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robodt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju robot powinno by¢ odnotowane w dokumentacji budowy
w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentoéw badan i pomiaréw oraz
protokotow odbiorow i szkicow geodezyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace jakoSci robat.

Za jako$¢ robot 1 zastosowanych materialdéw oraz ich zgodnosci z ST odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

6.2. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
InZyniera.

6.3. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

6.3.1. Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera
Nadzoru na biezaco w miare postepu roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdw 1 zgodno$ci wykonywanych robdot z rysunkami 1 wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

6.3.2. Wszystkie pomiary i wyniki badan musza zosta¢ opracowane na odpowiednich
formularzach zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i podpisane przez
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6.3.3.

6.3.4.
6.3.5.

6.4.

Wykonawce 1 Inzyniera. Dokumenty te stanowia integralna czg$¢ Operatu
Kolaudacyjnego Robot.

Sporzadza si¢ je w dwoch egzemplarzach. Oryginat dla Zamawiajacego 1 kopia
dla Wykonawcy.

Koszty badan kontrolnych ponosi Wykonawca.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostana uznane przez Inzyniera
za niewiarygodne, to moze on zazadac powtorzenia badan.
Jezeli wyniki si¢ potwierdza i spetnia wymagania Specyfikacji, to koszty badan
ponosi Zamawiajacy. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Dokumenty Budowy.

W  okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nastgpujacych dokumentéw budowy:

- Dziennika Budowy,

- Planu BIOZ,

- Dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- Atestow jakosciowych wbudowywanych materialow i elementéw konstrukcyjnych,
- Protokoloéw odbioréw robot,

- Pozostatych dokumentéw budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete w Umowie oraz roboty dodatkowe
I nieprzewidziane w Umowie, ktore uzyskaja potwierdzenie Inzyniera.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robdt. Biedne dane zostana
poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot
poprawkowych, zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢ lub poleci powtdrzenie
robot wedlug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

Prace pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposdb jednoznaczny
1 zrozumiaty.

Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

Zasady okreslania ilosci Robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Przedmiarze Robét.
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7.3.

7.4.

Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z podanymi wartosciami w Przedmiarze Robot dla
okreslenia roznic. Wielko$ci roznic beda kwalifikowane zgodnie z Warunkami Umowy.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone:

— przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét,
— w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach,
— w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiodr robdt jest to ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce, potwierdzona
odpowiednimi dokumentami.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

8.1.

— odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czg$ciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jako$ci wykonywanych Robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu
badz zanikaja. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postgpu Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci
Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inzynier. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2.

8.3.

8.4.

Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow
przedstawionych w punkcie 8.4. niniejszej specyfikacji.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Roboét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetiajacych i Robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych Robot uzupehiajacych lub Robot
poprawkowych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych Robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od jako$ci wymaganej
Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ Wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umowy.

Jezeli komisja stwierdzi znaczaca rozbiezno$¢ jakosci wykonanych robot od wymagane;j
w Dokumentacji Projektowej 1 ST, to wytacza te roboty z odbioru.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru koncowego Robodt, sporzadzony
Wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, a takze geodezyjne pomiary
powykonawcze,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
Dziennik Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
I ewentualnie PZJ,
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8.5.

— deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST i ewentualnie PZJ,

— rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot,

— atesty jakoSciowe,

— aprobaty techniczne.

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu regkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rgkojmi
i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych dotyczacych odbioru koncowego.

W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru, Inzynier w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy Inzynier.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki i podstawy platnosci podane sa w umowie.

9.1

Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji przedmiaru robot przyjgta przez
Zamawiajacego W dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w zatwierdzonej
dokumentacji.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Podatek od wartosci dodanej VAT obciazajacy Umowe bedzie wykazany oddzielnie
W sumarycznym podsumowaniu przedmiaru robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Do podstawowych przepiso6w naleza:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane — (Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016
tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.
163 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami). Wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r.
,» W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe oraz
ich usytuowanie”;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia
2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym;

Polskie Normy Panstwowe 1 Branzowe,

Przepisy 1 normy branzowe zwiazane z wykonywaniem robot objetych Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami sa wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach
Technicznych.
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