Ogolne Specyfikacje Techniczne

do zadania:
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. MAGDALENY

(dz. dr. nr 8/2 i dz. nr 45/1)
W MIEJSCOWOSCI PUSTKOWO, GMINA REWAL

INWESTOR:
GMINA REWAL
z siedziba:
Urzad Gminy Rewal

ul. Mickiewicza 19
72-344 REWAL



WSTEP

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 — Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,Modernizacja — Przebudowa drogi
powiatowej Nr 0105Z odcinek ul. Wojska Polskiego w m. Pogorzelica”.

2. Prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 S$cisle
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
1 wykonywanych Robodt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacjag umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow
1 elementow robdt bgda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
1 wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci
normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach materialdow, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robodt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbg¢dne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikdéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejagcych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
1 kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wiascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjag umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen Ilub instalacji i bedzie wspdipracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw 1 normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego
na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng¢ umowna.



Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedost¢gpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot
lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialow
emitujagcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byc
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiatly pylace) moga by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 przekazania zarzadzajagcemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdlowy harmonogram robot i1 finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoS$ci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6ét musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnig
realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot

Szczegotowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia
szczegolowy harmonogram robot i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie glownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.



W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakos$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) czgs¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposo6b 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych  robét,

- wyposazenie w sprze¢t 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
I zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
1 form¢ przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegotowsy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
do magazynowania 1 zaladunku materiatow

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materialow 1 urzadzen przed utratg
ich wlasciwos$ci w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposoOb i1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,

- sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym
przez Kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. \Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi,
w sposob uniemozliwiajagcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zardwno wykonawce jak
| zarzadzajacego realizacjag umowy.



W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych
przygotowanych przez wykonawce, daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji
poszczego6lnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjag umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

- daty zgloszenia robot do czeSciowych 1 koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i1 sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych
z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robot,

- szczegbdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatdw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji
zarzadzajagcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione
sa na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik
do umowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione be¢da natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatlow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkdéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢
zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze,



co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i1 sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglgdnione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy 0 stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe¢ inwestycji, date wykonania
urzadzenia

- Spis tresci Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu,
pelny adres pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegotowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu

- Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Wilasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacji

- Instrukcja wylgczania z eksploatacji

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

- Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawieraé szczegdlowe rysunki
montazowe z numerami czgsci, wykazami czeSci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbedne;j
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

- Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw 1 zalecang
czestotliwoscig smarowania

- Wpykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ calos$¢ urzadzenia, ukltadéw sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego



imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowe;j,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywac¢ do konca robdt biuro zarzadzajgcego realizacjag umowy.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedlozy szczegdtowa informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialdéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatlow z
danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal speiniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
1 dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jako$ci danej partii materiatlow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nast¢pujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbe¢dne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce 1 producenta materiatdow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sag wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jakos$ci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materialtow z warunkami podanymi
w szczegolowych specyfikacjach technicznych.



Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy W dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdow 1 urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materialdow, ktore nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone t;.
zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢  zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialdéw 1 urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skltadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Ilub szczegdélowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany
1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pOzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

1.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumieé¢ w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢
z ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢
z ST i poleceniami InZyniera.



SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D-M-00.00.00 - Wymagania ogolne

D-01.02.04 - Rozbidrka elementow drog, ogrodzen i przepustow

D-04.04.00 - Podbudowa z kruszyw — wymagania ogolne

D-04.06.01 - Podbudowa z chudego betonu

D - 04.01.01 - Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie

D-05.03.23a - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
lokalnych oraz placow 1 chodnikow

D-07.01.01 - Oznakowanie poziome

D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe

D-08.01.01 - Krawezniki betonowe

Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z zasadami ,,Wytycznych zlecenia robot, ustug i dostaw
w drodze przetargu” stanowigcych zatacznik do Zarzadzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku,
wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych 1 uwzgledniajg normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do Robot.
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