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Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét w ramach inwestycji pn.: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Niechorzu przy ul.
Lakowej 5C, na dzialce nr 375/3.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy
Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Instytucja finansujaca inwestycje

Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryficach.

Wykonawca

Charakterystyka przedsiewziecia

Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Zaprojektowano budynek mieszkalny wielorodzinny w Niechorzu przy ul. Lakowej 5C, na
dzialce nr 375/3.

Ogo6lny zakres robot
Prace budowlane pod nazwa: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Niechorzu przy ul. Lakowej
5C, na dzialce nr 375/3.

Zakres robot przewidziany do wykonania

— rozbiorka istniejacych obiektow i demontaz uzbrojenia podziemnego,
— wycinka drzew kolidujacych z zabudowa,

— budowa budynku wraz z instalacjami,

— wykonanie uzbrojenia zewngtrznego,
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1.4.

1.4.1.
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zagospodarowanie terenu, wykonanie nawierzchni, chodnikow, obsianie wolnego terenu
trawa,

budowa ogrodzenia, $§mietnika i placu zabaw,

budowa miejsc postojowych i zjazdu z drogi publiczne;j.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawe do realizacji

robot

Spis projektéw budowlanych

Projekt zagospodarowania terenu
Architektura

Konstrukcja

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych

SST1 - Roboty przygotowawcze

SST?2 - Roboty rozbiorkowe

SST4 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe
SSTS - Konstrukcje murowe

SST6 - Konstrukcje stalowe

SST7 - Konstrukcje drewniane

SSTS - Pokrycia dachowe

SST9 - Podtoza i posadzki

SST10 - Izolacje przeciwwilgociowe
SST11 - Tynki i oktadziny wewngtrzne
SST12 - Stolarka

SST13 - Powtoki malarskie

SST14 - Izolacje cieplne i oktadziny zewngtrzne
SST15 — Nawierzchnie drogowe

SST16 — Trawniki

SST17 — Plac zabaw

SST18 - Instalacje i przytacza sanitarne
SST19 - Instalacje elektryczne

Zgodnos¢ robot z dokumentacja technicznag

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywac¢ wszystkie roboty S$cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy.

Definicje i skroty

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz  zdarzen i1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Zarzadzajacy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.
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— Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

— Przedmiar — wykaz robot z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatdw oraz robot.

— Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

— Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

— Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

— Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

—  Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

— Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spelienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.

Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 §ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i1 programu
zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostana
poprawione przez wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bgdzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usunigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw
wykonawcy i1 uwaza sig¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy zlokalizowany jest na dziatce budowlanej nr 375/3 oraz na dzialce drogowej nr
180 w Niechorzu. Dziatki stanowia wtasno$¢ Gminy Rewal.

W terenie znajduje sig¢ istniejace uzbrojenie terenu do demontazu. Teren jest zabudowany
obiektem tymczasowym przeznaczonym do rozbiorki i zadrzewiony — drzewa do wycinki.
Dziatka jest skomunikowana.

Dziatka charakteryzuje si¢ niewielkimi spadkami w kierunku wschodnim.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Zamawiajacy w terminie przewidzianym kontraktem przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

a) dokumentacjg techniczna,

b) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,

c) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robodt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacjg robot, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji roboét wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.

Wykonawca dostarczy i ustawi tablicg informacyjna budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi
prawa budowlanego.

Ochrona wtasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa wilascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
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2.2.5.

2.2.6.

2.3.

2.3.1.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdy przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoOlpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bgdzie podejmowat odpowiednie kroki zeby
stosowac sig¢ do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz unikaé¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do 0sob lub mienia publicznego t;.
zanieczyszczenie, hatas powstatych przy réznych metodach wykonawstwa.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwos$cia powstania pozaru,

— przy prowadzeniu robot w poblizu drzew i1 krzewOw przestrzeganie zasad zawartych
w ustawie prawo ochrony $rodowiska.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i

odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza

si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w

stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu

budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate

w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany

przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujacych

promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza

by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla s$rodowiska.

Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich

charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze

beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobatg od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacii robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
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2.3.2.

2.3.3.

2.34.

2.3.5.

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu
realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

— projekt organizacji robot,

— szczegotowy harmonogram roboét i finansowania,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakoSci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawcg projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji

robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacjg¢ robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego

realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot, przygotowanego przez zamawiajacego,
wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do =zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robdt i ptatnoSci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre§lonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bgdzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakoS$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieral:

a) czes$¢ ogdlna opisujaca:

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

— Wwyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposéb oraz
formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

— ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacja umowy,

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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24.

24.1.

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materialow,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,

— sposob i procedurg¢ pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢é badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiatow,

— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementdéw robot,

— sposOb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢
postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi, w

sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja

umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny, by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

— data przejgcia przez wykonawce placu budowy,

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

— zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymienionych w
specyfikacji, przygotowanych przez wykonawce,

— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot,

— postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

— komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy,

— daty zgltoszenia robot do cze$ciowych i koncowych odbioréw oraz przyjgcia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych,

— Wwyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

— szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

— dane na temat jakos$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,

— wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

— inne istotne informacje o postgpie robot.
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24.2.

24.3.

2.44.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptaciji zarzadzajacemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru rob6t

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdélowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i
zapisywane do ksiazki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robét, stanowiacy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji, dokumenty budowy zawieraja

tez:

— dokumenty wchodzace w sktad umowy,

— pozwolenie na budowg,

— protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,

— umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

— instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i1 narad na
budowie,

— protokoty odbioru roboét,

— opinie ekspertow i konsultantow,

— korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne
do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdot wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy budowy nastgpujacych dokumentow:
— rysunki robocze,

aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,

— dokumentacja powykonawcza,

instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy budowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwzigcia i zaadresowane nastepujaco:

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze
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2.5.3.

2.54.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisdOw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane

dopoki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych

rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie

ogb6lnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z

odpowiedzialno$ci za omylki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,

zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z

ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedluzenia

terminow okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po trzy (3)

egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow,

ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca

ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki

robocze beda przedktadane Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu

nie mniej niz 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy

koordynowac¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymatl wszystkie rysunki na

czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonac przegladu ich

wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie

niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdéw w odniesieniu do projektu

budowlanego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo

powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

— nazwa inwestycji,

—  Nr umowy,

— ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

— tytul dokumentu,

— numer dokumentu lub rysunku,

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

— numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element,

— data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w
nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzglgdem
wymiaré6w i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor
autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez
wykonawceg i zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.
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2.5.5.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po cztery egzemplarze kompletnych instrukeji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$§ wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupelnione przez
wykonawcg w ciagu 14 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

— strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

—  spis tresci,

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,

— gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,

— szczegotowy opis funkcji kazdego gldéwnego elementu sktadowego uktadu,

— wilasciwa regulacja,

— procedury testowania,

— zasady eksploatacji,

— instrukcja wylaczania z eksploatacji,

— instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek,

— Srodki ostroznosci,

— instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe
z numerami czg$ci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci zamiennych,
wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego
stanu i trwalos$ci urzadzen,

— instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarOw 1 zalecana czgstotliwoscia
smarowania,

— wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
1 obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robdt biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4. MATERIALY [ URZADZENIA

4.1.

Zrodla uzyskiwania materialéw i urzadzen
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4.2.

4.3.

4.4,

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne 2z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegoétowa informacjg o
zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrodta
nie bedzie znaczyC, Zze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca begdzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacja umowy.

Kontrola materialéw 1 urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materiaty i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji

technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby

sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej

partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony do przeprowadzania

inspekcji w wytworniach materiatlow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdbw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowiazek spetia¢ nastepujace warunki:

— w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatdéw lub urzadzen,

— zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materialOw i urzadzeh

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane
sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okres§lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jakosci materialow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petlna zgodno$¢ tych materialéw z warunkami podanymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do
wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
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5.

budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaplacone.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw i urzadzen

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wlasnosci w
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja urnowy, az do chwili
kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatlow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Stosowanie materialdéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczeéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wihasnoscia wykonawcey lub wynajgty do wykonania robdot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Iub szczegdélowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach zarzadzajacego realizacjg umowy,
w terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie zarzadzajacego realizacja
umowy beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie placu budowy. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazaja
Wykonawcg.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialow prowadzona
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialow oraz jako$ci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i1 badania materiatdw oraz robdt z
czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreSlone w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
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wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badaf, zarzadzajacy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdéw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan bgda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw 1 robot z projektem budowlanym i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.

OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbgdne tylko dla uméw obmiarowych i do nich si¢ odnosza
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia przejsciowe] faktury.

Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym 1 szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o
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3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Blgdne dane zostana poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dtugos¢ pomnozona
przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawceg w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia 1 terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg i zarzadzajacego realizacjqg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgSciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezpo$rednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez =zarzadzajacego realizacja umowy przy udziale
wykonawcy:

— odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiodr czgsciowy,

— odbiér koncowy,

— odbior ostateczny.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robét.

Odbioru robot dokonuje zarzadzajacy realizacja umowy.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
ijednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia.
Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacja umowy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami
technicznymi.

Odbidr czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie zarzadzajacego realizacja umowy.

Odbiodr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego W obecnosci
zarzadzajacego realizacja umowy i wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnicjszona wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjgtych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru koncowego wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastgpujace dokumenty:
— dokumentacjg¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacj¢ powykonawcza),
— powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna wykonanych robot,
— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
— specyfikacje techniczne,
— uwagi i zalecenia Inzyniera, szczegdlnie z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajaca wykonanie zalecen zarzadzajacego realizacjg umowy,
— technologiczne wskazania i ustalenia,
— dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
—  wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,
— atesty wbudowanych materiatow,
— ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw zgodnie
z programem zapewnienia jakos$ci i specyfikacjami technicznymi,
— raport techniczny,
— inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

Raport techniczny zawiera m.in.:

— zakres oraz lokalizacj¢ wykonanych robot,

— wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
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9.5.

9.6.

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

Podstawy ptatnos$ci

Ustalenia ogdlne
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
D0 cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dana pozycj¢ w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienione w umowie ponosi wykonawca. Jednostka obmiaru jest
ryczalt.

Koszty pozyskania r¢gkojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczatt.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajacym realizacja umowy 1 odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu zarzadzajacemu realizacja umowy i1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania 1 of$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

— utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
— usunigcie wbudowanych materiatdéw 1 oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacii techniczne;.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych $wiadectw.

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi si¢ do polskich norm (PN), norm europejskich
(EN), norm niemieckich (DIN) przepisow branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢
traktowane jako nieodlaczna cze$¢ i stosowane tacznie ze specyfikacja techniczna i dokumentacija
projektowa. Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed data zlozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z
zachowaniem bezpieczenstwa, w $ciste] zgodnosci z polskimi normami lub odpowiednikami
norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowiazany jest stosowac si¢ do innych wigzacych norm zwiazanych z realizacja
robot w ramach kontraktu oraz zastosowaé si¢ do przepisOw tych norm na tych samych
warunkach co do innych wymagan zawartych w specyfikacji techniczne;j.

Przyjmuje sig, ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$ciag i wymogami tych norm.
Wykonaweca jest zobowiazany do zapoznania si¢ z prawem polskim i innymi przepisami wladz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktore sa w jakikolwiek
sposob powiazane z robotami. Wykonawca begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tego
prawa, przepisow, zasad 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal prawa do patentow i bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod oraz stale bgdzie informowal Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
pozwolen i innych stosownych dokumentow.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez wladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob

zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
118 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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— Rozrzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz U. Nr 138, poz. 1554)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz. 2086 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z
200r. Nr 100, poz. 1086 z pdzn. zm.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.)
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