Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Inwestor: Urzad Gminy Rewal
Adres inwestora: ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Przedsiewziecie: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i

zejSciem na plaze.
ul. Bohateréw Westerplatte, ul. Wesota, ul. Saperska, ul. Gen Sikorskiego, ul.
Dworcowa

Oswietlenie zewnetrzne.

Opracowanie: mgr inz. Tadeusz Konieczny

kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

kod CPV 45311100-1 roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

kod CPV45311200-2 roboty w zakresie opraw elektrycznych

kod CPV 45310000-0 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

kod CPV 45312311-0 roboty w zakresie instalacji oswietlenia

kod CPV 45315100-9 instalacyjne roboty elektryczne
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$-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Tytut projektu : Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i zejSciem na plaze — oswietlenie

zewnetzrne.
ul. Bohateréw Westerplatte, ul. Wesota, ul. Saperska, ul. Gen Sikorskiego, ul. Dworcowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspdélnych dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z
dojsciem i zejsciem na plaze — oswietlenie zewnetrzne.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w
kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace skladowa czescig dokumentéw przetargowych.

1.3. Ogolny opis stanu istniejacego i planowanych Robét objetych ST

1.4. Charakterystyka ogélna inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych oswietlenia projektowanej promenady jak i
oswietlenie istniejacych ciegéw pieszych ul. Westerplatte w Rewalu..

1.5. Zakres robét elektrycznych

Instalacje elektryczne oSwietlenia projektowanej promenady jak i oswietlenie istniejacych ciegéw pieszych
ul. Westerplatte w Rewalu.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.6. Zakres robot i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych koszty Wykonawca winien
uwzgledni¢ w ofercie

e Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tgcznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z
zabezpieczeniami wynikajagcymi z BHP o i p.poz., wg. Projektu organizacji placu budowy sporzgdzonego
przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptaciji,

Zabezpieczenie placu budowy wraz z ogrodzeniem, tablicami informacyjnymi, itp.,

e Skontrolowanie gruntéw w obrebie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedtozenie stosownych
dokumentéw z przeprowadzonych badan,

e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych

e  Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

Podtaczenie medidw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania robét budowlanych,
Optata za zajecia droég miejskich oraz terendw innych wiascicieli, chodnikow, itp.

e Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt, a w szczegdlnosci oczyszczenie
nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i btota, usuniecie z placu budowy nieczystosci powstatych w trakcie
realizacji inwestyciji,

o Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejacej obiektu, usuniecie szkéd powstatych w trakcie trwania prac
budowlanych,

e Uslug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w tym réwniez
wytyczenie granic terenu budowy

e  Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

1.7. Opis stanu istniejacego
W chwili wykonywania opracowania istnieje oswietlenie ulicy Westerplatte i Sikorskiego z linii napowietrzne;.

1.8. Okreslenia podstawowe

e Czas na ukonczenie - czas na zakonhczenie robdt lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak
zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia
Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robo6t okreslona w zatgczniku do Oferty

o Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt wykonawczy oraz projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

e Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét
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Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne

uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

e Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celdw Kontraktu i
wymieniona w zatgczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego, z
powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu.

o Komisja - osoba Ilub kilka os6b tak okreslanych w Kontrakcie Ilub inna osoba badz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

e Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

e Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robét.

e Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy
w realizacji Robot.

e Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera i
Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajgcego

e Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

e Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla cze$ci Rob6t oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb

e Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

e  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbidrka obiektow
istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

o Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie
Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

e Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub oséb).

e Zamawiajagcy - osoba wymieniona jako zamawiajagcy w zataczniku do Oferty oraz prawni nastepcy

tej osoby.

1.9. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.10. Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspotrzedne punktéw tyczenia
obiektu, wspotrzedne reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege obmiaru Robdt oraz Dokumentacje techniczng wraz ze
specyfikacjg techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do
wykonania prac objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatéw, do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia koficowego robét. Uszkodzone lub
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zniszczone elementy, materiaty, rzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.11. Dokumentacja Techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot:

Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, skiada sie z: projektu
budowlanego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych projektu wykonawczego zawierajacego opis i rysunki
przedmiaru robét

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki na wiasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablice informacyjne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)., ktérych tres¢ i forma beda zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony
robot, pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz
z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokaét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wltasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymogoéw, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru

1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.15. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.
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1.16. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod
ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich
wiascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy
obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie
budowy oraz powiadomié¢ Inspektora nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.17. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.18. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w cenie realizaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi w ciggu trzech dni od czasu przekazania placu budowy,
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

1.19. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od
rozpoczecia do odbioru robét przez Inwestora oraz bedzie utrzymywac Roboty do tego czasu. Ochrona robét winna
réwniez obja¢ zabezpieczenie majgtku Zamawiajacego zwigzanego z Robotami od skutkéw dziatania stron trzecich
lub Wykonawcy.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

1.20. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod. Ponadto w sposdb ciagty bedzie
informowacé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.21. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczng

Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekdw, energii elektrycznej znajdujg sie na terenie obiektu . Uzyskanie warunkow i
wykonanie punktéw poboru w/w mediéw dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obcigzajg
Wykonawce. Koszty te beda zawarte w cenie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranciji.
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Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta, w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikaciji technicznych w czasie postepu Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego. Jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw w obrebie Placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie, beda wykorzystane do robét lub odwiezione na miejsce skladowania, odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrebie Placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

W przypadku gdy materialy beda sktadowane na terenie nalezacym do osoéb trzecich, nie uwzglednionych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstepng zgode od Inzyniera a
nastepnie stosowne zezwolenia od Wtasciciela terenu i przediozy je Inzynierowi.

Wymagania szczegétowe:

e  Sposob skladowania materiatdw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw powinny
by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw.

e Materialy, aparaty, urzadzenia i maszyny elekiryczne nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

o Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowaé na placu,
jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

Przy sktadowaniu poszczegoélnych rodzajow materiatdow nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

o rury instalacyjne nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach w wigzkach, w pozycji pionowej,

o rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen
grzewczych,

o rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w p. b),
lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie
wiekszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim,

o przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych,

o sktadowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujacymi warunkami:

o kable w czasie sktadowania powinny znajdowaé sie na bebnach; dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkéw kabli;

o bebny kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny byc¢
ustawione na krawedziach tarcz (0$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),

o osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca sie sktadowanie zestawow
montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o
temperaturze nie przekraczajacej +20°C,
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o silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach suchych iogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze Ilub
drewnianych podktadach;

o wyroby metalowe i drobniejsze stalowe 'wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed dziataniem korozji,

o harzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowa¢ przed dziataniem korozji,

o farby plynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowaé¢ w
oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem specjalnych przepisow bezpieczenstwa p.
pozarowego oraz bhp;

o gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowaé w specjalnie do tego celu przeznaczonych, me ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach; petne butle nalezy ostroznie transportowac, nie wolno rzucaé ani uderzac,
nalezy je chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca); puste butle nalezy
sktadowac¢ oddzieli butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowaé
pozar i ewentualny wybuch; magazynowanie winno by¢ zgodne z przepisami szczegélnymi lub z
normami panstwowymi

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$s¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych Robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji ,
ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach

Szczecin styczen 2008 8



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ Robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdly swojego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng opisujacy i przedstawiajgca w formie diagramu:

e organizacje wykonania Robdt, w tym szczegdtowy podziat na rodzaje robét w tych obiektach, terminy
rozpoczecia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakonczenia robdt, terminy badan i
przedstawienia wynikow, w formie graficznej zgodnej z podziatem na rodzaje robét, sposoby prowadzenia
Robét,

Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

sposoby przestrzegania zasad BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,
sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét.
Niewykonanie przez Wykonawce zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci bedzie
stanowito naruszenie warunkéw umowy.

b) czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt;

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatéw,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

e  sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

Inspektor moze zazgdac¢ sporzadzenia i stosowania szczegotowego PZJ dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Roboét i jakos¢é materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach weditug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania wszystkich materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$c¢ ich wtasciwos$ci z ST to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,

e uwagii polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
Robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
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Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw
wykonanych Robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6 nastepujace dokumenty:
. Dokumenty wchodzace w skfad budowy

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
protokoty odbioru Robét,

korespondencje na budowie,

szkice i operaty geodezyjne

plan BIOZ

plan PZJ

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdituz linii
osiowe;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robét. Wszystkie obmiary Robot zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania.
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Wszystkie obmiary Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1.Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokét Odbioru Robot w odniesieniu do:
e odcinka lub czesci Robét Statych
e catosci Robét Statych
Przejecie Robot odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robét budowlanych i instalacyjnych projektowanych
przez Zamawiajgcego.

8.2.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e odbiorowi cze$ciowemu
e odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.3.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kidére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja
techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.5.0dbior ostateczny

8.5.1.Zasady odbioru ostatecznego

Odbiodr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i
przejecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji, i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.5.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
o dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)
uwagi i zalecenia Inspektora,
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST i PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
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e opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw, zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty przekazania i odbioru tych roboét
wiascicielom terenoéw badz urzadzen
geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e  zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,
e date rozpoczecia i zakonczenia robdét,
o liste podwykonawcow.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.3.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.5.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

e Ustawa z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568)

Uwagi koncowe i definicje stosowane w STWIO

— W specyfikacji okreslono wymagania stawiane przy wykonywaniu rob6t w ujeciu kodowanych nazw
wystepujacych we Wspolnym Stowniku Zamoéwien (CPV) robét objetych Zaméwieniem.

—  Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robét ujety w Opisie technicznym do
projektu wykonawczego oraz Przedmiary robdt, w ktérych okreslono szczegdtowy zakres robot,
stanowiacy przedmiot Zamdéwienia.

—  Okreslenia podane w niniejszej STWIO sa zgodne z normami, nomenklaturg przyjeta przez
Zamawiajgcego i okresleniami podanymi w projekcie technicznym.

Klauzula poufnosci:

—  Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwigzan.

—  Dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

—  Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego, prawa z rejestraciji
topografii uktadu scalonego oraz znaku towarowego, Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktére zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie
takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczeh w stosunku do osob trzecich
korzystajacych z tych débr.

— Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
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naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczeh na drodze
postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami iprawami
ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
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S - 01.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA TERENU WOKOL BOISK SPORTOWYCH W REJONIE
SZKOLY PODSTAWOWEJ W LUBASZU

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji s wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych oswietlenia zewnetrznego nowo projektowanej promenady jak i osSwietlenie istniejgcych
ciegoéw pieszych ul. Westerplatte w Rewalu.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.3 i 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST

Oswietlenie zewnetrzne zwigzane jest integralnie z zagospodarowaniem terenu. Polega na utozenie linii kablowych,
ustawieniu stupow oswietleniowych, wykonaniem o$wietlenia dekoracyjnego i akcentujgcego zgodnie z
dokumentacjg wykonawcza.

Roboty przygotowawcze:
— wytyczenie miejsca montazu szafki oswietleniowej SOu-8/3
— wytyczenie trasy linii kablowych 0,4kV w terenie,
—  wytyczenie miejsc pod montaz stupéw oswietleniowych ulicy,
— wytyczenie miejsc pod montaz stupow oswietleniowych ciggéw pieszych,
— wytyczenie miejsc pod montaz oswietlenia akcentujgcego,
— wytyczenie miejsc pod montaz oswietlenia dekoracyjnego,
— usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotdw utrudniajgcych prowadzenie robot
montazowych
—  zabezpieczenie otwordow dla przepustéw pionowych, poziomych pod katem przepiséw bhp.
—  przygotowanie stref odktadczych dla skladowania materiatow

Roboty zasadnicze:
—  Montaz szafki oswietleniowej SOu-8/3
—  Wykonanie linii kablowych 0,4kV,
— Montaz osprzetu w szafce oswietlenia zewnetrznego
—  Wykonanie uziemienia ochronnego stupéw oswietleniowych,
—  Montaz stupow oswietleniowych z oprawami,
—  Montaz lamp os$wietlenia dekoracyjnego
— Montaz lamp oswietlenia akcentujacego
—  Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych.
—  Wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej

Roboty koncowe:
Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotéw Prace porzadkowe po wykonaniu robét, Kontrola jakosci
wykonanych robot.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST S —
00.00 ,Wymagania ogélne”.
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1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podanow ST S —00.00 ,Wymagania Ogéine”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i uzgodnieniami z
Inwestorem. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrodia wytwarzania lub zakupu materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Aparatura budownictwie urzadzenia powinny
posiada¢ rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw i urzadzen
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami Projektu.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw: (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Wszystkie materiaty elektryczne i teletechniczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Dla urzadzen elektronicznych zapewni¢ dopuszczalng
wilgotnosc¢ i temperature.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST S — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

4. Transport
4.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w S — 00.00 ,Wymagania ogodlne”.

4.2.Wymagania szczegé6towe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Ssrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robét
111 Ogolne warunki wykonania robo6t podano w S — 00.00 ,Wymagania ogodlne”.

5.2. Zakres wykonania Robot

5.2.1 Instalacja kablowa.

Lampy oswietlenia ulicznego zasili¢ kablem YAKY 4x16mm? 0,6/1 kV, natomiast lampy oswietlenia akcentujacego
zasili¢ kablem YKY 4x 2,5 mm? 0,6/1 kV z uprzednio zamontowanej szafki oswietleniowej typu SOu-8/3-faz. Kabel
zasilajacy lampy uktada¢ w rowie kablowym luzno na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m i gtebokosci 0,5m pod
chodnikiem oraz 0,7m w trawnikach. Na kabel zatozy¢ oznaczniki, nasypa¢ ponownie warstwe piasku o grubosci
0,1m i 0,2m urobku rodzimego ,przykry¢ folia kalandrowa koloru niebieskiego. Pozostatg czes$¢ rowu kablowego
zasypac¢ urobkiem rodzimym. Oznaczniki na kablu zaktada¢ co 10m ponadto przy kazdym stupie i przy wejsciu i
wyjsciu z przepustu. W miejscach gdzie kabel przechodzi przez jezdnie, kabel uktada¢ w przepuscie typu SRS
110/10 mm AROT .Przepusty wykona¢ z 50% rezerwa.

Przy kazdym stupie zostawi¢ rezerwe kablowg o dtugosci 3m. Wszystkie przewody wprowadzane do stupa prowadzié¢
w rurce ostonowej typu DVR 50/50 AROT. Przewdd w stupie zakonczy¢ gtowica kablowg typu SKE 3M i podtaczy¢ do
ztacza typu 1ZK. Oprawe oswietleniowg zasili¢ od zabezpieczenia przewodem YDY 3x2,5mm?.

5.2.2 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych.

Ustawi¢ 5 metrowe rurowe jednoczesciowe, stalowe, ocynkowane stupy oswietlenia typu MABOO7 o $ciance grubej
minimum 4mm i $rednicy wierzchotka 60mm. Stupy stawiac¢ na chodniku lub trawniku w odlegtosci co najmniej 0,2 m
od skraju jezdni lub chodnika. Cze$¢ podziemng i 40 centymetrow nad ziemig zabezpieczy¢ przed korozjg farbg
bitumiczng natomiast pozostata czes¢ pokry¢ farbg chlorokauczukowa. Wneke kablowg ustawi¢ w sposob
umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac na wysokosci 60 cm nad ziemig. Oprawe o$wietleniowg ALBATROS
1xHIT-DE150W montowac¢ na wysiegniku pétkolistym do stupa.

Do kazdego stupa podtgczy¢ przewodd neutralno-ochronny PEN. Stupy skrajne i odgatezne w obwodzie uziemié,
zacisk uziemiajacy montowaé na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa, opornos¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od
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10 Q Kazdy stup wyposazyé¢ w tabliczke bezpiecznikowa .z mocowaniem kabli do zaciskéw dwuobwodowych
z bezpiecznikami B-Gt 25 z wkiadkg topikowag Wt-6A.

5.2.3 Montaz lamp o$wietlenia akcentujgcego.

Oswietlenie akcentujgce wykona¢ w oparciu o projektory do wbudowania w podtoze typu AmaZON DBC270. Montaz
opraw wykona¢ w podtozu, w otworze o wymiarach 50 cm gtebokosci x 20 cm szerokosci. Dziure w podtozu wypetnic¢
matymi kamieniami do wysokosci co najmniej 25 cm aby zapewni¢ odprowadzenie wody. Przewody nalezy
wprowadzi¢ przez wstepnie naciety otwér dolny lub boczny obudowy, a nastepnie umiesci¢ obudowe w dziurze.
Otwor uzupetni¢ drobnymi kamieniami do wysokosci 20 cm od powierzchni podtoza, a nastepnie zala¢ betonem do
powierzchni podtoza zostawiajac minimum 80 cm przewodu. Po zwigzaniu betonu przeprowadzi¢ przewdd przez
dlawik, przytaczy¢é do zaciskow zasilajacych i umocowaé uchwyt lampy. Zatozy¢ lampe i zamontowa¢ w miare
potrzeb filtr lub raster, a nastepnie przymocowaé szybe oraz pierscien dekoracyjny.

5.2.4 Montaz lamp o$wietlenia dekoracyjnego.

Oswietlenie dekoracyjne wykona¢ w oparciu o aluminiowe oprawy montowane do podioza o wysokosci 1 m typu
VivaraZON HCP 170. Montaz nalezy wykona¢ poprzez zdjecie $rub kotwowych i pierscienia podktadowego z dotu
oprawy. Przed umocowaniem s$rub kotwigcych w betonie nalezy upewni¢ sie czy pierscien podktadowy lezy w
poziomie i czy przewdd wystaje przynajmniej 1 m nad powierzchnie. Roztozy¢ oprawe i po wylaniu betonu umiescié¢
pierscien bazowy na podktadowym i przykreci¢ wkretami. Nastepnie przymocowac obudowe oprawy do pierscienia
bazowego za pomocg wkretéw, przeprowadzi¢ przewdd przez oprawe i podtaczy¢ do zaciskéw uktadu stabilizujgco —
zaptonowego.

5.2.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowa ochrone od porazen pradem elekirycznym zastosowaé przewody na napiecie probiercze 750 V,
dodatkowa ochrone stanowi zerowanie oraz zabezpieczenia topikowe spetniajgce warunek szybkiego wytaczenia. Z
przewodem PEN potaczy¢ bezposrednio wszystkie stupy oswietleniowe. Wszystkie potaczenia powinny byé
zabezpieczone przed luzowaniem lub odkreceniem. Stupy skrajne i odgatezne uziemié.

5.3 Roboty towarzyszace i uwagi ogélne

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane
pomiary kontrolne sporzadzajac protokéty z ich wynikami, ktére winny by¢ pozytywne. Przejscia przez sciany bedace
przegrodami ogniowymi uszczelni¢ tak, aby odporno$é ogniowa tego przejscia byta rowna odpornosci tych przegréd.
W projekcie przyjeto ze wzgledéw technicznych (koniecznos$¢ wykonania obliczen i prawidtowego doboru) konkretne
wyroby (np. :oprawy, stupy i ich wyposazenie ) na ktére wykonawca moze stosowaé wyroby zamienne pod
warunkiem, Zze sg rownowazne technicznie, spetniag wymagania norm i przepiséw oraz zatozone parametry
projektowe w tym uzyskajg akceptacje Inwestora.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1. 0golne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzacym sprawdzaniu jakosci uzywanych materiatéw
oraz ich zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegdlno$ci powinny podlegac:
e badanie dostaw materiatow
jakosci zastosowanych materiatéw
kontrole prawidtowosci wykonanych robét (geometria i technologia)
odbidr robot zanikajacych
ocene estetyki wykonanych prac
doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania prac

6.3. Zakres kontroli

6.3.1. Kontrola wykonania Robét

Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

Sprawdzenie zainstalowania osprzetu.

Sprawdzenie doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Sprawdzenie oznaczenia przewodow.

Umieszczenie schematoéw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

Sprawdzenie potaczen przewodow.

6.3.2 Badania i pomiary
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé nastepujace pomiary:
e skutecznosci szybkiego wytaczenia
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e opornosci izolacji
e impedancije petli zwarciowe;j
e opornosci uziemienia

6.3.3 Testy
Po wykonaniu prac nalezy przetestowac¢ nastepujace elementy:
e nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania poszczegélnych instalaciji
e  po pierwszym tygodniu pracy systemu nalezy przeprowadzi¢ szczegotowg analizg pracy wszystkich
elementéw instalac;ji.
7. Obmiar Robot
7.1.0godlne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”
llos¢ wykonanych Roboét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla robét ziemnych
metr kwadratowy [m2] dla wykonania koryta
metr [m] dla diugosci kabli, przewoddw, koncéwek
sztuka [szt.] dla ilosci osprzetu

8. Przejecie robot
8.1.0gdlne zasady przejecia Robét
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w S — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogédlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

9.2. Sktadniki ceny
Podstawa ptatnosci jest kosztorys ofertowy na wykonanie zadania.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

2 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i Budowa

3. IBN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodoéw i zyt (analogia)

4. PN-76/D-79353 Bebny kablowe

5 PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
wymagam; podstawowe.

6. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
przeciwporazeniowa

7. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

8. PN-93/E-05009/443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed
przepieciami

9. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego

10. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody
ochronne.

11. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze

12. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

13. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i
kabli

14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

15. PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

16. PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

17. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

18. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania
Ochrona metalowych cze$ci podziemnych.

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

20. PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia

Zasady, wymagania i badania.
21. PN-IEC 364 -4-481 i 364-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
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PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.3 do 708

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 11l z 1990 r.

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajacej

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990 r w sprawie warunkéw technicznych, jaku: powinny
odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowi (Dz.U. Nr81 z dn.
26.11.1990r.)

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr92 poz. 880 z dn. 16.04.2004 r.)

Inne obowigzujace PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajow UE
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