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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 
Nazwa i adres inwestycji: 

ROZBUDOWA l MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POBIEROWIE 
Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie  

 
Dla potrzeb inwestycji Zamawiający dysponuje: 
 
1. Pozwoleniem na budowę nr 100/2005 z dnia 03.03.2005 roku,  
 wydanym przez: Starostwo Powiatowe w Gryficach 
 

1.2. Przedmiot i zakres Robót 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane dalej ST)podzielono na 
dwie części: 
1. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej OST) są wspólne, wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich Robót, które zostaną wykonane w ramach 
zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie". 
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (zwane dalej SST) omówiono w drugiej części 
opracowania i obejmują następujące rodzaje Robót wykonane w ramach ww. zamówienia: 
 

SST.01. Roboty przygotowawcze i ziemne 
SST.02. Roboty konstrukcyjno - budowlane 
SST.03. MontaŜ urządzeń i instalacji technologicznych 
SST.04. Sieci technologiczne 
SST.05. Instalacje elektryczne i AKPiA 
SST.06. Roboty drogowe i magazyn osadu 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych odnoszących się do zlecenia na wykonanie Robót opisanych w 
pkt. 1.1. 
 
 
1.2.1 Nazwy i kody CPV 
 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.  
 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
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45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45252100-9  Zakłady oczyszczania ścieków 
45252124-3  Przepompownie 
45252140-1  Zakłady odwadniania osadu 
45252000-8  Roboty w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania  
 odpadów 
45252200-0  WyposaŜenie oczyszczalni ścieków 
45311000-0  Prace dotyczące kładzenia kabli elektrycznych 
45315100-9  Prace dotyczące wykonywania elektrycznej instalacji inŜynieryjnej 
45315300-1  Instalacje energetyczne zasilające w energię elektryczną 
45315500-3  Prace dotyczące wykonywania instalacji średniego napięcia 
45315600-4  Prace dotyczące wykonywania instalacji niskiego napięcia 
50921000-7  Instalacja urządzeń pomiarowych 
72245000-4  Usługi analizy i programowania systemów  
 
 
1.2.2 Zakres Robót  
 
− Roboty przygotowawcze w tym wykarczowanie drzew i likwidacja obiektów kolidujących z 

lokalizacją projektowanych obiektów 
− Roboty ziemne pod nowoprojektowane obiekty kubaturowe i liniowe w tym czasowe 

odwodnienie terenu na czas wykonania robót 
− Roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie: 

− Zabezpieczenie konstrukcji stanowiska krat 
− Fundamenty pod stację zlewczą i biofiltr 
− Zabetonowanie istniejących studni osadowych , otworów w ścianach słuŜących poprzedniej 

technologii w istniejących reaktorach biologicznych 
− Wykonanie dodatkowych ścian wewnętrznych, w istniejących reaktorach biologicznych  
− Wykonanie uszczelnienia ścian zewnętrznych i wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej w 

istniejących reaktorach biologicznych  
− Wzmocnienie fundamentów i ścian budynku hali dmuchaw 

− Wykonanie konstrukcji Ŝelbetowej piaskownika wraz z kanałami dopływowym i odpływowym  

− Wykonanie konstrukcji Ŝelbetowej zbiornika reaktora biologicznego  
− Wykonanie konstrukcji Ŝelbetowej komory rozdziału ścieków na osadniki wtórne 
− Wykonanie konstrukcji Ŝelbetowej osadników wtórnych 
− Wykonanie konstrukcji Ŝelbetowej pompowni osadu recyrkulowanego 
− Wykonanie budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu posadowionego na studniach 

fundamentowych 
− Wykonanie konstrukcji Ŝelbetowej komory pomiarowej  
− Likwidacja istniejącego piaskownika i laguny piaskowej 
- Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wydzielenie „komory mokrej” i komory zasuw 
- Remont wieŜy rozdziału przed reaktorami 
- Wykonanie magazynu osadu 

− MontaŜ urządzeń i instalacji technologicznych w zakresie : 
− DemontaŜu istniejących krat i montaŜu w ich miejsce krat mechanicznych z prasami do 

skratek i kraty ręcznej  
− DemontaŜu urządzeń do usuwania piasku z istniejącego piaskownika 
− MontaŜ stacji zlewczej 
− MontaŜ urządzeń do mechanicznego usuwania piasku i tłuszczu z projektowanego 

piaskownika 
− Wymiana pomp ściekowych, rurociągów i armatury w pompowni ścieków 
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− Wymiana zastawek, zasuwy i rurociągów w modernizowanej wieŜy rozdziału ścieków na 
reaktory biologiczne 

− MontaŜ wyposaŜenia mechanicznego i systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego w 
reaktorach biologicznych 

− MontaŜ wyposaŜenia mechanicznego osadników wtórnych 
− MontaŜ pomp, rurociągów i armatury w pompowni osadów recyrkulowanych 
-  MontaŜ zastawek kanałowych w komorze rozdziału przed osadnikami 
− MontaŜ wyposaŜenia mechanicznego stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu 
− Wymiana dmuchaw i rurociągów spręŜonego powietrza w hali dmuchaw 
− Hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków i montaŜ biofiltra 
− montaŜ zwęŜki pomiarowej Venturi'ego 

− Wykonanie sieci technologiczne w zakresie : 
− DemontaŜu części istniejących sieci technologicznych  
− Wykonania nowych sieci technologicznych, rurociągów ściekowych, osadowych i spręŜonego 

powietrza do modernizowanych i projektowanych obiektów oczyszczalni 
− Wykonanie nowej sieci wodociągowej do projektowanych obiektów 

− Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA w zakresie : 
− DemontaŜu części istniejącej sieci elektrycznej na terenie oczyszczalni 
− DemontaŜu istniejących instalacji zasilania i sterowania w modernizowanych obiektach  
− Wykonania nowych instalacji zasilania i sterowania w modernizowanych i projektowanych 

obiektach 
− Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie programu komputerowego do sterowania 

urządzeniami i procesem technologicznym oczyszczania ścieków i przeróbki osadów 
ściekowych 

− Roboty drogowe i magazyn osadu w zakresie  
− Wykonanie dróg dojazdowych i placów manewrowych do separatora piasku i stacji 

mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu 

− Wykonanie placu składowego osadu 
− Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni ścieków 
 
 
1.2.3 Prace towarzysz ące i roboty  tymczasowe 
 
Zakres Robót towarzysz ących i tymczasowych obejmuje: 
 
− geodezyjne wytyczenie punktów charakterystycznych obiektów kubaturowych i osi trasy 

obiektów liniowych wraz z zaniwelowaniem roboczych punktów wysokościowych 
− wytyczenie i wygrodzenie Terenu Budowy, 
− urządzenie Zaplecza Budowy, 
− wykonanie tymczasowych obiektów, pompowni ścieków i stacji dmuchaw dla zapewnienia 

ciągłości pracy oczyszczalni podczas modernizacji 
− wykonanie tymczasowych rurociągów ściekowych i spręŜonego powietrza dla zapewnienia 

ciągłości pracy oczyszczalni podczas modernizacji  
− zagospodarowanie Terenu Budowy, 
− likwidacja Zaplecza Budowy i wygrodzenia Terenu Budowy po zakończeniu inwestycji. 
 

1.3 Informacja o Terenie Budowy 
 
Cały zakres budowy znajduję się na terenie czynnej oczyszczalni ścieków w Pobierowie.  
Szczegółowa lokalizacja wszystkich elementów Budowy została przedstawiona na właściwych 
Planach Zagospodarowania Terenu.  
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Teren Budowy jest własnością Inwestora lub znajduje się we władaniu Inwestora. Czynności 
związane z wykonywaniem prac budowlano-montaŜowych objętych kontraktem muszą być 
zamknięte w obrębie terenu budowy. 
 
1.3.1 Lokalizacja 
 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest po południowo -wschodniej stronie Pobierowa 
przy drodze Nr 102 Międzyzdroje- Rewal - Trzebiatów. 
 
 
1.3.2 Budowa geologiczna i warunki wodne 
 
Pod względem geomorfologicznym jest to fragment doliny rzeki Janicy. W związku z tym w 
podłoŜu stwierdzono występowanie, charakterystycznych dla tego typu form morfologicznych, 
utworów czwartorzędowych wieku holoceńskiego oraz głębiej zalegających gruntów wieku 
plejstoceńskiego. 
Holocen na całym badanym terenie reprezentowany jest od góry przez warstwę gruntów 
pochodzenia antropogenicznego, tj. nasypów. Skład nasypów oraz ich miąŜszość, z uwagi na 
antropogeniczny charakter nasypów, jest dość zróŜnicowany. PrzewaŜa nasyp zbudowany z 
piasków, ale trafiano równieŜ na domieszki gruzu, gleby lub torfu. MiąŜszość nasypów w 
miejscach wykonania otworów waha się w granicach od 0,5 m do 3,7 m.  
Głębiej występują utwory czwartorzędowe wieku holoceńskiego akumulacji aluwialno-
bagiennej, wykształcone w postaci torfów, namułów, kred oraz piasków próchnicznych,  
a takŜe grunty akumulacji morskiej i rzecznej (róŜnoziarniste piaski z lokalnymi domieszkami 
części organicznych). 
Na większości badanego terenu nawiercono swobodne zwierciadło wody gruntowej, które 
układało się na głębokościach od 0,9 m do 2,8 m, co odpowiada rzędnym 1,4 - 1,6 m n.p.m. 
Swobodne zwierciadło nawiercono w obrębie piasków oraz gruntów nasypowych (sypkich). 
Na części terenu w rejonie, w którym poniŜej nasypów zalegają grunty organiczne, 
nawiercone zwierciadło ma charakter napięty (jest napinane przez warstwę gruntów słabiej 
przepuszczalnych - torfów, namułów lub kred). Nawiercone zwierciadło stabilizuje na podobnej 
głębokości, co zwierciadło swobodne, co świadczy o ich łączności hydraulicznej. Dodatkowo w 
otworach, w których zwierciadło ma charakter napięty, powyŜej poziomu nawiercenia 
występują sączenia wody gruntowej o róŜnej intensywności.  
Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń i moŜe ulegać okresowym zmianom w 
zaleŜności od opadów atmosferycznych i pory roku. Przewiduje się wahania ustabilizowanego 
zwierciadła w granicach ± 0,5 m.  
Dokładny obraz budowy geologicznej i warunków wodnych został przedstawiony w Dokumentacji 
geotechnicznych warunków posadowienia dla projektu modernizacji i rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Pobierowie.  
 
 
1.3.3 Istniej ąca oczyszczalnia ścieków 
 
Oczyszczalnia ścieków w Pobierowie jest obiektem przyjmującym ścieki z miejscowości pasa 
nadmorskiego z kilku gmin i miejscowości: 

- gmina Rewal - Rewal, Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Śliwin, Pogorzelica, 
- gmina Dziwnów - Łukęcin, 
- gmina Świerzno - Gostyń. 

 

Budowę oczyszczalni ścieków rozpoczęto w 1983r.  
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Rozruch oczyszczalni ukończono w 1993r. 

 

W skład oczyszczalni wchodzą; 

a) część mechaniczna 

�    stacja zlewcza 

� komora krat 

� piaskownik 

� laguna piaskowa 

� przepompownia ścieków surowych 

� komora rozdziału 
 

b) część biologiczna 

� reaktory biologiczne typu „Biomix" 

� stawy stabilizacyjne (pola trzcinowe) 

� stacja dozowania koagulantu 
 

c) część osadowa 

� laguny osadowe 
 

d) rurociągi technologiczne 

e) sterownia z zapleczem administracyjnym i warsztatowym 
 

Technologia pracy oczyszczalni 

 

Ścieki surowe dopływają systemem kanalizacji ciśnieniowo - grawitacyjnym w pierwszej kolejności 
na blok krat mechanicznych. Ścieki wstępnie oczyszczone na kracie przepływają do 
dwukomorowego piaskownika poziomego.  

Wydzielone w płaskowniku zanieczyszczenia mineralne, zgarniane są do komory osadowej, 
skąd przenośnikiem ślimakowym podawane są do zbiornika osadowego (lagunę osadową).  
Wstępnie oczyszczone ścieki na kratach i piaskowniku przepływają przez zwęŜkę pomiarową do 
komory czepnej przepompowni ścieków surowych. Przepompownia podaje ścieki do wyniesionej 
komory rozdziału ścieków na dwa reaktory biologiczne typu "Biomix". Do komory rozdziału 
ścieków dozowany jest koagulant Ŝelazowy „PIX". 

Reaktory "Biomix" wykonane są w postaci cylindrycznego zbiornika Ŝelbetowego 
podzielonego koncentrycznymi przegrodami na: 

� komorę biosorpcji 

� komorę biostabilizacji 

� osadnik wtórny 

Z komory rozdziału ścieki wpływają do komory biosorpcji (komora wewnętrzna), gdzie 
odbywa się pierwsza faza biologicznego oczyszczania. W środku komory biosorpcji znajduje się 
rura centralna pełniąca funkcję grawitacyjnego zagęszczacza osadu czynnego oraz komory 
operacyjnej do recyrkulacji osadów.  
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W dnie komory biostabilizacji znajdują się rozmieszczone osiowo cztery studnie osadowe 
wyposaŜone w pompy do recyrkulacji osadu czynnego. Z komory biosorpcji ścieki przepływają 
samoczynnie do komory biostabilizacji, gdzie następuje dalsze biologiczne oczyszczanie ścieków 
połączone z tlenową stabilizacją biomasy osadu czynnego. Z komory biostabilizacji 
przydennymi otworami szczelinowymi sedymentujący osad czynny wpływa do komór klarowania 
(komora zewnętrzna) osadników kieszeniowych, w których następuje oddzielenie osadu 
czynnego od sklarowanych oczyszczonych ścieków. Wydzielony osad po skośnej ścianie i 
kierownicach, przez otwory zsuwa się do komory biostabilizacji. Usuwanie nadmiaru ilości osadu 
czynnego z "Biomixu" odbywa się poprzez rurę centralną, w której osad przed usunięciem jest 
wstępnie zagęszczany grawitacyjnie. 
Po oczyszczeniu mechanicznym i biologicznym ścieków, doczyszczane na trzecim stopniu 
oczyszczania, którym są stawy stabilizacyjne porośnięte trzciną i sitowiem.  
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Kanału DreŜewskiego za pośrednictwem rowu melioracyjnego.  
Ustabilizowany tlenowo osad odprowadzany jest na laguny osadowe. 
 
Wymagany stopie ń oczyszczania ścieków 
 
Zamawiający posiada aktualne Pozwolenie wodno-prawne na eksploatację oczyszczalni ścieków 
waŜne do 31 października 2012 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Gryficach. 
 
Zgodnie z Pozwoleniem stan i skład odprowadzanych ścieków nie moŜe przekraczać poniŜszych 
parametrów: 
 

� Odczyn   pH    6,5 ÷ 9,0 
� Zawiesiny ogólne    25,0 mg/dm3 
� Fosfor ogólny   1,5 mgP/dm3 
� ChZT     80,0 mgO2/dm3 
� BZT5     15,0 mgO2/dm3 
� Azot ogólny    30,0 mgN/dm3 

 
Podczas modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków kład odprowadzanych ścieków nie moŜe 
przekraczać parametrów określonych w Pozwoleniu wodno-prawnym. 
 
JeŜeli Wykonawca stwierdzi Ŝe nie jest moŜliwe utrzymanie określonych w Pozwoleniu składu 
ścieków oczyszczonych we własnym zakresie i na własny koszt wystąpi o pozwolenie na czasowe 
odstępstwo od parametrów określonych w Pozwoleniu wodno-prawnym  
 
 

1.4 Organizacja Robót, przekazanie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z: 
− zawartym Kontraktem,  
− Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
− Dokumentacją Projektową, 
− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych.  
− poleceniami InŜyniera Kontraktu 
 
 
 
 
 



Urząd Gminy w Rewalu 
ul. A. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
 w Pobierowie 

 

OST - 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                     
 

 

10 

1.4.1 Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa została sporządzona przez : 
Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych 
EKOMETRIA Spółka zo.o.  
ul. Elbląska 66 
80-761 Gdańsk 
 
Dokumentacja projektowa zawiera następujące części:  
 
PROJEKT BUDOWLANY 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – TOM I-  2004r. EKO – 167.1 
2. ZAMIENNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – TOM I  

- stycze ń 2008r. 
EKO -167.1.a 

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – TOM II 
CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA- 2004r. 

EKO – 167.2 

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – TOM III-  
2004r. 

EKO – 167.3 

PROJEKT WYKONAWCZY  
5 KOSZTORYS INWESTORSKI – stycze ń 2008r. EKO- 167.4 
6. TECHNOLOGIA (AKTUALNY) – stycze ń 2008r. EKO- 167.5 
7. PIASKOWNIK OB.3 KONSTRUKCJA– stycze ń 2008r. EKO – 167.6.1 
8. REAKTOR BIOLOGICZNY OB. NR 6.1, 6.2 KONSTRUKCJA– 

stycze ń 2008r. 
EKO- 167.6.2 

9. REAKTOR BIOLOGICZNY OB. NR 6.3 KONSTRUKCJA– stycze ń 
2008r. 

EKO- 167.6.3 

10. KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW OB.7 KONSTRUKCJA– 
stycze ń 2008r. 

EKO- 167.6.4 

11. OSADNIK KOŃCOWY OB.8.1, 8.2, 8.3 KONSTRUKCJA– stycze ń 
2008r. 
 

EKO- 167.6.5 

12. PRZEPOMPOWNIA OSADU POWROTNEGO OB.9 
KONSTRUKCJA – stycze ń 2008r. 

EKO- 167.6.6 

13. STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI 
OSADU OB.10 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA– stycze ń 
2008r. 

EKO- 167.6.7 

14. HALA DMUCHAW OB.12 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA– 
stycze ń 2008r. 

EKO- 167.6.8 

15. FUNDAMENTY POD BIOFILTR I STACJĘ ZLEWCZĄ, KOMORA 
POMIAROWA - KONSTRUKCJA– stycze ń 2008r. 

EKO- 167.6.9 

16. MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW – OB. NR 4 EKO-167.6.10 
17. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKI– stycze ń 2008r. EKO- 167.7 
18. DROGI– stycze ń 2008r. EKO- 167.8.1 
19. MAGAZYN OSADU – stycze ń 2008r. EKO- 167.8.2 
20. SPECYFIKACJE TECHNICZNE (AKTUALNY) – stycze ń 2008r. EKO- 167.9 
21. PRZEDMIAR ROBÓT (AKTUALNY) – stycze ń 2008r. EKO- 167.10 
22. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA  WARUNKÓW 

POSADOWIENIA – październik 2004r . (Zakład Projektowo 
Handlowy „Geolog”) 

 

22. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA  WARUNKÓW 
POSADOWIENIA – stycze ń 2008r. (Zakład Projektowo Handlowy 
„Geolog”) 
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Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kon traktu. 

 
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej na Roboty objęte Kontraktem wraz z wersją elektroniczną. Dalsze niezbędne kopie 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na własny koszt. 
 
Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie moŜe być 
wykorzystywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody InŜyniera Kontraktu, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z wykonaniem Kontraktu. 
 
W okresie przygotowania ofert pełna Dokumentacja Projektowa w wersji drukowanej znajduje się 
do wglądu w siedzibie Zamawiającego 
 
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc ę. 

 
Obowiązkiem Wykonawcy jest na podstawie otrzymanej Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia braków w 
dokumentacji własnym staraniem i na własny koszt dokonać uzupełnienia projektów 
wykonawczych w zakresie umoŜliwiającym prawidłowe wykonanie kontraktu i wykonanie w/w 
projektów. Cena podawana przez wykonawcę jako cena ryczałtowa musi uwzględnić wszystkie 
w/w prace w tym ewentualne zmiany w projekcie wykonawczym. Dokonanie zmian, które mogłyby 
spowodować zmiany w projekcie, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego 
a takŜe własnym sumptem uzyskać odpowiednie pozwolenia i zgody organów administracyjnych.  
 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projekt 
organizacji robót, projekt organizacji terenu budowy i zaplecza budowy, projekt zasilania w energię 
elektryczną terenu budowy, oraz Program Zapewnienia Jakości robót. Koszt powyŜszych 
opracowań naleŜy uwzględnić w cenie ofertowej. 
 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni szczegółowy harmonogram robót 
gwarantujący ciągłość wykonywanych prac. Koszty tego harmonogramu naleŜy uwzględnić w 
cenach jednostkowych robót. 

 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, wraz z inwentaryzacją geodezyjną i mapą 
geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w ośrodku dokumentacyjnych zasobów geodezyjnych. 
Koszt tej dokumentacji naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
 
Wykonawca sporządzi we własnym zakresie Dokumentację Rozruchową i ujmie koszt jej 
wykonania w cenie kontraktu. 
 
Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera 
Kontraktu. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 
postanowień Kontraktu. 
 
Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacjami technicznymi. 

 
Z wyjątkiem, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca 
winien wykonać i wykończyć Roboty bez Ŝadnych usterek, w ścisłej zgodności z Kontraktem. 
Wykonawca winien takŜe przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń InŜyniera Kontraktu we 
wszystkich sprawach dotyczących Robót, niezaleŜnie czy były one wymienione w Kontrakcie czy 
nie. 
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez InŜyniera 
Kontraktu są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiąŜące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 
 
W przypadku rozbieŜności występujących w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych, wymiary określone liczbą są waŜniejsze od wymiarów określonych wg skali 
rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem waŜności: 

 
a. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

 
b. Dokumentacja Projektowa 

 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 
powiadomić InŜyniera Kontraktu, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
 
W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadawalającą jakość Robót, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
 
1.4.2 Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktu przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy  
i Księgi Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Zamawiający wskaŜe oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne  
i naziemne oraz repery geodezyjne, a takŜe dostęp do wody, energii elektrycznej oraz miejsce  
i sposób odprowadzania ścieków.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Zasady wejścia pracowników oraz wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren zamknięty, 
jakim jest oczyszczalnia ścieków Pobierowo muszą być skoordynowane i uzgodnione  
z Kierownictwem oczyszczalni.  
 
1.4.3 Biura, obsługa i obiekty na Terenie Budowy 
 
Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem Kontraktu, Wykonawca 
przedstawi na planie zagospodarowania Terenu Budowy, z naniesionymi proponowanymi 
miejscami lokalizacji:  
 
− zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),  
− naleŜących do Wykonawcy magazynów do składowania urządzeń,  
− placu do gromadzenia innych materiałów budowlanych. 
 
Plan wymaga akceptacji InŜyniera Kontraktu. 
 
 
1.4.4 Zaplecze Budowy 
 
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozpoczęciem Robót, w okresie do 30 dni od 
daty przekazania Placu Budowy.  
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BieŜące koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją Zaplecza, tzn. opłaty za korzystanie z 
podstawowych mediów np.: wodę i ścieki, jak równieŜ energię elektryczną będą pokryte przez 
Wykonawcę do ukończenia Robót tj. do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 
Koszty jednostkowe korzystania z mediów są następujące: 
- woda X,XX PLN/m 3 

- ścieki X,XX PLN/m 3 

- energia elektryczna – stawki ENEA S.A. Szczecin. 
 
Likwidacja Zaplecza, uporządkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu Zaplecza naleŜy do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
1.4.5 Tablice informacyjne budowy  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.), Wykonawca jest 
zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, 
zawierającej: 
• określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
• numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 

budowlanego, 
• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inwestora, 
• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców robót 

budowlanych, 
• imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 

− kierownika budowy, 
− kierowników robót, 
− inspektora nadzoru inwestorskiego, 
− projektantów, 
− numery telefonów alarmowych policji, straŜy poŜarnej, pogotowia, 
− numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenie 
Kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Kontraktu 
1.4.6 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 
 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest ujęty 
przez Wykonawcę w cenie Kontraktu. W cenę Kontraktu włączony winien być takŜe koszt  
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na Terenie Budowy dla potrzeb 
realizacji Robót takich jak: energia elektryczna,  woda, ścieki, itp.  
W cenę Kontraktu winny być włączone równieŜ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe  
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Robót, zabezpieczenie 
korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych naleŜy do obowiązków Wykonawcy i w 
pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  
i zezwoleń. 
 
1.4.7 Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne  
 
Opracowania i czynności geodezyjne wykonują na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadające 
niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie. 
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Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 
 
Projekt zagospodarowania terenu naleŜy opracować geodezyjnie w celu określenia danych 
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie połoŜenia poszczególnych elementów 
projektowanych obiektów budowlanych. 
W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii 
rozgraniczających, usytuowania obiektów budowlanych kubaturowych, liniowych oraz dróg i 
placów jak równieŜ projektowanego ukształtowania terenu. Opracowanie geodezyjne projektu 
zagospodarowania terenu naleŜy opierać na osnowie geodezyjnej.  
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, 
podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 
wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 
 
− główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 
− charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli, 
− stałe punkty wysokościowe - repery. 
 
Czynno ści geodezyjne w toku Robót 
 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
 
− geodezyjną obsługę Robót, 
− pomiary podłoŜa oraz pomiary odkształceń budowli. 
 
Geodezyjna obsługa budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów, których 
dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania 
budowli.  
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 
Dziennika Budowy.  
Wykonawca przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli połoŜenia 
poszczególnych elementów budowli, zawierające dane geodezyjne umoŜliwiające wznowienie lub 
kontrolę wyznaczenia. 
 
Czynno ści geodezyjne po zako ńczeniu budowy 
 
Po zakończeniu budowy naleŜy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu. 
 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
 
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia  
i kontroli połoŜenia poszczególnych elementów budowli.  
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna zawierać dane umoŜliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów, budowli i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.  
Wykonawca przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał 
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. 
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1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a 
takŜe zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i słuŜby eksploatacyjne oczyszczalni oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 
 

1.6 Wymagania dotycz ące ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności  
• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, 
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 
• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 
 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
 
a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

c)  stosował się do zaleceń zawartych w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
w fazie budowy,  

 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę. 
 

1.7 Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona przeciwpo Ŝarowa na budowie 
  
1.7.1 Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
 
Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
zwanego „Planem BiOZ” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez Projektanta.  
„Plan BiOZ” naleŜy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzględniając równieŜ wymagania 
określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
 
Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót: 
− Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót. 
− Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

obowiązującego przez czas trwania budowy.  
− Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie 

objętym Umową.  
− InŜynier ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym 

Umową przez personel Wykonawcy i własny personel.  
− Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, 

stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności.  
− Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo o 

przeszkoleniu.  
− Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadać 

ksiąŜeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem dopuszczenia 
do określonych prac.  

− Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, stosowny 
do wykonywanego zakresu prac.  

− Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z 
podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i 
utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym Kontraktem odpowiedniego 
jakościowo i ilościowo wyposaŜenia pierwszej pomocy.  

 
Wykonawca wyposaŜy pomieszczenia InŜyniera w odpowiedni jakościowo i ilościowo sprzęt 
pierwszej pomocy.  
InŜynier ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być podane na 
piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z 
pisemnymi wynikami kontroli InŜyniera.  
 
Bezpiecze ństwo prac na czynnym obiekcie. 
 
Plan BIOZ powinien uwzględniać wykonywanie robót budowlano-montaŜowych na czynnym 
obiekcie oczyszczalni ścieków.  
Teren budowy, na którym znajdują się czynne obiekty technologiczne zostanie podczas 
wykonywania Robót pod stałym nadzorem UŜytkownika. 
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Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach mogą być wykonywane na podstawie 
pisemnej zgody UŜytkownika. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z UŜytkownikiem technologię i harmonogram Robót na czynnych 
obiektach zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robót, w nawiązaniu do 
szczegółowego harmonogramu robót. 
 
 
1.7.2 Wymagania dotycz ące ochrony przeciwpo Ŝarowej 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, powstałym w 
wyniku realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy.  

1.8 Warunki dotycz ące organizacji ruchu 
 
Z uwagi na fakt, Ŝe wszystkie roboty będą prowadzone na terenie zamkniętym czynnej 
oczyszczalni ścieków Pobierowo warunki dotyczące organizacji ruchu na budowie naleŜy uzgodnić 
z InŜynierem Kontraktu i Kierownictwem oczyszczalni. 

1.9 Ogrodzenie Terenu Budowy 
 
Teren oczyszczalni ścieków jest terenem ogrodzonym. 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do:  
•  przedstawienia InŜynierowi projektu zagospodarowania Terenu Budowy, lub szkiców planu 

organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji,  
•  wygrodzenia budowy,  
•  właściwego składowania Materiałów,  
•  utrzymania czystości Terenu Budowy oraz dróg i chodników doprowadzających do niego. 
 

1.10 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe, mogące wystąpić w dokumentacji technicznej: 
 
Plac Budowy – tereny zajęte pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostępnione przez 
Zamawiającego dla wykonania Robót a takŜe inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako część 
Placu Budowy. 
 

Budowa – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 

Roboty pomiarowe – naleŜy przez to rozumieć czynności związane z pomiarami tras, powierzchni 
i niwelacji terenu jakie występują przy robotach liniowych drogowych i robotach powierzchniowych. 
 

Roboty Budowlane – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

Remont – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieŜącej 
konserwacji. 
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Urządzenia Budowlane – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne. 
 

Dokumentacja Budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektu metoda montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 
 

Pozwolenie na Budow ę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 
budowlanego.  
 

Dokumentacja Projektowa – wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowego 
wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, 
modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez InŜyniera 
Kontraktu zgodnie z Kontraktem jak równieŜ przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera 
Kontraktu. 
 
Dokumentacja Powykonawcza – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 

Dziennik Budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane.  
 

Laboratorium  – laboratorium badawcze zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu, słuŜące do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 
materiałów i robót. 
 

Materiały  – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera 
Kontraktu. 
 

Biuro Projektowe  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 

Siła WyŜsza – działanie takich sił natury, których doświadczony Wykonawca, dochowując 
naleŜytej staranności, nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać. 
 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r, w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 
8 lutego 1995 r. poz 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek 
upowaŜnionych do och wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach 
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).  
 

Certyfikat zgodno ści – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces i usługa 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
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Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 

Znak zgodno ści – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący , Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. 
 

Projektant  - osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca członkiem Izby, która 
jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej.  
 

Rejestr Obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
Odpowiednia Zgodno ść – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

Polecenie In Ŝyniera Kontraktu – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez InŜyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
 

Przedmiar Robót – naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
 

Wyceniony Przedmiar Robót  – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część 
jego oferty. 
 

Ustalenia Techniczne – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych.  
 
 

1.11 Biuro dla In Ŝyniera Kontraktu. 
 

W ramach ryczałtu, przyjętego w przedmiarze, Wykonawca w okresie realizacji Kontraktu zapewni 
dla potrzeb InŜyniera Kontraktu: 

 
a. odrębne pomieszczenie biurowe na terenie budowy, wyposaŜone w instalacje 

elektryczną, sanitarną ogrzewanie, zabezpieczone przed włamaniem, zapewniające 
właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpoŜarowe, umeblowane w dwa 
biurka z krzesłami, szafę zamykaną na akta, stół i krzesła na 6 osób. 

 
b. pomieszczenie do odbywania narad dla grup liczących do 12-tu uczestników. 

 
c.  urządzenia łączności  

- telefon stacjonarny  - 1 szt. 
 

d.  kserokopiarka - format A3 – 1 szt.  
 

e.  po zakończeniu realizacji budowy Wykonawca zlikwiduje biuro i doprowadzi teren do 
uprzedniego stanu. 
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W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w tabeli A przedmiaru robót na koszty utrzymania i 
eksploatacji Biura InŜyniera Kontraktu Wykonawca: 
 

a.  pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposaŜenia wraz z serwisem urządzeń, 
łącznie z ewentualnymi naleŜnymi opłatami czynszu. 

 
b.  utrzyma pomieszczenia w czystości. 

 
Całe wyposaŜenie biura InŜyniera po zakończeniu Kontraktu zostanie przekazane protokolarnie 
Zamawiającemu w miejscu przez niego wskazanym. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁOW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1.  Wymagania ogólne dotycz ące wła ściwo ści materiałów i wyrobów  
 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane: 
 
•  nowe i nieuŜywane 
•  o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 
ustawy Prawo budowlane , 

•  dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
•  zgodne z wymaganiami określonymi w ST. 
  
Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi szczegółowe informacje o źródle produkcji oraz 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji Robót, które winny być 
właściwie oznaczone, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a takŜe inne prawnie określone dokumenty.  
 
Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania Robót przechowywać dokumenty 
stanowiące podstawę do ich wykonania, a takŜe oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
 

2.2 Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi Kontraktu do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie Materiałów określonych w art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz w ST.  
 

Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji  
Technicznych w czasie postępu robót. 
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2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez InŜyniera 
Kontraktu i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed 
przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi Kontraktu do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów uŜytych do realizacji Robót. 
 

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów. 
 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera Kontraktu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia 
właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą 
akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 
 

W przypadku, gdy InŜynier Kontraktu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
 
a. W czasie inspekcji InŜynier Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
 Wykonawcy oraz producentów materiałów. 
 
b. InŜynier Kontraktu będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
 

2.5 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy. JeŜeli InŜynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych Materiałów do innych robót 
niŜ tych, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez 
InŜyniera Kontraktu. 
 
KaŜdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem. 

 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie Materiałów na Placu Budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania Placu 
Budowy lub uzgodnione z InŜynierem. Składowane Materiały, powinny być dostępne InŜynierowi w 
celu przeprowadzenia inspekcji.  
Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych Materiałów, konieczna jest akceptacja InŜyniera. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały i 
zamontowane urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót do daty 
odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego.  
Wykonawca będzie utrzymywać Materiały do czasu końcowego odbioru w naleŜytym stanie. 
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2.7 Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość zastosowania 
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju materiału, to Wykonawca powiadomi InŜyniera 
Kontraktu o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uŜyciem wariantowego rodzaju 
Materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez 
InŜyniera Kontraktu.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody InŜyniera 
Kontraktu. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z wymaganiami określonymi w ST oraz ofertą Wykonawcy.  
 
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w ST konieczna jest akceptacja sprzętu przez InŜyniera. 
JeŜeli w specyfikacjach przewidziano moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu, Wykonawca 
uzgodni z InŜynierem wybór sprzętu.  
 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i 
maszyn do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Liczba i wydajność sprzętu i maszyn musi gwarantować terminowość wykonania robót oraz 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.  
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  
 
Jakikolwiek Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, nie gwarantujące realizacji Kontraktu mogą być 
zdyskwalifikowane przez InŜyniera i niedopuszczone do realizacji Robót  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji Robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów.  
 
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ST, jeŜeli gabaryty lub cięŜar 
elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposaŜenia wymagają specjalnego sprzętu 
transportowego. 
 

4.1 Transport poziomy 
 
Wykonawca ma obowiązek uŜywać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) 
oraz urządzeń.  
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. 
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4.2 Transport pionowy 
 
Wykonawca ma obowiązek uŜywać tylko takich środków transportu pionowego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przenoszonych materiałów i urządzeń.  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z 
Kontraktem oraz poleceniami InŜyniera i do usunięcia wszelkich wad.  
 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urządzenia i Materiały oraz Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takŜe niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.  
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
punktów wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, 
(jeŜeli wymagać tego będzie InŜynier Kontraktu) przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kaŜdej części składowej Urządzeń i 
Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem.  
 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z InŜynierem 
jako obszary robocze.  
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio 
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar Materiałów.  
 

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłuŜej 
Roboty Tymczasowe.  
 

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu InŜyniera.  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi 
kaŜdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
 
Polecenia InŜyniera Kontraktu będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 
niŜ w terminie wyznaczonym przez InŜyniera Kontraktu, pod groźbą zatrzymania Robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
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5.2  Wytyczne realizacji Robót 
 
5.2.1 Uwarunkowania realizacji robót modernizacyjny ch 
 
Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu wykonania mod ernizowanych obiektów, 
pompowni ścieków, reaktorów biologicznych, wie Ŝy rozdziału, hali dmuchaw winien 
uwzgl ędni ć brak mo Ŝliwo ści wył ącznie tych obiektów w sezonie letnim w okresie od 1 0 
czerwca do 10 wrze śnia   
 
Zwraca si ę uwagę, Ŝe obiekty oczyszczalni pracuj ą przez cały rok i Wykonawca musi 
prowadzi ć tak Roboty, aby zabezpieczy ć technicznie i organizacyjnie bie Ŝącą eksploatacj ę 
oczyszczalni.  
 
 
5.2.2 Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia InŜynierowi oraz Zamawiającemu do akceptacji 
projekt organizacji i szczegółowy harmonogram realizacji robót z uwzględnieniem zachowania 
ciągłości pracy oczyszczalni w sezonie letnim i poza sezonem oraz zachowania parametrów 
ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika określonych w Pozwoleniu Wodno-
Prawnym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Celem Kontroli Jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót, jakość Materiałów i elementów 
budowlanych. 
 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość pobierania próbek i badania 
Materiałów i Robót. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przedstawienie do aprobaty InŜynierowi 
opracowania pt.: „Program Zapewnienia Jakości”.  
 
Wykonawca w Programie Zapewnienia Jakości przedstawi zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
 

6.1. Program Zapewnienia Jako ści (PZJ) 
 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
− zasady BHP, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
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− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym,  

− proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi; 
 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
−  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

− sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2 Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. 

6.3 Badania i pomiary  

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera.  
 

6.4 Raporty z bada ń 
 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 

6.5 Badania prowadzone przez In Ŝyniera 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.  
 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Atesty jako ści materiałów i sprz ętu. 
 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kaŜda 
partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 

Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 
InŜynierowi Kontraktu. 
 

InŜynier Kontraktu moŜe dopuścić do uŜycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne legalizacje, 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwościami 
ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.7 Dokumentacja budowy  

 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

− Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowę, 
− Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
− Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− Operaty geodezyjne,  
− Dziennik Budowy,  
− Dokumenty Laboratoryjne,  
− Protokół odbiorów częściowych i końcowych,  
− KsiąŜka obmiarów,  
− Protokoły z narad i ustaleń,  
− Korespondencja na budowie,  
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− Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,  
− Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
 
 
6.7.1 Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą technikę w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim 
bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowę protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.  
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach,  
− uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,  
− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu częściowych i 

końcowych odbiorów Robót,  
− wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,  
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
−  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót,  
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,  
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
− inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
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6.7.2 Dokumenty Laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Nadzoru Inwestorskiego.  
 
6.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT  
 

7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót   
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca 
zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do KsiąŜki Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2 Zasady okre ślania ilo ści Robót i Materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej.  
Jeśli ST właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w  m3 
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
 

7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
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7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie KsiąŜki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do KsiąŜki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
InŜynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Rodzaje odbiorów 
 
W zaleŜności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez InŜyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy: 
 

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 

b. odbiór częściowy lub etapowy (wystawienie świadectwa odbioru częściowego robót)  
 
c. odbiór końcowy 
 
d. przejęcie i przekazanie do eksploatacji 
 
e. rozruch obiektów modernizowanych i nowoprojektowanych 
 
f. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa 
 Wypełnienia Gwarancji) 

 
Odbiór Robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących 
 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru Robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających polega 
na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu InŜyniera. 
Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje InŜynier. 
 
Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy 
 
Większe obiekty budowlane mogą być dzielone na części, które w miarę postępu Robót mogą być 
przedmiotem odbioru. Podziału Robót na części dokonuje Wykonawca, a podział ten musi zostać 
zaakceptowany przez InŜyniera.  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części Robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji Robót.  
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera, który dokonuje odbioru. 
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Odbiór ko ńcowy 
 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i 
Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru Robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia 
przez Wykonawcę.  
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych Robót 
uzupełniających i poprawkowych.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 
Robót uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i 
ST (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, 
Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Kontrakcie. 
 
 

8.2 Przejęcie Robót  

 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone 
wg wzoru ustalonego przez InŜyniera Kontraktu. 

 

Dla celów Przejęcia robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

a. Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
 

b. Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umoŜliwiającą naniesienie 
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
 

c. Specyfikacje Techniczne 
 

d. Uwagi i polecenia InŜyniera Kontraktu, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
 

e. Receptury i ustalenia technologiczne 
 

f. Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 
 

g. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, w tym m. in. pomiary 
badań elektrycznych 
 

h. Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
 

i. Sprawozdanie techniczne 
 

 
 
j. Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 

 

k. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
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a. Zakres i lokalizację wykonanych Robót. 

 

b. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
InŜyniera Kontraktu. 
 

c. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 
 

d. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 
 

 

8.3 Dokumentacja Wykonawcy 
 
8.3.1 Dokumentacja Powykonawcza 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzględniającej te zmiany. Zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane w skład Dokumentacji Powykonawczej, na który uzyskano Pozwolenie 
na Budowę, wchodzą min.: 

− Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-wykonawczy i 
inne projekty, Przedmiary Robót, Pozwolenie na UŜytkowanie, Decyzja o Warunkach 
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,  

− wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  
− oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy,  
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
− wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,  
−  geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  
− kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
− Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki 

zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i InŜyniera wykonana w 4 
(czterech) egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD   

− rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących,  
− oświadczenie Kierownika budowy o:  

� zgodności wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

� doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku Terenu budowy, a takŜe w razie 
korzystania – dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

� właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

− aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 
materiałów i urządzeń,  

− karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  
− instrukcję eksploatacji obiektu, instalacji,  
− instrukcji BHP i przeciwpoŜarowej.  

 
 
 
JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 
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8.3.2 Plan Zapewnienia Jako ści (wg 6.1) 
 
8.3.3 Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 5.2) 
 
8.3.4 Plan Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.7) 
 
 

8.4 Rozruch i szkolenie obsługi oczyszczalni  
 

Po zakończeniu robót budowlano-montaŜowych Wykonawca z udziałem Komisji Rozruchowej 
przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni ścieków wraz z 
badaniami potwierdzającymi osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnego z Pozwoleniem wodno-
prawnym.  

Koszty wody do rozruchu hydraulicznego, badań i analiz niezbędnych dla prawidłowego 
przeprowadzenia rozruchu, oraz wynagrodzenia członków Komisji Rozruchowej, Wykonawca 
winien uwzględnić w cenie ryczałtowej wykonania Kontraktu 

W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w obsłudze urządzeń, 
aparatury AKPiA oraz programu komputerowego do sterowania procesem technologicznym 
oczyszczania ścieków 

9. ZASADY PŁATNO ŚCI 
Płatności wg tabeli A kwot ryczałtowych. 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 
wycenionym Przedmiarze Robót 
 

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 
 

Cena jednostkowa obejmuje: 
 

a) Robociznę bezpośrednią 
 
b) Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i Transportu 
 
c) Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy) 
 
d) Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 
 
e) Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji 

Technicznej 
f) Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu 
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego 
oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierŜawne, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

 
g) Koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót. 
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h) Zysk kalkulacyjny, zawierający teŜ ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w 
całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 

 
i) Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu 
ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty te naleŜy wliczyć 
w stawki i ceny jednostkowe Robót.  

10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE  
 
 
Przepisy zwi ązane 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane  
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 

zmianami).  
-  Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw.  
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).  
-  Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).  
-  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21 

listopada 2000 r. poz. 1086).  
-  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019).  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześnie 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego.  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133.  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki obiektu 
budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134,  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 
71).  

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 
113, poz. 728).  

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra dnia 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 
126, poz. 839).  

-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).  
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-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).  

-  Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  

-  Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 121, poz. 1138).  

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 
121, poz. 1137).  

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U.. Nr 121,poz 
1139).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).  

-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041).  
-  Rozporządzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których 

realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. 
poz.1554).  

-  Rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.  

-  Rozporządzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).  

-  Rozporządzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).  

-  Rozporządzenie z dnia 2003.06.16 w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121. poz. 1138).  

-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12).  

-  Rozporządzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585).  

-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).  

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska.  

-  Rozporządzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan 
operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych 
zagroŜeń, oraz szczegółowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057).  

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych stawek opłat za 
usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906).  

- Rozporządzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285).  

- Rozporządzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za 
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz.1640). 

-  Rozporządzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜenia   
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833). 
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Normy zwi ązane 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w róŜnych miejscach powołują 
się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną 
część i naleŜy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później 
niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). 
Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez InŜyniera. 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące 
rodzaje norm: 
 
PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
PN-B-.. - norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
PN-EN-..:.. - norma PN wdraŜająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią 
identyczna,  
PN-EN ISO..:.. - norma PN wdraŜająca normę europejską EN identyczną z normą 
międzynarodową ISO,  
PN-ISO..:.. - norma PN wdraŜająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią 
identyczna,  
PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.  
 
Szczegółowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych 
rodzajów robót są podane w punkcie 10 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 


