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I     OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 RODZAJ, NAZWA I LOKALIZACJA OGÓLNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych dotyczących remontu i 
przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej przy ul. Kościuszki 
1 w Pobierowie gm. Rewal. 

1.2 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 

Zamawiający:  
Gmina Rewal.  

1.3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w 
szkole podstawowej przy ul. Kościuszki 1 w Pobierowie gm. Rewal. 

Budynek jedno, dwu i trzykondygnacyjny podpiwniczony, konstrukcji tradycyjnej 
murowanej ze stropami nad piwnicą, parterem i piętrem. Dachy płaskie, kryte papą.  

Niniejszym opracowaniem objęte jest całość instalacji centralnego ogrzewania, poza 
kotłownią gazową. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz z zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Projekt Budowlano-Wykonawczy - oznacza dokumentację budowy i dokumentację 
powykonawczą w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także wszelkie inne rysunki, 
obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzory, modele, podręczniki obsługi i 
konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedłożenia 
których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. 

Dziennik budowy - stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg. definicji 
klauzuli Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną. 

Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót 
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, 
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiór międzyoperacyjny - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego 
częściowo elementu Robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowiązującymi 
normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiającego. 
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Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych 
elementów Robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 

Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu 
usterek. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od 
kontekstu sytuacyjnego lub treściowego. 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zgodnie z Umową, w tym odrębnie każde 
z zadań inwestycyjnych, określonych w klauzuli Umowy. 

Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem 
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 

Rysunki - część Dokumentacji Budowlanej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu klauzuli Umowy. 

OST – ogólna specyfikacja techniczna. 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

PZJ – program zapewnienia jakości 

2.0 PROWADZENIE ROBÓT 

2.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
pleceniami zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje zarządzającego realizacja umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
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normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 
Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2   TEREN BUDOWY 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy. 

Teren budowy – Pobierowo gm. Rewal, ul. Kościuszki 1. Miejsce prowadzenia robót – całość 
budynku szkoły. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający 
przekazuje wykonawcy dokumentację projektowo - kosztorysową. Dokumentacja ta jest 
dostępna również na etapie prowadzenia zamówienia robót.  

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami 
tablice informacyjne. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń 
znajdujących się w obrębie budowy, takich jak rurociągi i kable. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy 
wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, 
wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy oraz załatwić wszystkie niezbędne formalności prawne związane z 
przewidywanymi robotami. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją 
umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, 
spowodowane przez jego działania w instalacjach, urządzeniach i wyposażeniu szkoły. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska ma placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie 
będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów wykonawca musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3 DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE DLA POTRZEB 
ZAMAWIAJACEGO 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonywania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
– szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– program zapewnienia jakości 

2.3.1 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlano- montażowych, kolejności robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Na 
podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać 
w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i 
zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę 
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

2.3.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacja umowy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.3.3 Program zapewnienia jakości. 



 7

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacja umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a/ część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji   
zarządzającemu realizacją umowy; 

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   
  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku   
  materiałów,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
i  
  przechowywania na budowie, 
- sposób i procedurę pomiarów, badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek,  
  legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowanie z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

2.4 DOKUMENTY BUDOWY 

2.4.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i 
powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika 
budowy powinien zawierać jego datę , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być 
zapisane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyn i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z  
   polecenia zarządzającego realizacją umowy, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub  
  wykonania robót zamiennych, 
-  wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 
na  
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 czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
 klimatycznych, 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo  
  zostały przeprowadzone i pobrane. 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego wpisane do dziennika budowy, muszą 
być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

2.4.2 Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do 
umowy. 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
- dokumenty wchodzące w skład umowy, 
- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
- instrukcje zarządzającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
- protokoły odbioru robót, 
- korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtwarzane 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionym przedstawicielom 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5 DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W 
TRAKCIE TRWANIA BUDOWY  

2.5.1 Informacje ogólne. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów : 
- rysunki robocze, 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
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Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwa 
przedsięwzięcia i zaadresowane na adres zarządzającego realizacją umowy.  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy.  

Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały 
wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez wykonawcę. 

2.5.2 Rysunki robocze. 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie 
w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 
wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją 
umowy zajmuje się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 
terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy 
do sprawdzenia po cztery egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W 
przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu 
standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis 
w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacja 
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni 
roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i 
urządzeń współzależnych ze sobą należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający 
realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.  

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
nazwa inwestycji, nr umowy, ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, tytuł 
dokumentu, numer dokumentu lub rysunku, określenie jakiego dokumentu lub rysunku 
rewizja dotyczy, numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 
urządzenie, materiał lub element, datę przekazania. O ile zarządzający realizacją umowy nie 
postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim 
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposób, 
że sprawdził je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami 
umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy w uzasadnionych przypadkach może wymagać 
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami 
umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 
wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
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2.5.4 Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować 
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

3 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

4 MATERIAŁY l URZĄDZENIA 

4.1 ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania-robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś 
partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z 
tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
atestów lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, wyłączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

4.2 KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 
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b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 
do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji robót,  

4.3 ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją u mowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

4.4 MATERIAŁY NIE ODPOWADAJĄCE WYMAGANIOM NORMY 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, ze te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

4.6 STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o tym zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może 
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
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typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeśli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany wariantowy sprzęt nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

6 TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określane w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.3. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 
robót. 

Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowa wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

7.2 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
opisane l oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych 
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badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzu według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc. 

8 OBMIARY ROBÓT 

8.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

8.2 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych 
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
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9 ODBIORY ROBÓT l PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie określa umowa. Płatność na podstawie 
przyjętego w umowie kosztorysu ofertowego. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 NORMY I NORMATYWY 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 
robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2 PREPISY PRAWNE 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
 
1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U.Nr.207/2003 poz.2016) wraz z 
późniejszymi zmianami; 
2.   Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. 
Nr 80/2003r póz. 717) wraz z późniejszymi zmianami; 
3.   Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 póz.1157); 
4.   Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 100/2000 póz. 
1086) wraz z późniejszymi zmianami; 
5.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, póz. 48); 
6.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, 
póz. 690, z późniejszymi zmianami); 
7.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, póz. 401) 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
 

II SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻOWE 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceni i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na 
celu wykonanie rozbiórek w przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robót 
wchodzą roboty przygotowawcze i demontażowe obiektach kubaturowych, 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny z jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacja projektową, SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 

2. MATERIAŁY  

Dla w/w robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. SPRZĘT  

Do rozbiórek i demontażu może być użyty dowolny sprzęt nie powodujący 
obciążeń dynamicznych, udarowych na elementach konstrukcyjnych ścian i 
stropów nieobjętych robotami rozbiórkowymi oraz niepowodujący zagrożenia 
pożarowego.  

4. TRANSPORT 

      Przewożone ładunki zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wywóz w  
zależności od rodzaju materiału na odpowiednie wysypisko za okazaniem 
dowodu oddania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpienie do robót rozbiórkowych należy: 

-  teren robót zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach 
podlegających rozbiórce, przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych 
i demontażowych należy wyłączyć zasilanie elektryczne w obwodach 
przebiegających przez pomieszczenia objęte rozbiórkami. 

     5.2  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

           Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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           5.2.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe instalacji centralnego ogrzewania 

           Demontaż instalacji centralnego ogrzewania wykonywać ręcznie lub 
mechanicznie w taki sposób, aby zminimalizować uszkodzenia ścian, 
tynków i istniejącego wyposażenia oraz nie naruszyć konstrukcji budynku. 
W przypadku prowadzenia w/w robót przy użyciu sprzętu mechanicznego 
nie można przekazywać obciążeń dynamicznych na stropy i ściany. 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy wywozić poza teren obiektu, na 
wydzielone i zabezpieczone miejsce, a następnie zinwentaryzować i 
dokonać segregacji. Materiały zakwalifikowane jako złom odstawić do 
punktu skupu złomu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych i demontażowych podano w punkcie 5. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi są: 

–   Roboty demontażowe grzejników – kil 

– Roboty demontażowe rurociągów – m 

– Roboty demontażowe armatury – szt. 

– Przekucia i zamurowywania przekuć – szt. 

–   Roboty montażowe grzejników – kpl 

– Roboty montażowe rurociągów – m 

– Roboty montażowe armatury – szt. 

– Roboty izolacyjne – m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zamkniętych. 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebranymi przez zarządzającego realizacją umowy mierzone w jednostkach 
podanych w punkcie 7. 

 10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Materiały uzyskane z rozbiórek i demontażu do ewentualnego ponownego 
wbudowania zakwalifikuje zarządzający realizacja umowy. Ilość robót rozbiórkowych 
i demontażowych może ulec zmianie na podstawie decyzji zarządzającego realizacją 
umowy. 
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IV  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

               MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi 
do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat 
technicznych 

2   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"  
 
2.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w szkole 
podstawowej przy ul. Kościuszki 1 w Pobierowie. 
 
2.2 Nazwy i kody wg wspólnego Słownika Zamówień(CPV) 
 
2.2.1 Grupa robót: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
2.2.2 Kategoria robót: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
2.2.3 Kategoria robót: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
2.3  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
2.4 .Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i centralnego 
ogrzewania po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót:  
* demontaż istniejącej instalacji,  
* montaż rurociągów,  
* montaż pomp i armatury,  
* montaż urządzeń i grzejników centralnego ogrzewania 
* montaż nagrzewnic wodnych, wentylatorowych, 
* montaż automatyki i sterowania, 
* badania instalacji,  
* wykonanie izolacji termicznej,  
 
2.5.Ogólne wymagania 
 
* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
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specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowycn - Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". 

 
*  Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowych instalacji. 

 
*  Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

 
2.5. Przewody 
 
*  Instalacja ogrzewania będzie wykonana z rur miedzianych, ciągnionych, łączonych lutem 

miękkim. 
*  Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
 
2.6.Armatura 
  
*  Instalacja centralnego ogrzewania ma być wyposażona w zawory grzejnikowe z 

możliwością dokonania nastawy wstępnej oraz głowicami termostatycznymi 
zabezpieczonymi przed manipulowaniem. Gałązki powrotne będą wyposażone w zawory 
odcinające (powrotne). 

 
2.70.Izolacja termiczna 
 
* Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej.  
*  Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL.  

 
2.8.Grzejniki centralnego ogrzewania 
*  Grzejniki winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm w tym PN-
EN 442-1:1999, PN-442-3:2001, aprobat technicznych.  
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3. SPRZĘT 
 
*  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów.  

 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
 
4.1. Rury 
 
*  Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

* W przypadku składowania tych elementów bez zadaszenia dłużej niż 2 tygodnie zaleca 
się zabezpieczyć je przed możliwością zawilgocenia (np. poprzez przekrycie folią lub 
plandeką). 

 
4.2.Elementy wyposażenia 
 
*  Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" oraz grzejników powinien 

odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 
4.3.Armatura 
 
*  Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych.  
 
4.4. Izolacja termiczna 
 
*  Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

*  Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe.  

*  Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Roboty demontażowe 
 
*  Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku 

elementów.  
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*  Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować 
izolację cieplną.  

*  Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 
wyniesienie z budynku i transport.  

*  Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 
na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.  

 
5.2. Montaż rurociągów 
 
*  Rurociągi miedziane łączone będą przez lutowanie lutem miękkim.  
*  Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru).  

*  Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać.  

*  Kolejność wykonywania robót:  
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur,  
- założenie tulei ochronnych,  
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  
- wykonanie połączeń.  

*  W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym.  

*  Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi 
być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

*  Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.  
 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 
 
*  Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 

dostawcy.  
 
5.4.Badania i uruchomienie instalacji 
 
*  Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  
*  Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.  
*  Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.  
*  Z próby szczelności należy sporządzić protokół.  
 
5.5.Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
 
*  Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 
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przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  

*  Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.  

*  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
*  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymagania mi 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" . 

*  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.  

*  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
*  Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaźowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe"  

*  W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:  
-  przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  
-  ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
-  bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  
*  Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
*  Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.  
*  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

-  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

-  dziennik budowy,  
-  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów),  
-  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
-  protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  

*  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
-  zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
-  protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek,  
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-  aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia),  

-  protokoły badań szczelności instalacji.  
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
*  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej. Wymagania 

ogólne".  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
*  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne".  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
*  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaźowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.  
*  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001. 
*   „Warunki techniczne wykonania i odbioru ogrzewczych„ zeszyt 6 – Wymagania 

techniczne COBRTI Instal - W-wa, V, 2003. 
 

V SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  INSTALACJA NAGRZEWNIC WENTYLATOROWYCH  
 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1 Nazwy i kody wg wspólnego Słownika Zamówień(CPV)  
 
1.1.1 Grupa robót: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
1.1.2 Kategoria robót: 45331200-8 Instalowanie wentylacji  
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
remontu i przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż nagrzewnic powietrza 
w szkole podstawowej przy ul. Kościuszki 1 w Pobierowie gm. Rewal. 

 
1.3 Zakres stosowania 
 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w przedmiocie zamówienia.  
 
1.4 Zakres robót objętych specyfikacja techniczną 
- montaż urządzeń wentylacyjnych – nagrzewnic wentylatorowych 
 
1.5 Informacja o terenie budowy 
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*  Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej znajdującej 

się w przedmiotowym budynku  
*  Inwestor zapewni wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni dla pracowników 

oraz miejsce przechowywania narzędzi  
*  Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem 
*  Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni by poinstruowani o bezpiecznym 

sposobie ich wykonywania  
*  Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce składowania materiałów i urządzeń do 

wbudowania; Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren składowania w/w 
materiałów  

*  Transport materiałów i urządzeń może odbywać się w godzinach uzgodnionych z 
Inwestorem 

*  W czasie transportu należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas teren w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo przechodzącym, 

 
1.6 Warunki ogólne wykonania robót:  
 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 48poz.401), zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych „zeszyt 5 – Wymagania 
techniczne COBRTI Instal - W-wa IX , 2002.. 
 
2 ROBOTY WENTYLACYJNE  
 
2.1 Urządzenia  
 
*  Urządzenia winny spełniać wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie.  
*  Należy umożliwić dostęp do wszystkich urządzeń wymagających konserwacji, przeglądów 

i napraw i wymian. 
 
3 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA 
 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:  

- Opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną,  
- Rysunki z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, potwierdzonymi przez inspektora 

nadzoru  
- Oświadczenia wskazujące, że zastosowane urządzenia i materiały posiadają 

odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
- Instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych 

wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne,  
- Gwarancje lub dokumenty potwierdzające gwarancje producenta lub dystrybutora.  

 
4 BADANIA I ODBIORY  
 
Odbiory robót należy wykonywać na podstawie wymagań PrPn EN 12599.  
W szczególności należy wykonać:  

- Sprawdzenie kompletności wykonania prac,  
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- Badania ogólne instalacji,  
- Badanie wentylatora, nagrzewnicy i automatyki 
- Wykonanie regulacji i kontroli działania instalacji  
- Wykonanie pomiarów  

 
Z odbiorów należy wykonać Protokoły odbiorów – częściowego instalacji wentylacji oraz 

Protokół odbioru – końcowego instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – zeszyt 5 COBRTI Instal- 
wydanie W-wa, wrzesień 2002 r.  
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
*  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej. Wymagania 

ogólne".  
 
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
*  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne".  
 
 
 
 
 
 


