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Czes¢ ogolna:

Nazwa zamowienia publicznego:

REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ NADMORSKIEJ KOLEI WASKOTOROWEJ W
GMINIE REWAL

BUDYNEK DWORZEA KOLEJOWEGO w m. REWAL DZIALKA NR: 419/2 OBREB
REWAL

1.1 Przedmiot i zakres robot:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczgcych nastepujgcych robot :
Ogolnobudowlanych :

e zagospodarowanie terenu

* budynku dworca wraz z rowerowniag.

» ostona smietnikowa

* wentylacji mechanicznej,

* instalacji gazowej,

* instalacji wod. kan,

* instalacja c.o. ze zrédiem ciepta,

zewnetrznej instalacji wodociggowej, gazu oraz kanalizacji sanitarnej,
elektryczne i elektroenergetyczne
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot:
Ogolnobudowlanych :
e Zagospodarowanie terenu
e Budynku dworca wraz z rowerownig
* Budynek informacji turystycznej i wc
Instalacyjnych :
* wentylacji mechanicznej,
* instalacji gazowej,

* instalacji wod - kan,
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* instalacja c.o. ze zrédiem ciepta,
sieci zewnetrznych

» zewnetrznej instalacji wodociggowej,

* gazu

» kanalizacji sanitarnej,

» elektryczne i elektroenergetyczne

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét

zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu
realizacje robot :
1.4. Okreslenia podstawowe (definicja poj €€ uzywanych w ST)
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumieé
nastepujgco :
1.4.0. Okreslenia dotyczgce robét ogélnobudowlanych ST-S-00
1.4.1.0kreslenia dotyczgce instalacja wentylacji mechanicznej ST-S-01
1.4.2. Okreslenia dotyczace instalacji gazowej ST-S-02
1.4.3. Okreslenia dotyczgce instalacji wod.-kan. ST-S-03
1.4.4. Okreslenia dotyczgce instalacji c..0. ze zrodiem ciepta ST-S-04
1.4.5. Okreslenia dotyczgce zewnetrznej instalacji wodociggowej, gazu
oraz kanalizacji sanitarnej ST-S-05
1.4.6. okreslenia dotyczgce instalacji wewnetrznych ST-S-06
1.4.7. okreslenia dotyczgce sieci energetycznej ST-S-07
zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi dotyczgcymi nowo
budowanego budynku dworca kolejki wagskotorowej w m. Rewal, Gmina

Rewal.

1.5.0gd6lne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi ,lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych
trasy oraz raperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone bgdz
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
1.5.2.Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane dla
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej
dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow
obowigzuje w/w kolejnos$¢ ich waznosci.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe ,od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
podziatlu tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacja

projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
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takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu robot.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych robot
w okresie trwania realizacji kontraktu az do =zakonhczenia 1 odbioru
ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce swoje roboty, w tym : ogrodzenia, porecze,,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie wykonywanych
robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci
spotecznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na :
» lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog
dojazdowych.
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
1. zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdbw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy ,wymagany
przez odpowiednie przepisy w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skitadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s0Ob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materialbw wywolujgcych szkodliwe
promieniowanie o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedag
mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdw
na srodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp na terenie prowadzonych
robot. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia o0si
przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na z terenu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia na przewdz nietypowych tadunkow i
kazdorazowo bedzie powiadamiatl Zamawiajgcego o takim przewozie. Pojazdy
I tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na
teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawy wszelkich robét w
ten spos6b uszkodzonych.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet,
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek
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sposOb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do

wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materialdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest
zobowigzany dostarczy¢é kierownikowi budowy dokumenty wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji i do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatbw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy Ilub wskazan
Zamawiajgcego. Z wyjagtkiem uzyskania na to zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami

prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.2. Inspekcja materiatow.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Materialy mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych materiatdw z wymaganiami. Prébki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje, bedag
zachowane nastepujgce warunki :

e Zamawiajgcy bedzie miatl zapewniong wspoiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialtdbw w czasie przeprowadzania
inspekcji,

e Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do
czesci gdzie odbywa sie zabudowa materiatow.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty , do czasu gdy
bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego i Autora projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego i Autora projektu.

Rodzaje materiatéw.




STS - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.

REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINIT NADMORSKIE] KOLEI WASKOTOROWE] W GMINIE REWAL
BUDOWA DWORCA WRAZ Z BUDYNKAMI W REWALU

CZESC OGOLNA

e zgodnie z projektem - wentylacji mechanicznej,
* zgodnie z projektem — instalacji gazowej
* zgodnie z projektem - instalacji wod.kan.,
* zgodnie z projektem - instalacji c.0. ze zrodiem ciepta,
* zgodnie z projektami :
1. zewnetrznej instalacji wodociggowej,
2. gazu

3. kanalizacji sanitarnej

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ wymogom zawartym w ST lub projekcie w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Kierownika budowy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet przeznaczony do wykonywania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny ,urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce

zachowania warunkéw zostang zdyskwalifikowane i usuniete.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba s$rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika budowy, w terminie

przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumencie projektowym. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostang, jezeli wymaga¢ tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci  przez  Zamawiajgcego nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego | Autora projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy i Autor Projektu
uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Prace
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.Zasady kontroli jako $ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan materiatbw oraz
robot.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania ,ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje ,zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do miejsc gdzie przeprowadzane sg badania, w
celu ich inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem i
prowadzeniem badan wyszczegoélnionych w dokumentacji projektowej lub ST

ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie ,ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu

probek.
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Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytgcznie krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4.Raporty z bada n.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami
badan bezzwilocznie. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru

lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania przeprowadzane przez Zamawiaj acego.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialtdbw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badahn dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatdbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy
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lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych, Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacijg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang, przez strone ktorej wyniki badan nie zostang
potwierdzone przez powtorne badania.

6.7.Certyfikaty i deklaracje.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie

zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych + akty wykonawcze.

6.8.Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Kierownika budowy.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci :

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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* uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robat,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
* przebieg rob6t ,trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i
przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Kierownika budowy, insp. nadzoru, projektanta,
» daty zarzgdzenia wstrzymania robot , z podaniem powodow,
» zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczania robot,
» dane dotyczace jakosci materialdbw , pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem ,kto je
przeprowadzat ,inne istotne informacje o przebiegu robot.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do
ustosunkowania sie.
(2)Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.
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Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
(4)Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1)-(3)
nastepujgce dokumenty :
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» protokoty przekazania terenu budowy,
» protokoty odbioru robot,
» protokoty z narad i ustalen,
« korespondencja na budowie.
(5)Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczony. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robaét.
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg

15



STS - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINIT NADMORSKIE] KOLEI WASKOTOROWE] W GMINIE REWAL
BUDOWA DWORCA WRAZ Z BUDYNKAMI W REWALU

CZESC OGOLNA

instrukcji Zamawiajgcego  na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2.Urzadzenia i sprz et pomiarowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie

trwania robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w robotach.
Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie

uzgodniony z Zamawiajgcym.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robat.
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.0dbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robo6t dokonuje Zamawiajgcy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.

8.4.0Ostateczny odbidr robot.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloéci , jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt.8.4.2.
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Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ,ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce  dokumenty dokumentacje projektowg podstawowg @z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowg ,jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

» dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodne ze ST,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materiatdw zgodnie ze ST,
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* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp..)

oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzgdzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia

terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacji nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru wstecznego
robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny roboét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Zgodnie z zawartg umowg
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Dotyczgce robot ogolnobudowlanych ST-S-00
10.2. Dotyczgce instalacji wentylacji mechanicznej ST-S-01
10.3. Dotyczgce instalacji gazowej ST-S-02
10.4. Dotyczace instalacji wod.-kan. ST-S-03
10.5. Dotyczace instalacji c.0. wraz ze zrodiem ciepta ST-S-04
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10.6. Dotyczace zewnetrznej instalacji wodociggowej, gazu oraz kanalizaciji
sanitarnej ST-S-05
10.7. Dotyczgce wewnetrznej instalacji elektrycznej ST-S-06

10.8. Dotyczgce sieci energetycznej SDT-S-07

Dokumenty odniesienia:

Dokumentacja projektowa:

Biuro Projektowo-Konsultingowe "BPK" Sp. z 0.0. 70-211 Szczecin, ul.
Korzeniowskiego 1

Zestawienie dokumentaciji projektowej:
Projekt wykonawczy:

Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei waskotorowej w gminie Rewal -
remont budynkow i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu.
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