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ST - 00 Wymagania ogdlne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtgécznej ST-00.00.0G,svymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robo6t, ktore zostamykonane w ramach zadanj®ewitalizacja
kwartatu w centrum Niechorza u zbiegu ulic Mazowiekiej i Parkowej ”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczné5200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeniankpletnych
obiektéw budowlanych lub ich czsci sanowi czs¢ Dokumentacji Przetargowej i naleje
stosowé& w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegodlnych asortymentéw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarpéolicznaci zachodzcych w toku wykonywania
robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigjego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumentpjjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera (inspektora nadzoru)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa- czs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu hdacego przedmiotem robaot.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoada odebrg catasé konstrukcyja lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkgjhniczno-gytkowych.
Zadanie mee polegéa na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodta dokumentagj
projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymilimanistracyjnymi, lokalizagj i wspéirzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik bugdanaz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochror przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kaxcowego robat. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazmdanym
w szczegbtowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpraekazane Wykonawcy stanaveizesé
umowy, a wymagania wyszczegolnione w dmpjednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
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W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmZamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyestki
wykonane roboty i dostarczone materiad¢gdzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub ST i
wptynie to na niezadowakgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wegkay.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w @kragvania realizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cerg Umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania robot Wykonawcaszie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowanieeglo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub whasrsai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem osGb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia. Nie
dopuszcza siuzycia materialdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyde do robot bda miaty aprobat technicza wydara przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéiajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkamczeniu robot ich szkodlivgd
zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeesli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgigj powinien otrzyméazgod: na
uzycie tych materiatdéw od wiaiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiehrinstalacii i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadoriinspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego usz&oidztych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i za@gowane wladze oragdzie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca édzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orfazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

Kierownik budowy jest zobowkzany do sporgizenia lub zapewnienie spadzenia, przed rozpogziem
budowy, planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia uwzgdiniajac specyfik obiektu i warunki
prowadzenia robot zgodnie z art. 21a ,Prawa budoegda”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia auywane do
robot od daty rozpoezia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zakaenia przez
Zamawiajcego).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoignmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjblementy bylty w zadowalgym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Zamawiaggo powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centrainejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéra 8v jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisvytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizea lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa& Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstawgdfopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzigrzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekenatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyece proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prZamawiajcego.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob goly spetniag wymagania ST w czasie pegt robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wiacicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych widczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiieggo i
jest zobowizany dostarcayZamawiajcemu wymagane dokumenty przed rozpotam eksploatacii
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawigmu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrsé za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodta.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwadrnie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Zamaw@ggo w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbk materiatbw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatow pod wzglddem jakdci.

W przypadku, gdy Zamawigy bedzie przeprowadzat inspekaojvytwaorni, beda zachowane nagtujace
warunki:
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a) Zamawiajcy bedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Zamawiajcy bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychegzi wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. J&i Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy nha
uzycie tych materiatow do innych robétzne dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychiamatow
zostanie przewarfoiowany przez Zamawiggego. Kady rodzaj robo6t, w ktérym znajdupie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamgje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewaja jakos¢ | whasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez Zamawigiego.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawigym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyela przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewiglmazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadZamawiagcego o swoim zamiarze co
najmniej | tydzié przed uyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Zamawiaggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmige by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien dyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przama@wiajcego; w przypadku braku ustales takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaugago.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zangegiego w terminie przewidzianym umaw

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wpiyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczb&odkow
transportu bdzie zapewniaprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Zamawieggo, w terminie przewidzianym umew

Wykonawca bdzie usuwa na bieiaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdédnie z umoworaz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodeia dokumentagj projektows, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamgagego. Wykonawca ponosi odpowiedziaéaa
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkavszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez
Zamawiajcego. Nasfpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostanesli wymaga tego kdzie Irzynier, poprawione przez Wykonawna
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysalkarzez Zamawiajcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

Decyzje Zamawiajcego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdwét kxda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaoliumentaciji projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zsiajacy uwzgkdni wyniki bada materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z
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przeszigci, wyniki bada naukowych oraz. inne czynniki wptyvaae na rozwzarn kweste. Polecenia
Zamawiajcego lzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazong
jakas¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdgci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawigy maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia b@adav celu
zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalsj

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosé sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegdlne, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umgw/Vykonawca dostarczy Zamawjagmu
swiadectwayze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajvazna legalizacg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajvymaganiom norm okieajacych procedury bada
Zamawiajcy bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Zamawiajcy bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niemgnigciach
dotyczicych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntebod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te lkeda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépije do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&é tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lasaterialdbw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki eda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bailaZamawiagcy bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawdapo Wykonawca dalzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére badeatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez
Zamawiajicego. Prébki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych przez kyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakwely przez layniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegniera. Przed przysgpieniem do pomiaréw lub bada
Wykonawca powiadomi Zamawigjego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lhalolania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajicego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiad. Wyniki bada (kopie) keda
przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiacego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigjy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Zamawiggy, po uprzedniej
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weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegogrxVykonawe, bedzie ocenid zgodndé
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawi@wgw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Zamawiajicy maze pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Zamawigjy poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatikowych bada
albo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatéw i robo6t z
dokumentagj projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylab dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polsle Normg lub

- aprobat techniczim, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. |, ktore spetniajST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robot ledzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezeby
poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez
Wykonawe Zamawiajcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelpigich wymagé beda odrzucone.
Oferent powinien dakzy¢ autoryzagi producenta na dostawmonta nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovgazujacym Zamawiagcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvikaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohauwgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robo6t, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstainy budowy. Kady zapis w dzienniku
budowy ledzie opatrzony datjiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatéssmap podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskaz@dowego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwgtechnily, w
porzadku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdirta oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Zamawigjego. Do dziennika budowy naie
wpisywa w szczegOlngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiaggo harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoogeia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robat,

- przebieg robét, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawigjego,

daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperagurpowietrza w okresie wykonywania robpbdlegajcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkil z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotycare jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowliodigniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiabprzedtazone
Zamawiagcemu do ustosunkowanigsi

Decyzje Zamawiacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisaaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy oblig@amawiajcego do ustosunkowaniag.si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy

robot.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklagaggodnéci lub certyfikaty zgodrici
materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikida Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeniaijakéci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru rob6t. Winny kyudostpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczae,sioprocz wymienionych w punktach (1) (3)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmm@owy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavieedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentow budowyowpduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Zamawiafego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reaizulegr zakryciu. Odbiér robét zanikagych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiiwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego ppstrobdt. Odbioru robét dokonuje Zamawy.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiago. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwyd powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajcego.

Jakéc i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poia
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior poszczegémyarstw podbudowy pod traw
syntetyczn, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje Zamawiggy.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstypgo wykonania robo6t w odniesieniu do ictcio
jakosci i wartasci.

Caltkowite zakiaczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe budowy z wpisem do bezzwiocznym powiadomienierpifi@ie o tym fakcie
Zamawiajicego.
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Odbidr ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Zamawigpgo zakaczenia robot i przycia dokumentéw. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawajo w obecriwi Wykonawcy. Komisja odbiergga
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow batia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zaporna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robét uzupetniagych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wynggalokumentagj projektowa i ST z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona poBh, ocenigic pomniejszop wartGe
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jebtprotokét odbioru ostatecznego robét
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowhzany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovwy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodakumentow umowy i ew. uzupetrieg lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (orygingt

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw zaiczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét taysmcych (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wicicielom
urzadzen,

9. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nieabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z VWhgaz wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniaie keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robapetniagcych
wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne

Podstaw platnaci jest cena ryczattowa obejmuop wykonanie wszystkich robét wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioruatdfiudowlanych i w dokumentacji projektowej.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w ST-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkélene w ww. dokumentach, a nic wyszczegdlnione wtarysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane{[r 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyj(djP.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST - 01 Roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaojihtécznej ST-01.02.00aswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét ziemnych. Prace aeine z robotami ziemnymi nale wykonywa z
uwzgkdnieniem badagruntowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowieé& Dokumentaciji Przetargowej i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu robot

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia wykopow pod konstrakcj
zadaszenia pasa

- reczne lub mechaniczne kopanie dotéw pod fundamenty,

- plantowanie dna wykopow,

- zag:szczanie dna wykopow,

1.4. Okrélenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyez robdét

Ogo6lne wymagania dotygee robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (grunty)

Materiat wystpujacy w podiau stanows grunty niewysadzinowe i zostamwykorzystane do wykonania
nasypow . Grunty i materiaty dopuszczone do budoagypdw powinny spetntavymagania okrdone

w PN-S-02205:1998.

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.1. Dobor sprau zagszczajcego

Dobor sprztu do zagszczania nasypow pozostawia ¥ykonawcy w porozumieniu z sgnierem.
Sprzt musi by tak dobrany, aby uzyskavskanik zag;szczeniad> 1,00.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robo6t podano w SST DOG2L(okt 5.

Zageszczenie gruntu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntow rodzimych, daggbkasci 0,5 m od
powierzchni terenu. Zeli wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazil,00 Wykonawca powinien
dogesci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

5.2. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6.3 m.

6. KONTROLA JAKO SCI WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.1. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopOw polega na sprawdzeniodrgici z wymaganiami okigonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontralizegdln uwag; nalery zwrocik na:
sposOb odspajania gruntow nie pogargaajch wiaciwosci,

zapewnienie stateczém skarp,

odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robét igio zakaiczeniu,

doktadnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykczenie),

zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.2.

9
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6.2. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow

Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@ nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgcgnwartasci
wskanika zagszczeniad

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.06k07.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.06kD8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firob6t ziemnych w gruntach nieskalistych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoliidad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun

- koszty transportu, utylizacji lub skladowania,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,

- rekultywacg; terenu.

9.2. Projektowana il&’ jednostek obmiarowych

Zgodnie z przedmiarem rob6t i talpedbbdt ziemnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajvektow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddmasci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

aprLNOE

Instrukcja bada poditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¥awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ST - 02 Konstrukcje zelbetowe

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych przewidzianych w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamainePV)

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletn)
obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w
zakresie inynierii ladowej i wodnej

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokrykonstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262311-4

Betonowanie konstrukciji

45262350-9

Betonowanie bez zbrojenia

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ofnujica podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w
OST ,,Wymagania ogolne", a takpodanymi poriej:

Beton zwykty- beton o gstasci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mahreego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualrgotiatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikéw przed gsiniem betonu.

Zaczyn cementowy mieszanka cementu i wody.

Zaprawa mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralriy@hentualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.
Nasikliwos¢ betonu- stosunek masy wody, ktprdolny jest wchtoaé; beton, do jego masy w stanie

suchym.

Stopier wodoszczelngi - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbdem

przepuszczalmgi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotra wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na prébki betonowe.
Stopiegh mrozoodporngci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgdem

jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaeyanagan liczbg cykli zamraania i
odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masynasiejszy ni 2%.

Klasa betonu symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod wzgdem jego
Wytrzymataici nasciskanie Liczba po literze B oznacza wytrzyms@warantowasn RbG w MPa.

Wytrzymatdi¢ gwarantowana betonu Beiskanie RbG wytrzymata¢ (zapewniona z 95-proc.

prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania dtaskanie kostek szeiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnierma@&®N-EN-206-1.

Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej sp&agfi technicznej dotyazzasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonywaniem konstrukciji betonowycteibetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa #ynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czy§oiomagcych na celu
wykonanie rob6t zwizanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykdra deskowawraz z
usztywnieniem, ukladaniem i zgggczaniem mieszanki betonowej, pggiach betonu. Powssza
szczegOtowa specyfikacja obejmuje:
— wykonanie ptyt fundamentowych pomieszczenia tecdmego fontanny trybun B-37, W6, F150
— wykonaniescian pomieszczenia technicznego fontanny trybury B/26, F150

— wykonanie przykrycia pomieszczenia technicznegaeaiomy trybun B-37, W6, F150
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Rewitalizacja kwartatu w centrum Niechorza u zbieguwlic Mazowieckiej i Parkowej

— wykonanie deskowaptyt fundamentowych,

— wykonanie deskow®ascian oraz stropow,

— obramowanie otwordow Wcianie betonowej,

- dzierzawe stemplowa.

— wykonanie i elementéw prefabrykowanych stép podskarkcg zadaszenia B-30

— transport elementow prefabrykowanych na bugow

- monta elementow

— uzupelnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stafii@scach palczen spawanych
Ogodlne wymagania dotycgce robaot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodéédz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1. MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygze materialdbw podano w ogélnej specyfikacji technég pkt 3.1.
~Wymagania ogéine”
Sktadniki mieszanki betonowej.

Beton

Do robotzelbetowych naley stosowd nastpujace klasy betonu:

B-10 i B15 - (chudy beton) dla podktadéw na gruncie

B-37 - plyty fundamentowe, elemeniyiay zelbetowych i stropu

Beton dowaony z wytwdérni do konstrukcjielbetowych musi spetnianastpujace wymagania:

— nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1:2003,

— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymatp nasciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zan#ania i odmraania (F50); badanie wg normy PN-
EN206-1:2003,

— wodoszczeln& — W6,
wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy lub rowny 0,45.

Sk’rad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z nomPN-EN206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latmwiam Wykonawcy lub wytwérni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistici. Zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinnachjgk najmniejsza i
jednoczénie zapewnié niezlydng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wicksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Zawaétpowietrza w mieszance betonowej
badana metagdcisnieniona wg normy PN-EN206-1:2003 nie powinna przekracza_:

— wartdci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napazeigcych,

- wartdéci 3,5+5,5% — dla betonu nax@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartdéci 4,5+6,5% — dla betonu nax@nego na staty dagt wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanki betonowej powinné hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsy§temnieszanki przeprowadzaggpodczas
projektowania jej sktadu i nagnie przy wytwarzaniu. Pomiaru konsystencji mieg¥alk3 do K4 (wg
normy PN-EN206-1:2003) trzeba dokéraparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej Kgudzcza
sie na budowie pomiar przy pomocy gka opadowego.

Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek claagth o dziataniu:
— napowietrzajcym,

— uplastyczniajcym,

— przyspieszaicym lub opéniajacym wiazanie
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Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco - uplastyczniagych,

— przyspieszajco - uplastyczniagych.

Domieszki do betonéw musmie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdnle
Prefabrykaty

Materiatami do wykonania element@elbetowych prefabrykowanych:s

— stal zbrojeniowa A-1 i BSt500S

— beton klasy B37

- formy do wykonania elementow wg ksztattu i wymiarpmjektu warsztatowego

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
potrzebnych do wykonania elementéw prefabrykowanych

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typunpgwposiadé odpowiednieswiadectwa do
stosowania w budownictwie na znak bezpiéchwa B .

Gotowe do wbudowania prefabrykaty mygmwsiadé atest wytworni okrédajacy parametry techniczne
zgodne z projektem wykonawczym konstrukcji:

- Wariant zbrojenia

- Wymagan charakterysty& wytrzymalagciowa

- Wymagan odpornd¢ ogniowa

- Wymagan szczelné¢ ogniowny

- Dopuszczalna tolerancja wymiarowa

- Wiasciwe usytuowanie projektowanych otworow

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Maksymalna masa elementu niegkgza ni okreslona w dokumentacji systemowe;j

2. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 3.1.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.
Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsipodbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zaiarak stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nafestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglstosowa wibratory z butawami
o srednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéai migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej,
o czstotliwosci 6000 drga/min i taty wibracyjne charakteryzige s¢ jednakowymi drganiami na catej
diugcsci.

Do wykonania pali naley stosowd zestawy wiertnicze, sgrarke spalinows oraz spawarkelektryczrn
wirujaca.

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee srodkoéw transportowych podano w ,,Wymagania ogépia'3.3.
Transport mieszanki betonowej nglevykonywa przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,,gruszek” natey dobra tak, aby zapewtiwymagan szybkd¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadamszanki betonowej nima wykonywa przy
pomocy pompy do betonu lub inny&todkoéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prefabrykaty przewogiz wytwoérni na budowsrodkami transportu samochodowego przystosowanymi
do takich tadunkéw (dtugai i ciezary).

4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagagddne" pkt 4.
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Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do aleogigprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty budowlane.
Wymagania 0golne

Rozpoczcie robét betoniarskich nmie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegOtowego programu i dokumentacji technologic@aakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmupceyj:

- wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposbb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposo6b transportu mieszanki betonowej,

— kolejnas¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposoleenia betonu w tych przerwach,

— sposbb piglgnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnactstwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkgwo
wykonania wszystkich robot poprzedaajch betonowanie, a w szczegdaioo

prawidtowas¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

zgodnda¢ rzednych z projektem,

czysta¢ deskowania oraz obecitovkiadek dystansowych zapewnieych wymagaas wielkosé
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzedniczoleego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowas¢ wykonania wszystkich robot zanikaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

prawidtowd¢ rozmieszczenia i niezmiengioksztattu elementéw wbudowanych w betonow
konstrukcg (kanatow, wpustow,aszkdw, kotw, rur itp.),

gotowak¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-2@elonowanie
mozna rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora hadzoru potizimmego pisem do dziennika
budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§\sa wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktory mee zapewni zadane w SST wymagania.

Dozowanie skiadnikéw

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibpodokonywane wylcznie wagowo z
dokfadndcia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacii.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce woc i ptynne domieszki powinny dysprawdzane co najmniej raz w migsi.
Przy dozowaniu sktadnikow powinnazsiwzgkdniat koreke zwiazarg ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nadg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondirotszy ni 2 minuty.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe
ich opré&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga gisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki mtef przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktdr
spada. W przypadku, gdy wysakda jest weksza, naley mieszank podawa za pomog rynny
zsypowej (do wysolkgei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsai 8,0 m).
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Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogow dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

w fundamentachicianach i ramach mieszanketonowd nalezy uklada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy hdz tez za pérednictwem rynny warstwami o grumd do 40 cm, zagszczajc
wibratorami wggbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonovy nalery uktada bezpgrednio z pojemnika lub rurcgu
pompy,

przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkstref przy dylatacyjnych stosowa
wibratory wgkbne.

Zageszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

wibratory wgkbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie
wiekszej n 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia Ieacymi w ptaszczgnie poziomej,

podczas zaggzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyk&azbrojenia butaw wibratora,

podczas zagszczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawg na gkbokas¢ 5+8 cm w

warstwe poprzedmi i przytrzymywa butaw w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyj@ow
powoli w stanie wibrujcym,

kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny hiystosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyh@stow i
charakteryzow@sie jednakowymi drganiami na catej diugpd

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keflata wibracyjra w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 s.,

zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte2 do 50 cm w kierunku giokasci i od

1,0 do 1,5 m w kierunku diugoi elementu; rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu natg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolspqowinno by uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mta st kierowa: zasad, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpowinna by starannie przygotowana

do pohczenia betonu stwardniatego &eiezym przez usuriie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengmaraz zwitenie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpgrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsegzanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno s odbywa pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betobeteli
temperatura powietrza jest wsza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracgodzin.

Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uteonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talkke w nocy, konieczne jest wcreejsze
przygotowanie odpowiedniegéwietlenia, zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieaséva pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa: wytacznie w temperaturach niezezych nk plus 5°C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzgciem. Uzyskanie wytrzymasoi 15 MPa powinno byzbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak atmvana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgratieszanki betonowej +20°C w chwili
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uktadania i zabezpieczenia uformowanego elememedputrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili aiiénia betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaasiezulewnego deszczu, naleabezpieczy
miejsce robo6t za pomacenat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg pirzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniagygej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakezenia
betonowania rozpoaz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @b

Przy temperaturze otoczenia +15°C iz83€e] beton nalg polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnjmnagania normy PN-EN-1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ diyronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrataici nasciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowduja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie ma$x gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

pekniecia i rysy @ niedopuszczalne,

rownas¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiadawymaganiom
normy PN-B-10260; wypukkei i wgtgbienia nie powinny bywigksze nz 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lmgzlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wyktzenia powierzchni betonowych konstrukgji, to b&zednio po
rozebraniu deskowianalezy wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomog tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukiigkiu (ustroju nénego, podpér) naky
wykona® wedtug projektu technologicznego deskowania, aqanego na podstawie obligze
statyczno-wytrzymaiaiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parci@wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikOw orazyoma uwzgédniac:

— szybka¢ betonowania,

— sposob zagszczania,

— obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spemastpujace warunki:

— zapewnié odpowiedn sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnié jednorodia powierzchng betonu,

— zapewnié odpowiedn szczelnéc,

— zapewnia tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa& odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Deskowania zalecaesiwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngcdeskowa mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimaligrubd¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gzénia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowapolczenia na pidro i wpust, nakeuszczelni tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrécic szczegola uwag: na uszczelnienie stykéseian z dnem

deskowania oraz stykow deskawaelek i poprzecznic.

Sfazowania nalsy wykonywat zgodnie z dokumentagcprojektow.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typuiollicrur, faczniki naley wykona wg wymaga
dokumentacji projektowe].
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Usuwanie deskowa i rusztowan

a) Usungcie deskowania i rusztowania konstrukalbetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie
wymagam projektem wytrzymai&t, stwierdzon na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrulkiji stwierdzon nieniszczcymi
metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinnochqyrzeprowadzone w sposéb wyklucgaj uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elerbendeskowa.

¢) Usuwanie podpor,zvigaréw i innych elementéw konstrukcji éiych mae byt dokonane po
usungciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidisvavykonania rozdeskowanych
fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpdr rusztowalezy przeprowadi w takiej kolejndci aby
nie wywota szkodliwych napgzen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowiezabetonowanych stropéw przeprowadpezy zachowaniu nagtujacych zasad:

— usunkcie podpor deskowania stropu znajabgigo s¢ bezpdrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

— podpory deskowania nagnhego , niej polazonego stropu magby¢ usungte tylko czsciowo, gdy
pod wszystkimi belkami i podgjjami o rozpgtosci 4 m i wiekszej powinny b§ pozostawione
stojaki w odlegtéci nie wigkszej nz 3 m,

- cafkowite usunicie deskowania stropowzgcych nizej maze nasipi¢ pod warunkiem oggnigcia
przez beton tych stropow zatmej w projekcie wytrzymafkei,

e) Przy usuriciu deskowa nalezy przestrzeganasgpujacych zasad:

— usungcie bocznych elementéw deskowania nie przeqoysh obcazenia od cizaru

— konstrukcji dopuszczaepo osagnigciu przez beton wytrzymadoi zapewniaicej nieuszkodzenie
powierzchni oraz kragdzi elementdw, jeeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym
zakresie,

— usunkcie ngnego deskowania konstrukeglbetowych dopuszczaegdo osagnicciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPatvopach i 2
MPa wscianach,

— dla konstrukcji betonowychzelbetowych wykonywanych w okresie obmnych temperatur - 17,5
MPa w stropach i 10 MPa $ezianach,

- dla belek i podaigéw o rozpgtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymaén betonu, a dla
konstrukcji nédnych o rozpgtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymato betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniwgalezyci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi
starannie, czy nie wymagapaprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokrgdkami
zmniejszajcymi przyczepnf&t betonu,

- ostateczny sposoéb rozdeskowania uzgodmprojektantem.

Prefabrykaty

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogalRezygotowanie i

monta zbrojenia jak wyej. Przygotowanie, uktadanie i zsgczanie mieszanki betonowe] jaky

Formy dla prefabrykatéw wykona Wykonawca w ramachtkaktu. Poszycie form powinno &y

laminatu hczonego przez zgrzewanie. Powierzchnia prefabrykatiwinna by rowna, gtadka i bez

rakow i wgkbien.

Montaz elementow prefabrykowanych

- monta bedzie prowadzony wg. projektu mouata

- kazda ptyta na catej szeroé@ powinna by utozona na warstwie chudego betonu gridod0 cm
okreslonej projektem.

- plyty przed pota@eniem nalgy przygotow#& do montau zgodnie z projektem.

Dopuszczalne odchytki mortawe dla 1 elementu ptyty prefabrykowanej:

- przesurgcie elementu w pionie 2 mm

- przesurgcie w kierunku poprzecznym 5 mm

- przesungcie w kierunku podtznym 10mm.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 5.
Badania kontrolne betonu
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Dla okr&lenia wytrzymaldci betonu wbudowanego w konstrukcjalezy w trakcie betonowania
pobiera& probki kontrolne w postaci kostek szeennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej: ni

— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dob,

— 6 prébek na pagtibetonu.

Prébki pobiera gilosowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betondaaa nasfpnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z ripRN-EN-206-1.

Jezeli probki pobrane i badane jak wgj wykaza wytrzymalad¢ nizsz, od przewidzianej dla danej klasy
betonu, naley przeprowadzi badania probek wyelych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton natg uzna za odpowiadacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymaidbetonu ndciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza siw uzasadnionych przypadkach, za zgbtpektora nhadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie paniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza sgipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzyswtbetonu nagciskanie w okresie
krotszym nk od 28 dni.

Dla okr&lenia nasikliwosci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz#tarazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposohadania i
zag:szczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lutbgobek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
normy PN-EN-206-1.

Probki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni zgodnie z
normy PN-EN-206-1.

Nashkkliwos¢ zaleca s rowniez bada& na probkach wyetych z konstrukcji.

Dla okr&lenia mrozoodporniei betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu orazd@azowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonyiaa
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymedvoku lubsrednicy probki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa w warunkach laboratoryjnych i batder okresie 90 dni zgodnie z nogr®@N-EN-
206-1.

Zaleca st bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy RN2B6-1 liczba prébek
reprezentujcych daa partie betonu meae by zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadzi w
okresie 28 dni.

Wymagany stopiewodoszczelnii sprawdza g pobieragc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiadetonu po 6
probek regularnych o grubd nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lébednicy 100
mm.

Prébki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i bader okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1.

Dopuszcza gibadanie wodoszczelfm na probkach wyetych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianychmpPN-EN-206-1, a tate gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoraystkich wynikow bad& dotyczcych jakdci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyiceoym, naley opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagachnologii produkcji. W planie kontroli powinny®
uwzgkdnione badania przewidziane aktuairorny i niniejsz ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidlowai zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badagPN-EN-206-1
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Rodzaj badania

Metoda badania
wedtug

Termin lub czstas¢ badania

na prébkach

Badania 1) Badanie cementu Bezpdrednio przed zyciem
sktadnikow - Cczasu wizania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - staté¢ objetosci jw.
- obecndci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymalGci PN-EN 19¢-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- skladu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartdci pytow PN-EN 933-9
- zawartdci zanieczyszcze |PN-EN 1097-6
- wilgotndici
jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpeciz robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkéw PN-EN-934-2
i domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialna¢ PN-EN-206-1 Przy rozpogeiu robot
mieszanki
betonowe
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 ral
na zmiag roboca
jw. Zawartg¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymaita¢ nasciskanie w. Po ustaleniu recepty i po

wykonaniu kadej partii betonu

jw. 2) Wytrzymaitdé na PN-EN-12504-4 W przypadkach technicznie
sciskanie - badania PN-EN-12504-2 uzasadnionych
nieniszcace
jw. 3) Nasakliwose¢ PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji
raz na 5000 m3 betonu
jw. 4) Mrozoodpornéc jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalié wody jw. jw.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogélne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementowipny by mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryeyagh se z osiamiscian.

Odchylenia poziome wzdiuvysokdaci budynku powinny przyjmowawartasci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stizienia odchybe o charakterze systematycznym
nalezy podp¢ dziatania korygujce.

System odniesienia

Przed przysipieniem do robdt na budowie nayeustalé punkty pomiarowe zgodne z przig osnova
geodezyjn stanowace przestrzenny uktad odniesienia do élaia usytuowania elementoéw

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PNN-©2211.
Punkty pomiarowe powinny lByzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Prefabrykaty

Kontrola jakdci wykonania prefabrykatow polega na sprawdzerkode materiatow, zgodni z
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rysunkami oraz wymaganiami podanymi w normach. j@mie podlega odbiorowi przed betonowaniem

wg wymaga PN-83/B-06251.

Betonowanie elementéw w formach sprawidgadobnie jak monolitycznych .

Badania ptyt obejmuyj

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkagze

- sprawdzenie masy elementéw,

- sprawdzenie wymagavytrzymatgciowych,

- wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaodworow i ich usytuowania w
elemencie oraz do prawidtowm usytuowania i rozstaweti itp.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsei podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 6. Do
obliczenia ilgci przedmiarowej przyjmuje silos¢ konstrukciji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potrca si rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym6ftnt].
Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betogu s

- dla ptyt fundamentowych [fh

- dlascianzelbetowych [rf],

- dla stropowzelbetowych [,

- dla obramowa otworéw [m],

- dzierawy stemplowa [m?].

- dla elementow prefabrykowanych [szt]

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrei podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 7.
Zgodnosé robot z dokumentach

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentapjojektows, specyfikacjami technicznymi
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbiér robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbilddowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentagj projektows i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wekiu robot.

- dokumenty potwierdzage jak@¢ materiatow

- $wiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- protokoty odbioréw cgsciowych.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektodzaeu.
Odbidr koncowy

Odbiér kaxcowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodzienniku budowy
zakaczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warumkitdtyczcych tych robot zawartych w
umowie.
Dokumentami odniesienia:s

= Dokumentacja projektowa (warsztatowa zlecona pv¥gkonawe)

«  Swiadectwa jakéci materiatow
Normy:
1. Wyszczegolnione dla betonow
2. Wyszczegolnione dla stali zbrojeniowej
3. Inne nie wymienienie z tytutu jakiejkolwiek ddmny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obovaizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
Przed odbiorem elementéw prefabrykowanych na bueloaiey dokona podstawowego sprawdzenia;
- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
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- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkagdze

- sprawdzenie eraru,

Jezeli zachoda watpliwosci co do utrzymania pozostatych wymagaozna zlect wykonanie
dodatkowych bada okrelajacych wymagane parametry wytrzymamwe

8. PODSTAWA PEATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyaee podstawy ptatrei podano w OST ,,Wymagania ogodlne" pkt 8.

Placi st za ustaloa ilo$é [m®] konstrukcji betonowej orazelbetowej, wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

— dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

— oczyszczenie podia,

- dzierzawe stemplowa,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nasohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworé
zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

— wykonanie plyt fundamentowych,

— wykonaniescianzelbetowych,

- wykonanie stropowelbetowych,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— pielegnacg betonu,

— rozbidrke deskowa i rusztowa,

— oczyszczenia stanowiska pracy i ugeie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

Ptaci sk za ustaloailoé¢ [m?] konstrukcji betonowych zelbetowych, wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,

— oczyszczenie podia,

- dzierzawg stemplowa,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej w nasohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgro
zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

— wykonaniescianzelbetowych,

— wykonanie stropdwelbetowych,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— pielegnacg betonu,

— rozbidrke deskowa i rusztowa,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usgie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwrdctwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczetgdyszne i projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betar zelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betar zelbetowe i spgzone.
Projektowanie.

PN-EN-013043:2004 Kruszywa mineralne. KruszywdrskaPodziat, nazwy i okéenia.
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PN-EN 197-1:2002
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2006
PN-EN 196-3:2006
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 934-2:2002
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999

PN-EN 480-12:2008

PN-EN-206-1:2003

PN-EN-12504-4:2005

PN-EN-12504-2:2002

PN-EN-12620:2004
PN-EN-1097-3:2000
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-9:2001

PN-EN 1097-6:2002

PN-B-06714/34:1991

PN-EN-1008:2004
PN-B-04500:1985
PN-ISO-6059:1999

PN-D-96000:1975
PN-D-96002:1972
PN-D-95017:1992

PN-N-02251:1987
PN-N-02211:2000

Cement. &2 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodicodla
cementow powszechnegaytiku.
Metody badania cementu e§€2: Oznaczanie wytrzymaioi.
Metody badania cementu ¢$€2: Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu es€3: Oznaczanie czasuagania
| statasci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaezstopnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczmdr&ta jakaci.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau — Czs¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawyczgau. Metody bada—
Czs¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do hada
Domieszki do betonu, zaprawyczgau. Metody bada—
Czes$¢ 2: Oznaczanie czasuagania.
Domieszki do betonu, zaprawycezgau. Metody bada- Czs¢
4: Oznaczanie ikzi wydzielapcej sk samoczynnie z mieszanki
betonowe.
Domieszki do betonu, zaprawycizgau. Metody bada- Cz$¢
5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
Domieszki do betonu, zaprawy i gaozMetody bada Czs¢ 6:
Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metodydda®znaczanie umownej
zawartdci suchej substanciji.
Domieszki do betonu, zaprawgczynu. Metody bada
Oznaczanie zawartoi chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada- Czs¢ 12:
Oznaczanie zawardoi alkaliow w domieszkach.
Beton zwykty.
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymadoi betonu naciskanie.
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymé&tobetonu ngciskanie za pomac
mtotka Schmidta typu N.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badaniand@zenia jamistei.
Badania geometrycznychsesaosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskanika ptaskdci
Badania geometrycznychseiaosci kruszyw - Czsc4:
Oznaczanie ksztattu ziaren. Wgkik ksztattu.
Badania geometrycznychsesaosci kruszyw. Ocena
zawartdci drobnych castek. Badanie bkitem metylenowym.
Badania mechanicznych i fizyckhmytasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci.
Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie reaktywroi alkalicznej.
Materiaty budowlane. Woda do betiaraprawy.
Zaprawy budowlane. Badanie cegttinych i wytrzymatéciowych.
Wodacieki. Badania twardei. Oznaczanie twardoi ogolnej
powyzej 0,357 mval/dm3 metadversenianow.
Tarcica iglasta ogo6lnego przezewiez
Tarcicastiiasta ogolnego przeznaczenia.
Surowiec drzewny. Drewno wielkovigmowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terimjia.
Geodezja - Geodezyjne wyznacZmm@eszcza.
Terminologia podstawowa

22



Rewitalizacja kwartatu w centrum Niechorza u zbieguwlic Mazowieckiej i Parkowej

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania simg metalowe robocze. Olktenia, podziat i
gtéwne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania s metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
Z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-EN-74:2002 Rusztowania stog metalowe robocze. afiza.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztaaaherminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. RusztoaaWymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. RusztoaaBadania przy odbiorze.

PN-EN-1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych

PN-EN-1097-6-1:2002 Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie naskliwosci.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagarbadania przy odbiorze

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodutyczce zaradzania

jakoscia i zapewnienie jakaei.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar@pnstrukcji betonowychielbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betormeprzastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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ST - 03 Wyposaenie terenu, elementy malej architektury

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS%® wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwizanych z monteem uradzen sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jekb jdokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robo6t j.w.

1.3. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST - 00.. ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ozdobne plyty granitowe — 39 sztz piaskowanym lub trawionym wzorem wg DT na pqutsy
cementowo — piaskowej gr 6¢cm.

2.2. Lawki z blokow kamiennych z drewnianym siedzisgem — 4 szt ,bloki granitu z drewnianymi
listwami z drewna egzotycznego (dostosowanego idwakll) lub klejonego wg DT

2.3. Lawki systemowe — 10 szkonstrukcja ze stali nierdzewnej lub malowanej pkosvo siedziska z
drewna egzotycznego (dostosowanego do klimatulklejpnego wg DT

2.4. Kosze na&mieci — 11 sztkonstrukcja ze stali nierdzewnej lub malowanej pkosvo listwy z
drewna egzotycznego (dostosowanego do klimatuklkjbnego wg DT

2.5. Stojaki na rowery — 3 szt(12 stanowiskkonstrukcja ze stali nierdzewnej lub malowanej
proszkowo

2.6. Stupki rozgraniczapce — 15 sztkonstrukcja ze stali nierdzewnej lub malowanej pkosvo

2.7. Wolnostopce donice na ziel# niska — 28 sztdonice prefabrykowane z betonu architektonicznego
z cokotem ze stali kwasoodpornej

2.8. Wolnostopce donice na zielé wysoka — 12 sztdonice prefabrykowane z betonu
architektonicznego bez dna

2.9. Kraty pod drzewa — 1 sztze stali czarnej malowanej proszkowo

2.10. Kamienne stoty handlowe — 16 szt,elementéw granitowych

2.11. Toaleta kontenerowa — 1 szbaleta kontenerowa, jednoosobowa, samoobstugow@gs@&ona
w urzadzenia dospne dla 0s6b niepetnosprawnych, elewacja z piytigrary. Jako obiekt
rekomendowany toaleta GRANIT BLACK firmy BUDOTECHKII

3. SPRZET
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego spwz pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t zgodne z insteppopducenta

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét zgodne z instrukgproducenta

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00. ,\Myamia ogdolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdsd i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w ST 00. ,Wymagania ogolne".
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne wdzer, dokumentacija techniczna.

25




Rewitalizacja kwartatu w centrum Niechorza u zbieguwlic Mazowieckiej i Parkowej

ST - 04 OBROBKI, RYNNY | RURY SPUSTOWE
452. ROBOTY ZWAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-11 OBROBKI, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Tp& wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwihzanych z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurarpugtowymi w zwazku z robotami
przewidzianymi w dokumentaciji projektowej do wykaiena zadaniu.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumenteguaoym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy nha wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 pgsegj SST.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSI zgyjodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg
Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko dekarskie, ktérych dotyczy spkagfa obejmuje wszystkie czynéw

umazliwiajace i majce na celu wykonanie obrobek blacharskich, ryniem spustowych,

zabezpieczafpych przed infiltracja wody deszczowej oraz odprderemie jej z potaci dachowych, przy

uzyciu materiatéw i systemow odpowiadeaych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Ogdlne wymagania dotycgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania
0golne” pkt. 3.1.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrdietharskich powinny méem.in.:
— Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z obawujacymi normami,
— Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobat Techniczi lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieadmdwa,
— Certyfikat zgodngci ze zharmonizowanormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
— ha opakowaniach powinien znajda@wsie termin przydatnéci do stosowania.
Sposabb transportu i sktadowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obarany jest posiadana budowie petndokumentag
dotyczca sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczodgctvykonania obrébek
blacharskich

Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej poliestrem

blacha o grubii 0,65 mm

— zabezpieczenie przed dzialaniem wody wielowarstavpawioka zewretrzna o grubdci 100 um

— produkt odporny na dziatani@iegu, mrozu i skaca,

— zabezpieczenie antykorozyjne dfadowiska agresywnego, morskiego, C5-M

— kolor bialy

Wasy ze stali ocynkowanej, systemowe — gir kolki, nity i inne elementy mocage wg producenta
blachy.

Produkty powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.
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3. SPRZET

Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyaee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.2.
Sprzet do wykonywania robdt blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien ispustowych Wykonawca powinien korzysta
— elektronarzdzi
— rusztowa

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pia. 3
Transport i sktadowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementow obrobek blesttieh, rynien i rur spustowych naca
przewozé¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpiezzoued uszkodzeniami
mechanicznymi.

Blacha powinna bytransportowana i sktadowana w stanie suchym i pepewnieniu stalego depu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub pbejowanych paséw na placu budowy rgle
unikat bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mdalia, zapewnt réwniez przykrycie
odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposob umizliwiajacy doptyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,

— skladowania na wilgotnym podio,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgoh paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpicsktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT.
Obroébki blacharskie

Przed montzem obrobek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje pbdiaze zapraw , dapc mu maty
spadek (odsrodka pomieszczenia) i na tak wykonanym pedtaiktada si obrobki na zaprawie
cementowej.

Roboty blacharskie z blachy mma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigseej od
—15°C. Rob06t nie mma wykonywa na oblodzonych podiach.

6. KONTROLA JAKO $CIROBOT

Wykonanie robo6t przeprowadzigodnie z SST i PB.

Badania jakéci robét podczas budowy:

Sprawdzenie zgodioi z dokumentag techniczp. Badanie powinno polegana poréwnaniu
wykonanych obrébek, rur spustowych i rynien dachadwy projektem technicznym oraz stwierdzeniu
wzajemnej zgodriei za pomog ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podi@. Badanie to powinno Byrzeprowadzone przed przysieniem do robot.
Sprawdzenie materiatow. Badanie nglerzeprowadzi posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz atestéwswiadectw dopuszczenia materiatdbw do stosowania gobmictwie wydanych
przez ITB.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego robét. Badanie polega nacgiginach i sprawdzeniu wygtowania
takich wad jak: dziury, gkniecia, nieprostopadkzi szwéw do okapu, odchylenialakéw lub zwojow od
linii prosteyj itp.

Sprawdzenie umocowania kckzenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu lezygenia i
umocowania arkuszyysvykonane zgodnie z nogm instrukcip montau wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru jest 1 Awykonanych obrébek.
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8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podleggj

- poprawné¢ wykonania paiczenia obrobek z obrabianymi elementami

— poprawné¢ mocowania obrébek do podip

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley uzn& za
zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw platrssi podano w pkt 8 ,Wymagania ogoélne” specyfikacji
techniczne.
Obradbki blacharskie
Ptaci sk za usta] ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie
- czas pracy nieziginych rusztowa
- zamontowanie i umocowanie obrébek w padiazalutowanie patzen,
- uporadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- czas pracy nieziginych rusztowa
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowyclz @aautowanie paczen,
- uporzdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z plstztiowe] ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkasvaraz ocynkowane i powlekane.
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ST - 05 KONSTRUKCJE STALOWE

KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej s_ wymagania dotyce

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub icheéei
oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkow

45262400-5

Wznoszenie konstrukcji ze stali karkstyjnej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pktl.
1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wskigstzynndci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej] SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakeykonania robét, ich zgodno z
dokumentagj projektows_, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal konstrukcyjna

Dostawa na budoywbejmuje gotowe elementy konstrukcji stalowyclsisi S235 kl. 2
fabrycznie wyk@aczone, zabezpieczone antykorozyjnie w wytwoérni proalowanie lub
cynkowanie . Wykaz konstrukcji stalowych znajdujevs wykazie materiatow
konstrukcyjnych i na rysunkach zestawczych Projékitustrukcii.

2.1.1. Odbiér konstrukcji na budowie winienctdokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni, wragwiadczeniem wytwornize usterki w
czasie odbioréw mizyoperacyjnych zostaty usgte.

Cechowanie elementéw - farba elemencie.

2.2. taczniki

Jako hczniki wystpuja polaczenia spawane i sigane.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji naie zastosowaspawanie elektryczne, przyyciu elektrod
otulonych E35A RA wg PN-EN-499.

Elektrody powinny mié:
1. zawiadczenie jakéxi
2. spetnié wymagania norm przedmiotowych

Opakowanie, przechowywanie i transport winnyg hgodne z wymaganiami obaiujacych
norm i wymaganiami producenta.
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2.4. Powtoki malarskie

Dokumentacja projektowa przewiduje dostarczeniesioRcji stalowych fabrycznie
wykonczonych i zabezpieczonych powtokami malarskimi WgEN-1SO12944-5

Na budowie naley skontrolowa stan powtok malarskich i ewentualnie uzupétni
miejsca uszkodzone po uprzednim oczyszczeniu.

2.5. Skltadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowie powiby¢ wytadowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementow vma wy¢ wciagarek lub weignikéw. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywnig dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy ukiagasposdb umdiwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny bw miak mazliwosci sktadowane wasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalerejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich nagtay,
segregowai uktada& na wyznaczonym miejscu, oczysz€zaaprawig powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samejrk&op jak i jej powtoki
antykorozyjnej i ogniowe,.

Konstrukcg nalery uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych i lod
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlégit@.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajraygotazenie pionowe sktadowtav tym samym
potazeniu.

2.6. Badania na budowie

2.6.1. Kada partia materiatu dostarczona na bugdpvwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.6.2. Kada konstrukcja dostarczona na buggwdlega odbiorowi pod wzgdem:

— jakasci materiatdw, spoin, otworow na&ruby,

— zgodndci z projektem,

— zgodndci z atestem wytwaorni

— jakasci wykonania z uwzglddnieniem dopuszczalnych toleranciji.

— jakasci powtok antykorozyjnych i ogniowych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceptmsobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzgris@m do dziennika
budowy.

3. SPRZET
3.1. Sprat do transportu i montazu konstrukcii
Do transportu i montaun konstrukcji nalgy uzywac zurawi, wciagarek, podngnikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o dozorze
technicznym powinny by dostarczone wraz z aktualryokumentami uprawniggymi do ich
eksploataciji.
3.2. Sprat do roboét spawalniczych
a) Stosowany spez spawalniczy powinien unitiwia wykonanie zdczy zgodnie z
technologii spawania i dokumentagonstrukcyjm.
b) Spadki nagicia pradu zasilagcego nie powinny hiywigksze jak 10%.
c) Eksploatacja speiu powinna by zgodna z instrukgj
d) Stanowiska spawalnicze powinny¢lydpowiednio urgdzone:
- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych
- sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno dwrzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferyczngéjetione z
dostateczapwentylacy;
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysamyinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstateczngci.

Sposob skladowania wg punktu 2.5.

Wymagania 0golne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podang & SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Transport materiatow

Podczas transportu materialy i elementy konstrulgmwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistateczngci.

Dostawa - dowolnyndrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

Transport pionowy za pomgczwigu

Sktadowanie materiatéw i konstrukcii

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budgeowinny by wytadowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementow vr@a wy¢ wciagarek lub weignikow. Elementy eizkie,
diugie 1 wiotkie naley przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uklader sposOb umidiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny Ry w miak mazliwosci skladowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nale rejestrowa konstrukcje niezwiocznie po ich nagEy,
segregowa i uktada& na wyznaczonym miejscu, oczysz€zanaprawig powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjacjijej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalezy uktada& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych i i desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegto2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmmupotazenie pionowe sktadowaw tym samym
potazeniu.

Elektrody sktadow& w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,\Wymiag@goélne” pkt.4.
Przed przysipieniem do produkcji lub do moritia czy to w warsztacie, czy #ena placu
budowy, konstruktor winien upewhisie, ze plany dotycgce tych robdt uzyskaty zged
Architekta i Inspektorow Nadzoru orae wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda
montau zostaty zaakceptowane.
Generalny Wykonawca winien dysponawapowiednimi placami do moria wstpnego oraz
do skfadowania. Czyndol monta&u wsepnego odbywaj si¢ obligatoryjnie w zakladzie
produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien pocZywszelkie starania, aby upewrsie, iz
monta mozna przeprowadzi na placu budowy bez potrzeby ew.zpigjszych napraw na
miejscu, powodujcych opé@nienia lub wptywajce na jaké¢ obiektu budowlanego.Wszystkie
prace wykonane zarowno w fabryce, jak i na placudobty winny by bezwzgtdnie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstridtajowych nalgy produkowa zgodnie z
prawidtami rzemiosta technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne wirmy¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do gpeden srubami o duej wytrzymaltdci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.
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Obrobk; plastyczm elementow konstrukcyjnych nale przeprowadzi przy zastosowaniu
takich srodkow ostranosci, aby operacje ksztattowania odbywaty stopniowo i w sposob
ciagly oraz nie powodowaty anigkni¢¢, ani rozdat, ani t& nadmiernego zmniejszenia ich
grubgici. Bardziej wskazana jest obrobka na prasackeamntotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtuggci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalewykona przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. &iia powinny by czyste, bez znieksztalcani pknigé. W
zwiazku z tym, ctcia wykonane rycami nie wymagaj juz obrébki przecinakiem czy targz
szlifierska. Jezeli jednak czsci ztaczne pozostajwidoczne po zamontowaniu, ostre keghzie
nalezy doktadnie ukosow@lub wykrawa.

Elementy 4czone winny dobrze przystawao siebie. Powierzchnie styczne rngleloktadnie
oczyszat szczotlg lub piaszczark

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnyeltzéne przy pomocysrub o duej
wytrzymatdci naleey podd& piaskowaniu zgodnie z obosziujaca norma, dokfadnie
wyszczotkowd i odthusci¢, oczyszat z ziaren spawalniczych i nie maloévdchyba ze
Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyta zgod: ha zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej
dla tego typu pakzenia). Klasy doktadr$ai przygotowania powierzchni wymienione sa
planach, tak samo jak tolerancje wykonania otwondwpolczeniachsrubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni pgzen nasruby o duej wytrzymatgcich winien by zgodny ze
wspotczynnikiem tarcia wybranym przez GeneralneggkdMawe oraz zatwierdzonym przez
Architekta i Biuro Projektowe. (Wspoétczynnik terennaze by¢ nizszy ni 0,3).

W przypadku wysipienia jakichkolwiek zakiéagew czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatorow sgiy), Generalny Wykonawca jest uweamy za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zarddgonoszc przy tym wszelkie koszty.
Powinien on rownig dostarczy Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzorudnme
swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawazayowno w zaktadzie produkcyjnym,
jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Montaz konstrukcii
Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentagcjechniczi i przy udzialesrodkow,
ktére zapewrd oshgniecie projektowanej wytrzymasgi i statecznéci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne ety mog by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecnipelementow uprzednio zmontowanych.
Przed przysipieniem do prac montawych naley:

- sprawdz¢ stan miejsca monta, kompletné¢ i stan otworéw monteowych oraz

- reperow wytyczajcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.

- poréwna wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.

- napraw¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transpsktadowania.
Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny kiyoznakowane w sposob trwaty i widoczny . Wedham stadium
montau konstrukcja powinna méezdolng¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz ohkgieniami montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty nade tak
wykonywa, abyzadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas montgprzecizona lub trwale
odksztatcona.
State padczenia elementdéw konstrukcji powinnydwyykonane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub nieeatej jej czsci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji maleykonywa ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osailz zabezpieczyprzed
wypadngciem. W pohczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku niggpnym nie
powinna przekracza2 mm. Otwory ndruby zaleca gidopasowywé za pomosg przebijakow
a w razie konieczriai rozwierca.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatakcii:
Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
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1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej -5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

3 strzatka wygicia h/750 - nie wce] niz 15 mm
4 wygkicie belki lub stupa /750 - nie wiecezrli5 mm
5 odchyika strzatki montawej 0,2 projektowanej

Cigcie

Brzegi po c¢ciu powinny by czyste, bez nadenfiagradu i zadzioréwzuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po etiu.
Miejscowe nierowngci zaleca si wyszlifowac.

Prostowanie i gecie

Podczas prostowania iggia powinny by przestrzegane ograniczenia dofaz granicznych
temperatur oraz promieni prostowaniagdai.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepoeinny wysapic rysy i pekniecia.

Polaczenia spawane

Brzegi do spawaniaraz z przylegtymi pasami szeragkd 15 mm powinny b§ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszcaeraz nie powinny wykazywaozwarstwié i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielké¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje s¢ wedtug wiaciwych norm spawalniczych.

Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosonveawicksza od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grukig spoin mae by wicksza od nominalnej

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza gruba¢ mniejsa;:

— 5% — dla spoin czotowych

— 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijazady te mieszcgsic w
granicach grub&i spoiny. Niedopuszczalne peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagamn technologt spawania mie zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny &ywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konetgine
wady zewrtrzne spoin mzna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiccia,
nadmierm ospowatéc, braki przetopu, gcherze nalgy usuraé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jak@ci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarws
- masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olefe niniejsa SST podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:

- dostawe konstrukcji fabrycznie wykiaczonej

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonanie montau konstrukcji

- haprawienie uszkodagowtok malarskich

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowaidid montaowych

- uporazdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniaeriatow.

10. PRZEPISY ZWIZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. \Whkirwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN-499 Elektrody stalowe otulone d@znego spawania tukowego stali
niestopowych

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. wadyazky spawanych. nazwy i okdlenia.
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ST - 06SLUSARKA ALUMINIOWA

453.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-8SLUSARKA

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacihtécznej § wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét polegagych na montau elementéwslusarskich przewidzianych do realizacji na
zadaniu

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamaoiwierPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rine ustugi
93900000-3 Inne ustugi
93950000-8 Ustudilusarskie.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumeitglatym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sarzgodne z obovgizujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

konstrukcja aluminiowa foa— elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjry czs¢ konstrukcji stdaca do przeniesienia sit,

stezenie— system elementéw konstrukcyjnych, zwykle pghekch,sciskanych i rozeaiganych
usztywniagcych konstrukgj,

Zlgcze— konstrukcja utworzona przez przylegtesck dwoch lub wecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albogppbnych z zastosowaniem lub bgazhikéw,

naktadka stykowa element o matym przekroju, stosowany zwykle akrycia zhcza,
ksztattownik- wyréb hutniczy o statym, lecz zionym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego dtugdci,

Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje veskig czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie stolarki §lusarski obiektu:
— $lusarki aluminiowej: zadaszenia przy zastosowanjitobdw odpowiadajcych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodééz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.
Slusarka aluminiowa zostata zaprojektowana z ksatattkow systemowych .Wykonawca g
zaproponowaalternatywne rozwgzania w dowolnym systemie, spetaizg wymagania zawarte w
niniejszym opracowaniu, pod nastijacymi warunkami:
a. wykonawca sporgdzi na swaj odpowiedzialnéé projekt wykonawczy,
b. wykonawca éwiadczy,ze jego projektanci majdoswiadczenie i umiejtnosci konieczne do
wykonania projektu wykonawczego,
c. przed rozpocziem prac projektowych, wykonawca jest zobgeiny do uzyskania zatwierdzenia
wszystkich danych technicznych projektowanych kanhsji przez Nadzér Autorski (NA);
d. po dokonaniu wszystkich uzgodnigw. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA,
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Wykonawca wykona projekt wykonawczy obejamyj:

» obliczenia statyczno-wytrzymaiciowe konstrukcji aluminiowych;;

» obliczenia wytrzymatéciowe elementow kotwtych;

* obliczenia statyczne zestawdw szklanych;

» szczegOtowy opis techniczny zastosowanych systemow;

» detale istotnych szczegétow konstrukcji, takie jgkiowe przekroje podine i poprzeczne,
zakaczenia konstrukcji (podstawa i pokenia z innymi elementami), itp.

2. MATERIALY

1.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST ,Wymagania
ogolne” pkt 3.1. Wszystkiezyte materiaty powinny mieaktualneswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypbsgdlolskiej tzn. posiadaaktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpietsteva, deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodngci z
aproba4 techniczi lub inne stosowne dokumenty otg prawem.
Elementyslusarskie dostarczone na budpjako wyréb wykonane wg wymiarow pobranych z natury
wykonczone, wyposane w uchwyty montawe.
Konstrukcje wewnetrzne
Jako referencyjny przgjo system PONZIO lub inny rownagdny o parametrach jak podano paji
- Ksztattowniki aluminiowe - EN AW-6060 wg PN-EN 538 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si
0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1
- Wypelnienia - szyby bezpieczne
- Wykonczenia powierzchni - malowanie proszkowe farbanliegtrowymi — spetniajce
wymogi Qualicoat. Do wyboru kolory z palety RAanodowane w kolorach naturalne
aluminium, oliwka, szampaki, ztoty, bazowy - spetniajce wymogi Qualanod: lakierowanie
na "kolor" drewna
- Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg noBihy 7863 i normy wykonawczej wg
ISO 3302-01, E2
- Akcesoria ziczki krokwi, zhczki stupow systemowych, witly, sruby, podkiadki z
aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej.

3. SPRZET

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowzany do
uzywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rkofé
wykonywanych rob6t i &dzie gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w
PBi ST.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podane & OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Transport materiatow

Transport materiatow odbywaegirzy w sposob zabezpiecaey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowyndransport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Profile aluminiowe naley transportowaw sposob uniemiiwiajacy uszkodzenia ich powierzchni oraz
powinny by zabezpieczone przed odksztatceniami przekrojudtngasci.

Do transportu dopuszcza; $ylko profile pakowane indywidualnie w papier liddi¢ polietylenowa.
Transportowane profile powinny bypodparte w kilku punktach na drewnianych belkagtozonych
gum. llos¢ podpdr powinna gwarantowaachowanie prostoliniowoi profilu. Podczas uktadania
profili nalezy zwrdcic uwag; czy elementy podporowe szyste. W razie stwierdzenia wggbwania
zZiaren piasku, opitkbw metalu itp. najgje usuné. Transportowane profile powinny dygabezpieczone
przez maliwoscia przesuwu przy pomocy pasow lurta Przy uktadaniu profili w stosy nale
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zwrdcit uwage, aby cezar ukladanych profili nie powodowat uszkodzmrzekrojow poprzecznych
(wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zals; transportowanie profili zabezpieczonych
przed wptywem warunkow atmosferycznych (deszoigg).

Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wygtujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budowmiet
pozbawionymi powtoki ochronnej metalami lub ichgani powoduj utlenianie aluminium. Korozja
szczegolnie szybko pegtuje w warunkach podwgzonej wilgotnéci. W zwiazku z tym zaleca si
zawsze oddziatialuminium od innych metali warsiwzolacyjr.

Powyzsze uwagi nie dotyazstali nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z alumminie powoduje korozji.
Zabroniony jest kontakt z miedzi jej stopami oraz otowiem. Stal ocynkowana lublik@wana o dobrej
jakosci powierzchni mee by stosowana.

Wapno, cement oraz niektore inne materiaty budosvtaaj szkodliwy wptyw na aluminium,
szczegoblnie w warunkach zij wilgotnaici. Moga one by przyczyn réznych rodzajow korozji oraz
nieodwracalnych uszkodagowierzchni profili i akcesoriow. Tak drewno, w zaleosci od gatunku

i stosowanego zabezpieczenia,zmodwnie by¢ przyczym powstawania korozji powierzchni
aluminium

Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementyslusarsko-kowalskie wyki@zone powinny by pakowane w sposéb zabezpieaezgjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem odmy przez producenta. Instrukcja winna lipstarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta zawieraga:

— nazw; i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny lgypakowane przyayciu folii, drewna, tektury, styropianu. Neasai
wiotkie elementy naley zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniemlqk.
Przechowywanie elementow powinno zapewsitah gotowa¢ uzycia ich do montau. Materiaty
powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtigoh lub magazynach pétotwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinnyg bye odizolowane od materiatow i substancji
dziatapcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zapramwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,\Wymig@golne” pkt.5.
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie matefiafarztu powinno odbywésie zgodnie ze
specyfikacy podan w projekcie technicznym.
Przed przysipieniem do montau stolarki drzwiowej naley sprawdzt dokladndé wykonanie éciezy,
ktore powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét myaw W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrufiz@wierzchni éciezy nalery je naprawt i oczyscicé.
Prace powinny bytak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijpezpieczne wykonywanie
montau i osadzanie element&usarskich.
Przed rozpocgiem montau elementow stolarkidlusarki naley sprawdz:

- prawidtowas¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do budynku,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania
Przygotowanie podiga

Doktadna¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporgaeyinien zostasprawdzony przed
przystpieniem do robdét:
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— powierzchnia podiey powinna by wykonana zgodnie z dokumentapjrojektova,
— powierzchnia powinna léyoczyszczona z kurzu i zanieczysacze

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw pfatrsgi podano w pkt 5 ,\Wymagania ogélne” ogéinej
specyfikacji techniczne.

Kontrola jako §ci wyrobéw

W celu oceny jakéi slusarki naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wymiarow

- stan i wyghd elementow pod wzgtlem réwndci, pionowaci i spoziomowania,

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegoétéw konstrukcyjnych,

— sprawndé¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku

- wymagania estetyczne, stan i wa@jlwykonczenia wbudowanych elementéw na zgcdno
dokumentagj technicza.

Z dokonanego odbioru nalesporadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiaru dlglusarki jest 1 szt lub 1 kpl wykonanego manta

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotysee odbioru rob6t zwizanych z monteem elementéw wind podano w
ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolpkt 7

Sprawdzeniu podlegd;

— jakos¢ dostarczonegjlusarki

— poprawné¢ wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czsciowy protokot odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnai odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanéaty naley uzna za
zgodne z wymaganiami SST i PB

Odbidr elementdéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

— zgodnd¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentéaghnicza,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

— prawidtowa¢ wykonania paczen (przekroje, diugée i rozmieszczenie spawovrub), srednice
otworow,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiaraagtadh i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobdw przed kokpzj

Odbidér elementdéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementostusarsko-kowalskich powinny bBysprawdzone:
— prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czsciowy protokot odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy
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Jezeli wszystkie czynnéxi odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonanéoaty naley uzn& za
zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA P+ATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1101:2006 Tolerancje ksztaltu i geloia - Wartéci
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlanearimiki wykonania i odbioru -
Wymagania podstawowe

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania,;
PN-78/B-13050Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i peemia. Wartéci.

PN-87/B-06200Konstrukcje stalowe budowlane. Warwykonania i odbior;

PN-EN 410:2001/AP1:2003  Szkio w budownictwie. Glerie swietlnych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia;

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Glkeaie wspoétczynnika przenikania ciepta
,U”. Metoda obliczeniowa;

PN-EN 13115:2002  Okna. Klasyfikacja étawosci mechanicznych. Ohbgienia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne;

BN-84/6829-04 Szkto budowlane Szyby bezpieczmohane ptaskie Szyby na skrzydta
drzwiowe
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