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Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszego opracowania ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową wiat na stacjach Trzęsacz, Rewal i Niechorze. Niniejsza 
specyfikacja dotyczy części  01 Roboty betonowe. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem kontraktowym obowiązującym przy realizacji 
przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej  
w gm. Rewal – Remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu.”  

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie fundamentów wiat peronowych na stacjach Trzęsacz, Rewal i Niechorze. 

1.3.1. Roboty ziemne zakresie : 

• Wykonanie wykopu pod fundamenty; 

1.3.2. Roboty fundamentowe  w zakresie : 

• Przygotowanie drewna i płyt do szalowania stóp fundamentowych; 

• Ustawienie deskowań; 

• Sortowanie, czyszczenie i prostowanie prętów zbrojeniowych; 

• Cięcie prętów; 

• Gięcie prętów; 

• Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montaŜu; 

• MontaŜ zbrojenia; 

• UłoŜenie i zagęszczenie betonu wraz z obsadzeniem elementów stalowych; 

• Usunięcie deskowań; 

• Pielęgnacja betonu; 

1.3.3. Roboty wykończeniowe w zakresie: 

• Wykonanie izolacji wodochronnej; 

• Zasypanie fundamentów 

2. Materiały  
2.1. Roboty ziemne 

Grunt piaszczysty wybrany z wykopu naleŜy odłoŜyć na miejsce wskazane przez 
przedstawiciela Zamawiającego celem późniejszego wykorzystania do zasypania wykonanych 
fundamentów.  

2.2. Roboty fundamentowe 

Do prac fundamentowych naleŜy stosować materiały zgodne z ST.G. – „Wymagania ogólne”. 
Zaleca się aby miejsca czasowego składowania materiałów były zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.2.1. Stal zbrojeniowa 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. 
KaŜda partia stali  zbrojeniowej dostarczonej na budowę powinna posiadać atest hutniczy. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie dokonywany jest na podstawie atestu.  Przywieszki 
metalowe, przymocowane co najmniej po dwie do  kaŜdej wiązki prętów, kręgów, na których 
naleŜy  podać w sposób trwały: 

• znak wytwórcy, 

• średnicę nominalną, 

• znak stali, 

• numer wytopu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej /w przypadku dostawy prętów obrobionych termicznie/, 

• masę partii 

2.2.2. Asortyment stali 
Do zbrojenia betonu prętami stalowymi naleŜy stosować klasę A – 0 (St0S). 

2.2.3. Cement 
Do betonu C 16/20 – (B20) i C 8/10 - (B10), naleŜy stosować cement zgodny   
z  PN-EN 197:2002 „Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu” 

2.2.4. Kruszywo 
Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008  - 
„Kruszywa do betonu” 

2.2.5. Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

2.3. Roboty wykończeniowe  

2.3.1. Izolacja wodochronna 
Materiały do wykonania izolacji powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
upowaŜniony organ aprobujący, oraz powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Do izolowania zewnętrznych powierzchni przewidziano w projekcie lepik asfaltowy np. 
Bitizol R+P.  

2.3.2. Zasypka fundamentowa 
Do zasypania fundamentów naleŜy wykorzystać grunty piaszczysty z wykopu.  
 

3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, zgodnego z ST.G. – „Wymagania 
ogólne”. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, spełniać normy ochrony środowiska oraz 
przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
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Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację przedstawiciela 
Zamawiającego i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w PZJ lub  
w projekcie organizacji robót. 
. 

3.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywane mogą być ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego do 
robót ziemnych. 

3.2. Roboty fundamentowe 

• Sprzęt uŜywany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez 
Przedstawiciela Zamawiającego; 

• Samochodowa mieszarka do transportowania betonu; 

• Pompy do betonu na samochodzie; 

• Wibrator pogrąŜany; 

• Elektronarzędzia ręczne; 

3.3. Roboty wykończeniowe 

• Izolacje wodochronne naleŜy wykonywać ręcznie.  

• Zasypanie fundamentów i odtworzenie nawierzchni moŜna wykonywać ręcznie lub przy 
pomocy urządzeń mechanicznych. 

4. Transport 
Ogólne zasady transportu podano w ST.G. – „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowanie transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót jak i poza nim. 
Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametry 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na osi. 
Wszystkie skutki prawne i finansowe wynikające z niedotrzymania ww. warunków obciąŜają 
Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość dostarczonych i wywoŜonych materiałów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy  
i terenu budowy. 

4.1. Roboty ziemne 

Transport przy uŜyciu dowolnego sprzętu np. samochód skrzyniowy.  

4.2. Roboty fundamentowe 

4.2.1. Mieszanka betonowa C 16/20 i C 8/10 
Mieszanka betonowa moŜe być transportowana wyłącznie mieszalnikami samochodowymi 
(tzw. gruszkami), nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się 
podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek betonowych. UŜycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, Ŝe przedsiębiorstwo 
zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy 
wylocie.  



STWiOR                                                  Roboty betonowe                                               T      
 

Projekt: Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal  
- remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu 

  
  

8
 

Obowiązkiem Przedstawiciela Zamawiającego jest odrzucenie partii betonu nie 
odpowiadającego opisanym wyŜej wymaganiom. 
Mieszankę zaleca się transportować z najbliŜszej wytwórni. 

4.2.2. Zbrojenie 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

4.3. Roboty wykończeniowe 

4.3.1. Izolacja wodochronna 
Materiały do wykonania izolacji wodochronnych moŜna transportować dowolnymi środkami 
transportu zabezpieczającymi przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych 
np. samochód skrzyniowy.  

• Materiały opakowane (lepik) naleŜy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok 
drugiego w najwyŜej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwarta całość 
zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.  

• Rolki papy naleŜy przewozić w pozycji stojącej tak aby tworzyły zwarta całość 
zabezpieczoną przed przesunięciem i uszkodzeniem. 

4.3.2. Zasypanie fundamentów 
Grunt przeznaczony do zasypania moŜna transportować dowolnymi środki transportu 
dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych np. samochód skrzyniowy do 3,5 t 
PrzewoŜony ładunek naleŜy rozłoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.G. – „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego do 
akceptacji zarys metodologii robót, projekt organizacji i harmonogram uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty ziemne, demontaŜowe  
i fundamentowe. 
Zarys metodologii robót powinien być sporządzony zgodnie z odpowiednimi normami  
i zawierać wszystkie niezbędne elementy występujące w niniejszej specyfikacji. Zastosowane 
w dokumentacji rozwiązania techniczne i przyjęte materiały muszą posiadać aktualne atesty. 
Przed przystąpieniem do robót  naleŜy : 

− teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP; 

− zdemontować istniejące instalacje nie przeznaczone do wykorzystania; 

• Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy czyścić, segregować i składować na miejscu 
wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego celem ponownego wbudowania, 

•  Nie naleŜy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia materiałów rozbiórkowych przy 
obiekcie jak równieŜ nie spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi jego 
otoczenia; 

5.1. Roboty ziemne 

• Przed przystąpieniem do robót naleŜy ogrodzić teren i zabezpieczyć przed dostępem 
osób postronnych; 
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• Ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne przed przystąpieniem do robót 
ziemnych wykonywanych sposobem mechanicznym naleŜy wykonać przekop 
kontrolny. 

• W przypadku wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji, 
naleŜy określić sposób ich wykonywania oraz bezpieczną odległość, w jakiej roboty te 
mogą być wykonywane. 

• Skarpy wykopu naleŜy zabezpieczyć; 

• Sposób zabezpieczenia skarp naleŜy przedstawić do akceptacji przedstawiciela 
Zamawiającego. 

• Przed wykonaniem robót naleŜy dokładnie wytyczyć w planie miejsce wykopu zgodnie 
z dokumentacją projektową lub dyspozycjami przedstawiciela Zamawiającego. 

• Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów stóp fundamentowych, 
głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem nachyleń ścian wykopu. 

• W przypadku natrafienia i instalację na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji 
projektowej, bądź niezidentyfikowaną przeszkodę, naleŜy roboty przerwać, miejsce to 
zabezpieczyć i powiadomić przedstawiciela Zamawiającego i odpowiednie Instytucje; 

• Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i moŜliwie szybko 
wykorzystane; 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy wyznaczyć  
w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy 
powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20cm powyŜej 
Ŝądanej rzędnej. Do docelowej rzędnej wykop naleŜy wykonać ręcznie. 

• Wykopy wykonane powinny być bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu; 

• W miejscach, gdzie w wykopie znajduje się woda gruntowa (Niechorze) naleŜy na czas 
wykonywania fundamentów i dojrzewania betonu obniŜyć jej poziom do poziomu              
0,3 m npm  przez zastosowanie igłofiltrów. 

5.2. Roboty fundamentowe 

• Pod słupami wiaty zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 120x250cm, z 
betonu C 16/20 (B 20), zbrojone stalą A - 0 (StOS). 

• Stopy ułoŜyć naleŜy na podlewce z chudego betonu     C 8/10 (B 10) grubości 10.0cm.  

5.2.1.  Przygotowanie zbrojenia 

• Czyszczenie prętów 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia naleŜy przeprowadzić 
ich czyszczenie. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami moŜna opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal naraŜoną na choćby 
chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmyć strumieniem wody. 

• Prostowanie prętów 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Dopuszcza się 
prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
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Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1cm. Cięcia 
przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem 
acetylenowym. 

• Gięcie prętów 
Gięcie prętów średnicy d < 12 mm moŜna wykonywać na zimno, na budowie zgodnie  
z dokumentacją. 

5.2.2. MontaŜ zbrojenia  

• Do zbrojenia betonu naleŜy stosować stal zgodnie z dokumentacją. Układ zbrojenia  
w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton;  

• Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie  
i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie; 

• W konstrukcje Ŝelbetowe moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem nie 
łuszczącej się rdzy. Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi 
środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami i zabłoconej; 

•  Grubość otuliny zewnętrznej prętów naleŜy stosować zgodnie z projektem (wymagania 
ze względów wilgotnościowych); 

• Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne; 

•  Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym; 

• Dla zachowania właściwej grubości otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia; 

• Zamknięcia strzemion naleŜy umieszczać na przemian; 

5.2.3. Beton 
Beton dostarczony na budowę z wytwórni klasy C 16/20 – (B20) i C 8/10 – (B10)  wg    
PN–EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

5.2.4. Układanie mieszanki betonowej 
Przy betonowaniu naleŜy zachować następujące warunki: 

− przed betonowaniem sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą 
grubość otuliny, 

− betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach > +0 C, zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości > 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem.  

− mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada;  

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
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− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić 
od 30 do 60 sek., 

− Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 
maksymalnej ostroŜności celem uniknięcia rozsegregowania składników.  

− Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani róŜnic wizualnych,  
a podjęcie betonowania moŜe nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i 
zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.     

5.2.5. Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu. 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania  zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu  
i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 

• Przy temperaturze otoczenia > +50 C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

• Woda do polewania winna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

• Rozformowywanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton  co najmniej  
2/3 wytrzymałości  projektowej jeśli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje  inaczej. 

5.2.6. Deskowanie 

• Elementy deskowań z pokryciem ze sklejki wodoodpornej, metalu lub tworzywa 
sztucznego  powinny być nieuszkodzone i posiadać krawędzie i płaszczyzny wzajemnie 
prostopadłe. Ilość styków pomiędzy segmentami deskowania powinna być jak 
najmniejsza. Segmenty deskowań dla powierzchni “betonu licowego” powinny 
posiadać gładką, jednorodną powierzchnię, bez otworów i uszkodzeń. 

• MontaŜ deskowań, system kotwienia i podparcia powinien zabezpieczać niezmienność 
układu oraz zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych zgodnie z projektem wykonawczym. 

• Środki antyadhezyjne stosowane do smarowania powierzchni deskowań nie mogą 
oddziaływać na powierzchnię betonu lub utrudniać późniejsze zastosowanie powłok  
i pokryć przewidzianych w projekcie. Środki te winny być stosowane ściśle wg  
instrukcji wytwórcy. 

• Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne 
powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez Ŝadnych plam i skaz. 
Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo 
uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po 
rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które 
Przedstawiciel Zamawiającego uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element 
podlega rozbiórce i odtworzeniu.  

• Usunięcie deskowania moŜe nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem 
wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliŜonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami  
badań. 

• Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający 
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
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5.3. Roboty wykończeniowe 

5.3.1. Izolacja wodochronna 

• Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych: 
Izolację naleŜy układać na podłoŜu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym 
od plam olejowych i pyłu. Powierzchnie fundamentu mogą być izolowane co najmniej po 
upływie 14 dni, lecz zaleca się aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza  
i podłoŜa w czasie układania izolacji powinna być wyŜsza od 5 st. C i niŜsza od 35 st. C. 
Pozostałe warunki oraz technologia wykonania robót izolacyjnych zgodnie z zaleceniami  
i instrukcjami producentów poszczególnych materiałów oraz projektem wykonawczym. 

• Oczyszczenie podłoŜa 
Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną naleŜy oczyścić z luźnych frakcji, 
pyłu i zanieczyszczeń. Luźne frakcje i pyły naleŜy usunąć przy pomocy odkurzacza 
przemysłowego  Zatłuszczenia naleŜy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym.  
Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki powierzchni powinny być naprawione. 

• Gruntowanie podłoŜa 
PodłoŜe betonowe naleŜy gruntować firmowymi roztworami zalecanymi przez producentów 
materiałów izolacyjnych.    

• Wykonanie izolacji 
Wykonanie robót związanych z układaniem warstwy izolacyjnej winno odpowiadać 
wymaganiom instrukcji producentów, świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla 
danego rodzaju izolacji. 

5.3.2. Zasypanie fundamentów 

• Do zasypania fundamentów naleŜy wykorzystać grunt piaszczysty z wykopu.  

• Zasypkę naleŜy wykonać warstwami  z jednoczesnym zagęszczaniem zagęszczarkami  
lub ubijakami , w zaleŜności od dostępu do miejsca zagęszczania .  

• Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
przedstawiciela Zamawiającego, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika 
Budowy.  

• Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 

• Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami 

• Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń 
fundamentu; 

• Nadmiar gruntu z wykopów wywieźć poza teren budowy . 
.  

6. Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją 
projektową , specyfikacją techniczną i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  
Po wykonaniu robót naleŜy wizualnie sprawdzić czy zakres wykonanych robót jest 
zadawalający. Wyniki przeprowadzonych kontroli naleŜy uznać za właściwe, jeŜeli wszystkie 
wymagania dla danego etapu robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z wymagań nie 
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zostało spełnione naleŜy dany etap robót poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 
Wszystkie elementy robót, które wykaŜą odstępstwa od niniejszej specyfikacji zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Wykonanie robót sprawdza i potwierdza przedstawiciel Zamawiającego wpisem do dziennika 
budowy. 
 

6.1. Roboty ziemne 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• obszar i głębokość wykopu; 

• równość dna; 

• rzędne wysokościowe wykopu; 

• stateczności ścian wykopów; 

6.2. Roboty fundamentowe 

6.2.1. Zbrojenie 

• Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach PN-B-03264:2002 i PN-B-03264:2002/Ap1:2004,  
a takŜe niniejszej Specyfikacji. 

• Dostarczoną na budowę stal, naleŜy kontrolować w zakresie: 

− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem i z atestami, 

− sprawdzenie stanu powierzchni; 

− sprawdzenie wymiarów; 

− sprawdzenie masy; 

• Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy wykonać kontrolę w zakresie : 

− zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową; 

− zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
rozstawu strzemion prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień 
prętów; 

− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia; 

6.2.2. Kontrola mieszanki betonowej 
Kontrola mieszanki betonowej polega na sprawdzeniu zgodności dostarczonej mieszanki  
z projektem technicznym na podstawie atestu  

6.2.3. Wytrzymałość betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki  
o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niŜ: 1 próbkę na 100 zarobów,  
1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą  oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki 
pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje i bada. 
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6.2.4. Nasiąkliwość  betonu        
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 
5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych  
z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych  
z wybranych losowo róŜnych miejsc. 

6.3. Roboty wykończeniowe 

6.3.1. Izolacje wodochronne 
Kontrola izolacji obejmuje sprawdzenie: 

• jakości podłoŜa (powinno być gładkie, czyste i wolne od luźnych frakcji) 

• jakość materiałów izolacyjnych wg wymagań określonych w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub aprobatach technicznych, 

• jakość materiałów ewentualnej warstwy ochronnej izolacji – wg  norm lub aprobat 
technicznych. 

• ciągłości izolacji na całej długości; 

• grubości warstw; 

6.3.2. Zasypanie fundamentów 
Sprawdzeniu podlega: 

• stan wykopu przed zasypaniem; 

• materiały do zasypki; 

• grubość i równomierność warstw zasypki;  

• sposób i jakość ich zagęszczenia; 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady pomiaru robót podano w ST.G. – „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych 
ilości uŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne 
dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie 
między Wykonawcą a przedstawicielem Zamawiającego w trakcie trwania robót. 
W przypadku stwierdzenia usterek przedstawiciel Zamawiającego ustali zakres wykonania 
robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość lub poleci powtórzenie 
robót według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez przedstawiciela Zamawiającego. 

7.1. Roboty ziemne 

� Wykonanie wykopu 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykopu. 

� Składowanie ziemi 

Jednostką obmiarową jest t (tona) ziemi. 

7.2. Roboty fundamentowe 

� Podkład betonowy z betonu C 8/10 



STWiOR                                                  Roboty betonowe                                               T      
 

Projekt: Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal  
- remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu 

  
  

15
 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

� Stopy fundamentowe, Ŝelbetowe z deskowaniem 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

� Przygotowanie i montaŜ zbrojenia stóp fundamentowych 

Jednostką obmiarową jest t (tona). 

7.3. Roboty wykończeniowe 

� Izolacje przeciwwilgociowe 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

� Zasypanie fundamentów 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.G. – „Wymagania ogólne”.  
Odbiór poszczególnych robót powinien być przeprowadzony w okresie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania postępu 
dalszych prac. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badać z bieŜącej kontroli 
materiałów i robót. 
Odbiór robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak równieŜ po wykonaniu wszystkich robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego, a takŜe 
odpowiednimi normami i przepisami. 
Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać przedstawicielowi Zamawiającego z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji zadania. 
Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

• zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową; 

• zastosowany materiał; 

• wykonanie fundamentów; 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montaŜowych. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST .G. -„Wymagania ogólne". Płatność za 
wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją naleŜy przyjmować zgodnie z oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 Cena wykonania robot obejmuje pełen zakres prac podanego w punkcie 1.3. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu (+ podatek VAT), przyjęta przez 
inwestora w dokumentach umowy. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w przedmiarze robót. 
Ceny jednostkowe, kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy oraz do miejsca wbudowania, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 

• koszty ewentualnego ryzyka z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy. Zapłata nastąpi za faktyczne ilości wykonanego całego 
zadania. 

     Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez   
Wykonawcę i przyjętą przez Inwestora w dokumentach umowy. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty  
za wykonanie robót objętych pozycją. 

Płaci się za wykonane roboty po ich końcowym odbiorze według zakresu rzeczowego 
określonego w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Akty normatywne, przepisy techniczno – budowlane i dokumenty 
będące podstawą do wykonania robót budowlanych 

10.1. Dokumentacja projektowa. 

• Projekt budowlany „Budowa wiat peronowych na stacjach Trzęsacz, Rewal i 
Niechorze; 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• Projekt wykonawczy; 

• Przedmiar robót; 

10.2. Akty normatywne i przepisy techniczno - budowlane 

Oparto się na następujących aktach normatywnych i przepisach techniczno budowlanych 
(mających równieŜ zastosowanie przy realizacji przedsięwzięcia ): 

• Ustawa z dnia 1994-07-07 „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 83 poz. 414) obowiązująca 
w trakcie, wykonawstwa i uŜytkowania obiektów; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. 
„W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 
oraz ich usytuowanie”; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury NaleŜy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62 
z 20 czerwca 2001 r. poz.628 z późniejszymi zmianami ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 
2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, 
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz. A Roboty ziemne, 
konstrukcyjne i rozbiórkowe wyd. ITB W-wa 2004; 

• PN-EN ISO 12944 :2001 – „Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich”; 
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• PN-B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie – „Zasady określenia 
uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i Ŝelbetowe „ 

• PN-EN 1008:2004  „Woda zarobowa” 
• PN-EN 206  „Beton” 
• PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
• PN-EN 10080 „Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa -Postanowienia 

ogólne„ 
• PN-B-03264 „Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone - Obliczenia statyczne  

i projektowanie ” 
• PN-B-24620  „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno” 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

• warunki kontraktu; 

• dane kontraktowe; 

• uzgodnienia dokumentacji projektowej; 

• decyzja o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego; 

• umowy zawarte na etapie przygotowania realizacji; 


