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Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego opracowania SiI veymagania dotycge wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budow wiat na stacjach Tesacz, Rewal i Niechorze. Niniejsza
specyfikacja dotyczy e&ci 01 Roboty betonowe.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne (STj slokumentem kontraktowym obayzujacym przy realizacji
przedsgwziccia ,Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej ledblwaskotorowe;j
w gm. Rewal — Remont budynkow i budowli wraz z zggmlarowaniem terenu.”

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie fundamentéw wiat peronowych agjath Trzsacz, Rewal i Niechorze.

1.3.1. Roboty ziemne zakresie :
* Wykonanie wykopu pod fundamenty;

1.3.2. Roboty fundamentowe w zakresie :
* Przygotowanie drewna i ptyt do szalowania stép &mentowych;
* Ustawienie deskowga
e Sortowanie, czyszczenie i prostowanietgw zbrojeniowych;
» Cigcie prtow;
* Gigcie prtow;
» Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca ninta
* Montaz zbrojenia;
» Ulozenie i zagszczenie betonu wraz z obsadzeniem elementow steligow
e Usunkcie deskowa;
* Piekgnacja betonu;

1.3.3. Roboty wyka@czeniowe w zakresie:
* Wykonanie izolacji wodochronnej;
» Zasypanie fundamentow

2. Materialy
2.1. Roboty ziemne

Grunt piaszczysty wybrany z wykopu nate odtazy¢ na miejsce wskazane przez
przedstawiciela Zamawigjego celem piniejszego wykorzystania do zasypania wykonanych
fundamentow.

2.2. Roboty fundamentowe

Do prac fundamentowych nalestosowa materiaty zgodne z ST.G. — ,Wymagania ogolne”.
Zaleca st aby miejsca czasowego sktadowania materiatdw kidkalizowane w olbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedsialeim Zamawiajcego lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekONawe,.
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2.2.1. Stal zbrojeniowa
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny ¢bygodne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Kazda partia stali zbrojeniowej dostarczonej na budpawinna posiadaatest hutniczy.
Odbior stali zbrojeniowej na budowie dokonywanyt jea podstawie atestu. Przywieszki
metalowe, przymocowane co hajmniej po dwie dadkawiazki pretow, kregdw, na ktorych
naleey pod& w sposéb trwalty:

* znak wytworcy,

e $rednie nominalmn,

* znak stali,

e numer wytopu lub partii,

» znak obrobki cieplnej /w przypadku dostawytpw obrobionych termicznie/,

* mag partii

2.2.2. Asortyment stali
Do zbrojenia betonu grami stalowymi nalgy stosowa klas: A — 0 (St0S).

2.2.3. Cement

Do betonu C 16/20 — (B20) i C 8/10 - (B10), rglstosowé cement zgodny
z PN-EN 197:2002 ,Wikxiwosci mechaniczne i fizyczne cementu”

2.2.4. Kruszywo

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sorteaga,
kruszywo famane) powinno odpowigdavymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008 -
»Kruszywa do betonu”

2.2.5. Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Roboty wykonczeniowe

2.3.1. lzolacja wodochronna

Materiaty do wykonania izolacji powinny posiadaprobat techniczia wydary przez
upowaniony organ aprobagy, oraz powinny b§ zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Do izolowania zewegtrznych powierzchni przewidziano w projekcie lepkfaltowy np.
Bitizol R+P.

2.3.2. Zasypka fundamentowa
Do zasypania fundamentow najevykorzysta grunty piaszczysty z wykopu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania sprztu, zgodnego z ST.G. — ,Wymagania
0golne”. Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowm do pracy, spetnianormy ochronysrodowiska oraz
przepisy dotycace jego aytkowania.
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Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzysk& akceptagy przedstawiciela
Zamawiajcego i odpowiada pod wzgédem typow i ilégci wskazaniom w PZJ lub
w projekcie organizacji robot.

3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane m@dy¢ recznie lub przy @yciu sprztu mechanicznego do
robot ziemnych.

3.2.  Roboty fundamentowe

e« Sprzt wywany do wykonania zbrojenia musi dyzaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawigjego;

» Samochodowa mieszarka do transportowania betonu;
* Pompy do betonu na samochodzie;
» Wibrator poggzany;
« Elektronarzdzia kczne;
3.3. Roboty wykonczeniowe

* |zolacje wodochronne natg wykonywa recznie.

» Zasypanie fundamentow i odtworzenie nawierzchntmaovykonywa recznie lub przy
pomocy uradzen mechanicznych.

4. Transport

Ogodlne zasady transportu podano w ST.G. — ,Wymagagdlne”.

Wykonawca ma obowkek zorganizowanie transportu z uwghlieniem wymogow
bezpieczastwa zarowno w olkbie pasa robét jak i poza nim.

Srodki transportowe powinny spetdiaodpowiednie wymagania w zakresie parametry
charakteryzujcych pojazdy, w szczegolem w odniesieniu do gabarytow i ohgenia na osi.
Wszystkie skutki prawne i finansowe wynike¢ z niedotrzymania ww. warunkéw ofp@ja
Wykonawe. Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takig@odkow transportu,
ktore nie wptyl niekorzystnie na jakédé dostarczonych i wywianych materiatow.
Wykonawca kdzie usuwd@ na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyelz dojazdach do terenu budowy
| terenu budowy.

4.1. Roboty ziemne
Transport przy zyciu dowolnego spktu np. samochod skrzyniowy.
4.2. Roboty fundamentowe

42.1. Mieszanka betonowa C 16/20i C 8/10

Mieszanka betonowa me by transportowana wytznie mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), nie as dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalest
podawanie betonu do miejsca wbudowania za pamompy przystosowanej do podawania
mieszanek betonowych.zycie pomp jest dozwolone pod warunkieme, przedsibiorstwo
zastosuje odpowiednigrodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C torie przy

wylocie.
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Obowiazkiem Przedstawiciela Zamawiapgo jest odrzucenie partii betonu nie
odpowiadajcego opisanym waej wymaganiom.
Mieszank zaleca si transportowé z najblizszej wytwaorni.

4.2.2. Zbrojenie

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie nedésv do wykonania zbrojenia powinny
odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.

4.3. Roboty wykonczeniowe

4.3.1. lzolacja wodochronna

Materiaty do wykonania izolacji wodochronnych ima transportow@dowolnymisrodkami
transportu zabezpiecaaymi przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmogienych
np. samochod skrzyniowy.
* Materialy opakowane (lepik) nate ustawé w pozycji stojcej scisle jedno obok
drugiego w najwyej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwarta ééto
zabezpieczandodatkowo listwami przed ewentualnym przesgaieim i uszkodzeniem.

* Rolki papy naley przewoz¢ w pozycji stogcej tak aby tworzyly zwarta cald
zabezpieczanprzed przesugnciem i uszkodzeniem.

4.3.2. Zasypanie fundamentow

Grunt przeznaczony do zasypania zme transportow@ dowolnymi srodki transportu
dopuszczonymi do poruszania gio drogach publicznych np. samochdéd skrzyniow\ ghot
Przewaony tadunek naley roztazy¢ roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST.G. — ,\Wymagania ogolne”.

Wykonawca zobowzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zammeego do
akceptacji zarys metodologii robot, projekt orgawcjz i harmonogram uwzgtiniajcy
wszystkie warunki w jakich dga wykonywane roboty ziemne, demomnave

i fundamentowe.

Zarys metodologii robét powinien bysporadzony zgodnie z odpowiednimi normami
I zawiera& wszystkie niezédne elementy wyspujace w niniejszej specyfikacji. Zastosowane
w dokumentacji rozwizania techniczne i przye materiaty musgposiada aktualne atesty.
Przed przysipieniem do robot naky :

— teren ogrod# i oznakowa zgodnie z wymogami BHP;
— zdemontowa istniepce instalacje nie przeznaczone do wykorzystania;

» Materialy uzyskane z demonta naley czysci¢, segregowa i sktadow& na miejscu
wskazanym przez przedstawiciela Zamaggago celem ponownego wbudowania,

* Nie naley dopuci¢ do nadmiernego nagromadzenia materiatdw rozbidykbworzy
obiekcie jak rownig nie spowodowé& zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi jego
otoczenia;

5.1. Roboty ziemne

* Przed przysipieniem do robot naky ogrodzé teren i zabezpieczyprzed dosipem
0s6b postronnych;
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Ze wzgkdu na istniejce uzbrojenie podziemne przed prapgniem do robot
ziemnych wykonywanych sposobem mechanicznym zgalevykona przekop
kontrolny.

W przypadku wykonywania robét ziemnych w besednim gsiedztwie instalacji,
nalezy okresli¢ sposob ich wykonywania oraz bezpiecoulegiaé, w jakiej roboty te
moa by¢ wykonywane.

Skarpy wykopu naley zabezpieczy,

Sposob zabezpieczenia skarp mpleprzedstawd do akceptacji przedstawiciela
Zamawiajcego.

Przed wykonaniem robét naledoktadnie wytycz§ w planie miejsce wykopu zgodnie
z dokumentagj projektows lub dyspozycjami przedstawiciela Zamawaggo.

Wymiary wykopow powinny by dostosowane do wymiarow stop fundamentowych,
gtebokasci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzginieniem nachylkescian wykopu.

W przypadku natrafienia i instalg@cha uradzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej, ladz niezidentyfikowan przeszkod, nalezry roboty przerwd, miejsce to
zabezpieczyi powiadomé przedstawiciela Zamawigego i odpowiednie Instytucje;
Wykopy powinny by wykonywane w jak najkrotszym czasie i #iwie szybko
wykorzystane;

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sgtem zmechanizowanym nale wyznaczy

w terenie stref niebezpieczp i odpowiednio § oznakowd. Koparka w czasie pracy
powinna by ustawiona w odlegkei od wykopu co najmniej 0,6m poza granidina
naturalnego odtamu gruntu. zatrzymuje kbpanie na poziomie ok. 20cm paowey
zadanej rednej. Do docelowej kdnej wykop nalgy wykona: recznie.

Wykopy wykonane powinny l&bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu;

W miejscach, gdzie w wykopie znajduje sroda gruntowa (Niechorze) nalena czas
wykonywania fundamentow i dojrzewania betonu apfijej poziom do poziomu
0,3 m npm przez zastosowanie igtofiltrow.

Roboty fundamentowe

Pod stupami wiaty zaprojektowano stopy fundamentoweymiarach 120x250cm, z
betonu C 16/20 (B 20), zbrojone gtél - 0 (StOS).

Stopy utay¢ nalezy na podlewce z chudego betonu  C 8/10 (B 1@)@jci 10.0cm.

5.2.1.  Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie ptow

W przypadku skorodowaniagiéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia aglerzeprowadzi
ich czyszczenie. Bty zattuszczone lub zabrudzone farbami zme opald lampami
benzynowymi lub czici¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcz. Stal natana na chdby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ woda stodk.

Stal pokryh tuszcaca sie rdza i zablocol oczyszcza giszczotkami drucianymicznie lub
mechanicznie lub fe przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalesprawdzé wymiary
przekroju poprzecznegogidéw. Stal tylko zablocapmazna zmy strumieniem wody.

Prostowanie @tow

Dopuszczalna wielkdé miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4nbopuszcza §i
prostowanie mtéw za pomog kluczy, miotkow, prostowarek i waggarek.
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Ciecie prtow zbrojeniowych
Ciecie petow naley wykonywa& przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzdzenie w tym celu planu @ia. Pety ucina s¢ z doktadnécia do 1cm. Cicia
przeprowadza siprzy wyciu mechanicznych riy. Dopuszcza girowniez cigcie palnikiem
acetylenowym.

» Gigcie prtow
Gigcie prtow srednicy d < 12 mm mima wykonywa& na zimno, na budowie zgodnie
z dokumentagj.

5.2.2. MontaZ zbrojenia

* Do zbrojenia betonu nalg stosowd stal zgodnie z dokumentacjUktad zbrojenia
w konstrukcji musi umdiwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton;

 Po ul@eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenietgw wzgkdem siebie
i wzgledem deskowania nie me ulec zmianie;

« W konstrukcje zelbetowe mena wbudowa stal pokryh co najwyej nalotem nie
luszcacej st rdzy. Nie mana wbudowad stali zattuszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami i zabtagpn

* Gruba¢ otuliny zewrtrznej petow naleyy stosowa zgodnie z projektem (wymagania
ze wzgkdow wilgotnagciowych);

e Ukladanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni
wysokas¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne;

» Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowaniaterialdw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym,;

» Dla zachowania wikxiwe] grubgci otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpierg podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychgaubdci réwnej
grubgci otulenia;

» Zamknkcia strzemion nalg/ umieszczana przemian;

5.2.3. Beton

Beton dostarczony na budew wytwérni klasy C 16/20 — (B20) i C 8/10 — (B10Ng
PN—-EN 206-1:2003 Beton. €€ 1:Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodni.

5.2.4. Uktadanie mieszanki betonowej
Przy betonowaniu natg zachowa nastpujace warunki:
— przed betonowaniem sprawdzpotozenie zbrojenia, zgodié rzednych z projektem,

czysta¢ deskowania oraz obeditowktadek dystansowych, zapewnigych wymagasn
gruba¢ otuliny,

— betonowanie konstrukcji wykonywavytacznie w temperaturach > +0 C, zachaoyeuj
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymao > 15 MPa przed
pierwszym zamarzaciem.

— mieszanki betonowej nie nalezrzuca z wysokdgci > 0,75 m od powierzchni, na ktor

spada;
— podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butaw
wibratora,
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— czas zagszczania wibratorem powierzchniowym w jednym migjpowinien wynosi

od 30 do 60 sek.,

— Wytadunek mieszanki z&odka transportowego powinien ngstwa z zachowaniem

maksymalnej ostrmosci celem unikngcia rozsegregowania sktadnikow.

- Kolejne betonowania nie magworzy przerw, niecigtosci ani r&nic wizualnych,

a podgcie betonowania mm® nasipi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i
zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.

5.2.5. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca §irzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu
i chronacymi beton przed deszczem i gwodh.

Przy temperaturze otoczenia >°+6 naley nie pé&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija
przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniejdyraa dok).

Woda do polewania winna speliavymagania PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinnylmhronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowywanie konstrukcji mi@ nasipi¢ po osagnigCiu przez beton co najmniej
2/3 wytrzymaldci projektowej jéli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej.

5.2.6. Deskowanie

Elementy deskow®a z pokryciem ze sklejki wodoodpornej, metalu lubotzywa
sztucznego powinny Bynieuszkodzone i posiatlarawedzie i ptaszczyzny wzajemnie
prostopadie. ll& stykow pomgdzy segmentami deskowania powinnaé bjak
najmniejsza. Segmenty deskawadla powierzchni “betonu licowego” powinny
posiadé gtadla, jednorodn powierzchng, bez otworéw i uszkodae

Montaz deskowa, system kotwienia i podparcia powinien zabezpiécrazmiennéc¢
ukladu oraz zachowanie dopuszczalnych tolerancjmiayowych poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych zgodnie z projektem wydkwozym.

Srodki antyadhezyjne stosowane do smarowania poelhieizdeskowA nie mog
oddziatyw& na powierzchri betonu lub utrudnia pézniejsze zastosowanie powiok
i pokryé przewidzianych w projekcieSrodki te winny by stosowanescisle wg
instrukcji wytworcy.

Beton powinien by ukladany w deskowaniu w ten sposéb, aby zgmne
powierzchnie miaty wyald gtadki, zwarty, jednorodny bezadnych plam i skaz.
Ewentualne nieréwrigi i kawerny powinny b§ usunete, a miejsca przypadkowo
uszkodzone powinny zostaloktadnie naprawione zaprawementow natychmiast po
rozdeskowaniu, ale tylko w przypadkusljeuszkodzenia te ssw granicach, ktére
Przedstawiciel Zamawiagego uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadkuoezie
podlega rozbiérce i odtworzeniu.

Usunkcie deskowania nmx@ nasipi¢, gdy beton osgnie wymagam projektem
wytrzymala¢, stwierdzog na probkach przechowywanych w warunkachzaoolych do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stdiEm nieniszcacymi metodami
bada.

Usuwanie deskowania powinno d&yprzeprowadzone w sposéb wykluckaj
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukez elementow deskowa
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5.3. Roboty wykonczeniowe

5.3.1. lzolacja wodochronna
» Ogolne warunki prowadzenia robot izolacyjnych:

Izolacg nalery uktad& na podtau rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i woin
od plam olejowych i pytu. Powierzchnie fundamentogmby¢ izolowane co najmniej po
uptywie 14 dni, lecz zalecagsaby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperaturavietrza

I podiaza w czasie ukitadania izolacji powinnaé¢bwyzsza od 5 st. C i asza od 35 st. C.
Pozostate warunki oraz technologia wykonania rakotacyjnych zgodnie z zaleceniami
i instrukcjami producentéw poszczegolnych matevieddaz projektem wykonawczym.

e Oczyszczenie podia
Bezpdrednio przed gruntowaniem powierzclitiolowary nalezy oczyscic¢ z luznych frakciji,
pylu i zanieczyszcze Luzne frakcje i pyly nalgy usumé¢ przy pomocy odkurzacza
przemystowego Zattuszczenia ngleisuraé przez ich wypalenie palnikiem gazowym.
Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki powieraghowinny by naprawione.

e Gruntowanie podiza
Podiaze betonowe naly gruntowa firmowymi roztworami zalecanymi przez producentow
materiatdw izolacyjnych.

* Wykonanie izolacji
Wykonanie robét zwizanych z ukfadaniem warstwy izolacyjnej winno od@Eme
wymaganiom instrukcji producentowwiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla
danego rodzaju izolacji.

5.3.2. Zasypanie fundamentéw
» Do zasypania fundamentow najevykorzysta grunt piaszczysty z wykopu.

e Zasypk nalezy wykona& warstwami z jednoczesnym zggczaniem zagzczarkami
lub ubijakami , w zalenosci od dosgpu do miejsca zagzczania .

» Wykonawca mee przysipi¢c do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
przedstawiciela Zamawigego, co powinno kiypotwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

e Zasypanie wykopéw powinno by wykonane bezpmednio po zakfczeniu
przewidzianych w nim robot.

» Uktadanie i zagszczanie gruntdow powinno &yvykonane warstwami

e Zaggszczenie naley wykonywa w taki sposob aby nie spowodoivaiszkodzé
fundamentu;

* Nadmiar gruntu z wykopdw wywié poza teren budowy .

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jak@ci robot polega na sprawdzeniu zgofiriovykonanych robot z dokumentacj
projektows , specyfikaci techniczm | poleceniami przedstawiciela Zamawizggo.
Po wykonaniu robot natly wizualnie sprawdzi czy zakres wykonanych robdét jest
zadawalajcy. Wyniki przeprowadzonych kontroli naleuzna& za wiaciwe, jezeli wszystkie
wymagania dla danego etapu robdét zostaly spetnideeli ktdrekolwiek z wymaga nie
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zostalo spetnione nalg dany etap robot popraivi po wykonaniu poprawek przeprowaélzi
badania ponownie.

Wszystkie elementy robot, ktdére wydga odstpstwa od niniejszej specyfikacji zossan
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wykonanie robo6t sprawdza i potwierdza przedstawitéenawiajcego wpisem do dziennika
budowy.

6.1. Roboty ziemne

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowargodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentagjojektowej. W czasie kontroli
szczegOla uwag; nalezy zwrdck na:

* obszar i gtbokas¢ wykopu;

e rownai¢ dna;

* rzedne wysokeéciowe wykopu;

» statecznéci scian wykopow;
6.2. Roboty fundamentowe

6.2.1. Zbrojenie

e Zbrojenie powinno by zgodne z dokumentacjprojektows oraz odpowiada
wymaganiom zawartym w normach PN-B-03264:2002 iB2B3264:2002/Ap1:2004,
a take niniejszej Specyfikaciji.

» Dostarczon na budow stal, naley kontrolowa w zakresie:

sprawdzenie zgodloi przywieszek z zamowieniem i z atestami,
sprawdzenie stanu powierzchni;

sprawdzenie wymiarow;

sprawdzenie masy;

* Przed przysipieniem do betonowania nalewykona kontrok w zakresie :
— zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektows;

- zgodndci z dokumentagj projektows liczby prtéw w poszczegolnych przekrojach
rozstawu strzemion prawidtowa wykonania hakow, ztz i diugaci zakotwie
pretow;

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

6.2.2. Kontrola mieszanki betonowej

Kontrola mieszanki betonowej polega na sprawdzeagadndci dostarczonej mieszanki
Z projektem technicznym na podstawie atestu

6.2.3. Wytrzymald¢ betonu nasciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymaid betonu naciskanie (klasy betonu) nale pobra probki
o liczbie okrélonej w planie kontroli jakeri, lecz nie mniej ri: 1 probk na 100 zarobow,
1 préblke na 50 m, 1 prébk na zmiag robocz oraz 3 prébki na pacibetonu. Prébki
pobiera s przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, moaviernie w okresie
betonowania, a naginie przechowuje i bada.
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6.2.4. Nasigkliwosé betonu

Sprawdzenie naghkliwosci betonu przeprowadza ¢siprzy ustalaniu skladu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanawlsitonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykorgma obiektu i nie rzadziej hil raz na
5000 ni betonu. Zaleca si badanie naskliwosci na prébkach wyetych

z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sd0 najmniej na 5 prébkach pobranych
z wybranych losowo tgych miejsc.

6.3. Roboty wykonczeniowe

6.3.1. lzolacje wodochronne
Kontrola izolacji obejmuje sprawdzenie:
» jakdéci poditaza (powinno by gtadkie, czyste i wolne od4aych frakciji)

» jakos¢ materiatdw izolacyjnych wg wymagaokreslonych w odpowiednich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych,

» jakos¢ materiatdbw ewentualnej warstwy ochronnej izolaejwg norm lub aprobat
technicznych.

* ciagtosci izolacji na catej diugi;
e grubaci warstw;

6.3.2. Zasypanie fundamentow
Sprawdzeniu podlega:
» stan wykopu przed zasypaniem;
* materiaty do zasypki;
e gruba¢ i ro(wnomierng¢ warstw zasypki;
* sSposOb i jaké ich zagszczenia,

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady pomiaru rob6t podano w ST.G. — ,Wyanagogolne”.

Obmiar robot polega na oléteniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzecstych
ilosci uzytych materiatbw. Obmiar rob6t obejmuje roboty gpbj umowa oraz ewentualne
dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych koniegznaykonania uwzgidniona ldzie
migdzy Wykonawa a przedstawicielem Zamawaapgo w trakcie trwania robot.

W przypadku stwierdzenia usterek przedstawiciel @amjacego ustali zakres wykonania
robét poprawkowych, zakres i wieliopotracen za obnkong jakas¢ lub poleci powtérzenie
robdt wedtug zasad oldlenych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkoWé/konawca
wykona na witasny koszt w terminie ustalonym przeegdstawiciela Zamawiggego.

7.1. Roboty ziemne
=  Wykonanie wykopu

Jednostl obmiarowy jest nt (metr szécienny) wykopu.
= Skfadowanie ziemi

Jednostl obmiarow jest t (tona) ziemi.

7.2. Roboty fundamentowe
= Podktad betonowy z betonu C 8/10
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Jednostl obmiarow jest nt (metr szécienny).

=  Stopy fundamentowsgglbetowe z deskowaniem
Jednostl obmiarow jest nt (metr szécienny).

= Przygotowanie i montazbrojenia stop fundamentowych
Jednostl obmiarow jest t (tona).
7.3. Roboty wykonczeniowe

» |zolacje przeciwwilgociowe
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

= Zasypanie fundamentow
Jednostl obmiarow jest nt (metr szécienny).

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.G. — ,Wysn&gogolne”.

Odbiér poszczegdlnych robot powinien cbprzeprowadzony w okresie utdioviajacym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanyadbot bez hamowania pepu
dalszych prac.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynigimparéw i badé z biezacej kontroli
materiatéw i robot.

Odbior robdét mee nasipic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadgcm préb
i pomiaréw, jak rownig po wykonaniu wszystkich robét zgodnie z Dokumejatac
Projektovws, Specyfikacy Techniczi i poleceniami przedstawiciela Zamavia@ggo, a take
odpowiednimi normami i przepisami.

Odbior robdét zanikagych naley zgtasza przedstawicielowi Zamawiggego z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodoévarzestoju w realizacji zadania.

Przedmiotem odbioréw i bafigest:

* zgodnd¢ wykonania robot z DokumentadProjektova;
» zastosowany materiat;
» wykonanie fundamentow;

Odbioru robét natey dokon& zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbimbét
budowlano montaowych.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST .G. -,Wymagania ogolne". Pidihaa
wykonane prace oblie niniejsa specyfikacy nalery przyjmowa& zgodnie z ocenjakaosci
uzytych materiatow i jakéci wykonania na podstawie wynikéw pomiarow i b&ada
Cena wykonania robot obejmuje peten zakres prdamego w punkcie 1.3.
Podstaw ptatncgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa
jednostk obmiarows ustalora dla danej pozycji kosztorysu (+ podatek VAT), pety przez
inwestora w dokumentach umowy. Cena jednostkowayqpozkosztorysowe] bdzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w przedmiarze robét.
Ceny jednostkowe, kwoty ryczattowe rob@tl obejmowa:

* robocizre bezpdredni wraz z towarzysicymi kosztami,
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e wartcs¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy oraz do mewbudowania,

» wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
» koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny,

» koszty ewentualnego ryzyka z okoliczop ktérych nie mena byto przewidzie
w chwili zawarcia umowy. Zaptata napt za faktyczne iléci wykonanego catego
zadania.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Inwestora w dokumentach umowy.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dan pozycg w wycenionym
przedmiarze roboét jest ostateczna i wykluczazlmmsé zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot obych pozycy.

Ptaci s¢ za wykonane roboty po ich koowym odbiorze wedtug zakresu rzeczowego
okreslonego w jednostkach podanych w punkcie 7.

10 Akty normatywne, przepisy techniczno — budowlane idokumenty
bedace podstaw do wykonania robot budowlanych

10.1. Dokumentacja projektowa.
* Projekt budowlany ,Budowa wiat peronowych na stegjaTrzsacz, Rewal i
Niechorze;
» Informacja dotycaca bezpieczaestwa i ochrony zdrowia;
* Projekt wykonawczy;
* Przedmiar robot;

10.2. Akty normatywne i przepisy techniczno - budowlane

Oparto st na nasfpujacych aktach normatywnych i przepisach techniczndoldanych
(majacych réwnig zastosowanie przy realizacji przegeziecia ):
» Ustawa z dnia 1994-07-07 ,Prawo budowlane” (DzNJ.83 poz. 414) obowrujaca
w trakcie, wykonawstwa iaytkowania obiektow;

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjirma 10 wrzénia 1998r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny ogpada budowle kolejowe
oraz ich usytuowanie”;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury Natg z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62
z 20 czerwca 2001 r. poz.628 zzpiejszymi zmianami )

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003vrsprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmy

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spaieej z dnia 14 stycznia
2004 r. w sprawie bezpiear#wa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich Cz. A Roboty ziemne,
konstrukcyjne i rozbiorkowe wyd. ITB W-wa 2004,

« PN-EN ISO 12944 :2001 — ,Ochrona przed kogdapnstrukcji stalowych za pomsgc
ochronnych systemow malarskich”;
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PN-B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenie w budowviet— ,Zasady okréenia
uszkodzeé powitok zabezpieczagych konstrukcje stalowezelbetowe ,,

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa”

PN-EN 206 ,Beton”

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004)ymyodotycace systemow
zapewnienia jakgi i zaradzania systemami zapewnienia j&&io

PN-EN 10080 ,Stal do zbrojenia betonu - Spajalred 2brojeniowa -Postanowienia
ogolne,,

PN-B-03264 ,Konstrukcje betonowegelbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne
| projektowanie ”

PN-B-24620 ,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stesne na zimno”

.Inne dokumenty i ustalenia techniczne

warunki kontraktu;

dane kontraktowe;

uzgodnienia dokumentacji projektoweyj;

decyzja o pozwoleniu na budewzatwierdzeniu projektu budowlanego;
umowy zawarte na etapie przygotowania realizacji;
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