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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszego opracowania ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową wiat na stacjach Trzęsacz, Rewal, Niechorze. Niniejsza 
specyfikacja dotyczy części  03 Roboty montaŜowe. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem kontraktowym obowiązującym przy realizacji 
przedsięwzięcia „ Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej  
w gm. Rewal – Remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”.  

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie montaŜu konstrukcji zadaszenia wiat peronowych na stacjach Trzęsacz, 
Rewal, Niechorze. 

1.3.1. Roboty montaŜowe  : 
MontaŜ konstrukcji stalowej; 

MontaŜ konstrukcji dachowej; 

Pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem; 

2. Materiały  
2.1. Konstrukcja stalowa 

Prefabrykowane elementy stalowe wykonane na warsztacie. 

2.2. Łączniki śruby, nakr ętki, podkładki 

Łączniki składować  naleŜy w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

W projekcie przewidziano: 

        -  Śruby klasy 8.8 

2.3. Płatew kalenicowa 

Prefabrykowany element wykonany na warsztacie. 

2.4.  Drewno konstrukcyjne klejone 

Do produkcji elementów klejonych warstwowo powinno być stosowane drewno 
konstrukcyjne świerkowe  kl. C35 o własnościach mechanicznych  odpowiadających 
wymaganiom normy PN-EN 386:2002. 
Wilgotność drewna konstrukcyjnego przeznaczonego do wykonania elementów klejonych 
warstwowo powinna wynosić 12±2%. 
Elementy drewniane powinny być uodpornione na działanie korozji biologicznej -  
zabezpieczone metodą powierzchniową, przy uŜyciu środków dopuszczonych do obrotu  i 
stosowania  na terenie U.E. 
Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym 
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania  
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2.5 Deski gr. 25mm 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste kl. C30 wg PN-82/D-94021 Tarcica 
iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem.  
 

2.6 Blacha cynkowo tytanowa gr. 0,8 mm wg PN-EN988 

 
2.7 Obróbki z blachy cynkowo tytanowej 

3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, zgodnego z ST.G. – „Wymagania 
ogólne”. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, spełniać normy ochrony środowiska oraz 
przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację przedstawiciela 
Zamawiającego i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w PZJ lub  
w projekcie organizacji robót. 
Przewidywany sprzęt: 

Narzędzia ręczne do montaŜu konstrukcji; 

Rusztowanie stalowe lub aluminiowe - przestawne; 

Dźwigi drogowe; 

4. Transport 
Ogólne zasady transportu podano w ST.G. – „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowanie transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót jak i poza nim. 
Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametry 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na osi. 
Wszystkie skutki prawne i finansowe wynikające z niedotrzymania ww. warunków obciąŜają 
Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość dostarczonych i wywoŜonych materiałów.  

4.1. Elementy stalowe 

Transport elementów stalowych z warsztatu na budowę powinien odbywać się środkami 
transportu dostosowanymi do rozmiarów wyrobów , w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem.  

Elementy stalowe naleŜy przewozić w pozycji poziomej, ułoŜonej wzdłuŜ środka transportu. 
Przy wielowarstwowym układaniu materiałów górna warstwa nie moŜe przewyŜszać 
ścian środka transportu. Zaleca się aby transport odbywał się krytymi środkami 
transportu.  

Części konstrukcji dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami 
samochodowymi lub dźwigami.  

Elementy do scalania powinny być w miarę moŜliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. 
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Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 
desek. 

4.2. Elementy drewniane  

Elementy drewniane mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem 
ich zabezpieczenia przed odkształceniem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed 
działaniem czynników atmosferycznych.  

 

4.3. Blachy cynkowo tytanowe i obróbki blacharskie 

          Blachy cynkowo tytanowe naleŜy przewozić czystymi, suchymi środkami transportu. 
          Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i             
zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Nie wolno dopuścić do 
zamoknięcia transportowanych i składowanych blach. 
Składowaną blachę naleŜy zabezpieczyć przed aktywnymi środkami chemicznymi. 

5. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.G. – „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego do 
akceptacji zarys metodologii robót, projekt organizacji i harmonogram uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty rozbiórkowe, remontowe i malarskie. 
Zarys metodologii robót powinien być sporządzony zgodnie z odpowiednimi normami  
i zawierać wszystkie niezbędne elementy występujące w niniejszej specyfikacji. Zastosowane 
w dokumentacji rozwiązania techniczne i przyjęte materiały muszą posiadać aktualne atesty. 
producenta badaniom na zgodność   
Przed przystąpieniem do robót  naleŜy : 

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

wykonać roboty przygotowawcze  

5.1. Rusztowania 

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: 

o zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności. 

w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. 

podczas burzy i wiatru o szybkości większej niŜ 10m/s 

UŜytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu  
i odbiorze. 

Stojaki rusztowania naleŜy postawić na podkładach drewnianych lub innych ułoŜonych na 
podłoŜu zapewniających rozłoŜenie obciąŜenia przenoszonego przez stojaki na 
odpowiednio większe powierzchnie podłoŜa.  

Rozstaw stojaków, stęŜenia, odległości między zakotwieniami, odległości węzłów 
konstrukcyjnych  powinny być zgodne z wybranym systemem i wymogami producenta 
rusztowań; 

Konstrukcję rusztowania naleŜy ustawić w  sposób zapewniający stateczność  
i sztywność konstrukcji. 

Rusztowania powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów  
z rusztowania. 
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Przed przystąpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemić i sporządzić 
protokół zerowania. 

5.2. MontaŜ konstrukcji stalowej 

Prace montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. 
Ponadto : 

Uszkodzone powłoki malarskie podczas załadunku, transportu oraz wyładunku naleŜy 
dokładnie oczyścić i uzupełnić. 

Przed rozpoczęciem robót naleŜy sprawdzić w terenie repery tj. znaki ustalające rzędne i 
wytyczające osie, oraz skontrolować ich stan. 

NaleŜy sprawdzić stan wykonanych fundamentów oraz śrub kotwiących. 

Przed scalaniem i montaŜem elementów naleŜy:  

- usunąć usterki ujawnione przy sortowaniu konstrukcji, 

- usunąć ewentualny brud, 

- sprawdzić prostoliniowość montowanych elementów; 

- oczyścić otwory na śruby z ewentualnych nacieków farby, 

W czasie montaŜu nie wolno mocować do elementów nośnych, poprzez spawanie, części 
pomocniczych do montaŜu. 

Pojedyncze elementy naleŜy zabezpieczyć i zapewnić im stateczność do uzyskania 
stateczności części konstrukcji; 

Przerwy w pracy przy montaŜu są dopuszczone po zwolnieniu haka dźwigu  
i zapewnieniu stateczności ustawianemu elementowi przez powiązanie go ze 
statecznymi elementami zamontowanej konstrukcji. 

MontaŜ elementów prefabrykowanych na warsztacie naleŜy wykonywać  
za pomocą dźwigów; 

Podczas montaŜu naleŜy: 

- utrzymywać projektowane wymiary rozpiętości; 

- zwracać uwagę na wypionowania i wypoziomowanie słupów; 

- nie moŜna dopuścić do skręcenia słupa w stosunku do osi słupów;  

Stałe połączenie elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero  
po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezaleŜnej części. 

5.3. MontaŜ konstrukcji drewnianych 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną 
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie belek lub krokwi: 
                    do 2cm w osiach rozstawu belek   
                    do 1cm w osiach rozstawu krokwi 
Łączenie elementów drewnianych przy pomocy łączników stalowych BMF (np. SIMPSON                  
STRONG – TiE lub podobnych). 
 

5.4. Deskowanie połaci dachowych 

PodłoŜe powinno odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/-10240.  
Szerokości belek nie powinny być większe niŜ 18cm. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być równa,  prześwit między powierzchnią podłoŜa a łatą 
kontrolną o dług. 2m nie moŜe być większy niŜ 5mm. 
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KaŜda deska winna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być 3 do 3,5 razy większa od grubości desek. 
Czoła desek powinny stykać się na krokwiach.  
W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej. 
 

5.5.  Pokrycie z blachy cynkowo tytanowej i obróbki blacharskie 

Podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w polskich normach wyrobów 
 i wymagania producenta oraz zawarte w PN-B-02361:1999. 
Podkład pod pokrycia powinien odpowiadać wymaganiom podanym w p.5.4. 
Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o kaŜdej porze roku lecz w 
temperaturze nie niŜszej niŜ +100C. 
Blach cynkowo tytanowych nie wolno układać bezpośrednio na deskach impregnowanych 
środkami do ochrony drewna zawierającymi w swoim składzie sól. Jako materiał tworzący 
przewietrzania pod blachą oraz chroniący przed wpływem wymienionych środków naleŜy 
stosować specjalistyczne warstwy rozdzielające tzw. maty strukturalne.  
Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 
Przy zaginaniu blachy naleŜy zachować promień gięcia min 1,75mm.  
Do wykonania dachu naleŜy zatrudnić doświadczonych blacharzy – dekarzy, najlepiej 
wykonawcę polecanego przez producenta czy dystrybutora blach cynkowo tytanowych. 
Przed rozpoczęciem układania powłok dachowych powinny być dostosowane do rodzaju 
pokrycia. 
 

5.6.  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o 
wyregulowanym spadku podłuŜnym.  
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach, w najniŜszych miejscach. 
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
NałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi Lu innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym  
w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom  
PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  
Po wykonaniu robót naleŜy wizualnie sprawdzić czy zakres wykonanych robót jest 
zadawalający. Wyniki przeprowadzonych kontroli naleŜy uznać za właściwe, jeŜeli wszystkie 
wymagania dla danego etapu robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione naleŜy dany etap robót poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 
Wszystkie elementy robót, które wykaŜą odstępstwa od niniejszej specyfikacji zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Wykonanie robót sprawdza i potwierdza przedstawiciel Zamawiającego wpisem do dziennika 
budowy. 
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Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, Ŝe usterki w czasie 
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
 

6.1. Kontrola dostarczonych elementów konstrukcji stalowej. 

Kontrola obejmuje sprawdzenie: 

Prostoliniowości dostarczonych elementów; 

Powłok malarskich; 

Ilości dostarczonych elementów konstrukcji; 

6.2. Kontrola  prefabrykowanej płatwi kalenicowej  

Kontrola jakości powinna odbywać się przed montaŜem elementów konstrukcyjnych  
i powinna obejmować w szczególności: 
        - sprawdzenie wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji przez stwierdzenie ich 
           zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszej ST 
        - sprawdzenie wilgotności drewna 
        -  rodzaj i klasa uŜytego drewna                  

6.3. Kontrola montaŜu 

Kontrola polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami technicznymi, z projektem oraz 
obowiązującymi normami. 
Kontrola obejmuje sprawdzenie: 

Wymiarów konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów istotnych  

dla montaŜu konstrukcji drewnianych; 

Prostoliniowości i wypionowania słupów; 

Zamocowanie słupów w fundamentach; 

Stan powłoki antykorozyjnej; 

6.4. Kontrola pokrycia, obróbek blacharskich i odwodnienia wiaty  

Kontrola pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami 
 PN-89/B-27617, PN-EN:1999 oraz z wymaganiami niniejszej ST. 
Kontrolę przeprowadza się po zakończeniu prac pokrywczych . 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady pomiaru robót podano w ST.G. – „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych 
ilości uŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne 
dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie 
między Wykonawcą a przedstawicielem Zamawiającego w trakcie trwania robót. 
W przypadku stwierdzenia usterek przedstawiciel Zamawiającego ustali zakres wykonania 
robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość lub poleci powtórzenie 
robót według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez przedstawiciela Zamawiającego. 

� MontaŜ konstrukcji stalowej wiat 

Jednostką obmiarową jest t (tona) konstrukcji stalowej. 
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� MontaŜ konstrukcji drewnianej wiat  

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) drewna. 
 

� Pokrycie dachowe z blachy cynkowo tytanowej 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)  

� Rusztowania   

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

� Rynny i rury spustowe 

Jednostką obmiarową jest m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.G. – „Wymagania ogólne”.  
Odbiór poszczególnych robót powinien być przeprowadzony w okresie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania postępu 
dalszych prac. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badać z bieŜącej kontroli 
materiałów i robót. 
Odbiór robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak równieŜ po wykonaniu wszystkich robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego, a takŜe 
odpowiednimi normami i przepisami. 
Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać przedstawicielowi Zamawiającego z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji zadania. 
Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

Zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową; 

Zastosowany materiał; 

Wykonanie montaŜu; 

Wykonanie pokrycia dachowego; 

Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montaŜowych. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST .G. „Wymagania ogólne". Płatność za 
wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją naleŜy przyjmować zgodnie z oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 Cena wykonania robot obejmuje pełen zakres prac podany w punkcie 1.3. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu (+ podatek VAT), przyjęta przez 
inwestora w dokumentach umowy. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w przedmiarze robót. 
Ceny jednostkowe, kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy oraz do miejsca wbudowania, 

Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 

Koszty ewentualnego ryzyka z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy. Zapłata nastąpi za faktyczne ilości wykonanego całego 
zadania. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjętą przez Inwestora w dokumentach umowy. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych pozycją. 

Płaci się za wykonane roboty po ich końcowym odbiorze według zakresu rzeczowego 
określonego w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Akty normatywne, przepisy techniczno – budowlane i dokumenty 
będące podstawą do wykonania robót budowlanych 

10.1. Dokumentacja projektowa. 

         Projekt budowlany „Budowa wiat peronowych na stacjach Trzęsacz, Rewal i Niechorze;                                                                                                                             

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

Projekt wykonawczy; 

Przedmiar robót; 

10.2. Akty normatywne i przepisy techniczno - budowlane 

Oparto się na następujących aktach normatywnych i przepisach techniczno budowlanych 
(mających równieŜ zastosowanie przy realizacji przedsięwzięcia ): 

Ustawa z dnia 1994-07-07 „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 83 poz. 414) obowiązująca w 
trakcie, wykonawstwa i uŜytkowania obiektów; 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. „W 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe oraz 
ich usytuowanie”; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury NaleŜy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62 z 20 
czerwca 2001 r. poz.628 z późniejszymi zmianami ) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wyd. Instytut  Techniki 
Budowlanej W-wa 2004; 

PN-EN ISO 12944 :2001 – „Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich”; 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 
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      wymagania produkcyjne 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 

PN-EN 390 Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie wartości 

charakterystycznych 

PN-EN 14080: 2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania 

PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
budownictwie 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  

       z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu. 

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

      samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

 

warunki kontraktu; 

dane kontraktowe; 

uzgodnienia dokumentacji projektowej; 

decyzja o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego; 

umowy zawarte na etapie przygotowania realizacji; 

 


