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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót odnoszących się do zadania inwestycyjnego:  

„Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej  w Gminie Rewal 

- remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

1.2. Zakres stosowania. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu, realizacji  

i odbiorach robót podanych w pkt. 1.1. i szczegółowo omówionych w specyfikacjach 

branżowych. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

wszystkich robót budowlanych objętych branżowymi specyfikacjami technicznymi, 

niżej wymienionymi. 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi specyfikacjami: 

 Roboty przygotowawcze                         T – 01.00.     

 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych T – 01.01. 

 Rozbiórka nawierzchni kolejowej T – 01.02. 

 Roboty ziemne T – 02.00. 

 Wykopy T – 02.01. 

 Nasypy T – 02.02. 

 Odwodnienie T – 03.00. 

 Warstwa ochronna T – 04.00. 

 Nawierzchnia kolejowa T – 05.00. 

 Tory T – 05.01. 

 Rozjazdy T – 05.02. 

 Kozioł oporowy T – 05.03. 

 Perony T – 06.00. 

 Przejazdy T – 07.00. 

 Umocnienie skarp T – 08.00. 

 Usunięcie kolizji energetycznych i teletechnicznych T – 09.00. 

 Budowa wiat peronowych na stacjach Trzęsacz, Rewal  

i Niechorze T – 10.00. 

 Oświetlenie peronów T – 11.00. 

 Trzęsacz T – 11.01. 

 Rewal T – 11.02. 

 Śliwin T – 11.03. 

 Niechorze Latarnia T – 11.04. 

 Niechorze T – 11.05. 

 Pogorzelica T – 11.06. 
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1.3.2. Specyfikacje zostały opracowane w oparciu o polskie normy państwowe  

i branżowe. Specyfikacje uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwości 

wykonawcze  w nawiązaniu do warunków występujących w Polsce. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Terminologia. 

         Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

1) Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego przez Inżyniera  

o gotowości Robót Budowlanych do odbioru. 

2) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót 

zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym z 07 lipca 1994 (Dz.U. z 2006 r.  

nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) ujmująca całość robót wykonanych  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robót oraz pomiary 

geodezyjne powykonawcze. 

3) Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń  

i innej korespondencji technicznej. 

4) Inżynier kontraktu (Inżynier) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego  

do administrowania kontraktem – zarządzanie przedsięwzięciem, sprawowania nadzoru 

technicznego i prawnego na budowie (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) 

reprezentowania interesów w zakresie przyznanych uprawnień  i obowiązków 

dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych  

z dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

5) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

6) Laboratorium – laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcę, niezbędne 

do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości robót i materiałów. 

7) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu. 

8) Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. 

9) Operat kolaudacyjny – zbiór wszystkich dokumentów umownych z odnotowanymi 

zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonywanych badań, 

pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonywanych robót i ich 

rozliczeń stanowiących podstawę do oceny i odbioru końcowego. 

10) Roboty budowlane – zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 

zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym 

również dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu. 

11) Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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1.4.2. Przyjęte oznaczenia i skróty: 

PN-EN 13108:2008 -  Polska wersja Normy Europejskiej obowiązująca  

w Polsce, 

PN-68/B-05584 -  Polska Norma z roku 1968/numer, 

BN-98/5584-01 -  Branżowa Norma z roku 1998/numer, 

PZJ -  Program zapewnienia jakości 

ST  -  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

BHP  -  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

1.5.1.  Organizacja robót budowlanych. 

Wymagania formalno-prawne i ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone                     

w wymaganiach dotyczących wykonania i odbioru robót i specyfikacjach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 

ujęte w wyżej wymienionych dokumentach uzupełnia się następująco: 

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy poprzez spisanie Protokołu przekazania terenu budowy wraz  

z dokumentacją techniczną, ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi oraz dziennik budowy.  

1.5.1.2. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego, 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy określają: Umowa i Prawo Budowlane  

z 1994 roku (z późniejszymi zmianami). Zamawiający ma obowiązek załatwienia 

formalności związanych z prawem do dysponowania gruntem i nieruchomościami  

na cele budowlane. Wykonawca zapewni obsługę geotechniczną i geodezyjną  

na etapie realizacji zadania przez osoby uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest  

do precyzyjnego wyznaczenia urządzeń i budowli, a także wszystkich ich elementów 

w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robót, oraz chronić przyjęte punkty  

i poziomy odniesienia. 

1.5.1.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy,  

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące  

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności zapisów w dokumentach obowiązuje następująca kolejność 

ich ważności: 

1) Umowa, 

2) Dokumentacja projektowa,  

3)  Specyfikacje techniczne. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentach 

Umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie roboty i materiały powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość 

elementu budowli to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 

pozostawienie, stosując jednak odpowiednie potrącenia od ceny umownej zgodnie  

z ustaleniami umownymi i/lub ST.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 
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1.5.1.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Roboty muszą być prowadzone zgodnie z: 

-  Prawem Budowlanym z 1994 roku (z późniejszymi zmianami), 

- Przepisami BHP. 

Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa, 

oraz zachowanie warunków i potrzeb Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

z Inżynierem na tablicy informacyjnej. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 

być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 

takich jak przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie 

placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia,                 

Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji robót do właściwego 

oznaczenia  

i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

1.5.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki                 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej lub innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na stosowanie środków ostrożności  

i zabezpieczeń przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę. 
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Odzyskane materiały Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zutylizuje we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który musi uzyskać 

akceptację Zamawiającego i będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych  

dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.5.   Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Przyjmuje się, że całość kosztów zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbiórka, 

mieści się w kosztach ogólnych. 

1.5.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewnić bezpieczeństwo ruchu pojazdów 

kołowych oraz pieszych po drogach publicznych.  

Przyjmuje się, że koszty związane z opracowaniem regulaminów, zajęcia pasa 

drogowego poniesie Wykonawca i powinien to uwzględnić w swojej ofercie cenowej. 

1.5.7   Dokumentacja  powykonawcza 

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację                       

Powykonawczą budowy w 4 egz. z naniesionymi w czasie realizacji zmianami. 

2. Materiały.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Zgodnie z Prawem budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa wykazujące zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi 

oraz właściwymi przepisami. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową, wymaganiami określonymi w ST  

i opracowanym przez Wykonawcę PZJ (programem zabezpieczenia jakości) 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych  

do Robót w czasie umożliwiającym podjęcie Zamawiającemu decyzji, co do zasadności 

użycia tych materiałów Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  

o proponowanych źródłach wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Jeżeli z jednego źródła pochodzą materiały o różnej jakości należy zmienić źródło. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
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2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Materiały winny być składowane oddzielnie wg asortymentów i źródeł dostaw  

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inżyniera lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

Robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 

zaakceptowany przez   Inżyniera, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  

i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Umowie powinien gwarantować jakość 

robót określoną w Dokumentacji Projektowej i ST w terminie przewidzianym Umową.  

Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do zaakceptowania Inżynierowi. 

Jeżeli Wykonawca proponuje do realizacji robót użycie sprzętu niekonwencjonalnego, 

powinien udowodnić Inżynierowi na własny koszt jego przydatność i winien być 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak  

i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  

i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia 

powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót.  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  

w Programie Zabezpieczenia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, a w przypadku 

braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  



STWiOR                                                  Wymagania ogólne                                            T      

 

Projekt: Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal  

- remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu 

  
  

10 

 

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 

umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może 

być później zmieniany bez zgody Inżyniera 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań                      

jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Transport  

Dobór środków transportu należy do Wykonawcy. Ich liczba będzie zapewniać prowadzenie 

Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót jak i poza nim. Koszt transportu materiałów 

jak również ich  za- i wyładunek obciąża Wykonawcę. 

Środki transportowe, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie              

wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności  

w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 

powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 

obowiązującymi w Polsce. Warunki transportu wyrobów winny odpowiadać wymaganiom 

producentów tych wyrobów. 

Za- i wyładunek materiałów i wyrobów na urządzenia transportowe należy wykonać zgodnie  

z wymaganiami producentów danych wyrobów, ręcznie lub mechanicznie w zależności od 

mas    jednostkowych i wymiarów, z zachowaniem przepisów BHP. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Transport wewnętrzny na budowie z miejsca składowania może odbywać się ręcznie lub przy               

użyciu środków transportu zgodnie z przepisami BHP w uzgodnieniu z Inżynierem. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji 

Projektowej, ST, a także w normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe  

z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentacji budowy  

w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów oraz 

protokółów odbiorów i szkiców geodezyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 

Za jakość robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodności z ST odpowiedzialny jest 

Wykonawca robót. 

6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. 

6.3. Zasady kontroli jakości robót. 

6.3.1. Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera 

Nadzoru na bieżąco w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę 

materiałów i zgodności wykonywanych robót z rysunkami i wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

6.3.2. Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na odpowiednich 

formularzach zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i podpisane przez 
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Wykonawcę i Inżyniera. Dokumenty te stanowią integralną część Operatu 

Kolaudacyjnego Robót. 

6.3.3. Sporządza się je w dwóch egzemplarzach. Oryginał dla Zamawiającego i kopia  

dla Wykonawcy. 

6.3.4. Koszty badań kontrolnych ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inżyniera 

za niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań.  

Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania Specyfikacji, to koszty badań 

ponosi Zamawiający. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

6.4. Dokumenty Budowy. 

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, 

przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy: 

- Dziennika Budowy, 

- Planu BIOZ, 

- Dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- Atestów jakościowych wbudowywanych materiałów i elementów konstrukcyjnych, 

- Protokołów odbiorów robót, 

- Pozostałych dokumentów budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Umowie oraz roboty dodatkowe  

i nieprzewidziane w Umowie, które uzyskają potwierdzenie Inżyniera.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie                                 

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  

o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  

w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót 

poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie 

robót według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Inżyniera. 

Prace pomiarowe do obmiaru powinny być wykonane w sposób jednoznaczny  

i zrozumiały. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Zasady określania ilości Robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i Przedmiarze Robót. 
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Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi wartościami w Przedmiarze Robót dla 

określenia różnic. Wielkości różnic będą kwalifikowane zgodnie z Warunkami Umowy. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone: 

 przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, 

 w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach, 

 w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Odbiór robót jest to ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę, potwierdzona 

odpowiednimi dokumentami. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu 

bądź zanikają. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany  

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części 

Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżynier. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem  

do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 

Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów 

przedstawionych w punkcie 8.4. niniejszej specyfikacji. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                         

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających lub Robót 

poprawkowych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość Wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w Dokumentach Umowy. 

Jeżeli komisja stwierdzi znaczącą rozbieżność jakości wykonanych robót od wymaganej                     

w Dokumentacji Projektowej i ST, to wyłącza te roboty z odbioru. 
 

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego Robót, sporządzony  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, a także geodezyjne pomiary 

powykonawcze, 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 Dziennik Budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST                     

i ewentualnie PZJ, 
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 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z ST i ewentualnie PZJ, 

 rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą Robót, 

 atesty jakościowe, 

 aprobaty techniczne. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi  

i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                     

z uwzględnieniem zasad opisanych dotyczących odbioru końcowego.  

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, Inżynier w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

 

9.  WARUNKI  PŁATNOŚCI 

Warunki i podstawy płatności podane są w umowie. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę  

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie wymagania oraz czynności i badania 

składające się na jej wykonanie, określone w ST dla tej roboty i w zatwierdzonej 

dokumentacji. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Podatek od wartości dodanej VAT obciążający Umowę będzie wykazany oddzielnie                            

w sumarycznym podsumowaniu przedmiaru robót.  
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Do podstawowych przepisów należą: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane – (Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 

tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 

163 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627  

z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 

zmianami). Wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. 

„W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe oraz 

ich usytuowanie”; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 

2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, 

malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym; 

- Polskie Normy Państwowe i Branżowe, 

- Przepisy i normy branżowe związane z wykonywaniem robót objętych Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami są wymienione w poszczególnych Specyfikacjach 

Technicznych. 

 


