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INWESTYCJA:Wykorzystanie odnawialnychzrédet energii —
kolektorow stonecznych dla potrzeb przygotowania eiptej wody
uzytkowej obiektu Hali sportowo — widowiskowej w Rewéu

ZADANIE: Projekt budowlany kolektorow stonecznych i instalag
solarnej wraz z przebudowy instalacji kottowni dla potrzeb
podtaczenia urzadzen instalacji solarnej w zakresie technologii

Obiekt: Budynek Hali sportowo - widowiskowe]
ADRES:ul. Szkolna 1 72-344 ; dz 517/1 obb Rewal

STADIUM: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

BRANZA:

SANITARNA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

INWESTOR: Urad Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19 ; 72-344

Rewal
Zespot Imi ¢, Nazwisko Specjalnaé Data Piecatka i
autorski ) ) podpis

I nr uprawien
Proiekt b tech. Sylwester Nowak Instalacyjno-iynieryjna w 09.2010

rojextowat: GT-V-63/106/76 . ZAP/IS/1658/01 zakresie instalacji sanitarnych '
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

ST-S-00.00
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1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
CPV 4533000-9 HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE
CPV 401100-6 KOLEKTORY SLONECZNE DO PRODUKCJI

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj & wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét instalacyjnych zwrkanych z budow instalacji solarnej w  budynku Hali sportowo
widowiskowej w Rewalu przy ul. Szkolna 1 ; 72-34éviRl .

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja techniczna stanowi obamijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogolne, wspdéine dla robot gpgh
specyfikacjami technicznymi , dla poszczegoélnyabrigmnentow robot.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione pzeji okrelenia naleéy rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

= Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obawiljacymi przepisami, stanougy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarze okoliczndci zachodacych w toku
wykonywania robot.

= Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

= Materiaty - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/Kierownika projektu.

= Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyziesgzprzez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

= Polecenie Irzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

= Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

= Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

= Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebng calai¢ konstrukcyjm
lub technologiczy, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkejchniczno-
uzytkowych.

= Ogodlne wymagania dotycgce rob6t - wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét,
bezpieczastwo wszelkich czynnimi na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagj projektova, Specyfikacja Techniczna i poleceniamiyniera/Kierownika
projektu.

= Przekazanie terenu budowy- zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych
przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzearg® dokumentacji projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznej .

= Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowaedlzie zawierd rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

= Zgodna¢ robét z DokumentagjProjektow i Specyfikacg Technicza — Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dodmiy przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczgs¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z
nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dulentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowe kolejnd¢é ich waznosci
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wymieniona w Umowie. Wykonawca nie g@wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry
podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wypadku rozbignosci,
wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczon¢éenty bgda zgodne z dokumentacprojektove
i Specyfikacy Technicza . Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za
wartasci docelowe, od ktorych dopuszczalreosichylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli masaykazywa zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy
materialy lub roboty niedula w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub Specyfikaci Techniczia
i wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasipione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt Wykonawcy.

= Zabezpieczenie terenu budowy wykonawca jest zobow#any do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istnigjcych obiektéw ( jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okrésvania realizacji kontraktuzalo
zakaiczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpa terenu budowy nie podlega e
zaplacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktows. Wykonawca jest zobowzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwaniaizaggl kontraktu a do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robo6t .\W miejscach przylegagh do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiai
wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodnionyyrlierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdawaszyn pracapych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem/Kierownikiem projektu.

= QOchrona srodowiska w czasie wykonywaniarobét - wykonawca ma oboydek zn& i stosowé w
czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dafyezochronysrodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykaczania rob6t Wykonawcagtizie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowaniezgio przepisoéw i norm dotygezych ochronyrodowiska na terenie i wokét
terenu budowy orazebzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazieb innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

= Ochrona przeciwpazarowa - wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Materialy tatwopalne dda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem osab trzecich.

= Materiaty szkodliwe dla otoczenia- materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone dozycia. Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bda mialy aprobat
technicza wydamy przez uprawnion jednostl, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialow na@odowisko. Materialy, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakezeniu robdt ich szkodlivéé zanika (np. materialy pylaste ) mphy¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagé&chnologicznych wbudowanialezeli wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgragod; na wycie tych materiatdbw od wdaiwych
organéw administracji pestwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacja projektowa ich uycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawnaj

= Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglow
mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi
dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniaudawy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

= Bezpieczaéstwo i higiena pracy- podczas realizacji robét Wykonawcedhbie przestrzegaprzepiséw
dotyczcych bezpiecazestwa i higieny pracy. W szczeg6kumw Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajegsize wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i s
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

= Ochrona i utrzymanie rob6t - wykonawca bdzie odpowiadal za ochrenrobét i za wszelkie
materialy i uradzenia uywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia
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zakaiczenia robét przez myniera/Kierownika projektu. Wykonawcagdizie utrzymywa roboty do
czasu odbioru ostatecznego slJ&Vykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na
polecenie layniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe, nie gaiej niz w
24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

= Stosowanie si do prawa i innych przepis6w - wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie
zaradzenia wydane przez wladze centralne i miejscovea @mne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktére s w jakikolwiek spos6b zwazane z wykonywanymi robotami ethzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowipodczas prowadzenia rob6t. Wykonawegldie przestrzegapraw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkisymaga prawnych odnénie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych prawodniesieniu do spetu, materiatow lub
urzadzer uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposolagly bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiajic kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokiyfgkonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lubpecyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

= Roéwnowaznos¢ norm i zbiorébw przepisow prawnych -  gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotaneaskonkretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty, spra i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotyddobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséwe av warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnosgsic do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i
pisemnego zatwierdzenia przezzyniera/Kierownika projektu. Ranice pomedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mudm¢ dokladnie opisane przez Wykonawc
przediazone Ireynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

= Dokumentacja robét montazowych - dokumentag robét montaowych stanowd: - projekt
budowlany w zakresie wynikgym z rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. waspie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2p®z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioab6t (obligatoryjne w przypadku zaméwie
publicznych), spormdzone zgodnie z rozpamzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vr
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacfjektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz)66 dziennik budowy prowadzony zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwo@02 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawieraijcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 81poz. 953 z pdiejszymi zmianami),
- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogilowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne opdw lub zalecenia producentéw dotyoce
stosowania wyrobéw, - protokoty odbioréw eéziowych, kacowych oraz robét zanikgych i
ulegapcych zakryciu z zatzonymi protokotami z badakontrolnych, - dokumentacja powykonawcza
(zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlanaia d@ lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami).

2.0 MATERIALY

= Zréodla uzyskania materialéw - co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym amgkstaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robo6t, ykdhawca przedstawi mynierowi /
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétoweformacje dotycgce proponowanego
materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw jak réwnie w razie
konieczndci odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow. Zatwierdiee
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partii materialtdbw z danegérddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

=  Warunki przyj ecia na budow materiatldw do robét montazowych - wyroby do rob6t montawych
moa by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki: § zgodne z ich wyszczego6lnieniem
i charakterystyl podam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg , s wihasciwie
oznakowane i opakowane , spetaiayymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia , producent dostarczyt dokumemiiadczice o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu doyéabie przygotowanych prefabrykatow réwhnie
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stesmia wyrobéw. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robét mor@avych - wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia

= Materialy nie odpowiadajace wymaganiom- materialy nie odpowiad&je wymaganiom zostan
przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materiatow do innych robot, hite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtarialéw zostanie
odpowiednio przewartciowany (skorygowany) przez agniera/Kierownika projekt Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduj a sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty , Wykomeca wykonuje
na wiasne ryzyko , licac sk z jeqo nieprzyjeciem, usuniciem i niezaptaceniem.

= Wariantowe stosowanie materiatlow- jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja teckni
przewidup mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wmyka@anych robotach,
Wykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naijej 2 tygodnie
przed uyciem tego materialu z uwagi na wykonanie ewent@inbada wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowargdzaj materialu nie nie by pdzniej
zmieniany bez zgody kyniera/Kierownika projektu.

= Przechowywanie i skladowanie materiatow- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materialy, do czasu gdyetla one uyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczgsiami,
zachowaly swaj jakas¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez hyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@dazlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buglo w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

3.0SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien
odpowiadé pod wzgktdem typow i iléci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczneyv;
przypadku braku ustalew wymienionym wyej dokumencie, spez powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez dyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajd sprztu powinny

gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniachzyniera/Kierownika projektu. Spez bedacy wlasndcia

Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowed do

pracy. Powinien b§ zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego

uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkeiwosci przewaonych materiatéw. Liczbé&odkow
transportu powinna zapewiigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami direymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniachdyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdzgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zdch zgodndé z dokumentach
projektowa, wymaganiami specyfikachy techniczma, oraz poleceniami Irzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagiikonywania robét. Polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci rob6t - celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zalazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
robét i jakaci materiatéw.

Certyfikaty i deklaracje - Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty,
ktére posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych , deklagamjodndci lub certyfikat zgodnéri z Polslky Norma
lub aprobat technicza w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowionasRiej Normy i ktore
spetniaj wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku migw, dla ktérych ww. dokumentyas
wymagane przez specyfikactechnicza , kazda partia dostarczona do robdtdbie posiada te
dokumenty, okréajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty pratome musz posiada ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie pogrpeparte wynikami badawykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvénzynierowi/Kierownikowi
projektu.Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniap tych wymagan beda odrzucone.

7.0 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy — dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoankahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialéio za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w daiku budowy lkda dokonywane na biaco i
beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpiesg®va ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kady zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej iniemazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeb¢da oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i lkyniera/Kierownika
projektu. Do dziennika budowy nale wpisywa w szczegolnéci: dak przekazania Wykonawcy
terenu budowy oraz datprzekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej, terminy
rozpoczcia i zakaczenia poszczeg6lnych elementéw robét, przebiegtrabudndgci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w rolobtauwagi i polecenia fyniera/Kierownika
projektu, daty zargmlzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu, zgloiszi daty odbiorow robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét, winéenia, uwagi i
propozycje Wykonawcy, dane dotyce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dahezice

jakosci  materiatow, ewentualnych prac awanych 2z pobieraniem prébek oraz wyniki

przeprowadzonych bafdla podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotnerimfacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowaniag.sDecyzje Iryniera/Kierownika projektu
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wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich pragia lub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowyigoie Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawniedo wydawania polege
Wykonawcy robot.

= Dokumenty zastosowanych materiatdw deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej Imzynierem/Kierownikiem projektu. Dokumenty te stangwi
zahkczniki do odbioru rob6t. Winny ley udostpnione na kade zyczenie Iyniera/Kierownika
projektu

= Pozostate dokumenty budowy- do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wyej wymienionych
nastpujace dokumenty: pozwolenie na realizagpdania budowlanego, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecininme umowy cywilno — prawne, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad i ustaléorespondengjna budowie.

=  Przechowywanie dokumentéw budowy- dokumenty budowy dula przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Ziagia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w forprisewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy keda zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do xeyl na
zyczenie Zamawiagego.

8.0 0DBIOR ROBOT

= Rodzaje odbioréw robét- W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznej , roboty
podlegajg nastpujacym etapom odbioru: odbiorowi robét zand@jch i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu, odbiorowi ostatecznemu. Odbiér robét zajadych i ulegaicych zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie reajizulegry, zakryciu. Odbidr robét zanikegych
i ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udlwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppst rob6t. Odbioru robo6t dokonuje Zynier/Kierownik
projektu. Gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbiér edzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika projektu. Jakéi ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu
ocenia Imynier/Kierownik projektu w oparciu o przeprowadzompomiary, w konfrontacji z
dokumentacgj projektova , specyfikaci techniczm i uprzednimi ustaleniami .Odbiér gziowy .
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbirobdt dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu. Odbior ostateczny robéZasady odbioru ostatecznego robot odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywisteggonania robdt w odniesieniu do ich §,
jakosci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegogdrie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmmem na
pismie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu. Odbidr ostateczny robdsipi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika projektu
zakaiczenia robét i przycia dokumentéw . Odbioru ostatecznego rob6t dokamaisja wyznaczona
przez Zamawiajcego w obecrizi Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adtajaca
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao wykonania robét z dokumentacjprojektovs i
specyfikacy technicza . W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapasinz realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupeilniggych 1 robét poprawkowych. W przypadkach niewykdaan
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupghaiech w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisjze jakag¢é wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektows i specyfikacy techniczi
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniggC pomniejszoa wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego- podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatepanmebot sporazony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaolmamy przygotowd& nastpujace
dokumenty: dokumentagjprojektows powykonawcaz z naniesionymi zmianami i zostaty ustalone
w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i k#ki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw
kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb ada, zgodne z specyfikagjtechniczi |,
deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacj
technicza, potwierdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem technicznym, rwekami
pozwolenia na budogvi przepisami, protokoty odbioréw technicznycteszowych, protokoty
wykonanych bada odbiorczych, dokumenty wymagane dla agzn podlegaicych odbiorom
technicznym UDT, instrukcje obstugi i gwarancje wbwanych wyrobdw, instrukej obstugi
instalacji, dwiadczenie wydelegowanego przez zamay@jo personelu o przeprowadzonym
szkoleniu w obstudze zamontowanychaazar . W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém
przygotowania dokumentacyjnego nigdlp gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogaii

z Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rolésézystkie zarmlzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelnigg kyda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzapetniajcych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

10.0

Ustalenia ogdlne- podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxara
jednostk obmiarow. ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosz&owych wycenionych
ryczattowo podstaw ptatngci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonawonv danej pozyciji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattovezypji kosztorysowej ddzie uwzgbdnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projekigw

Warunki umowy i wymagania ogélne ST-S-00.00 Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw
umowy i wymaga ogolnych zawartych w STS-00.00 obejmuje wszystkégunki okrélone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie

Zasady rozliczenia i ptatngci - rozliczenie rob6t montawych mae by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ichnkowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw ezciowych rob6t. Podstaywozliczenia oraz platriei wykonanego i odebranego
zakresu robo6t stanowi wakb tych rob6t obliczona na podstawie: ddtomych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych iéibd rob6t zaakceptowanych przez zamawdepo lub
ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za ooy zakres robot .

PRZEPISY ZWI AZANE

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przézize
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyitywzne, ktore s w jakiejkolwiek sposéb
zZwiazane z prowadzonymi robotami édrie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyetut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DA 89/1994 poz.414) wraz z jdejszymi
zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraennylnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z péniejszymi zmianami

Ustawa o dogpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahiana
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 280 poz. 1157)
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= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowyckern@ow oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

= rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004nr sprawie okr@enia metod i podstaw
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowh kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych gkwaych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzeqgat praw autorskich i patentowych. Bdzie w _petni odpowiedzialny
za_spehianie _wszystkich wymaga prawnych w_odniesieniu_do @ywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacy umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajc kopie atestow i innych wymaganyclwiadectw.

10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-S-01.00

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA SOLARNA

11
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1.0WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow instalacji technologicznej solarnej na potrzebgpédj wody uytkowej w
budynku Hali sportowo widowiskowej w Rewalu prdy $zkolna 1 ; 72-346 Rewal .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni dotycz zasad wykonywania i odbioru robot

Zwigzanych z:

monta kolektoréw stonecznych na konstrukcji wsporczepaahu budynku

mont& i uktadanie izolowanych rur stalowych

whniesienie i montaurzadzea zgodnie z projektem

monta poszczegolnych elementéw armatury instalacyjnej

wpiecie projektowanej instalacji do instalacji istaiegj w miejscu wedtug projektu

monta ukltadéw automatyki

wykonanie préb @énieniowych na szczeldé instalacji, oraz sprawdzgjych prawidtowe dziatanie

armatury zabezpieczgjej

= zabezpieczenie miejsc przéhi przegé rur w przegrodach wewtrznych i zewrtrznych budynku,
obrébka blacharska rur na dachu

= uruchomienie ukfadu i regulacja

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja technologiczna.
Instalacg technologicza stanowi uktad palczonych przewodow napetnionych wodstalacyja, wraz
z armatug, pompami obiegowymi i innymi ugdzeniami, oddzielony zaworami cdddta ciepta. W
szczegllnej sytuacji, instalacja technologicznazenskladd sie z czsci wewrgtrznej i czsci
zewrgtrznej.

1.4.2. Cz$¢ wewnetrzna instalacji technologicznej.
Cz$¢ instalacji technologicznej znajdgia s¢ w obstugiwanym budynku. @& wewrgtrzna instalaciji
technologicznej zaczynagsiza zaworami odcinagymi t¢ cze$¢ od czsci zewretrznej instalacji lub
zrédia ciepta.

1.4.3. Czs¢ zewretrzna instalacji technologiczne;j.
Cze$¢ instalacji technologicznej znajdiga sé poza obstugiwanym budynkiem, wgstijaca w
przypadku, gdyradio ciepta znajduje sipoza nim.

1.4.4. Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwér substancji zapobiaggEh korozji lub obriajacych temperatyrzamarzania
,wody, napetniajcy instalact ogrzewca wodn.

1.4.5.Zrédto ciepta.
Kottownia, wezel cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukfad pomp ciepta, ukiad z
kolektorami stonecznymi, dziatgje samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.6. Cénienie robocze instalacji , prob
Obliczeniowe (projektowe) énienie pracy instalacji (podczas akenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dichowania zakladanej trwaé instalacji nie
moze by¢ przekroczone wadnym jej punkcie .

1.4.7. Cénienie dopuszczalne instalacji.
Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy brako jkazenia) w najniszym
punkcie instalaciji.

1.4.8. Cénienie probne
Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane feedanie jej szczeldoi.

12
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1.4.9. Csnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymalé¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20°C

1.4.10. Cénienie robocze uradzenia.
Obliczeniowe (projektowe) @mienie w miejscu zainstalowania adzenia w instalacji (to znaczy z
uwzgkdnieniem wplywu wysok&i cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji wdzenia), przy énieniu roboczym instalacji.

1.4.11. Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfal@rzewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwi@idnstalacji nie mee byt przekroczona wadnym jej punkcie.

1.4.12 Srednica nominalna
Srednica, ktora jest dogodnie zaglion liczba, w przyblizeniu réwn srednicy rzeczywistej (dla rur -
srednicy zewntrznej, dla kielichdw ksztatteksrednicy wewrtrznej) wyraonej w milimetrach.

1.4.13. Nominalna grub&¢ scianki rury
Grubai¢ scianki, ktora jest dogodnie zaalglon liczba, w przyblizeniu réwry rzeczywistej grubgi
scianki rury wyraonej w milimetrach.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania Robét i ich zgodéé z Dokumentagj
Projektowvs , specyfikaci techniczm i poleceniami layniera/Kierownika projektu . Ogolne
wymagania dotyczce robot podano w ST-S-00 00 ,Wymagania ogdlne" tdorlementéw instalacji
solarnej nalgy wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjowpecyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét mamaych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

2.0. MATERIALY

UWAGA : Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow prziame w specyfikacji sty ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i o{temia wiaciwosci i wymogoéw technicznych zatonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rogah. Dopuszcza gizamieszczenie rozwdan w
oparciu o rane produkty (wyroby) pod warunkiem:

spetniania tych samych wieiwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych roza@ na pgmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, testy przeprowadzone przez jednostkdgkowane),

dokumenty potwierdzage parametry techniczne najedolaczy¢ do oferty,

uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST-S-00.00
~Wymagania ogélne" pkt. 2. przy wykonywaniu rolimidowlanych naley, zgodnie z ustagv[1] ,
stosowa wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone dmtobpowszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z [10] wraz zaaktwykonawczymi, zgodnie z art. 46 ustawy [1],
kierownik budowy, a jeeli jego ustanowienie nie jest wymagane inwestbovaazany jest przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowyivdokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu
wyrobow budowlanych, oraz udephia® je przedstawicielom uprawnionych organéw, a po
zakaczeniu procesu budowy, przekazawestorowi.

2.2. Kolektory stoneczne ptaskie

Zastosowane kolektory stoneczne #lay¢ wykonane zgodnie z :

= PN-EN-12975-1:2004

= PN-EN-12975-2:2002

=  PN-EN-12975-2/ac:2005

Parametry techniczne jakie majosiada zastosowane kolektory stoneczne ptaskie :

= wspéiczynnik strat cieptaiaie wickszy niz 4,46 (W/nf K) potwierdzony Certyfikatem Jakciowym
wydanym przez niezatea jednostl certyfikujaca,

= wsp6lczynnik strat cieptazaie wickszy niz 0,01 (W/nf K?) potwierdzony Certyfikatem Jakziowym
wydanym przez niezatea jednostl certyfikujaca,

Kolektor stoneczny powinien posiatlabsorber wykonany z powtoki selektywnej (lub inr@jynowanej) i

parametrach:
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= wspoiczynnik absorpcji kolektora nie mniejszy 85 + 2% potwierdzony Certyfikatem Jdk@dwym
wydanym przez niezatea jednostl certyfikujaca,

= -wspdiczynnik emisji kolektora nie wkszy niz 5 + 2% potwierdzony Certyfikatem Jakiowym
wydanym przez niezatea jednostlk certyfikujaca .

Dopuszcza gizastosowanie kolektoréw stonecznych o innych gabeh ale o parametrach nie gorszych

niz podanych w specyfikaciji.

2.3. Posadowienie kolektorow ptaskich
Kolektory bzda montowane na wykonanej wedtug projektu konstrutigporczej, na dachu budynku.
Zaleca st scista wspoétprae pomidzy firma instalacyjm, a dostawg kolektorow stonecznych przy
wykonywaniu mocowa konstrukcji wsporczych, stetai samych kolektorow na dachu budynku.
2.4. Automatyka

Zastosowany uktad automatyki musi spetniastpujace funkcje:

= Sterowanie pracwszystkich pomp obiegowych w zatesci od zegara oraz zéicy temperatur.

= Realizowa przehczanie odbiornikbw energii solarnej w oparciu o eygadzone priorytety

= Zabezpiecza odbiorniki ciepta oraz usglzenia instalacji glikolowej przed przekroczeniegh i
temperatury maksymalnej

=  Sterowanie pracuktadu podmieszania c.w.u.

= Minimalizowa® zastosowanie dodatkowyéhddet energii

=  Wyliczanie dziennej oraz sumarycznej energii zgrdnomej przez kolektory stoneczne

=  Mozliwos¢ pracy uktadu wedtug wytycznych w projekcie.

2.5. Zasobniki map posiad& nie gorsze parametry ni:
Nie dotyczy , wykorzystanie istnigjych zasobnikéw

2.6. Pozostate materiaty
Pozostale materiaty zgodne z zestawieniem w pr@gkazy uwzgédnieniu uwagi w pkt.2.
specyfikacji ST-S-01.00.

3.0. SPRAT

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzt do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sgirmontaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania og@hke4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mana przewozi dowolnymi srodkami transportu wgtznie w potdeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub w inny spos6b. Rury w czasie $faortu nie powinny stykasie z ostrymi
przedmiotami, mogeymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadyckomr
nie naley rzuc&, a szczegOlp ostraznos¢ nalery zachowd przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C iszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna iaes
nie maze przewysza& $ciansrodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg
warstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktad& na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegodlne warstwy naleprzedzieléa elementami drewnianymi o grudmd wiekszej ni wystapce
czesci rur.

4.3. Transport armatury i urzadzen
Transport armatury i ugzlzeh powinien odbywé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna gy
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzenigchanicznymi. Armatura drobna (< DN25)
powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

14



2MB — MAXIPROJEKT"

75 — 736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-S-00/@@magania ogolne" pkt 5.

5.2. Montaz urzadzen , wykonanie instalacji

Zakres prac obejmuje:

monta kolektoréw stonecznych na konstrukcji wsporczej

mont& i uktadanie izolowanych rur miedzianych i staloWwyacynkowanych

wniesienie i montaurzadzex zgodnie z projektem

monta poszczegolnych elementéw armatury instalacyjnej

wpiecie projektowanej instalacji do instalacji istaiegj w miejscu wedtug projektu

monta ukltaddéw automatyki

wykonanie préb éhieniowych na szczeldé instalacji, oraz sprawdzgjych prawidtowe dziatanie
armatury zabezpieczgjej

zabezpieczenie miejsc przéhi przegé rur w przegrodach wewtrznych i zewrtrznych budynku,
obrébka blacharska rur na dachu

uruchomienie ukfadu i regulacja

5.3. Prowadzenie przewoddw instalacji technologicych.

przewody poziome powinny Byprowadzone ze spadkiem taieby w najniszych miejscach zatama
przewodoéw zapewfi mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwgzych miejscach zatama
przewodéw meliwos¢ odpowietrzania instalacji, dopuszczae shazliwosé uktadania odcinkéw
przewodow bez spadku zeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie , a
opr&nianie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie gponym powietrzem ,

przewody poziome prowadzone przgianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywea
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtaeh, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych mniejszych w odptich nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatu z
ktérego wykonanessrury ,

przewody nalgy prowadzé w sposob zapewnigjy wiasciwa kompensag wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem miovosci samokompensacii ),

przewody nalgy prowadzé w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze
stali weglowej zwyktej) i cieplnej ,

nie dopuszcza siprowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensgdjfiuzen cieplnych,

przewody zasilaicy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny bdozone rownolegle,

przewody pionowe naty prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie prekyto | cm
na kondygnagj,

przewody pionu nalg uktada zachowujc stah odlegidé migdzy osiami wynosza 8cm (£0,5¢cm)
przy srednicy pionu nie przekraczgej DN 40, odlegt&¢ migdzy przewodami pionu o wkszej
srednicy powinna by taka, aby mdiwy byt dogodny monta tych przewodéw, przewody nale
prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastaggzczegdllnie dotyczy to
przewodow z miedzi),

przewody poziome natg prowadzé powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewoddéw
gazowych ,

5.4. Podpory .

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpoér statych i podpor qamych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by zgodne z wytycznymi producenta, chyba projekt techniczny stanowi inaczej. Nie
nalezy zmieni& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacijjeptanta instalacji lub dostawcy
przewodow, nawet jeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompepsaydiuzen cieplnych
przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowycpmzen i odksztalcé przewoddéw. Konstrukcja

i rozmieszczenie podpér powinny ughevi¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zap&swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Nie
dopuszcza simontau podpdr i zawiesi bez izolacji akustycznej, ( vdkaamortyzacyjnej gumowej,
dla przewodow solarnych musi onatliydporna na wysokie temperatury).

5.5. Tuleje ochronne.

przy przejciach run przez przegrag budowlam (np. przewodem poziomym przegiare , a
przewodem pionowym przez strop), nglstosowa tuleje ochronne ,
w tulei ochronnej nie me znajdowad sie zadne paiczenie rury,
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5.6. M

tuleja ochronna powinna Byrurqg o érednicy wewntrznej wikszej odsrednicy zewntrznej rury
przewodu: A. co najmniej 0 2cm, przy prgy przez przegragpionowy B. co najmniej o 1cm, przy
przegciu przez strop.

tuleja ochronna powinna bydluzsza n grubc¢ przegrody pionowej o okoto 5cm zidej strony, a
przy przejciu przez strop powinna wystagvakoto 2cm powyej posadzki,

przestrzé miedzy rugm przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na rw, umaliwiajacym jej wzdhine przemieszczanieesi
utrudniapcym powstanie w niej hagien scinajacych,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien ky
wykonany w sposéb zapewniay przepustowi odpowiedniklas: odporndci ogniowej (szczelnii
ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej ) wymagam dla tych elementéw, zgodnie z rozwéniem
szczego6tlowym znajdagym sk w projekcie technicznym,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyzewrgtrznej scianie budynku potgj poziomu
terenu, powinien hy wykonany w spos6b zapewniay przepustowi uzyskanie gazoszczétioi
wodoszczelngxi, zgodnie z rozwizaniem szczegotowym znajdaym sk w projekcie technicznym,
przegcie rug w tulei ochronnej przez przegredie powinno by podpon przesuwa tego przewodu.

ontaz armatury.

armatura powinna odpowiaélavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana,

przed instalowaniem armatury najeusuraé z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
armatura, po sprawdzeniu prawidtaiebdziatania, powinna kiyinstalowana tak zeby byta dosipna
do obstugi i konserwacji,

armatue na przewodach natg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

armatura na przewodach powinna¢tgamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczpechy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innyctwalych podpaf, zgodnie z projektem
technicznym,

armatura odcinaga grzybkowa montowana na pad#j piondéw, a take na gagziach powinna by
zainstalowana w takim pateniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywgdad grzybek”, nie
dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktérych producaopuscit przeptyw wody w obu kierunkach,
armatura spustowa powinna dinstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na pddijch
pionéw przed elementem zamykgym armatury odcinagej (od strony pionu), dla unilbwienia
opr&niania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich ede. Armatura spustowa powinna dy
lokalizowana w miejscach tatwo dephych i by zaopatrzona w ztzke do weza w sposéb
umazliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbianh (statych lub przedoych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nieigdujacego zanieczyszczenia wody.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewtrzne przewodow i innych elementow instalaciji.

5.8. 1z

5.9.0

Calci¢ instalacji ze stali wglowej naley oczyéci¢ szczotkami do metalicznego potysku i pomaléwa
podktadowo dwukrotnie fasbminiowa 60%.

olacja cieplna.

nie dopuszcza siniestosowanie izolacji cieplnej przewodéw i arnngtu

armatura instalacji ogrzewczej powinna:lizolowana cieplnie,

wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneng powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiédeionykonania powygszych robot protokdtem odbioru
materiat, z ktérego dulzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza ostanieggo,
powinny by zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzesjicz

materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji kieppowinny by suche, czyste i nie uszkodzone,
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pragyirpen wykluczé mazliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia,

powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjgpli@ powinna b§ czysta i sucha, nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniaciz&zyszczonych ziemi cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wysehtniub uszkodzom powtoka antykorozyjm ,

zakaczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem
izolacja cieplna powinna Bywykonana w sposéb zapewnijey nierozprzestrzenianieesbgnia.

znaczanie.
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przewody, armatura i ugdzenia, po ewentualnym wykonaniu zetvanej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, naly oznaczy zgodnie z przyjtymi zasadami oznaczania wg PN-7-/N-
01270 i uwzgtdnionymi w instrukcji obstugi ogrzewczej, znaczenaery wykona na przewodach,
armaturze i urmzeniach zlokalizowanych: A. nacianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach ngeldzych lokalami aytkowymi,

oznaczenia powinny Bywykonane w miejscach degpu, zwhzanych z aytkowaniem i obstug tych
elementow instalaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogdlne"kt

6.2. Sprawdzenie przygotowania instalacji do badaodbiorczych.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacjzewgrczej w budynku polega na:

sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakfczenia wszystkich robot
przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakfczenia wszystkich robot
budowlanych i wykéczeniowych, majcych wplyw na spetnienie wymagaokreslonych w
rozporzdzeniu [2]

6.3. Badania odbiorcze.
6.3.1. Zakres bada odbiorczych.

Zakres bada odbiorczych naley dostosowa do rodzaju i wielkéci instalacji. Szczeg6towy zakres
bada odbiorczych powinien zostaistalony w umowie porailzy Inwestorem i Wykonawicz tym, ze
powinny one ohj¢ co najmniej badania odbiorcze szczétipodpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wadtd cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przedzliwoscia
wtdrnego zanieczyszczenia wody wodgawej.

6.3.2. Badania odbiorcze szczel§oi instalacji technologiczne.
6.3.2.1. Warunki wykonania badania szczelrii:

badanie szczeldoi nalezy przeprowadzé przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej,

badanie szczelgdoi powinno by przeprowadzone wag podczas odbioréw egciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych #liwoscia zamarznicia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza siwykonanie badania szczekwd spezonym powietrzem,

podczas badania szczedobzabrania &, nawet krétkotrwatego podnoszenidnieénia ponad wartd
cisnienia prébnego,

podczas badania szczedob instalacja powinna kiy odlaczona odzrodia ciepta lubzrédio ciepta
powinno by skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem,

6.3.2.2. Przygotowanie do badania szczekw woda zimm:

przed przystpieniem do badania szczefed wody instalacja (lub jej a®¢) podlegajca badaniu,
powinna by skutecznie wyptukana wadczynnd¢ te nalezy wykonywa przy dodatniej temperaturze
zewretrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie zmdby¢ przemarzrity, podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejmikopowinny by catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejciowe catkowicie zamkate,

przed napetnieniem wadnstalacji wyposzanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanmeg
nalezy wkrecat kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, leedyinie ich zawory stopowe, do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka pawairby odpowietrzana poprzezazne otwieranie
zaworOw stopowych, zaleca g¢sipolaczenie, z elementem otwiegaym zawor stopowy, wa
elastycznego, unitiwiajacego odprowadzenie wody phacej do przenénego zbiornika lub
kanalizacji, dopiero po skutecznym wyptukaniu ifestd, w zawdr stopowy naky wkreci¢
automatyczny odpowietrznik,

bezpdrednio po plukaniu naly instalacg napeint woda, uwzgkdniajac jednoczénie potrzeh
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjiejewyniki badania wody stosowanej do napetniania
i uzupetniania instalacji orazyte materiaty instalacyjne wymagajprowadzenia go do instalacji.
nalezy od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, zkepi¢ rure wzbiorcz i inne rury zabezpieczgje,
jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanyatayniem wzbiorczym przeponowym, naje
odfaczy¢ kociot od instalacji,

17



2MB — MAXIPROJEKT"

75—

736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

po napetnieniu instalacji wadzimm, i po dokladnym jej odpowietrzeniu nale przy cinieniu
statycznym stupa wody, dokohatarannego przeglu instalacji (szczegoélnie pmizen i dlawnic), w
celu sprawdzenia, czy nie wgptja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jestygotowana do
rozpoczcia badania szczeldai,

instalacg lub jej cz$¢, ktéra po napelnieniu wad nie kxdzie uruchomiona przed okresem
wystgpowania ujemnej temperatury zegtnznej, zaleca si alternatywnie: A. zabezpieczyprzed
skutkami zamarzrcia przez zastosowanie wody instalacyjnejroelkiem obntajacym temperaturjej
zamarzania i nie oddziatywagym szkodliwie na elementy instalacji, B. nie wya@é w grzejniki,
zastpujac je grzejnikowymi szablonami mortavymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po
badaniu um#liwi spuszczenie wody z instalacji przy minimaliiakutkéw korozji,

6.3. 2 3. Przebieg badania szczelfm woda zimna:

do instalacji nalgy podhczy¢ reczm pomp do badania szczelba, pompa powinna kiywyposaona

w zbiornik wody, zawory odcinage, zawor zwrotny i spustowy,

podczas badania powiniendyzywany cechowany manometr tarczowsye@nica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50% wkszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej: A. 0,1fray zakresie
do 10 bar, B. 0,2 bar przy zakresiezsgym,

badanie szczelsoi instalacji wod mozemy rozpocgzé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowszi do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia,

po potwierdzeniu gotowigi ztadu do podjcia badania szczelso naley zwigkszy cisnienie w
instalacji za pomac pompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalacji,

wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa na podstawie tablicy 9, a badanie aglprzeprowad#i
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablica6 i 11,

co najmniej trzy godziny przed i podczas badarémperatura otoczenia powinnacbiaka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza 3K) i nie powinno wysfpowa: promieniowanie
stoneczne,

po przeprowadzeniu badania szczétmovods zimma, powinien by sporzdzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badaniez stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakezono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatyun, w protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowdg czes¢ instalaciji, ktéra byta okja badaniem szczels,

6.3.2.4. Badanie szczelsoi instalacji sprezonym powietrzem:

badanie szczelgoi instalacji mana przeprowadzisprezonym powietrzem nie zawiergym oleju,
wartas¢ cisnienia badania szczeléw instalacji spgzonym powietrzem nie powinno przekra¢Zbar,
podczas badania powinien dyizywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy minimum
150mm) o kresie o 50% wkszym od dinienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar,

sprzarka, wywana podczas badania szczétidnstalacji powietrzem, powinna bywyposaona w
zawor bezpieczestwa, ktoérego otwarcie nagi przy przekroczeniu warfoi cisnienia badania
szczelnéci o nie wicej niz 10%,

podczas badania szczedobDinstalacji spgzonym powietrzem naly zwrdcié szczegéla uwag: na
niebezpieczéstwo wynikajce z zagreenia wypadkiem, spowodowanym atisvoscia wypchnkcia
przez spgzone powietrze elementu instalacji (np. nie pplestosowa jako zdlepek wciskanych
korkéw z tworzywa sztucznego),

w przypadku ujawnienia i podczas badania nieszczeicio instalacji mana je lokalizowa
akustycznie lub zayciem roztworu pienicego,

podczas dokonywania odczytéw wskazaanometru na pogtku i na kaicu badania oraz w okresie co
najmniej pét godziny przed odczytem, temperaturaco¢nia powinna ky taka sama (tica
temperatury nie powinna przekraé¢za3 K) i nie powinno wysipowa promieniowanie stoneczne,
warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jeist wykazanie przez manometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczébianstalacji,

po przeprowadzeniu badania szczémsprzonym powietrzem, powinien Bysporadzony protokot
badania okréajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badawzgs trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono iofmdono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym, w protokéle nalejednoznacznie zidentyfikowdg czg$¢ instalacii, ktéra byta
objeta badaniem szczeléa, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nglekresli¢ termin w
ktérym instalacja ogrzewania powinnachyrzedstawiona do ponownych bada
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6.4. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalaidechnologiczne.

Po zak@éczeniu badania szczekw na zimno nalgy:

ponownie daczy¢ instalacg dozrédia ciepta (jeeli byta odhczona),

podhczy¢ naczynie wzbiorcze,

sprawdzé dziatanie instalacji do dozowania inhibitora kgreo ile jest ona wykonana,

sprawdzé napetnienie instalacji wad oraz: w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorozy

zamknetym - sprawdzi czy cénienie pocztkowe w naczyniu jest zgodne z projektem techniozny

= uruchomé pompy obiegowe, a naginie przeprowadzi badanie dziatania na zimno, to znaczy we

wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdgodnd¢ wartdci cisnienia i r@&nicy cisnienia
z wartgciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu ag@winien by sporazdzony protokét
zawierajicy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalekresli¢ termin w
ktérym instalacja powinna liyprzedstawiona do ponownych bada

6.5. Czynndci po badaniach zwgzanych z napetnieniem instalaciji.
Po pierwszym napehieniu instalacji ptynem solarnyne naley jej opr&niaé, z wyjatkiem
przypadkéw gdy zachodzi konieczdodokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dapmsssg
opr&nianie tylko tej czsci ztadu, w ktorej wykonywaneaprace naprawcze i tylko na okres nigdiy
do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinnbyadt sig do zbiornika retencyjnego. i
badanie szczeldoi przeprowadzane jest w ramach odbiorugsciowego, to badanie naig
przeprowadzi wody odpowiednio uzdatnian aby ta cz$¢ instalacji, ktéra zostata poddana prébie i po
tej probie lrdzie opréniona z wody do momentu wdzenia do pozostalej i instalacji, nie ulegata

korozji.
6.6. Badania odbiorcze zabezpiechie antykorozyjnych powierzchni zewretrznych
instalacji.

Badania odbiorcze zabezpiefizantykorozyjnych powierzchni zewtnznych instalacji powinny ky
przeprowadzone po catkowitym zalozeniu wykonywania zabezpiedzentykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodévPolegag one na poréwnaniu jakoi
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami déngmi w dokumentacji technicznej instalaciji.
Podczas odbioru nalg ocent, wyglad zewrtrzny izolacji i ich szczelni. Po przeprowadzeniu bada
powinien by sporadzony protokoét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole naley okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna dprzedstawiona do ponownych bada
6.7. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji thnologiczne.
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia zyalgprawdzé, czy w instalacji z armatuar
automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywapszez urzdzenia do odpowietrzania miejscowego.
Nastpnie, po co najmniej dwéch dobachgitego dziatania instalacji na g@mo mana przeprowadzi
badanie odbiorcze skuteczgo odpowietrzania instalacji. Po przeprowadzeniddapowinien by
sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

6.8. Badania odbiorcze oznakowania instalacji tectologiczne,;.
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji technolowgj polega na sprawdzeniu czy poszczegélne
odgatzienia przewodow, przewody zasie¢ i odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp.a sczytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly i
odpowiadajcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.pPaeprowadzeniu badgpowinien
by¢ sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

6.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacjidenologicznej przed przekroczeniem

granicznych wartosci cisnienia i temperatury.
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przeeékpoczeniem granicznych wagtd cisnienia i
temperatury naley przeprowadz godnie z wymaganiami normy PN-B-02419, po przepazeniu
bada powinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada , jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna ®yrzedstawiona do
ponownych bada

6.10. Badania odbiorcze poprawnsti dziatania i szczelnéci na goraco instalaciji.

6.10.1. Prowadzenie badania.
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= badanie dziatania i szczekwd na goaco naley przeprowaddi: A. po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczeldoi na zimno. B. po uzyskaniu pozytywnych wynikowdb@zabezpieczenia instalacji,
C. po przeprowadzeniu regulaciji mardavej i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie,

= badanie dziatania i szczekw na gogco naley przeprowadi po uruchomieniurddia ciepta, w miay
mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika, lecz niekpazeajcych parametrow
obliczeniowych,

= podczas badania dziatania i szczétmona goaco naley dokon& ogledzin wszystkich paiczen,
uszczelnig, dlawnic itp. oraz skontrolowa zdolng¢ wydtuzania kompensatorow, wszystkie
zauwaone nieszczelnigi i inne usterki nakey usura¢, wynik badania uwea sk za pozytywny, jdi
cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszeni po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkadize
innych trwatych odksztatde

= w celu zapewnienia maksymalnej szczétm@ksploatacyjnej naky, po badaniu szczeléa na gogco
zakaczonej wynikiem pozytywnym, poddanstalacg dodatkowej obserwacji. Instalaciaka mazna
uzna za spetniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeeli w czasie trzy dobowej obserwaciji
ubytki ptynu solarnego w ztadzie nie przekroczyly @ jego pojemrizi,

= zaleca si, aby podczas badania dziatania i szczglhoa goaco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczrprzestrzeni gazovws, sporadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nhomogram
umazliwiajacy okrelenie stopnia napetnienia instalacji ptynem solamny funkcji cénienia isredniej
temperatury ptynu w instalacji,

= po przeprowadzeniu ba@l@owinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada, jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole najeokreli¢ termin, w ktérym instalacja powinna &y
przedstawiona do ponownych bada

6.11. Badania odbiorcze natzenia hatasu wywotanego przez prac instalacji

technologiczne.
Badania odbiorcze ngtenia hatasu wywotanego przez praostalacji technologicznej polegapa
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151 czy poziodwitku halasu w poszczegélnych pomieszczeniach,
wywolanego przez dziakga instalacg, nie przekracza wartoi dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia. Z przeprowadzonych hadalbiorczych naley sporadzi¢ protokoét. Jeeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nagleokreili¢ termin w ktérym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

6.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacjedhnologicznej, przed maliwoscia

wtlrnego zanieczyszczenia wody wodeggjowe;.
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmsgrawdzenie czy na p@keniu instalacji
technologicznej z instalagj wodochgowa zastosowano ugdzenie zabezpieczgie spetniajce
wymagania normy PN-B-C1706. Z przeprowadzonych haattbiorczych naley sporzdzi¢ protokét.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych bada

6.13. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instatji.

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instaladjgjmuj sprawdzenie:

doboru pompy, co wykonujeesprzez jej identyfikagj i pordwnanie z projektem technicznym,

szczelné¢ polaczenia pompy.

przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotwyiotu pompy,

zgodnd¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

poprawnd¢ montau pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przedzpaiam padem, hatasem). Z

przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporadzic protokét. Jeeli wynik badania byt

negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna &yrzedstawiona do

ponownych bada

6.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji.

6.14.1. Badania armatury odcinagce;j:
Badania armatury odcingjej, przy odbiorze instalacji, obejmwgprawdzenie:
= doboru armatury, co wykonujeggirzez jej identyfikagj i poréwnanie z projektem technicznym,
= szczelné¢ polaczer armatury,
= poprawnd¢ i szczelné¢ montau armatury, Z przeprowadzonych badsalbiorczych naley sporadzic
protokét, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin w ktérym armatura
powinna by przedstawiona do ponownych bada
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6.14.2. Badania armatury odcinagcej z regulach montazowa:
Badania armatury odcingjej z regulagj montaowa, przy odbiorze instalacji, obejmugprawdzenie:
= doboru armatury odcingej, co wykonuje si przez jej identyfikag i poréwnanie z projektem
technicznym,
= szczelné¢ polczen armatury,
= regulacji (ustawienia nastaw momtavych armatury), po rozruchu instalacji, Z przepao&onych
bada odbiorczych natey sporadzi¢ protokdt, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nale
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna dprzedstawiona do ponownych bada
6.15. Badania odbiorcze innych elementéw w instalpg¢echnologicznej.
Warunki odbioru innych elementéw instalacji powinioy¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny
instalacji. Z przeprowadzonych badadbiorczych innych elementéw najesporzdzi¢ protokét. Jeel
wynik badania byt negatywny, w protokole ngleokresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by
przedstawione do ponownych bada

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S-00.00m\yania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami lzyniera/Kierownika projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior techniczny-cesciowy instalacji technologicznej.

= odbidr techniczny-cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulesécz instalaciji,
do ktérych zanika dogb w wyniku postpu robét, dotyczy on na przyktad: przewodéwzolaych i
zaizolowanych, w zamurowywanych bruzdach Iub zamykh kanatach nie przetazowych,
przewodow uktadanych w rurach plaszczowych w waastwbudowlanych podiogi, uszczelhie
przef¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorygtavedzenie &dzie niemdliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kaowego (technicznego).

= odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtoda pracy instalacji,

= w ramach odbioru ezciowego naley: A. sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegézjest
wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z reawsnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie, B. przeprowaédniezlzdne badania odbiorcze,

= po dokonaniu odbioru egciowego naley sporzadzi¢ protokoét potwierdzaicy prawidtowe wykonanie
robét, zgodné¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i ypiyavny wynik niezlednych bada
odbiorczych, w protokole natg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacg czsci instalacji, ktére byly olgte odbiorem cgciowym, do protokotu naly zahczye
protokoty niezlednych bada odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbiczs$ciowego, w
protokole naley okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub pemiapcych, po
wykonaniu tych prac naty ponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.3. Odbidr techniczny-kaicowy instalacji technologiczne.

= instalacja powinna Wy przedstawiona do odbioru technicznegadmvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw: A. zakiczono wszystkie roboty moritawe przy instalacji, gcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej, B. instalaojvyptukano, napetniono wad odpowietrzono, C. dokonano
bada& odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym, D. zak@zono
uruchamianie instalacji obejmuge w szczegolnmi regulacg montaowa oraz badanie na garo w
ruchu caglym podczas ktoryctirodio ciepta bezpwednio zasilajce instalag zapewniato uzyskanie
zalwonych parametréw czynnika (temperatura zasilenizegdyw, cénienie dyspozycyjne), E.
zakaiczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne, F. przeszkolono wydelegowany
przez zamawiagego personel do obstugi zamontowanychdzeh

= w ramach odbioru kicowego nalgy: A. sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym powykonawczym, B. sprawilzgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypad&dstpstw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczeo wprowadzenia odgpstwa, C. sprawdéi protokéty odbioréw
miedzy operacyjnych, D. sprawdziprotokéty odbioréw technicznych exiowych, E. sprawdzi
protokoly zawierajce wyniki badé odbiorczych, F. sprawdziodbycie przez wydelegowany personel
szkolenia w zakresie obstugi zamontowanychadzes G. uruchomi instalacg, sprawdzi osaganie
zakladanych parametréw,
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odbior kacowy kaaczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej dozytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatdleji do wuytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia,

protok6t odbioru kécowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych, w przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania, po
usuniciu przyczyn takiego stwierdzenia nateprzeprowad@ ponowny odbidr instalacji, w ramach
odbioru ponownego natg ponadto sprawd&iczy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korghjib innymi przyczynami.

7.4. Szczegbtowa zawaré dokumentacji technicznej powykonawczej.

Zakres i zawart@ dokumentacji technicznej powykonawczej powiniewiesac:

plan sytuacyjny w skali wystarczapj dla zobrazowania patenia obiektu z wykonaninstalac,

opis techniczny wykonanej instalacji z charakteryst ogolm zrédia ciepta i nominalnymi
parametrami pracy instalacji,

projekt techniczny powykonawczy instalacji techmdanej, to znaczy projekt, ktérego realizacj
potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i insk®r nadzoru, odpowiedzialni za prawidto&o
wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonametrakcie montau zmiany i uzupetnienia
instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rkeczne schematy, rysunki uptioviajace
lokalizacg obudowanych i zastogtiych przewodow i urdzen, itp.),

obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regula&yjfmp. dane okétajace nastawy armatury i innych
urzadzer regulacyjnych); obliczenia powinny bydostarczone w formie pisemnej i elektronicznej z
niezkednymi wydrukami,

kompletra dokumentagj techniczi dla uradzex podlegagcych UDT,

oswiadczenia wskazuage, ze zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkow&ggpvgania w
instalacji technologicznej,aszgodne z projektem technicznym oraz przepisambéwiazujacymi
normami,

instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjartéchniczno-ruchowymi tych wyrobéw
zastosowanych w instalaciji, dla ktérych jest tazhéelne,

na wyroby ohgte gwarancjami, dokumenty potwierdaeg gwarang producenta lub dystrybutora,
dziennik budowy i obmiar rob6t powykonawczy,

wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoty z przeprodeonych préb i bada

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét podano w ST-S-00.00
~Wymagania ogolne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot montawych konstrukcji mge by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich keowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Podstagvrozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warté¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiagego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflmny zakres robot
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[10] Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 20@wyrobach budowlanych

[11] Dz.U.97.129.844 Rozpardzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpietgiva i higieny pracy,

[12] Dz.U.00.26 313 Rozpogdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhi@marca2000r.

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych

[13] Dz.U.00.40.470 Rozpogdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@@sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

[14] Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 200@lozorze technicznym

[15] Dz.U.02.108.953 Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie
dziennika budowy, mon#a i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszardawierajcego

dane dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy i ochrony zdrowia

[16] Dz.U.02.120.1021 Rozpardzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w syea

rodzajéw uradzen technicznych podlegajych dozorowi technicznemu

[17] Dz.U.02.191.1596 Rozpardzenie Ministra Gospodarki z dnia 3Qzgaiernika 2002r.

w sprawie minimalnych wymagadotyczicych bezpiecaestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy

[18] Dz.U.03.47.401 Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych

[19] Dz.U.03.107.1004 Rozpamdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 29
maja 2003r. w sprawie minimalnych wymagiotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy,

na ktérych mae wystpi¢ atmosfera wybuchowa

[20] Dz.U.03.120.1126 Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczé&stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia
[21] Dz.U.04.7.59 Rozposrizenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 23 grudnia
2003r. w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowagazow, napetnianiu
zbiornikbw gazami orazaywaniu i magazynowaniu karbidu

[22] Dz.U.04.16.156 Rozpogdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 14
stycznia 2004r. w sprawie bezpiefigiwva i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchmglowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

[23] Dz.U.04.198.2041 Rozpamdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@0ar. w sprawie
sposobow deklarowania zgodoo wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowazmakiem
budowlanym

[24] PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane calgte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

[25] PN-EN 1254-1:2002(U)Miedi stopy miedzi. fczniki instalacyjne. G&¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z kfcéwkami do kapilarnego lutowania ¢kkiego i twardego [26] PN-EN 1254-
2:2002(U) Mied i stopy miedzi. hczniki instalacyjne. G&¢ 2: taczniki do rur miedzianych z
koncowkami do zaciskania

[27] PN-EN 1254-3:2002(U) Miedi stopy miedzi. faczniki instalacyjne. G&¢ 3: taczniki do rur z
tworzyw sztucznych z kmdéwkami do zaciskania

[28] PN-EN 1254-4:2002(11) Miedi stopy miedzi. kczniki instalacyjne. G&¢ 4: taczniki z
koncéwkami innymi nk do pohczen kapilarnych i zaciskowych

[29] PN-EN 1254-5:2002(U) Miedi stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi kicowkami do kapilarnego lutowania twardego

[30] PN-ISO7-7:1995 Gwinty rurowe pmizer ze szczelnixia uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

[31] PN-1SO228-1:1995 Gwinty rurowe poker ze szczelniwia nie uzyskiwam na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

[32] PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo Instalacje celniego ogrzewania. Terminologia

[33] PN-B-024111987 Ogrzewnictwo Kottownie wbudowama paliwo, state. Wymagania
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[34] PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwBabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych
systemu otwartego. Wymagania

[35] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwBabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych
systemu zamkatego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

[36] PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictw&abezpieczenie wodnych zamétyich
systemow cieptowniczych. Wymagania

[37] PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwBabezpieczenie instalacji ogrzewvavodnych
systemu zamkatego przyhczonych do sieci cieplnych Wymagania

[38] PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwitabezpieczenie instalacji ogrzeiwaodnych i
wodnych zamkritych systemow cieptowniczych. Badania

[39] PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzamistalacji ogrzew@awodnych. Wymagania

[40] PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwtzolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

[41] PN-B-02431-1.1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wlmwhne na paliwa gazowe oggjcsci
wzglednej mniejszej i 1. Wymagania.

[42] PN-B-03406.1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapebowania na ciepto pomieszaze kubaturze
do 600 m3

[43] PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach miedaikeh, zamieszkania zbiorowego

i uzyteczndci publicznej. Wymagania.

[44] PN-83/B-03430/Az3.2000 zmiana Az3

[45] PN-H-04651:1971 Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowisk

[46] PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintogva

[47] PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcosvaa gogco ogolnego zastosowania

[48] PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewalo

[49] PN-M-69013:1965 Spawanie gazowe stali niskglawych i niskostopowych. Rowki do spawania
[50] PN-M-69014:1975 Spawanie tukowe elektrodarmiaymi stali weglowych i niskostopowych

[51] PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite deasyania i napawania stali

[52] PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rugg6iv. Postanowienia ogélne

[53] PN-N-01270.03:1970 Woytyczne znakowania ruggéiv. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

[54] PN-N-01270.14.1970 Wytyczne znakowania rur@éiv. Podstawowe wymagania

[55] ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania apraieahnicznych. Rury i ksztattki z niezghiczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) i elementyatzace w rurocigach cénieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki InstalacyjieSITAL. Warszawa, 1997 r.

[56] ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobethnicznych. Ksztaltki i elementydzace w
rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Cality Gsrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

[57] ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprob@thnicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wodyytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia
dotyczice zakresu stosowania, wymagaada. Centralny Grodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

[58] WTWIO Roboty budowlano-montawe. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-K-00.01

KONSTRUKCJA WSPORCZA
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejg/magania ogolne dotygze wykonania i odbioru
konstrukcji wsporczej pod kolektory w technologinstalacji solarnej budynku Hali sportowo
widowiskowej w Rewalu przy ul. Szkolna 1 ; 72-34éviRl

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacji technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni dotycz zasad wykonywania i odbioru robot
Zwigzanych z:
= zamocowaniem na dachu obiektu konstrukcji wsporpp€j stelae kolektoréw stonecznych zgodnie z
projektem budowlanym , specyfikacja techniczna dogywszystkich czynn@i mapcych na celu
wykonanie rob6t zwizanych z:
kompletacy wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonaniaguath wyej prac,
wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu gatpwania podina,
utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscadrm z dokumentagijtechnicza,
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konsjrwsaporczej,
wykonaniem prac zwranych z remontem uszkodzonych warstw dachu poduopaau konstrukcji
wsporczej,
= przeprowadzeniem wymaganych préb i hadaraz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi
zamontowan konstrukcje wsporez

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Polecenie liyniera/Kierownika projektu
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.

1.4.2. Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.3. Zadanie budowlane
cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoysa odebra catas¢ konstrukcyjm lub technologicza
zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtiegihniczno-aytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektovws specyfikacjami technicznymi i poleceniamizymiera/ Kierownika projektu. Ogélne
wymagania dotycxe rob6t podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogdlne". nido elementéw
konstrukcji wsporczej nakly wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegélow
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob@bntazowych , opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST-S-00.00
~Wymagania ogolne" pkt. 2.
= przy wykonywaniu robdt budowlanych naje zgodnie z ustasv[1l], stosowé wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechmeggednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z [10] wraz z aktami wykonawczymi,
= zgodnie z art. 46 ustawy [1], kierownik budowygz€]i jego ustanowienie nie jest wymagane inwestor,
obowiazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlamy@dechowywé dokumentyswiadczice o
dopuszczeniu do obrotu wyrobéw budowlanych, oraasedniat je przedstawicielom uprawnionych
organdw, a po zakazeniu procesu budowy, przekédaawestorowi.
2.2. Szyny montaowe:
= szyny montaowe musz by¢ wykonane z aluminium koloru czarnego,
= posiadé kompensacyjne wyprowadzenia ze stali nierdzewnej
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3. SPRZT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprat do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sgirmontaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania oddke 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-S-00
~Wymagania ogoélne" Wykonawca jest odpowiedzialnyprawadzenie rob6t zgodnie z dokumeniacj
technicza i umowy oraz za jak& zastosowanych materiatéw i jal¢owykonanych robét. Roboty
winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST g@ealeceniami layniera/Kierownika
projektu.

5.2. Montaz elementéw konstrukcji wsporczej.

Zakres rob6t obejmuje:

transport elementéw konstrukcji na dach obiektu

wyznaczenie miejsca zamontowania stupéw pod kokgtrwvsporca,

przebicie warstw dachu w celu przygotowania pegalipod monta stupéw konstrukcji wsporczej,

monta stupéw do elementdéw konstrukcyjnych obiektu zgednprojektem,

monta pozostatych elementdéw konstrukcji wsporczej zgednprojektem,

zaizolowanie miejsc przebicia dachu,

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej,

monta na konstrukcji steley producenta kolektoréw zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne". pkt
6.2. Sprawdzenie przygotowania konstrukcji do bada odbiorczych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru konstrukcpevszej polega na:
= sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia wszystkich robot
przy wykonywaniu konstrukcji wsporczej,
= sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia wszystkich robot
budowlanych i wykéczeniowych, majcych wplyw na spelnienie wymagaokrelonych w
rozporadzeniu [2]
= dokona& ogledzin czsciowych i kaicowych polegajcych na kontroli: A. zgodrigi dokumentacji
powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznymzd@dndci montau konstrukcji wsporczej do
elementéw nénych z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
C. sprawdzeniu poprawbc wykonania i zabezpieczenia poten spawanych isrubowych
zamontowanej konstrukcji wsporczej, D. sprawdzepabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
wsporczej, E. sprawdzeniu zaizolowania przekryeiehd
6.3. Badania odbiorcze.
6.3.1. Sprawdzenie wykonania patzen srubowych
zgodnie z projektem oraz normami PN-B-03200:19B0IiB-06200:2002.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania malowania antykorozyggo\
zgodnie z PN-1SO-12944-7.
7.0. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S-00.00n\yania ogoéline” pkt. 8. Roboty uznaje za

wykonane zgodnie z dokumentagprojektowa, ST i wymaganiami lzyniera/Kierownika projektu,
jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.
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7.2. Odbiér techniczny-cesciowy konstrukcji wsporczej.

odbidr techniczny-cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulgécz konstrukcji,
do ktérych zanika dogb w wyniku postpu robot, dotyczy on na przyktad: mocowania korstjiu
wsporczej do elementéw konstrukcyjnych obiektu,

odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtoda wykonania montau calej konstrukgciji,

- w ramach odbioru e#ciowego nalgy: A. sprawdzt czy odbierany element konstrukcji lub jegéz
jest wykonana zgodnie z projektem technicznym ar&zventualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie, B. przeprowaédniezlzdne badania odbiorcze,

po dokonaniu odbioru ezciowego naley sporadzi¢ protokdt potwierdzaicy prawidtowe wykonanie
robét, zgodné¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i yiyavny wynik niezlednych bada
odbiorczych, w protokole natg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zamontowania elementéw lub
lokalizacg czgsci konstrukcji, ktére byly olete odbiorem cgciowym, do protokotu nale zahczye
protokoty niezlednych bada odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbiczs$ciowego, w
protokole naley okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub pemiapcych, po
wykonaniu tych prac naty ponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.3. Odbidr techniczny-kaicowy konstrukcji wsporczej.

konstrukcja powinna Ky przedstawiona do odbioru technicznegadmnvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw: A. zakiczono wszystkie roboty moriawe przy konstrukciji wsporczej, B.
konstrukcyjnie zabezpieczono antykorozyjnie przeideniem czynnikdw zewstrznych, C. dokonano
bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zaiazyly sk wynikiem pozytywnym, D. zaki@zono roboty
budowlano-konstrukcyjne, wykazeniowe i inne,

w ramach odbioru kecowego nalgy: A. sprawdzt czy konstrukcja wsporcza jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym powykonawczym, B. sprawdaiodnd¢ wykonania odbieranej konstrukcji z
wymaganiami , a w przypadku oesstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecaio
wprowadzenia odgpstwa, C. sprawdziprotokoty odbioréw technicznych gxiowych, D. sprawdZi
protokéty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

odbiér kaacowy kanczy sk protokolarnym przegiem konstrukcji do zytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania konstrukcji dytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia,

protok6t odbioru kécowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych, w przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania, po
usungciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadz ponowny odbidr konstrukcji wsporczej,
w ramach odbioru ponownego nateponadto sprawdgiczy w czasie poradzy odbiorami elementy
konstrukcji nie ulegty destrukcji spowodowanej kgjpdub innymi przyczynami.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét

podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot montawych konstrukcji mge by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich keowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Podstagvrozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warté¢ tych robdt obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiagego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflmny zakres robot

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgiz. U. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi
Zmianami)

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopadB@01 r. w sprawie dziennika budowy
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni88, poz. 1555

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t WilO tom 11l Konstrukcje stalowe.

[4] PN-B-06200:2002 Wymagania dla moiniskonstrukcji stalowych

[5] PN-B-03200:1990 Patzeniasrubowe stosowane w konstrukcjach stalowych

[6] PN-ISO-12944-7 Malowanie konstrukcji stalowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - E -00.02

ROBOTY ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ukladaniem i moriiam elementéw instalacji elektrycznej w technolaggtalacii
solarnej w budynku Hali sportowo widowiskowej eWalu przy ul. Szkolna 1 ; 72-346 Rewal .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknig dotycz zasad wykonywania i odbioru robot
Zwigzanych z:

= ukladaniem kabli i przewodéw elektrycznych montowenpoza rozdzielnicami,

= montaem osprztu, uradzer i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygaaniem podioa i
robotami towarzysgymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw buddistwa irzynieryjnego.
Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czyehonapcych na celu wykonanie rob6t zwanych
z:

= kompletacy wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonaniaguah wyej prac,

= wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gatpwania podiga,

= ulozeniem wszystkich materiatbw w sposob i w miejsciodiym z dokumentagj technicza,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeatagjhnicza wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentacji,

= wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeat&eghnicza wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

= wykonaniem instalacji odgromowej konstrukcji wspzeic

= przeprowadzeniem wymaganych préb i kadaraz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicz{®]) s zgodne z odpowiednimi hormami oraz
okresleniami podanymi w ST-S-00.00 ,Wymagania ogoélne"

1.4.1 C2$¢ czynna
przewdd lub inny element przewedy, wchodacy w sklad instalacji elektrycznej lub audzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elgkfmej mae by pod napiciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PEN nie § czg$cia czynry).

1.4.2. Poiczenia wyrownawcze
elektryczne paiczenie czsci przewodzacych dos¢gpnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

1.4.3. Kable i przewody
materiaty staace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéwpulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

1.4.4. Osprzt instalacyjny do kabli i przewoddw
zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przadedhiu przewoddw, utatwigy ich monta oraz
dotarcie w przypadku awarii, zabezpieazsj przed uszkodzeniami, wytyczay trasy cagéw
réwnolegtych przewodow itp.

1.4.5. Uradzenia elektryczne
wszelkie uradzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaezdo wytwarzania, przeksztatcania,
przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energgikélycznej.

1.4.6. Stopi@ ochrony IP
okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przedykiem elementow instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniemcsat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wodgazow, a
kt6ra zapewnia odpowiednia obudowa.

1.4.7 Obwdd instalacji elektrycznej
zespot elementéw pggzonych pérednio lub bezpaednio zezrodtem energii elektrycznej za pomoc
chronionego przed przgeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiedrohczonych

30



2MB — MAXIPROJEKT"

75 — 736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrygamewchodz przewody pod napciem,
przewody ochronne oraz wszelkie agzenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwiane z danym punktem zasilania w engfgabezpieczeniem).
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektovs specyfikacjami technicznymi i poleceniamizymiera/ Kierownika projektu. Ogélne
wymagania dotyce rob6t podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogélne"ntdoelementoéw instalacii
elektrycznej naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjospecyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét mamiaych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.
2. MATERIALY
UWAGA: Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatéw prziame w specyfikacji sty ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i oftemia witaciwosci i wymogow technicznyclzatlazonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych romah. Dopuszcza §i zamieszczenie rozgian w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentpad warunkiem:
= spelniania tych samych vgieiwosci technicznych,
= przedstawienia zamiennych rozgé na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
= uzyskanie akceptacji projektanta.
2.1. Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania dotygze wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podan ST-
S-00.00 ,Wymagania ogolne" Do wykonania i mantainstalacji, urzdzen elektrycznych i
odbiornikdéw energii elektrycznej w obiektach budamgch naley stosowa przewody, kable, ospgiz
oraz aparatyri urzadzenia elektryczne posiagdag dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznajensiroby, dla ktérych producent lub jego Upowmany
przedstawiciel:
= dokonat oceny zgoddoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug élkreego systemu oceny
zgodndci,
= wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez efiiynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajoagracowane z uwzelinieniem przepisow
bezpieczéstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisbw Dotycych Zatwierdzenia Spetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
= oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlarB/rgodnie z obowazujacymi przepisami,
= wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywobmieszczonego w
okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobdéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa,
= wydat gdwiadczenieze zapewniono zgod&éwyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidaattokumentagj projektova sporadzory przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniprZzastosowanie innych wyrobdw, wsj nie wymienionych,
jest maliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszezelui stosowania w budownictwie i
uwzgkdnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotgcym montau urzdzer elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.
2.2. Warunki przechowywania materiatdw do montau instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinnycbgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Wzegdindci kable i przewody naky
przechowywdé na kgbnach (oznaczenie ,B") lub w &tkach (oznaczenie ,K"), kice przewoddéw
producent zabezpiecza przed przedostawaniegn wsigoci do wewntrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréwa@bds¢ zyt, przekréj). Pozostaly spgiz osprzt i
oprawy @Gwietleniowe wraz z ospegtem pomochiczym nabky przechowywéa w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowychcz8godlnie naley chront przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgooeniePomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobow opakowanych powinné byche zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprt do robot montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sgirmontaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogéine"

4.2. Transport materiatbw do monteau instalacji elektrycznej
Podczas transportu materialtdw ze skladu przyobredgo na obiekt naky zachowd ostranos¢ aby
nie uszkodzi materiatbw do montal. Minimalne temperatury dopuszcaeg wykonywanie transportu
wynosz dla kbnéw: - 15°C i - 5°C dla kgkow, ze wzgtdu na maliwos¢ uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowa dodatkowe opakowania w przypadkuziiwosci uszkodzé transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-S-00 ,Wymagania ogolne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z dokumentagcjtechnicza i umowa
oraz za jaké: zastosowanych materialow i jakowykonanych rob6t, Roboty winny bywykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz polecenianyniera/ Kierownika projektu.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres prac obejmuje:

przemieszczenie w strefie montavej,

zlozenie na miejscu monta wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegnzebiegu instalacji i miejsc moraosprztu,

osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dyslib kotwicych lub wspornikéw, konsoli,

wieszakéw wraz z zabetonowaniem,
* mont& na gotowym podizau elementdéw ospetu instalacyjnego do morta kabli i przewodow

5.3. Instalacja pohczer wyrownawczych
Dla uziemienia urgdzeh i przewoddw, na ktérych nie wystuje trwale potencjat elektryczny, naje
wykona instalacje paiczer wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sipohczenia wyréwnawczego:

= gidwnego (gtdéwna szyna wyréwnawcza), miejscowegodédkowego - dla e#ci przewodzcych,
jednoczénie dostpnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwgnyim potencjaty jest przewdd
wyréwnawczy. Paiczenia wyrOwnawcze gtdbwne i miejscowe nglewybra® taczac przewody
ochronne z agciami przewodgcymi innych instalacji. Paktzenia wyrownawcze gtéwne nale
wykona na najniszej kondygnacji budynku tj. na parterze. Do giowsmyny uziemiajcej podhczy¢
rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaitia., sprowadzac je do wspoélnego punktu -
gtownej szyny uziemiafpej. W przypadku nienmimosci dokonania peiczenia bezpaedniego,
pomigdzy elementami metalowymi, nale stosowa iskierniki. Dla instalacji pajczen
wyréwnawczych w rozdzielnicach zasijeych zewwtrzne obwody éwietleniowe naley stosowa
odgromniki zaworowe pom’izy,przewodami fazowymi a uziemieniem instalacjirphochronne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogéine"

6.2. Sprawdzenie przygotowania instalacji do badaodbiorczych.
Nalezy wykona& sprawdzenie przygotowania instalacji do baddbiorczych, skiadage sé z ogkdzin
czesciowych i kmicowych polegajcych na kontroli:
= zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
= zgodndci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
= stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewod&msprztu instalacyjnego do kabli i przewodéw,
stanu i kompletnéci dokumentacji dotyecej zastosowanych materiatow,
= sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddw wyspujacych w danej instalacji, poprawém wykonania
i zabezpieczenia pgdzer srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych teimtem przez
wykonawe montau,
= poprawndci wykonania montau sprzitu instalacyjnego, uadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
6.3. Badania odbiorcze
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SzczegOtowy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.1. Pomiar rezystancji izolaciji.
Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna ¢bynniejsza ni 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczegodinych obwoddéw wraz z agizeniami nie powinna Bymniejsza ni 20 MW. Pomiaru naley
dokon& miernikiem rezystanciji instalacji o ngpiu 1 kV. Po wykonaniu ogtizin naley sporadzi¢
protokéty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60864
61:2000.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania og6lne"

7.2. Odbior techniczny-cesciowy instalacji elektrycznej
Nalezy przeprowadz badanie pomontawe czséciowe robdt zanikagych oraz elementéw wdzen,
ktore ulegai zakryciu (np. wszelkie roboty zanilkag), uniemaliwiajac ocer prawidtowdci ich
wykonania po catkowitym ukiwzeniu prac .
7.3. Odbidr techniczny kaicowy instalacji elektrycznej
Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&kiowykonanych rob6t naly przeprowad#
po zakdiczeniu robo6t elektrycznych przed przekazanienytkownikowi urzadzen zasilajcych. Zakres
bada obejmuje sprawdzenie:
= dla napé¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,
= dla napt¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodndci faz, proba nagtiowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje i
tylko jeden raz Parametry badaraz sposdb przeprowadzenia biadaokreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyrhkida trzeba zamigi¢ w protokole odbioru
koncowego.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania og6lne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie robét montawych instalacji elektrycznych me by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ichnkowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw eZciowych robét. Podstaywozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego
zakresu robdt stanowi waktotych rob6t obliczona na podstawie:

= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedwmsych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiagego lub
= ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollmny zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olzsiekt budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wekt@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpomniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektz@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed gatem przegzeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektz@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Ochrona dla zapewnieniaieezpstwa. Stosowanie Postanowienia ogdlne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlany@iodkéw ochrony dla zapewnienia bezpidtea.
Srodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych Dobor i mouta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wiekitach budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53.2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Dobér i moita
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i instalacje avietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecte/a.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne weltzich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne viekfach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaamyposaone w wana lub/i basen natryskowy
"WEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pbakie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basetywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacja terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacjelektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Spgz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposanie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpitsteen przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifpeyzaciskOw uradze i zakaiczer zyt przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpitsteea przy wspotdziataniu cziowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikaeyprzewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej patemowy (Kod IP). PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urgzen elektrycznych w ukladach niskiego nepa. Cz$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sfuzelektroinstalacyjnego dozytku domowego i
podobnego. G&¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 60799:2004 Spezelektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce.
PN-EN 60898-1:2003 (U) St elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpieceprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych. @2 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wyikczniki do zabezpieche
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. €&z 1. Wylaczniki do obwoddéw pdu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpieche
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. €&z 1. Wylaczniki do obwodéw pdu
przemiennego.

PN-EN 61008-1.2005 (U) Sptiz elektroinstalacyjny. Wykzniki rdéznicowopndowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadipwvego do #ytku domowego i podobnego (RCCB). &¢ 1:
Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Spsizelektroinstalacyjny. Wyiczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadplowym do uytku domowego i podobnego (RCBO). && 1: Postanowienia
ogolne.

PN-E-04700:1998 Urdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Widzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaortavych bada odbiorczych (Zmiana Azl).
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PN-E-93207:1998Spet elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na napicie do
750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wyameay i badania.

PN-E-93207:1998//te1:1999 Sptzlektroinstalacyjny. Odgainiki instalacyjne i ptytki odga¥ne na
napkcie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 nwwymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sper elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamiea napicie robocze
220 Vi 230 V i pady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029Kod do oznaczania barw.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dzz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zmd zmianami).
Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zraid@v. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vr sprawie dziennika budowy, moatai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianzarajacego dane dotyaze bezpieczistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. @5%¥niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systeméw oceny zgodaio
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgoddoi oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakow@giéDz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budmwd-montaowych (tom I, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich ITB czs$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budyatkmieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budaatkuzyteczndci publicznej. Warszawa 2004 .
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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INWESTYCJA:Wykorzystanie odnawialnychzrédet energii —
kolektorow stonecznych dla potrzeb przygotowania eiptej wody
uzytkowej obiektu Hali sportowo — widowiskowej w Rewéu

ZADANIE: Projekt budowlany kolektorow stonecznych i instalag
solarnej wraz z przebudowy instalacji kottowni dla potrzeb
podtaczenia urzadzen instalacji solarnej w zakresie technologii

Obiekt: Budynek Hali sportowo - widowiskowe]
ADRES:ul. Szkolna 1 72-344 ; dz 517/1 obb Rewal

STADIUM: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

BRANZA:

SANITARNA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

INWESTOR: Urad Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19 ; 72-344

Rewal
Zespot Imi ¢, Nazwisko Specjalnaé Data Piecatka i
autorski ) ) podpis

I nr uprawien
Proiekt b tech. Sylwester Nowak Instalacyjno-iynieryjna w 09.2010

rojextowat: GT-V-63/106/76 . ZAP/IS/1658/01 zakresie instalacji sanitarnych '




2MB — MAXIPROJEKT"

75 — 736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

ST-S-00.00
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1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
CPV 4533000-9 HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE
CPV 401100-6 KOLEKTORY SLONECZNE DO PRODUKCJI

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj & wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét instalacyjnych zwrkanych z budow instalacji solarnej w  budynku Hali sportowo
widowiskowej w Rewalu przy ul. Szkolna 1 ; 72-34éviRl .

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja techniczna stanowi obamijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogolne, wspdéine dla robot gpgh
specyfikacjami technicznymi , dla poszczegoélnyabrigmnentow robot.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione pzeji okrelenia naleéy rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

= Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obawiljacymi przepisami, stanougy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarze okoliczndci zachodacych w toku
wykonywania robot.

= Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

= Materiaty - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/Kierownika projektu.

= Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyziesgzprzez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

= Polecenie Irzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

= Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

= Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

= Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebng calai¢ konstrukcyjm
lub technologiczy, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkejchniczno-
uzytkowych.

= Ogodlne wymagania dotycgce rob6t - wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét,
bezpieczastwo wszelkich czynnimi na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagj projektova, Specyfikacja Techniczna i poleceniamiyniera/Kierownika
projektu.

= Przekazanie terenu budowy- zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych
przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzearg® dokumentacji projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznej .

= Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowaedlzie zawierd rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

= Zgodna¢ robét z DokumentagjProjektow i Specyfikacg Technicza — Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dodmiy przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczgs¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z
nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dulentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowe kolejnd¢é ich waznosci
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wymieniona w Umowie. Wykonawca nie g@wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry
podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wypadku rozbignosci,
wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczon¢éenty bgda zgodne z dokumentacprojektove
i Specyfikacy Technicza . Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za
wartasci docelowe, od ktorych dopuszczalreosichylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli masaykazywa zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy
materialy lub roboty niedula w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub Specyfikaci Techniczia
i wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasipione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt Wykonawcy.

= Zabezpieczenie terenu budowy wykonawca jest zobow#any do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istnigjcych obiektéw ( jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okrésvania realizacji kontraktuzalo
zakaiczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpa terenu budowy nie podlega e
zaplacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktows. Wykonawca jest zobowzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwaniaizaggl kontraktu a do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robo6t .\W miejscach przylegagh do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiai
wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodnionyyrlierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdawaszyn pracapych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem/Kierownikiem projektu.

= QOchrona srodowiska w czasie wykonywaniarobét - wykonawca ma oboydek zn& i stosowé w
czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dafyezochronysrodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykaczania rob6t Wykonawcagtizie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowaniezgio przepisoéw i norm dotygezych ochronyrodowiska na terenie i wokét
terenu budowy orazebzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazieb innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

= Ochrona przeciwpazarowa - wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Materialy tatwopalne dda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem osab trzecich.

= Materiaty szkodliwe dla otoczenia- materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone dozycia. Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bda mialy aprobat
technicza wydamy przez uprawnion jednostl, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialow na@odowisko. Materialy, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakezeniu robdt ich szkodlivéé zanika (np. materialy pylaste ) mphy¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagé&chnologicznych wbudowanialezeli wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgragod; na wycie tych materiatdbw od wdaiwych
organéw administracji pestwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacja projektowa ich uycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawnaj

= Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglow
mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi
dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniaudawy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

= Bezpieczaéstwo i higiena pracy- podczas realizacji robét Wykonawcedhbie przestrzegaprzepiséw
dotyczcych bezpiecazestwa i higieny pracy. W szczeg6kumw Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajegsize wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i s
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

= Ochrona i utrzymanie rob6t - wykonawca bdzie odpowiadal za ochrenrobét i za wszelkie
materialy i uradzenia uywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia
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zakaiczenia robét przez myniera/Kierownika projektu. Wykonawcagdizie utrzymywa roboty do
czasu odbioru ostatecznego slJ&Vykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na
polecenie layniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe, nie gaiej niz w
24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

= Stosowanie si do prawa i innych przepis6w - wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie
zaradzenia wydane przez wladze centralne i miejscovea @mne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktére s w jakikolwiek spos6b zwazane z wykonywanymi robotami ethzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowipodczas prowadzenia rob6t. Wykonawegldie przestrzegapraw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkisymaga prawnych odnénie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych prawodniesieniu do spetu, materiatow lub
urzadzer uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposolagly bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiajic kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokiyfgkonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lubpecyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

= Roéwnowaznos¢ norm i zbiorébw przepisow prawnych -  gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotaneaskonkretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty, spra i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotyddobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséwe av warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnosgsic do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i
pisemnego zatwierdzenia przezzyniera/Kierownika projektu. Ranice pomedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mudm¢ dokladnie opisane przez Wykonawc
przediazone Ireynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

= Dokumentacja robét montazowych - dokumentag robét montaowych stanowd: - projekt
budowlany w zakresie wynikgym z rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. waspie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2p®z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioab6t (obligatoryjne w przypadku zaméwie
publicznych), spormdzone zgodnie z rozpamzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vr
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacfjektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz)66 dziennik budowy prowadzony zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwo@02 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawieraijcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 81poz. 953 z pdiejszymi zmianami),
- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogilowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne opdw lub zalecenia producentéw dotyoce
stosowania wyrobéw, - protokoty odbioréw eéziowych, kacowych oraz robét zanikgych i
ulegapcych zakryciu z zatzonymi protokotami z badakontrolnych, - dokumentacja powykonawcza
(zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlanaia d@ lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami).

2.0 MATERIALY

= Zréodla uzyskania materialéw - co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym amgkstaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robo6t, ykdhawca przedstawi mynierowi /
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétoweformacje dotycgce proponowanego
materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw jak réwnie w razie
konieczndci odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow. Zatwierdiee
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partii materialtdbw z danegérddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

=  Warunki przyj ecia na budow materiatldw do robét montazowych - wyroby do rob6t montawych
moa by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki: § zgodne z ich wyszczego6lnieniem
i charakterystyl podam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg , s wihasciwie
oznakowane i opakowane , spetaiayymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia , producent dostarczyt dokumemiiadczice o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu doyéabie przygotowanych prefabrykatow réwhnie
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stesmia wyrobéw. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robét mor@avych - wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia

= Materialy nie odpowiadajace wymaganiom- materialy nie odpowiad&je wymaganiom zostan
przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materiatow do innych robot, hite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtarialéw zostanie
odpowiednio przewartciowany (skorygowany) przez agniera/Kierownika projekt Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduj a sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty , Wykomeca wykonuje
na wiasne ryzyko , licac sk z jeqo nieprzyjeciem, usuniciem i niezaptaceniem.

= Wariantowe stosowanie materiatlow- jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja teckni
przewidup mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wmyka@anych robotach,
Wykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naijej 2 tygodnie
przed uyciem tego materialu z uwagi na wykonanie ewent@inbada wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowargdzaj materialu nie nie by pdzniej
zmieniany bez zgody kyniera/Kierownika projektu.

= Przechowywanie i skladowanie materiatow- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materialy, do czasu gdyetla one uyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczgsiami,
zachowaly swaj jakas¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez hyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@dazlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buglo w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

3.0SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien
odpowiadé pod wzgktdem typow i iléci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczneyv;
przypadku braku ustalew wymienionym wyej dokumencie, spez powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez dyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajd sprztu powinny

gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniachzyniera/Kierownika projektu. Spez bedacy wlasndcia

Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowed do

pracy. Powinien b§ zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego

uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkeiwosci przewaonych materiatéw. Liczbé&odkow
transportu powinna zapewiigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami direymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniachdyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.



2MB — MAXIPROJEKT"

75—

736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdzgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zdch zgodndé z dokumentach
projektowa, wymaganiami specyfikachy techniczma, oraz poleceniami Irzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagiikonywania robét. Polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci rob6t - celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zalazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
robét i jakaci materiatéw.

Certyfikaty i deklaracje - Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty,
ktére posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych , deklagamjodndci lub certyfikat zgodnéri z Polslky Norma
lub aprobat technicza w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowionasRiej Normy i ktore
spetniaj wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku migw, dla ktérych ww. dokumentyas
wymagane przez specyfikactechnicza , kazda partia dostarczona do robdtdbie posiada te
dokumenty, okréajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty pratome musz posiada ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie pogrpeparte wynikami badawykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvénzynierowi/Kierownikowi
projektu.Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniap tych wymagan beda odrzucone.

7.0 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy — dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoankahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialéio za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w daiku budowy lkda dokonywane na biaco i
beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpiesg®va ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kady zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej iniemazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeb¢da oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i lkyniera/Kierownika
projektu. Do dziennika budowy nale wpisywa w szczegolnéci: dak przekazania Wykonawcy
terenu budowy oraz datprzekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej, terminy
rozpoczcia i zakaczenia poszczeg6lnych elementéw robét, przebiegtrabudndgci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w rolobtauwagi i polecenia fyniera/Kierownika
projektu, daty zargmlzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu, zgloiszi daty odbiorow robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét, winéenia, uwagi i
propozycje Wykonawcy, dane dotyce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dahezice

jakosci  materiatow, ewentualnych prac awanych 2z pobieraniem prébek oraz wyniki

przeprowadzonych bafdla podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotnerimfacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowaniag.sDecyzje Iryniera/Kierownika projektu
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wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich pragia lub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowyigoie Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawniedo wydawania polege
Wykonawcy robot.

= Dokumenty zastosowanych materiatdw deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej Imzynierem/Kierownikiem projektu. Dokumenty te stangwi
zahkczniki do odbioru rob6t. Winny ley udostpnione na kade zyczenie Iyniera/Kierownika
projektu

= Pozostate dokumenty budowy- do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wyej wymienionych
nastpujace dokumenty: pozwolenie na realizagpdania budowlanego, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecininme umowy cywilno — prawne, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad i ustaléorespondengjna budowie.

=  Przechowywanie dokumentéw budowy- dokumenty budowy dula przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Ziagia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w forprisewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy keda zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do xeyl na
zyczenie Zamawiagego.

8.0 0DBIOR ROBOT

= Rodzaje odbioréw robét- W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznej , roboty
podlegajg nastpujacym etapom odbioru: odbiorowi robét zand@jch i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu, odbiorowi ostatecznemu. Odbiér robét zajadych i ulegaicych zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie reajizulegry, zakryciu. Odbidr robét zanikegych
i ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udlwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppst rob6t. Odbioru robo6t dokonuje Zynier/Kierownik
projektu. Gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbiér edzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika projektu. Jakéi ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu
ocenia Imynier/Kierownik projektu w oparciu o przeprowadzompomiary, w konfrontacji z
dokumentacgj projektova , specyfikaci techniczm i uprzednimi ustaleniami .Odbiér gziowy .
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbirobdt dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu. Odbior ostateczny robéZasady odbioru ostatecznego robot odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywisteggonania robdt w odniesieniu do ich §,
jakosci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegogdrie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmmem na
pismie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu. Odbidr ostateczny robdsipi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika projektu
zakaiczenia robét i przycia dokumentéw . Odbioru ostatecznego rob6t dokamaisja wyznaczona
przez Zamawiajcego w obecrizi Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adtajaca
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao wykonania robét z dokumentacjprojektovs i
specyfikacy technicza . W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapasinz realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupeilniggych 1 robét poprawkowych. W przypadkach niewykdaan
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupghaiech w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisjze jakag¢é wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektows i specyfikacy techniczi
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniggC pomniejszoa wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego- podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatepanmebot sporazony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaolmamy przygotowd& nastpujace
dokumenty: dokumentagjprojektows powykonawcaz z naniesionymi zmianami i zostaty ustalone
w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i k#ki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw
kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb ada, zgodne z specyfikagjtechniczi |,
deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacj
technicza, potwierdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem technicznym, rwekami
pozwolenia na budogvi przepisami, protokoty odbioréw technicznycteszowych, protokoty
wykonanych bada odbiorczych, dokumenty wymagane dla agzn podlegaicych odbiorom
technicznym UDT, instrukcje obstugi i gwarancje wbwanych wyrobdw, instrukej obstugi
instalacji, dwiadczenie wydelegowanego przez zamay@jo personelu o przeprowadzonym
szkoleniu w obstudze zamontowanychaazar . W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém
przygotowania dokumentacyjnego nigdlp gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogaii

z Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rolésézystkie zarmlzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelnigg kyda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzapetniajcych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

10.0

Ustalenia ogdlne- podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxara
jednostk obmiarow. ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosz&owych wycenionych
ryczattowo podstaw ptatngci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonawonv danej pozyciji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattovezypji kosztorysowej ddzie uwzgbdnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projekigw

Warunki umowy i wymagania ogélne ST-S-00.00 Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw
umowy i wymaga ogolnych zawartych w STS-00.00 obejmuje wszystkégunki okrélone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie

Zasady rozliczenia i ptatngci - rozliczenie rob6t montawych mae by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ichnkowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw ezciowych rob6t. Podstaywozliczenia oraz platriei wykonanego i odebranego
zakresu robo6t stanowi wakb tych rob6t obliczona na podstawie: ddtomych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych iéibd rob6t zaakceptowanych przez zamawdepo lub
ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za ooy zakres robot .

PRZEPISY ZWI AZANE

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przézize
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyitywzne, ktore s w jakiejkolwiek sposéb
zZwiazane z prowadzonymi robotami édrie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyetut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DA 89/1994 poz.414) wraz z jdejszymi
zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraennylnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z péniejszymi zmianami

Ustawa o dogpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahiana
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 280 poz. 1157)
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= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowyckern@ow oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

= rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004nr sprawie okr@enia metod i podstaw
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowh kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych gkwaych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzeqgat praw autorskich i patentowych. Bdzie w _petni odpowiedzialny
za_spehianie _wszystkich wymaga prawnych w_odniesieniu_do @ywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacy umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajc kopie atestow i innych wymaganyclwiadectw.

10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-S-01.00

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA SOLARNA

11
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1.0WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow instalacji technologicznej solarnej na potrzebgpédj wody uytkowej w
budynku Hali sportowo widowiskowej w Rewalu prdy $zkolna 1 ; 72-346 Rewal .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni dotycz zasad wykonywania i odbioru robot

Zwigzanych z:

monta kolektoréw stonecznych na konstrukcji wsporczepaahu budynku

mont& i uktadanie izolowanych rur stalowych

whniesienie i montaurzadzea zgodnie z projektem

monta poszczegolnych elementéw armatury instalacyjnej

wpiecie projektowanej instalacji do instalacji istaiegj w miejscu wedtug projektu

monta ukltadéw automatyki

wykonanie préb @énieniowych na szczeldé instalacji, oraz sprawdzgjych prawidtowe dziatanie

armatury zabezpieczgjej

= zabezpieczenie miejsc przéhi przegé rur w przegrodach wewtrznych i zewrtrznych budynku,
obrébka blacharska rur na dachu

= uruchomienie ukfadu i regulacja

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja technologiczna.
Instalacg technologicza stanowi uktad palczonych przewodow napetnionych wodstalacyja, wraz
z armatug, pompami obiegowymi i innymi ugdzeniami, oddzielony zaworami cdddta ciepta. W
szczegllnej sytuacji, instalacja technologicznazenskladd sie z czsci wewrgtrznej i czsci
zewrgtrznej.

1.4.2. Cz$¢ wewnetrzna instalacji technologicznej.
Cz$¢ instalacji technologicznej znajdgia s¢ w obstugiwanym budynku. @& wewrgtrzna instalaciji
technologicznej zaczynagsiza zaworami odcinagymi t¢ cze$¢ od czsci zewretrznej instalacji lub
zrédia ciepta.

1.4.3. Czs¢ zewretrzna instalacji technologiczne;j.
Cze$¢ instalacji technologicznej znajdiga sé poza obstugiwanym budynkiem, wgstijaca w
przypadku, gdyradio ciepta znajduje sipoza nim.

1.4.4. Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwér substancji zapobiaggEh korozji lub obriajacych temperatyrzamarzania
,wody, napetniajcy instalact ogrzewca wodn.

1.4.5.Zrédto ciepta.
Kottownia, wezel cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukfad pomp ciepta, ukiad z
kolektorami stonecznymi, dziatgje samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.6. Cénienie robocze instalacji , prob
Obliczeniowe (projektowe) énienie pracy instalacji (podczas akenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dichowania zakladanej trwaé instalacji nie
moze by¢ przekroczone wadnym jej punkcie .

1.4.7. Cénienie dopuszczalne instalacji.
Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy brako jkazenia) w najniszym
punkcie instalaciji.

1.4.8. Cénienie probne
Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane feedanie jej szczeldoi.

12
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1.4.9. Csnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymalé¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20°C

1.4.10. Cénienie robocze uradzenia.
Obliczeniowe (projektowe) @mienie w miejscu zainstalowania adzenia w instalacji (to znaczy z
uwzgkdnieniem wplywu wysok&i cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji wdzenia), przy énieniu roboczym instalacji.

1.4.11. Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfal@rzewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwi@idnstalacji nie mee byt przekroczona wadnym jej punkcie.

1.4.12 Srednica nominalna
Srednica, ktora jest dogodnie zaglion liczba, w przyblizeniu réwn srednicy rzeczywistej (dla rur -
srednicy zewntrznej, dla kielichdw ksztatteksrednicy wewrtrznej) wyraonej w milimetrach.

1.4.13. Nominalna grub&¢ scianki rury
Grubai¢ scianki, ktora jest dogodnie zaalglon liczba, w przyblizeniu réwry rzeczywistej grubgi
scianki rury wyraonej w milimetrach.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania Robét i ich zgodéé z Dokumentagj
Projektowvs , specyfikaci techniczm i poleceniami layniera/Kierownika projektu . Ogolne
wymagania dotyczce robot podano w ST-S-00 00 ,Wymagania ogdlne" tdorlementéw instalacji
solarnej nalgy wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjowpecyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét mamaych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

2.0. MATERIALY

UWAGA : Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow prziame w specyfikacji sty ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i o{temia wiaciwosci i wymogoéw technicznych zatonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rogah. Dopuszcza gizamieszczenie rozwdan w
oparciu o rane produkty (wyroby) pod warunkiem:

spetniania tych samych wieiwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych roza@ na pgmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, testy przeprowadzone przez jednostkdgkowane),

dokumenty potwierdzage parametry techniczne najedolaczy¢ do oferty,

uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST-S-00.00
~Wymagania ogélne" pkt. 2. przy wykonywaniu rolimidowlanych naley, zgodnie z ustagv[1] ,
stosowa wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone dmtobpowszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z [10] wraz zaaktwykonawczymi, zgodnie z art. 46 ustawy [1],
kierownik budowy, a jeeli jego ustanowienie nie jest wymagane inwestbovaazany jest przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowyivdokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu
wyrobow budowlanych, oraz udephia® je przedstawicielom uprawnionych organéw, a po
zakaczeniu procesu budowy, przekazawestorowi.

2.2. Kolektory stoneczne ptaskie

Zastosowane kolektory stoneczne #lay¢ wykonane zgodnie z :

= PN-EN-12975-1:2004

= PN-EN-12975-2:2002

=  PN-EN-12975-2/ac:2005

Parametry techniczne jakie majosiada zastosowane kolektory stoneczne ptaskie :

= wspéiczynnik strat cieptaiaie wickszy niz 4,46 (W/nf K) potwierdzony Certyfikatem Jakciowym
wydanym przez niezatea jednostl certyfikujaca,

= wsp6lczynnik strat cieptazaie wickszy niz 0,01 (W/nf K?) potwierdzony Certyfikatem Jakziowym
wydanym przez niezatea jednostl certyfikujaca,

Kolektor stoneczny powinien posiatlabsorber wykonany z powtoki selektywnej (lub inr@jynowanej) i

parametrach:
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= wspoiczynnik absorpcji kolektora nie mniejszy 85 + 2% potwierdzony Certyfikatem Jdk@dwym
wydanym przez niezatea jednostl certyfikujaca,

= -wspdiczynnik emisji kolektora nie wkszy niz 5 + 2% potwierdzony Certyfikatem Jakiowym
wydanym przez niezatea jednostlk certyfikujaca .

Dopuszcza gizastosowanie kolektoréw stonecznych o innych gabeh ale o parametrach nie gorszych

niz podanych w specyfikaciji.

2.3. Posadowienie kolektorow ptaskich
Kolektory bzda montowane na wykonanej wedtug projektu konstrutigporczej, na dachu budynku.
Zaleca st scista wspoétprae pomidzy firma instalacyjm, a dostawg kolektorow stonecznych przy
wykonywaniu mocowa konstrukcji wsporczych, stetai samych kolektorow na dachu budynku.
2.4. Automatyka

Zastosowany uktad automatyki musi spetniastpujace funkcje:

= Sterowanie pracwszystkich pomp obiegowych w zatesci od zegara oraz zéicy temperatur.

= Realizowa przehczanie odbiornikbw energii solarnej w oparciu o eygadzone priorytety

= Zabezpiecza odbiorniki ciepta oraz usglzenia instalacji glikolowej przed przekroczeniegh i
temperatury maksymalnej

=  Sterowanie pracuktadu podmieszania c.w.u.

= Minimalizowa® zastosowanie dodatkowyéhddet energii

=  Wyliczanie dziennej oraz sumarycznej energii zgrdnomej przez kolektory stoneczne

=  Mozliwos¢ pracy uktadu wedtug wytycznych w projekcie.

2.5. Zasobniki map posiad& nie gorsze parametry ni:
Nie dotyczy , wykorzystanie istnigjych zasobnikéw

2.6. Pozostate materiaty
Pozostale materiaty zgodne z zestawieniem w pr@gkazy uwzgédnieniu uwagi w pkt.2.
specyfikacji ST-S-01.00.

3.0. SPRAT

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzt do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sgirmontaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania og@hke4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mana przewozi dowolnymi srodkami transportu wgtznie w potdeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub w inny spos6b. Rury w czasie $faortu nie powinny stykasie z ostrymi
przedmiotami, mogeymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadyckomr
nie naley rzuc&, a szczegOlp ostraznos¢ nalery zachowd przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C iszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna iaes
nie maze przewysza& $ciansrodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg
warstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktad& na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegodlne warstwy naleprzedzieléa elementami drewnianymi o grudmd wiekszej ni wystapce
czesci rur.

4.3. Transport armatury i urzadzen
Transport armatury i ugzlzeh powinien odbywé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna gy
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzenigchanicznymi. Armatura drobna (< DN25)
powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-S-00/@@magania ogolne" pkt 5.

5.2. Montaz urzadzen , wykonanie instalacji

Zakres prac obejmuje:

monta kolektoréw stonecznych na konstrukcji wsporczej

mont& i uktadanie izolowanych rur miedzianych i staloWwyacynkowanych

wniesienie i montaurzadzex zgodnie z projektem

monta poszczegolnych elementéw armatury instalacyjnej

wpiecie projektowanej instalacji do instalacji istaiegj w miejscu wedtug projektu

monta ukltaddéw automatyki

wykonanie préb éhieniowych na szczeldé instalacji, oraz sprawdzgjych prawidtowe dziatanie
armatury zabezpieczgjej

zabezpieczenie miejsc przéhi przegé rur w przegrodach wewtrznych i zewrtrznych budynku,
obrébka blacharska rur na dachu

uruchomienie ukfadu i regulacja

5.3. Prowadzenie przewoddw instalacji technologicych.

przewody poziome powinny Byprowadzone ze spadkiem taieby w najniszych miejscach zatama
przewodoéw zapewfi mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwgzych miejscach zatama
przewodéw meliwos¢ odpowietrzania instalacji, dopuszczae shazliwosé uktadania odcinkéw
przewodow bez spadku zeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie , a
opr&nianie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie gponym powietrzem ,

przewody poziome prowadzone przgianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywea
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtaeh, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych mniejszych w odptich nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatu z
ktérego wykonanessrury ,

przewody nalgy prowadzé w sposob zapewnigjy wiasciwa kompensag wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem miovosci samokompensacii ),

przewody nalgy prowadzé w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze
stali weglowej zwyktej) i cieplnej ,

nie dopuszcza siprowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensgdjfiuzen cieplnych,

przewody zasilaicy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny bdozone rownolegle,

przewody pionowe naty prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie prekyto | cm
na kondygnagj,

przewody pionu nalg uktada zachowujc stah odlegidé migdzy osiami wynosza 8cm (£0,5¢cm)
przy srednicy pionu nie przekraczgej DN 40, odlegt&¢ migdzy przewodami pionu o wkszej
srednicy powinna by taka, aby mdiwy byt dogodny monta tych przewodéw, przewody nale
prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastaggzczegdllnie dotyczy to
przewodow z miedzi),

przewody poziome natg prowadzé powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewoddéw
gazowych ,

5.4. Podpory .

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpoér statych i podpor qamych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by zgodne z wytycznymi producenta, chyba projekt techniczny stanowi inaczej. Nie
nalezy zmieni& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacijjeptanta instalacji lub dostawcy
przewodow, nawet jeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompepsaydiuzen cieplnych
przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowycpmzen i odksztalcé przewoddéw. Konstrukcja

i rozmieszczenie podpér powinny ughevi¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zap&swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Nie
dopuszcza simontau podpdr i zawiesi bez izolacji akustycznej, ( vdkaamortyzacyjnej gumowej,
dla przewodow solarnych musi onatliydporna na wysokie temperatury).

5.5. Tuleje ochronne.

przy przejciach run przez przegrag budowlam (np. przewodem poziomym przegiare , a
przewodem pionowym przez strop), nglstosowa tuleje ochronne ,
w tulei ochronnej nie me znajdowad sie zadne paiczenie rury,
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5.6. M

tuleja ochronna powinna Byrurqg o érednicy wewntrznej wikszej odsrednicy zewntrznej rury
przewodu: A. co najmniej 0 2cm, przy prgy przez przegragpionowy B. co najmniej o 1cm, przy
przegciu przez strop.

tuleja ochronna powinna bydluzsza n grubc¢ przegrody pionowej o okoto 5cm zidej strony, a
przy przejciu przez strop powinna wystagvakoto 2cm powyej posadzki,

przestrzé miedzy rugm przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na rw, umaliwiajacym jej wzdhine przemieszczanieesi
utrudniapcym powstanie w niej hagien scinajacych,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien ky
wykonany w sposéb zapewniay przepustowi odpowiedniklas: odporndci ogniowej (szczelnii
ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej ) wymagam dla tych elementéw, zgodnie z rozwéniem
szczego6tlowym znajdagym sk w projekcie technicznym,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyzewrgtrznej scianie budynku potgj poziomu
terenu, powinien hy wykonany w spos6b zapewniay przepustowi uzyskanie gazoszczétioi
wodoszczelngxi, zgodnie z rozwizaniem szczegotowym znajdaym sk w projekcie technicznym,
przegcie rug w tulei ochronnej przez przegredie powinno by podpon przesuwa tego przewodu.

ontaz armatury.

armatura powinna odpowiaélavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana,

przed instalowaniem armatury najeusuraé z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
armatura, po sprawdzeniu prawidtaiebdziatania, powinna kiyinstalowana tak zeby byta dosipna
do obstugi i konserwacji,

armatue na przewodach natg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

armatura na przewodach powinna¢tgamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczpechy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innyctwalych podpaf, zgodnie z projektem
technicznym,

armatura odcinaga grzybkowa montowana na pad#j piondéw, a take na gagziach powinna by
zainstalowana w takim pateniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywgdad grzybek”, nie
dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktérych producaopuscit przeptyw wody w obu kierunkach,
armatura spustowa powinna dinstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na pddijch
pionéw przed elementem zamykgym armatury odcinagej (od strony pionu), dla unilbwienia
opr&niania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich ede. Armatura spustowa powinna dy
lokalizowana w miejscach tatwo dephych i by zaopatrzona w ztzke do weza w sposéb
umazliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbianh (statych lub przedoych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nieigdujacego zanieczyszczenia wody.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewtrzne przewodow i innych elementow instalaciji.

5.8. 1z

5.9.0

Calci¢ instalacji ze stali wglowej naley oczyéci¢ szczotkami do metalicznego potysku i pomaléwa
podktadowo dwukrotnie fasbminiowa 60%.

olacja cieplna.

nie dopuszcza siniestosowanie izolacji cieplnej przewodéw i arnngtu

armatura instalacji ogrzewczej powinna:lizolowana cieplnie,

wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneng powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiédeionykonania powygszych robot protokdtem odbioru
materiat, z ktérego dulzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza ostanieggo,
powinny by zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzesjicz

materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji kieppowinny by suche, czyste i nie uszkodzone,
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pragyirpen wykluczé mazliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia,

powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjgpli@ powinna b§ czysta i sucha, nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniaciz&zyszczonych ziemi cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wysehtniub uszkodzom powtoka antykorozyjm ,

zakaczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem
izolacja cieplna powinna Bywykonana w sposéb zapewnijey nierozprzestrzenianieesbgnia.

znaczanie.
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przewody, armatura i ugdzenia, po ewentualnym wykonaniu zetvanej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, naly oznaczy zgodnie z przyjtymi zasadami oznaczania wg PN-7-/N-
01270 i uwzgtdnionymi w instrukcji obstugi ogrzewczej, znaczenaery wykona na przewodach,
armaturze i urmzeniach zlokalizowanych: A. nacianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach ngeldzych lokalami aytkowymi,

oznaczenia powinny Bywykonane w miejscach degpu, zwhzanych z aytkowaniem i obstug tych
elementow instalaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogdlne"kt

6.2. Sprawdzenie przygotowania instalacji do badaodbiorczych.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacjzewgrczej w budynku polega na:

sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakfczenia wszystkich robot
przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakfczenia wszystkich robot
budowlanych i wykéczeniowych, majcych wplyw na spetnienie wymagaokreslonych w
rozporzdzeniu [2]

6.3. Badania odbiorcze.
6.3.1. Zakres bada odbiorczych.

Zakres bada odbiorczych naley dostosowa do rodzaju i wielkéci instalacji. Szczeg6towy zakres
bada odbiorczych powinien zostaistalony w umowie porailzy Inwestorem i Wykonawicz tym, ze
powinny one ohj¢ co najmniej badania odbiorcze szczétipodpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wadtd cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przedzliwoscia
wtdrnego zanieczyszczenia wody wodgawej.

6.3.2. Badania odbiorcze szczel§oi instalacji technologiczne.
6.3.2.1. Warunki wykonania badania szczelrii:

badanie szczeldoi nalezy przeprowadzé przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej,

badanie szczelgdoi powinno by przeprowadzone wag podczas odbioréw egciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych #liwoscia zamarznicia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza siwykonanie badania szczekwd spezonym powietrzem,

podczas badania szczedobzabrania &, nawet krétkotrwatego podnoszenidnieénia ponad wartd
cisnienia prébnego,

podczas badania szczedob instalacja powinna kiy odlaczona odzrodia ciepta lubzrédio ciepta
powinno by skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem,

6.3.2.2. Przygotowanie do badania szczekw woda zimm:

przed przystpieniem do badania szczefed wody instalacja (lub jej a®¢) podlegajca badaniu,
powinna by skutecznie wyptukana wadczynnd¢ te nalezy wykonywa przy dodatniej temperaturze
zewretrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie zmdby¢ przemarzrity, podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejmikopowinny by catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejciowe catkowicie zamkate,

przed napetnieniem wadnstalacji wyposzanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanmeg
nalezy wkrecat kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, leedyinie ich zawory stopowe, do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka pawairby odpowietrzana poprzezazne otwieranie
zaworOw stopowych, zaleca g¢sipolaczenie, z elementem otwiegaym zawor stopowy, wa
elastycznego, unitiwiajacego odprowadzenie wody phacej do przenénego zbiornika lub
kanalizacji, dopiero po skutecznym wyptukaniu ifestd, w zawdr stopowy naky wkreci¢
automatyczny odpowietrznik,

bezpdrednio po plukaniu naly instalacg napeint woda, uwzgkdniajac jednoczénie potrzeh
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjiejewyniki badania wody stosowanej do napetniania
i uzupetniania instalacji orazyte materiaty instalacyjne wymagajprowadzenia go do instalacji.
nalezy od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, zkepi¢ rure wzbiorcz i inne rury zabezpieczgje,
jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanyatayniem wzbiorczym przeponowym, naje
odfaczy¢ kociot od instalacji,
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po napetnieniu instalacji wadzimm, i po dokladnym jej odpowietrzeniu nale przy cinieniu
statycznym stupa wody, dokohatarannego przeglu instalacji (szczegoélnie pmizen i dlawnic), w
celu sprawdzenia, czy nie wgptja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jestygotowana do
rozpoczcia badania szczeldai,

instalacg lub jej cz$¢, ktéra po napelnieniu wad nie kxdzie uruchomiona przed okresem
wystgpowania ujemnej temperatury zegtnznej, zaleca si alternatywnie: A. zabezpieczyprzed
skutkami zamarzrcia przez zastosowanie wody instalacyjnejroelkiem obntajacym temperaturjej
zamarzania i nie oddziatywagym szkodliwie na elementy instalacji, B. nie wya@é w grzejniki,
zastpujac je grzejnikowymi szablonami mortavymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po
badaniu um#liwi spuszczenie wody z instalacji przy minimaliiakutkéw korozji,

6.3. 2 3. Przebieg badania szczelfm woda zimna:

do instalacji nalgy podhczy¢ reczm pomp do badania szczelba, pompa powinna kiywyposaona

w zbiornik wody, zawory odcinage, zawor zwrotny i spustowy,

podczas badania powiniendyzywany cechowany manometr tarczowsye@nica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50% wkszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej: A. 0,1fray zakresie
do 10 bar, B. 0,2 bar przy zakresiezsgym,

badanie szczelsoi instalacji wod mozemy rozpocgzé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowszi do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia,

po potwierdzeniu gotowigi ztadu do podjcia badania szczelso naley zwigkszy cisnienie w
instalacji za pomac pompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalacji,

wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa na podstawie tablicy 9, a badanie aglprzeprowad#i
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablica6 i 11,

co najmniej trzy godziny przed i podczas badarémperatura otoczenia powinnacbiaka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza 3K) i nie powinno wysfpowa: promieniowanie
stoneczne,

po przeprowadzeniu badania szczétmovods zimma, powinien by sporzdzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badaniez stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakezono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatyun, w protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowdg czes¢ instalaciji, ktéra byta okja badaniem szczels,

6.3.2.4. Badanie szczelsoi instalacji sprezonym powietrzem:

badanie szczelgoi instalacji mana przeprowadzisprezonym powietrzem nie zawiergym oleju,
wartas¢ cisnienia badania szczeléw instalacji spgzonym powietrzem nie powinno przekra¢Zbar,
podczas badania powinien dyizywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy minimum
150mm) o kresie o 50% wkszym od dinienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar,

sprzarka, wywana podczas badania szczétidnstalacji powietrzem, powinna bywyposaona w
zawor bezpieczestwa, ktoérego otwarcie nagi przy przekroczeniu warfoi cisnienia badania
szczelnéci o nie wicej niz 10%,

podczas badania szczedobDinstalacji spgzonym powietrzem naly zwrdcié szczegéla uwag: na
niebezpieczéstwo wynikajce z zagreenia wypadkiem, spowodowanym atisvoscia wypchnkcia
przez spgzone powietrze elementu instalacji (np. nie pplestosowa jako zdlepek wciskanych
korkéw z tworzywa sztucznego),

w przypadku ujawnienia i podczas badania nieszczeicio instalacji mana je lokalizowa
akustycznie lub zayciem roztworu pienicego,

podczas dokonywania odczytéw wskazaanometru na pogtku i na kaicu badania oraz w okresie co
najmniej pét godziny przed odczytem, temperaturaco¢nia powinna ky taka sama (tica
temperatury nie powinna przekraé¢za3 K) i nie powinno wysipowa promieniowanie stoneczne,
warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jeist wykazanie przez manometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczébianstalacji,

po przeprowadzeniu badania szczémsprzonym powietrzem, powinien Bysporadzony protokot
badania okréajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badawzgs trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono iofmdono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym, w protokéle nalejednoznacznie zidentyfikowdg czg$¢ instalacii, ktéra byta
objeta badaniem szczeléa, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nglekresli¢ termin w
ktérym instalacja ogrzewania powinnachyrzedstawiona do ponownych bada
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6.4. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalaidechnologiczne.

Po zak@éczeniu badania szczekw na zimno nalgy:

ponownie daczy¢ instalacg dozrédia ciepta (jeeli byta odhczona),

podhczy¢ naczynie wzbiorcze,

sprawdzé dziatanie instalacji do dozowania inhibitora kgreo ile jest ona wykonana,

sprawdzé napetnienie instalacji wad oraz: w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorozy

zamknetym - sprawdzi czy cénienie pocztkowe w naczyniu jest zgodne z projektem techniozny

= uruchomé pompy obiegowe, a naginie przeprowadzi badanie dziatania na zimno, to znaczy we

wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdgodnd¢ wartdci cisnienia i r@&nicy cisnienia
z wartgciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu ag@winien by sporazdzony protokét
zawierajicy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalekresli¢ termin w
ktérym instalacja powinna liyprzedstawiona do ponownych bada

6.5. Czynndci po badaniach zwgzanych z napetnieniem instalaciji.
Po pierwszym napehieniu instalacji ptynem solarnyne naley jej opr&niaé, z wyjatkiem
przypadkéw gdy zachodzi konieczdodokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dapmsssg
opr&nianie tylko tej czsci ztadu, w ktorej wykonywaneaprace naprawcze i tylko na okres nigdiy
do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinnbyadt sig do zbiornika retencyjnego. i
badanie szczeldoi przeprowadzane jest w ramach odbiorugsciowego, to badanie naig
przeprowadzi wody odpowiednio uzdatnian aby ta cz$¢ instalacji, ktéra zostata poddana prébie i po
tej probie lrdzie opréniona z wody do momentu wdzenia do pozostalej i instalacji, nie ulegata

korozji.
6.6. Badania odbiorcze zabezpiechie antykorozyjnych powierzchni zewretrznych
instalacji.

Badania odbiorcze zabezpiefizantykorozyjnych powierzchni zewtnznych instalacji powinny ky
przeprowadzone po catkowitym zalozeniu wykonywania zabezpiedzentykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodévPolegag one na poréwnaniu jakoi
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami déngmi w dokumentacji technicznej instalaciji.
Podczas odbioru nalg ocent, wyglad zewrtrzny izolacji i ich szczelni. Po przeprowadzeniu bada
powinien by sporadzony protokoét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole naley okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna dprzedstawiona do ponownych bada
6.7. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji thnologiczne.
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia zyalgprawdzé, czy w instalacji z armatuar
automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywapszez urzdzenia do odpowietrzania miejscowego.
Nastpnie, po co najmniej dwéch dobachgitego dziatania instalacji na g@mo mana przeprowadzi
badanie odbiorcze skuteczgo odpowietrzania instalacji. Po przeprowadzeniddapowinien by
sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

6.8. Badania odbiorcze oznakowania instalacji tectologiczne,;.
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji technolowgj polega na sprawdzeniu czy poszczegélne
odgatzienia przewodow, przewody zasie¢ i odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp.a sczytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly i
odpowiadajcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.pPaeprowadzeniu badgpowinien
by¢ sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

6.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacjidenologicznej przed przekroczeniem

granicznych wartosci cisnienia i temperatury.
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przeeékpoczeniem granicznych wagtd cisnienia i
temperatury naley przeprowadz godnie z wymaganiami normy PN-B-02419, po przepazeniu
bada powinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada , jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna ®yrzedstawiona do
ponownych bada

6.10. Badania odbiorcze poprawnsti dziatania i szczelnéci na goraco instalaciji.

6.10.1. Prowadzenie badania.
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= badanie dziatania i szczekwd na goaco naley przeprowaddi: A. po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczeldoi na zimno. B. po uzyskaniu pozytywnych wynikowdb@zabezpieczenia instalacji,
C. po przeprowadzeniu regulaciji mardavej i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie,

= badanie dziatania i szczekw na gogco naley przeprowadi po uruchomieniurddia ciepta, w miay
mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika, lecz niekpazeajcych parametrow
obliczeniowych,

= podczas badania dziatania i szczétmona goaco naley dokon& ogledzin wszystkich paiczen,
uszczelnig, dlawnic itp. oraz skontrolowa zdolng¢ wydtuzania kompensatorow, wszystkie
zauwaone nieszczelnigi i inne usterki nakey usura¢, wynik badania uwea sk za pozytywny, jdi
cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszeni po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkadize
innych trwatych odksztatde

= w celu zapewnienia maksymalnej szczétm@ksploatacyjnej naky, po badaniu szczeléa na gogco
zakaczonej wynikiem pozytywnym, poddanstalacg dodatkowej obserwacji. Instalaciaka mazna
uzna za spetniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeeli w czasie trzy dobowej obserwaciji
ubytki ptynu solarnego w ztadzie nie przekroczyly @ jego pojemrizi,

= zaleca si, aby podczas badania dziatania i szczglhoa goaco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczrprzestrzeni gazovws, sporadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nhomogram
umazliwiajacy okrelenie stopnia napetnienia instalacji ptynem solamny funkcji cénienia isredniej
temperatury ptynu w instalacji,

= po przeprowadzeniu ba@l@owinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada, jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole najeokreli¢ termin, w ktérym instalacja powinna &y
przedstawiona do ponownych bada

6.11. Badania odbiorcze natzenia hatasu wywotanego przez prac instalacji

technologiczne.
Badania odbiorcze ngtenia hatasu wywotanego przez praostalacji technologicznej polegapa
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151 czy poziodwitku halasu w poszczegélnych pomieszczeniach,
wywolanego przez dziakga instalacg, nie przekracza wartoi dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia. Z przeprowadzonych hadalbiorczych naley sporadzi¢ protokoét. Jeeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nagleokreili¢ termin w ktérym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

6.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacjedhnologicznej, przed maliwoscia

wtlrnego zanieczyszczenia wody wodeggjowe;.
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmsgrawdzenie czy na p@keniu instalacji
technologicznej z instalagj wodochgowa zastosowano ugdzenie zabezpieczgie spetniajce
wymagania normy PN-B-C1706. Z przeprowadzonych haattbiorczych naley sporzdzi¢ protokét.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych bada

6.13. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instatji.

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instaladjgjmuj sprawdzenie:

doboru pompy, co wykonujeesprzez jej identyfikagj i pordwnanie z projektem technicznym,

szczelné¢ polaczenia pompy.

przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotwyiotu pompy,

zgodnd¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

poprawnd¢ montau pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przedzpaiam padem, hatasem). Z

przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporadzic protokét. Jeeli wynik badania byt

negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna &yrzedstawiona do

ponownych bada

6.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji.

6.14.1. Badania armatury odcinagce;j:
Badania armatury odcingjej, przy odbiorze instalacji, obejmwgprawdzenie:
= doboru armatury, co wykonujeggirzez jej identyfikagj i poréwnanie z projektem technicznym,
= szczelné¢ polaczer armatury,
= poprawnd¢ i szczelné¢ montau armatury, Z przeprowadzonych badsalbiorczych naley sporadzic
protokét, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin w ktérym armatura
powinna by przedstawiona do ponownych bada
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6.14.2. Badania armatury odcinagcej z regulach montazowa:
Badania armatury odcingjej z regulagj montaowa, przy odbiorze instalacji, obejmugprawdzenie:
= doboru armatury odcingej, co wykonuje si przez jej identyfikag i poréwnanie z projektem
technicznym,
= szczelné¢ polczen armatury,
= regulacji (ustawienia nastaw momtavych armatury), po rozruchu instalacji, Z przepao&onych
bada odbiorczych natey sporadzi¢ protokdt, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nale
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna dprzedstawiona do ponownych bada
6.15. Badania odbiorcze innych elementéw w instalpg¢echnologicznej.
Warunki odbioru innych elementéw instalacji powinioy¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny
instalacji. Z przeprowadzonych badadbiorczych innych elementéw najesporzdzi¢ protokét. Jeel
wynik badania byt negatywny, w protokole ngleokresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by
przedstawione do ponownych bada

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S-00.00m\yania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami lzyniera/Kierownika projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior techniczny-cesciowy instalacji technologicznej.

= odbidr techniczny-cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulesécz instalaciji,
do ktérych zanika dogb w wyniku postpu robét, dotyczy on na przyktad: przewodéwzolaych i
zaizolowanych, w zamurowywanych bruzdach Iub zamykh kanatach nie przetazowych,
przewodow uktadanych w rurach plaszczowych w waastwbudowlanych podiogi, uszczelhie
przef¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorygtavedzenie &dzie niemdliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kaowego (technicznego).

= odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtoda pracy instalacji,

= w ramach odbioru ezciowego naley: A. sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegézjest
wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z reawsnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie, B. przeprowaédniezlzdne badania odbiorcze,

= po dokonaniu odbioru egciowego naley sporzadzi¢ protokoét potwierdzaicy prawidtowe wykonanie
robét, zgodné¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i ypiyavny wynik niezlednych bada
odbiorczych, w protokole natg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacg czsci instalacji, ktére byly olgte odbiorem cgciowym, do protokotu naly zahczye
protokoty niezlednych bada odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbiczs$ciowego, w
protokole naley okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub pemiapcych, po
wykonaniu tych prac naty ponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.3. Odbidr techniczny-kaicowy instalacji technologiczne.

= instalacja powinna Wy przedstawiona do odbioru technicznegadmvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw: A. zakiczono wszystkie roboty moritawe przy instalacji, gcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej, B. instalaojvyptukano, napetniono wad odpowietrzono, C. dokonano
bada& odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym, D. zak@zono
uruchamianie instalacji obejmuge w szczegolnmi regulacg montaowa oraz badanie na garo w
ruchu caglym podczas ktoryctirodio ciepta bezpwednio zasilajce instalag zapewniato uzyskanie
zalwonych parametréw czynnika (temperatura zasilenizegdyw, cénienie dyspozycyjne), E.
zakaiczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne, F. przeszkolono wydelegowany
przez zamawiagego personel do obstugi zamontowanychdzeh

= w ramach odbioru kicowego nalgy: A. sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym powykonawczym, B. sprawilzgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypad&dstpstw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczeo wprowadzenia odgpstwa, C. sprawdéi protokéty odbioréw
miedzy operacyjnych, D. sprawdziprotokéty odbioréw technicznych exiowych, E. sprawdzi
protokoly zawierajce wyniki badé odbiorczych, F. sprawdziodbycie przez wydelegowany personel
szkolenia w zakresie obstugi zamontowanychadzes G. uruchomi instalacg, sprawdzi osaganie
zakladanych parametréw,
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odbior kacowy kaaczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej dozytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatdleji do wuytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia,

protok6t odbioru kécowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych, w przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania, po
usuniciu przyczyn takiego stwierdzenia nateprzeprowad@ ponowny odbidr instalacji, w ramach
odbioru ponownego natg ponadto sprawd&iczy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korghjib innymi przyczynami.

7.4. Szczegbtowa zawaré dokumentacji technicznej powykonawczej.

Zakres i zawart@ dokumentacji technicznej powykonawczej powiniewiesac:

plan sytuacyjny w skali wystarczapj dla zobrazowania patenia obiektu z wykonaninstalac,

opis techniczny wykonanej instalacji z charakteryst ogolm zrédia ciepta i nominalnymi
parametrami pracy instalacji,

projekt techniczny powykonawczy instalacji techmdanej, to znaczy projekt, ktérego realizacj
potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i insk®r nadzoru, odpowiedzialni za prawidto&o
wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonametrakcie montau zmiany i uzupetnienia
instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rkeczne schematy, rysunki uptioviajace
lokalizacg obudowanych i zastogtiych przewodow i urdzen, itp.),

obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regula&yjfmp. dane okétajace nastawy armatury i innych
urzadzer regulacyjnych); obliczenia powinny bydostarczone w formie pisemnej i elektronicznej z
niezkednymi wydrukami,

kompletra dokumentagj techniczi dla uradzex podlegagcych UDT,

oswiadczenia wskazuage, ze zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkow&ggpvgania w
instalacji technologicznej,aszgodne z projektem technicznym oraz przepisambéwiazujacymi
normami,

instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjartéchniczno-ruchowymi tych wyrobéw
zastosowanych w instalaciji, dla ktérych jest tazhéelne,

na wyroby ohgte gwarancjami, dokumenty potwierdaeg gwarang producenta lub dystrybutora,
dziennik budowy i obmiar rob6t powykonawczy,

wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoty z przeprodeonych préb i bada

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét podano w ST-S-00.00
~Wymagania ogolne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot montawych konstrukcji mge by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich keowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Podstagvrozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warté¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiagego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflmny zakres robot

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994avRy Budowlane

[2] Dz.U.02.75.690. Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q@2r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie

[3] Dz.U.99.74.836 Rozposdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznyctytkowania budynkéw mieszkalnych

[4] Dz.U.04.249.2497 Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@0ar. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjuyadwaznionych do ich wydawania

[5] Dz.U.04.202.2072 Rozpatdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknga 2004 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaliaytkowego

[6] Dz.U.03 120.1133 Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

[7]1 Dz.U.02.166.1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 200&ystemie oceny zgodéud
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[8] Dz.U.03.79 714 Rozpo#dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z 2 kwietnia 2003
r w sprawie wymagaw zakresie efektywnigi energetycznej

[9] Dz.U.04.130.1389 Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie metod i
podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamoweh kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych éliergych w programie funkcjonalnazytkowym

[10] Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 20@wyrobach budowlanych

[11] Dz.U.97.129.844 Rozpardzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpietgiva i higieny pracy,

[12] Dz.U.00.26 313 Rozpogdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhi@marca2000r.

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych

[13] Dz.U.00.40.470 Rozpogdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@@sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

[14] Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 200@lozorze technicznym

[15] Dz.U.02.108.953 Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie
dziennika budowy, mon#a i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszardawierajcego

dane dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy i ochrony zdrowia

[16] Dz.U.02.120.1021 Rozpardzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w syea

rodzajéw uradzen technicznych podlegajych dozorowi technicznemu

[17] Dz.U.02.191.1596 Rozpardzenie Ministra Gospodarki z dnia 3Qzgaiernika 2002r.

w sprawie minimalnych wymagadotyczicych bezpiecaestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy

[18] Dz.U.03.47.401 Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych

[19] Dz.U.03.107.1004 Rozpamdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 29
maja 2003r. w sprawie minimalnych wymagiotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy,

na ktérych mae wystpi¢ atmosfera wybuchowa

[20] Dz.U.03.120.1126 Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczé&stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia
[21] Dz.U.04.7.59 Rozposrizenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 23 grudnia
2003r. w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowagazow, napetnianiu
zbiornikbw gazami orazaywaniu i magazynowaniu karbidu

[22] Dz.U.04.16.156 Rozpogdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 14
stycznia 2004r. w sprawie bezpiefigiwva i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchmglowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

[23] Dz.U.04.198.2041 Rozpamdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@0ar. w sprawie
sposobow deklarowania zgodoo wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowazmakiem
budowlanym

[24] PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane calgte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

[25] PN-EN 1254-1:2002(U)Miedi stopy miedzi. fczniki instalacyjne. G&¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z kfcéwkami do kapilarnego lutowania ¢kkiego i twardego [26] PN-EN 1254-
2:2002(U) Mied i stopy miedzi. hczniki instalacyjne. G&¢ 2: taczniki do rur miedzianych z
koncowkami do zaciskania

[27] PN-EN 1254-3:2002(U) Miedi stopy miedzi. faczniki instalacyjne. G&¢ 3: taczniki do rur z
tworzyw sztucznych z kmdéwkami do zaciskania

[28] PN-EN 1254-4:2002(11) Miedi stopy miedzi. kczniki instalacyjne. G&¢ 4: taczniki z
koncéwkami innymi nk do pohczen kapilarnych i zaciskowych

[29] PN-EN 1254-5:2002(U) Miedi stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi kicowkami do kapilarnego lutowania twardego

[30] PN-ISO7-7:1995 Gwinty rurowe pmizer ze szczelnixia uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

[31] PN-1SO228-1:1995 Gwinty rurowe poker ze szczelniwia nie uzyskiwam na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

[32] PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo Instalacje celniego ogrzewania. Terminologia

[33] PN-B-024111987 Ogrzewnictwo Kottownie wbudowama paliwo, state. Wymagania
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[34] PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwBabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych
systemu otwartego. Wymagania

[35] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwBabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych
systemu zamkatego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

[36] PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictw&abezpieczenie wodnych zamétyich
systemow cieptowniczych. Wymagania

[37] PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwBabezpieczenie instalacji ogrzewvavodnych
systemu zamkatego przyhczonych do sieci cieplnych Wymagania

[38] PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwitabezpieczenie instalacji ogrzeiwaodnych i
wodnych zamkritych systemow cieptowniczych. Badania

[39] PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzamistalacji ogrzew@awodnych. Wymagania

[40] PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwtzolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

[41] PN-B-02431-1.1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wlmwhne na paliwa gazowe oggjcsci
wzglednej mniejszej i 1. Wymagania.

[42] PN-B-03406.1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapebowania na ciepto pomieszaze kubaturze
do 600 m3

[43] PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach miedaikeh, zamieszkania zbiorowego

i uzyteczndci publicznej. Wymagania.

[44] PN-83/B-03430/Az3.2000 zmiana Az3

[45] PN-H-04651:1971 Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowisk

[46] PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintogva

[47] PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcosvaa gogco ogolnego zastosowania

[48] PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewalo

[49] PN-M-69013:1965 Spawanie gazowe stali niskglawych i niskostopowych. Rowki do spawania
[50] PN-M-69014:1975 Spawanie tukowe elektrodarmiaymi stali weglowych i niskostopowych

[51] PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite deasyania i napawania stali

[52] PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rugg6iv. Postanowienia ogélne

[53] PN-N-01270.03:1970 Woytyczne znakowania ruggéiv. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

[54] PN-N-01270.14.1970 Wytyczne znakowania rur@éiv. Podstawowe wymagania

[55] ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania apraieahnicznych. Rury i ksztattki z niezghiczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) i elementyatzace w rurocigach cénieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki InstalacyjieSITAL. Warszawa, 1997 r.

[56] ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobethnicznych. Ksztaltki i elementydzace w
rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Cality Gsrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

[57] ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprob@thnicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wodyytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia
dotyczice zakresu stosowania, wymagaada. Centralny Grodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

[58] WTWIO Roboty budowlano-montawe. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-K-00.01

KONSTRUKCJA WSPORCZA
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejg/magania ogolne dotygze wykonania i odbioru
konstrukcji wsporczej pod kolektory w technologinstalacji solarnej budynku Hali sportowo
widowiskowej w Rewalu przy ul. Szkolna 1 ; 72-34éviRl

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacji technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni dotycz zasad wykonywania i odbioru robot
Zwigzanych z:
= zamocowaniem na dachu obiektu konstrukcji wsporpp€j stelae kolektoréw stonecznych zgodnie z
projektem budowlanym , specyfikacja techniczna dogywszystkich czynn@i mapcych na celu
wykonanie rob6t zwizanych z:
kompletacy wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonaniaguath wyej prac,
wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu gatpwania podina,
utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscadrm z dokumentagijtechnicza,
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konsjrwsaporczej,
wykonaniem prac zwranych z remontem uszkodzonych warstw dachu poduopaau konstrukcji
wsporczej,
= przeprowadzeniem wymaganych préb i hadaraz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi
zamontowan konstrukcje wsporez

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Polecenie liyniera/Kierownika projektu
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.

1.4.2. Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.3. Zadanie budowlane
cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoysa odebra catas¢ konstrukcyjm lub technologicza
zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtiegihniczno-aytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektovws specyfikacjami technicznymi i poleceniamizymiera/ Kierownika projektu. Ogélne
wymagania dotycxe rob6t podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogdlne". nido elementéw
konstrukcji wsporczej nakly wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegélow
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob@bntazowych , opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST-S-00.00
~Wymagania ogolne" pkt. 2.
= przy wykonywaniu robdt budowlanych naje zgodnie z ustasv[1l], stosowé wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechmeggednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z [10] wraz z aktami wykonawczymi,
= zgodnie z art. 46 ustawy [1], kierownik budowygz€]i jego ustanowienie nie jest wymagane inwestor,
obowiazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlamy@dechowywé dokumentyswiadczice o
dopuszczeniu do obrotu wyrobéw budowlanych, oraasedniat je przedstawicielom uprawnionych
organdw, a po zakazeniu procesu budowy, przekédaawestorowi.
2.2. Szyny montaowe:
= szyny montaowe musz by¢ wykonane z aluminium koloru czarnego,
= posiadé kompensacyjne wyprowadzenia ze stali nierdzewnej
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3. SPRZT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprat do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sgirmontaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania oddke 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-S-00
~Wymagania ogoélne" Wykonawca jest odpowiedzialnyprawadzenie rob6t zgodnie z dokumeniacj
technicza i umowy oraz za jak& zastosowanych materiatéw i jal¢owykonanych robét. Roboty
winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST g@ealeceniami layniera/Kierownika
projektu.

5.2. Montaz elementéw konstrukcji wsporczej.

Zakres rob6t obejmuje:

transport elementéw konstrukcji na dach obiektu

wyznaczenie miejsca zamontowania stupéw pod kokgtrwvsporca,

przebicie warstw dachu w celu przygotowania pegalipod monta stupéw konstrukcji wsporczej,

monta stupéw do elementdéw konstrukcyjnych obiektu zgednprojektem,

monta pozostatych elementdéw konstrukcji wsporczej zgednprojektem,

zaizolowanie miejsc przebicia dachu,

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej,

monta na konstrukcji steley producenta kolektoréw zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne". pkt
6.2. Sprawdzenie przygotowania konstrukcji do bada odbiorczych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru konstrukcpevszej polega na:
= sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia wszystkich robot
przy wykonywaniu konstrukcji wsporczej,
= sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia wszystkich robot
budowlanych i wykéczeniowych, majcych wplyw na spelnienie wymagaokrelonych w
rozporadzeniu [2]
= dokona& ogledzin czsciowych i kaicowych polegajcych na kontroli: A. zgodrigi dokumentacji
powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznymzd@dndci montau konstrukcji wsporczej do
elementéw nénych z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
C. sprawdzeniu poprawbc wykonania i zabezpieczenia poten spawanych isrubowych
zamontowanej konstrukcji wsporczej, D. sprawdzepabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
wsporczej, E. sprawdzeniu zaizolowania przekryeiehd
6.3. Badania odbiorcze.
6.3.1. Sprawdzenie wykonania patzen srubowych
zgodnie z projektem oraz normami PN-B-03200:19B0IiB-06200:2002.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania malowania antykorozyggo\
zgodnie z PN-1SO-12944-7.
7.0. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S-00.00n\yania ogoéline” pkt. 8. Roboty uznaje za

wykonane zgodnie z dokumentagprojektowa, ST i wymaganiami lzyniera/Kierownika projektu,
jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.
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7.2. Odbiér techniczny-cesciowy konstrukcji wsporczej.

odbidr techniczny-cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulgécz konstrukcji,
do ktérych zanika dogb w wyniku postpu robot, dotyczy on na przyktad: mocowania korstjiu
wsporczej do elementéw konstrukcyjnych obiektu,

odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtoda wykonania montau calej konstrukgciji,

- w ramach odbioru e#ciowego nalgy: A. sprawdzt czy odbierany element konstrukcji lub jegéz
jest wykonana zgodnie z projektem technicznym ar&zventualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie, B. przeprowaédniezlzdne badania odbiorcze,

po dokonaniu odbioru ezciowego naley sporadzi¢ protokdt potwierdzaicy prawidtowe wykonanie
robét, zgodné¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i yiyavny wynik niezlednych bada
odbiorczych, w protokole natg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zamontowania elementéw lub
lokalizacg czgsci konstrukcji, ktére byly olete odbiorem cgciowym, do protokotu nale zahczye
protokoty niezlednych bada odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbiczs$ciowego, w
protokole naley okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub pemiapcych, po
wykonaniu tych prac naty ponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.3. Odbidr techniczny-kaicowy konstrukcji wsporczej.

konstrukcja powinna Ky przedstawiona do odbioru technicznegadmnvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw: A. zakiczono wszystkie roboty moriawe przy konstrukciji wsporczej, B.
konstrukcyjnie zabezpieczono antykorozyjnie przeideniem czynnikdw zewstrznych, C. dokonano
bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zaiazyly sk wynikiem pozytywnym, D. zaki@zono roboty
budowlano-konstrukcyjne, wykazeniowe i inne,

w ramach odbioru kecowego nalgy: A. sprawdzt czy konstrukcja wsporcza jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym powykonawczym, B. sprawdaiodnd¢ wykonania odbieranej konstrukcji z
wymaganiami , a w przypadku oesstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecaio
wprowadzenia odgpstwa, C. sprawdziprotokoty odbioréw technicznych gxiowych, D. sprawdZi
protokéty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

odbiér kaacowy kanczy sk protokolarnym przegiem konstrukcji do zytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania konstrukcji dytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia,

protok6t odbioru kécowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych, w przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania, po
usungciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadz ponowny odbidr konstrukcji wsporczej,
w ramach odbioru ponownego nateponadto sprawdgiczy w czasie poradzy odbiorami elementy
konstrukcji nie ulegty destrukcji spowodowanej kgjpdub innymi przyczynami.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét

podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot montawych konstrukcji mge by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich keowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Podstagvrozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warté¢ tych robdt obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiagego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflmny zakres robot

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgiz. U. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi
Zmianami)

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopadB@01 r. w sprawie dziennika budowy
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni88, poz. 1555

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t WilO tom 11l Konstrukcje stalowe.

[4] PN-B-06200:2002 Wymagania dla moiniskonstrukcji stalowych

[5] PN-B-03200:1990 Patzeniasrubowe stosowane w konstrukcjach stalowych

[6] PN-ISO-12944-7 Malowanie konstrukcji stalowych

28



2MB — MAXIPROJEKT"

75 — 736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - E -00.02

ROBOTY ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ukladaniem i moriiam elementéw instalacji elektrycznej w technolaggtalacii
solarnej w budynku Hali sportowo widowiskowej eWalu przy ul. Szkolna 1 ; 72-346 Rewal .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknig dotycz zasad wykonywania i odbioru robot
Zwigzanych z:

= ukladaniem kabli i przewodéw elektrycznych montowenpoza rozdzielnicami,

= montaem osprztu, uradzer i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygaaniem podioa i
robotami towarzysgymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw buddistwa irzynieryjnego.
Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czyehonapcych na celu wykonanie rob6t zwanych
z:

= kompletacy wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonaniaguah wyej prac,

= wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gatpwania podiga,

= ulozeniem wszystkich materiatbw w sposob i w miejsciodiym z dokumentagj technicza,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeatagjhnicza wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentacji,

= wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeat&eghnicza wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

= wykonaniem instalacji odgromowej konstrukcji wspzeic

= przeprowadzeniem wymaganych préb i kadaraz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicz{®]) s zgodne z odpowiednimi hormami oraz
okresleniami podanymi w ST-S-00.00 ,Wymagania ogoélne"

1.4.1 C2$¢ czynna
przewdd lub inny element przewedy, wchodacy w sklad instalacji elektrycznej lub audzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elgkfmej mae by pod napiciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PEN nie § czg$cia czynry).

1.4.2. Poiczenia wyrownawcze
elektryczne paiczenie czsci przewodzacych dos¢gpnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

1.4.3. Kable i przewody
materiaty staace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéwpulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

1.4.4. Osprzt instalacyjny do kabli i przewoddw
zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przadedhiu przewoddw, utatwigy ich monta oraz
dotarcie w przypadku awarii, zabezpieazsj przed uszkodzeniami, wytyczay trasy cagéw
réwnolegtych przewodow itp.

1.4.5. Uradzenia elektryczne
wszelkie uradzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaezdo wytwarzania, przeksztatcania,
przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energgikélycznej.

1.4.6. Stopi@ ochrony IP
okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przedykiem elementow instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniemcsat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wodgazow, a
kt6ra zapewnia odpowiednia obudowa.

1.4.7 Obwdd instalacji elektrycznej
zespot elementéw pggzonych pérednio lub bezpaednio zezrodtem energii elektrycznej za pomoc
chronionego przed przgeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiedrohczonych
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przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrygamewchodz przewody pod napciem,
przewody ochronne oraz wszelkie agzenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwiane z danym punktem zasilania w engfgabezpieczeniem).
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektovs specyfikacjami technicznymi i poleceniamizymiera/ Kierownika projektu. Ogélne
wymagania dotyce rob6t podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogélne"ntdoelementoéw instalacii
elektrycznej naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjospecyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét mamiaych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.
2. MATERIALY
UWAGA: Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatéw prziame w specyfikacji sty ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i oftemia witaciwosci i wymogow technicznyclzatlazonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych romah. Dopuszcza §i zamieszczenie rozgian w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentpad warunkiem:
= spelniania tych samych vgieiwosci technicznych,
= przedstawienia zamiennych rozgé na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
= uzyskanie akceptacji projektanta.
2.1. Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania dotygze wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podan ST-
S-00.00 ,Wymagania ogolne" Do wykonania i mantainstalacji, urzdzen elektrycznych i
odbiornikdéw energii elektrycznej w obiektach budamgch naley stosowa przewody, kable, ospgiz
oraz aparatyri urzadzenia elektryczne posiagdag dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznajensiroby, dla ktérych producent lub jego Upowmany
przedstawiciel:
= dokonat oceny zgoddoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug élkreego systemu oceny
zgodndci,
= wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez efiiynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajoagracowane z uwzelinieniem przepisow
bezpieczéstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisbw Dotycych Zatwierdzenia Spetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
= oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlarB/rgodnie z obowazujacymi przepisami,
= wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywobmieszczonego w
okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobdéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa,
= wydat gdwiadczenieze zapewniono zgod&éwyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidaattokumentagj projektova sporadzory przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniprZzastosowanie innych wyrobdw, wsj nie wymienionych,
jest maliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszezelui stosowania w budownictwie i
uwzgkdnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotgcym montau urzdzer elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.
2.2. Warunki przechowywania materiatdw do montau instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinnycbgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Wzegdindci kable i przewody naky
przechowywdé na kgbnach (oznaczenie ,B") lub w &tkach (oznaczenie ,K"), kice przewoddéw
producent zabezpiecza przed przedostawaniegn wsigoci do wewntrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréwa@bds¢ zyt, przekréj). Pozostaly spgiz osprzt i
oprawy @Gwietleniowe wraz z ospegtem pomochiczym nabky przechowywéa w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowychcz8godlnie naley chront przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgooeniePomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobow opakowanych powinné byche zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprt do robot montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sgirmontaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogéine"

4.2. Transport materiatbw do monteau instalacji elektrycznej
Podczas transportu materialtdw ze skladu przyobredgo na obiekt naky zachowd ostranos¢ aby
nie uszkodzi materiatbw do montal. Minimalne temperatury dopuszcaeg wykonywanie transportu
wynosz dla kbnéw: - 15°C i - 5°C dla kgkow, ze wzgtdu na maliwos¢ uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowa dodatkowe opakowania w przypadkuziiwosci uszkodzé transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-S-00 ,Wymagania ogolne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z dokumentagcjtechnicza i umowa
oraz za jaké: zastosowanych materialow i jakowykonanych rob6t, Roboty winny bywykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz polecenianyniera/ Kierownika projektu.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres prac obejmuje:

przemieszczenie w strefie montavej,

zlozenie na miejscu monta wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegnzebiegu instalacji i miejsc moraosprztu,

osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dyslib kotwicych lub wspornikéw, konsoli,

wieszakéw wraz z zabetonowaniem,
* mont& na gotowym podizau elementdéw ospetu instalacyjnego do morta kabli i przewodow

5.3. Instalacja pohczer wyrownawczych
Dla uziemienia urgdzeh i przewoddw, na ktérych nie wystuje trwale potencjat elektryczny, naje
wykona instalacje paiczer wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sipohczenia wyréwnawczego:

= gidwnego (gtdéwna szyna wyréwnawcza), miejscowegodédkowego - dla e#ci przewodzcych,
jednoczénie dostpnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwgnyim potencjaty jest przewdd
wyréwnawczy. Paiczenia wyrOwnawcze gtdbwne i miejscowe nglewybra® taczac przewody
ochronne z agciami przewodgcymi innych instalacji. Paktzenia wyrownawcze gtéwne nale
wykona na najniszej kondygnacji budynku tj. na parterze. Do giowsmyny uziemiajcej podhczy¢
rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaitia., sprowadzac je do wspoélnego punktu -
gtownej szyny uziemiafpej. W przypadku nienmimosci dokonania peiczenia bezpaedniego,
pomigdzy elementami metalowymi, nale stosowa iskierniki. Dla instalacji pajczen
wyréwnawczych w rozdzielnicach zasijeych zewwtrzne obwody éwietleniowe naley stosowa
odgromniki zaworowe pom’izy,przewodami fazowymi a uziemieniem instalacjirphochronne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogéine"

6.2. Sprawdzenie przygotowania instalacji do badaodbiorczych.
Nalezy wykona& sprawdzenie przygotowania instalacji do baddbiorczych, skiadage sé z ogkdzin
czesciowych i kmicowych polegajcych na kontroli:
= zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
= zgodndci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
= stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewod&msprztu instalacyjnego do kabli i przewodéw,
stanu i kompletnéci dokumentacji dotyecej zastosowanych materiatow,
= sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddw wyspujacych w danej instalacji, poprawém wykonania
i zabezpieczenia pgdzer srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych teimtem przez
wykonawe montau,
= poprawndci wykonania montau sprzitu instalacyjnego, uadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
6.3. Badania odbiorcze
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SzczegOtowy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.1. Pomiar rezystancji izolaciji.
Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna ¢bynniejsza ni 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczegodinych obwoddéw wraz z agizeniami nie powinna Bymniejsza ni 20 MW. Pomiaru naley
dokon& miernikiem rezystanciji instalacji o ngpiu 1 kV. Po wykonaniu ogtizin naley sporadzi¢
protokéty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60864
61:2000.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania og6lne"

7.2. Odbior techniczny-cesciowy instalacji elektrycznej
Nalezy przeprowadz badanie pomontawe czséciowe robdt zanikagych oraz elementéw wdzen,
ktore ulegai zakryciu (np. wszelkie roboty zanilkag), uniemaliwiajac ocer prawidtowdci ich
wykonania po catkowitym ukiwzeniu prac .
7.3. Odbidr techniczny kaicowy instalacji elektrycznej
Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&kiowykonanych rob6t naly przeprowad#
po zakdiczeniu robo6t elektrycznych przed przekazanienytkownikowi urzadzen zasilajcych. Zakres
bada obejmuje sprawdzenie:
= dla napé¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,
= dla napt¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodndci faz, proba nagtiowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje i
tylko jeden raz Parametry badaraz sposdb przeprowadzenia biadaokreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyrhkida trzeba zamigi¢ w protokole odbioru
koncowego.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania og6lne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie robét montawych instalacji elektrycznych me by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ichnkowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw eZciowych robét. Podstaywozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego
zakresu robdt stanowi waktotych rob6t obliczona na podstawie:

= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedwmsych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiagego lub
= ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollmny zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olzsiekt budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wekt@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpomniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektz@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed gatem przegzeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektz@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Ochrona dla zapewnieniaieezpstwa. Stosowanie Postanowienia ogdlne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlany@iodkéw ochrony dla zapewnienia bezpidtea.
Srodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych Dobor i mouta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wiekitach budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53.2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Dobér i moita
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i instalacje avietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecte/a.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne weltzich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne viekfach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaamyposaone w wana lub/i basen natryskowy
"WEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pbakie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basetywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacja terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacjelektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Spgz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposanie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpitsteen przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifpeyzaciskOw uradze i zakaiczer zyt przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpitsteea przy wspotdziataniu cziowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikaeyprzewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej patemowy (Kod IP). PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urgzen elektrycznych w ukladach niskiego nepa. Cz$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sfuzelektroinstalacyjnego dozytku domowego i
podobnego. G&¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 60799:2004 Spezelektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce.
PN-EN 60898-1:2003 (U) St elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpieceprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych. @2 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wyikczniki do zabezpieche
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. €&z 1. Wylaczniki do obwoddéw pdu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpieche
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. €&z 1. Wylaczniki do obwodéw pdu
przemiennego.

PN-EN 61008-1.2005 (U) Sptiz elektroinstalacyjny. Wykzniki rdéznicowopndowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadipwvego do #ytku domowego i podobnego (RCCB). &¢ 1:
Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Spsizelektroinstalacyjny. Wyiczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadplowym do uytku domowego i podobnego (RCBO). && 1: Postanowienia
ogolne.

PN-E-04700:1998 Urdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Widzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaortavych bada odbiorczych (Zmiana Azl).
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PN-E-93207:1998Spet elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na napicie do
750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wyameay i badania.

PN-E-93207:1998//te1:1999 Sptzlektroinstalacyjny. Odgainiki instalacyjne i ptytki odga¥ne na
napkcie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 nwwymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sper elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamiea napicie robocze
220 Vi 230 V i pady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029Kod do oznaczania barw.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dzz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zmd zmianami).
Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zraid@v. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vr sprawie dziennika budowy, moatai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianzarajacego dane dotyaze bezpieczistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. @5%¥niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systeméw oceny zgodaio
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgoddoi oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakow@giéDz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budmwd-montaowych (tom I, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich ITB czs$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budyatkmieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budaatkuzyteczndci publicznej. Warszawa 2004 .
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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INWESTYCJA:Wykorzystanie odnawialnychzrédet energii —
kolektorow stonecznych dla potrzeb przygotowania eiptej wody
uzytkowej obiektu Hali sportowo — widowiskowej w Rewéu

ZADANIE: Projekt budowlany kolektorow stonecznych i instalag
solarnej wraz z przebudowy instalacji kottowni dla potrzeb
podtaczenia urzadzen instalacji solarnej w zakresie technologii

Obiekt: Budynek Hali sportowo - widowiskowe]
ADRES:ul. Szkolna 1 72-344 ; dz 517/1 obb Rewal

STADIUM: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

BRANZA:

SANITARNA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

INWESTOR: Urad Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19 ; 72-344

Rewal
Zespot Imi ¢, Nazwisko Specjalnaé Data Piecatka i
autorski ) ) podpis

I nr uprawien
Proiekt b tech. Sylwester Nowak Instalacyjno-iynieryjna w 09.2010

rojextowat: GT-V-63/106/76 . ZAP/IS/1658/01 zakresie instalacji sanitarnych '
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

ST-S-00.00
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1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
CPV 4533000-9 HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE
CPV 401100-6 KOLEKTORY SLONECZNE DO PRODUKCJI

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj & wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét instalacyjnych zwrkanych z budow instalacji solarnej w  budynku Hali sportowo
widowiskowej w Rewalu przy ul. Szkolna 1 ; 72-34éviRl .

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja techniczna stanowi obamijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogolne, wspdéine dla robot gpgh
specyfikacjami technicznymi , dla poszczegoélnyabrigmnentow robot.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione pzeji okrelenia naleéy rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

= Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obawiljacymi przepisami, stanougy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarze okoliczndci zachodacych w toku
wykonywania robot.

= Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

= Materiaty - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/Kierownika projektu.

= Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyziesgzprzez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

= Polecenie Irzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

= Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

= Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

= Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebng calai¢ konstrukcyjm
lub technologiczy, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkejchniczno-
uzytkowych.

= Ogodlne wymagania dotycgce rob6t - wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét,
bezpieczastwo wszelkich czynnimi na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagj projektova, Specyfikacja Techniczna i poleceniamiyniera/Kierownika
projektu.

= Przekazanie terenu budowy- zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych
przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzearg® dokumentacji projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznej .

= Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowaedlzie zawierd rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

= Zgodna¢ robét z DokumentagjProjektow i Specyfikacg Technicza — Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dodmiy przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczgs¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z
nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dulentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowe kolejnd¢é ich waznosci
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wymieniona w Umowie. Wykonawca nie g@wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry
podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wypadku rozbignosci,
wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczon¢éenty bgda zgodne z dokumentacprojektove
i Specyfikacy Technicza . Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za
wartasci docelowe, od ktorych dopuszczalreosichylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli masaykazywa zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy
materialy lub roboty niedula w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub Specyfikaci Techniczia
i wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasipione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt Wykonawcy.

= Zabezpieczenie terenu budowy wykonawca jest zobow#any do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istnigjcych obiektéw ( jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okrésvania realizacji kontraktuzalo
zakaiczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpa terenu budowy nie podlega e
zaplacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktows. Wykonawca jest zobowzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwaniaizaggl kontraktu a do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robo6t .\W miejscach przylegagh do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiai
wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodnionyyrlierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdawaszyn pracapych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem/Kierownikiem projektu.

= QOchrona srodowiska w czasie wykonywaniarobét - wykonawca ma oboydek zn& i stosowé w
czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dafyezochronysrodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykaczania rob6t Wykonawcagtizie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowaniezgio przepisoéw i norm dotygezych ochronyrodowiska na terenie i wokét
terenu budowy orazebzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazieb innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

= Ochrona przeciwpazarowa - wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Materialy tatwopalne dda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem osab trzecich.

= Materiaty szkodliwe dla otoczenia- materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone dozycia. Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bda mialy aprobat
technicza wydamy przez uprawnion jednostl, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialow na@odowisko. Materialy, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakezeniu robdt ich szkodlivéé zanika (np. materialy pylaste ) mphy¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagé&chnologicznych wbudowanialezeli wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgragod; na wycie tych materiatdbw od wdaiwych
organéw administracji pestwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacja projektowa ich uycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawnaj

= Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglow
mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi
dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniaudawy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

= Bezpieczaéstwo i higiena pracy- podczas realizacji robét Wykonawcedhbie przestrzegaprzepiséw
dotyczcych bezpiecazestwa i higieny pracy. W szczeg6kumw Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajegsize wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i s
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

= Ochrona i utrzymanie rob6t - wykonawca bdzie odpowiadal za ochrenrobét i za wszelkie
materialy i uradzenia uywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia
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zakaiczenia robét przez myniera/Kierownika projektu. Wykonawcagdizie utrzymywa roboty do
czasu odbioru ostatecznego slJ&Vykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na
polecenie layniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe, nie gaiej niz w
24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

= Stosowanie si do prawa i innych przepis6w - wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie
zaradzenia wydane przez wladze centralne i miejscovea @mne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktére s w jakikolwiek spos6b zwazane z wykonywanymi robotami ethzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowipodczas prowadzenia rob6t. Wykonawegldie przestrzegapraw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkisymaga prawnych odnénie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych prawodniesieniu do spetu, materiatow lub
urzadzer uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposolagly bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiajic kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokiyfgkonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lubpecyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

= Roéwnowaznos¢ norm i zbiorébw przepisow prawnych -  gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotaneaskonkretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty, spra i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotyddobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséwe av warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnosgsic do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i
pisemnego zatwierdzenia przezzyniera/Kierownika projektu. Ranice pomedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mudm¢ dokladnie opisane przez Wykonawc
przediazone Ireynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

= Dokumentacja robét montazowych - dokumentag robét montaowych stanowd: - projekt
budowlany w zakresie wynikgym z rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. waspie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2p®z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioab6t (obligatoryjne w przypadku zaméwie
publicznych), spormdzone zgodnie z rozpamzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vr
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacfjektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz)66 dziennik budowy prowadzony zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwo@02 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawieraijcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 81poz. 953 z pdiejszymi zmianami),
- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogilowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne opdw lub zalecenia producentéw dotyoce
stosowania wyrobéw, - protokoty odbioréw eéziowych, kacowych oraz robét zanikgych i
ulegapcych zakryciu z zatzonymi protokotami z badakontrolnych, - dokumentacja powykonawcza
(zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlanaia d@ lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami).

2.0 MATERIALY

= Zréodla uzyskania materialéw - co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym amgkstaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robo6t, ykdhawca przedstawi mynierowi /
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétoweformacje dotycgce proponowanego
materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw jak réwnie w razie
konieczndci odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow. Zatwierdiee
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partii materialtdbw z danegérddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

=  Warunki przyj ecia na budow materiatldw do robét montazowych - wyroby do rob6t montawych
moa by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki: § zgodne z ich wyszczego6lnieniem
i charakterystyl podam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg , s wihasciwie
oznakowane i opakowane , spetaiayymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia , producent dostarczyt dokumemiiadczice o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu doyéabie przygotowanych prefabrykatow réwhnie
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stesmia wyrobéw. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robét mor@avych - wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia

= Materialy nie odpowiadajace wymaganiom- materialy nie odpowiad&je wymaganiom zostan
przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materiatow do innych robot, hite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtarialéw zostanie
odpowiednio przewartciowany (skorygowany) przez agniera/Kierownika projekt Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduj a sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty , Wykomeca wykonuje
na wiasne ryzyko , licac sk z jeqo nieprzyjeciem, usuniciem i niezaptaceniem.

= Wariantowe stosowanie materiatlow- jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja teckni
przewidup mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wmyka@anych robotach,
Wykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naijej 2 tygodnie
przed uyciem tego materialu z uwagi na wykonanie ewent@inbada wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowargdzaj materialu nie nie by pdzniej
zmieniany bez zgody kyniera/Kierownika projektu.

= Przechowywanie i skladowanie materiatow- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materialy, do czasu gdyetla one uyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczgsiami,
zachowaly swaj jakas¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez hyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@dazlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buglo w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

3.0SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien
odpowiadé pod wzgktdem typow i iléci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczneyv;
przypadku braku ustalew wymienionym wyej dokumencie, spez powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez dyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajd sprztu powinny

gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniachzyniera/Kierownika projektu. Spez bedacy wlasndcia

Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowed do

pracy. Powinien b§ zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego

uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkeiwosci przewaonych materiatéw. Liczbé&odkow
transportu powinna zapewiigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami direymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniachdyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.



2MB — MAXIPROJEKT"

75—

736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdzgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zdch zgodndé z dokumentach
projektowa, wymaganiami specyfikachy techniczma, oraz poleceniami Irzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagiikonywania robét. Polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci rob6t - celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zalazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
robét i jakaci materiatéw.

Certyfikaty i deklaracje - Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty,
ktére posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych , deklagamjodndci lub certyfikat zgodnéri z Polslky Norma
lub aprobat technicza w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowionasRiej Normy i ktore
spetniaj wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku migw, dla ktérych ww. dokumentyas
wymagane przez specyfikactechnicza , kazda partia dostarczona do robdtdbie posiada te
dokumenty, okréajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty pratome musz posiada ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie pogrpeparte wynikami badawykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvénzynierowi/Kierownikowi
projektu.Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniap tych wymagan beda odrzucone.

7.0 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy — dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoankahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialéio za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w daiku budowy lkda dokonywane na biaco i
beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpiesg®va ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kady zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej iniemazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeb¢da oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i lkyniera/Kierownika
projektu. Do dziennika budowy nale wpisywa w szczegolnéci: dak przekazania Wykonawcy
terenu budowy oraz datprzekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej, terminy
rozpoczcia i zakaczenia poszczeg6lnych elementéw robét, przebiegtrabudndgci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w rolobtauwagi i polecenia fyniera/Kierownika
projektu, daty zargmlzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu, zgloiszi daty odbiorow robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét, winéenia, uwagi i
propozycje Wykonawcy, dane dotyce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dahezice

jakosci  materiatow, ewentualnych prac awanych 2z pobieraniem prébek oraz wyniki

przeprowadzonych bafdla podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotnerimfacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowaniag.sDecyzje Iryniera/Kierownika projektu
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wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich pragia lub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowyigoie Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawniedo wydawania polege
Wykonawcy robot.

= Dokumenty zastosowanych materiatdw deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej Imzynierem/Kierownikiem projektu. Dokumenty te stangwi
zahkczniki do odbioru rob6t. Winny ley udostpnione na kade zyczenie Iyniera/Kierownika
projektu

= Pozostate dokumenty budowy- do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wyej wymienionych
nastpujace dokumenty: pozwolenie na realizagpdania budowlanego, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecininme umowy cywilno — prawne, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad i ustaléorespondengjna budowie.

=  Przechowywanie dokumentéw budowy- dokumenty budowy dula przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Ziagia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w forprisewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy keda zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do xeyl na
zyczenie Zamawiagego.

8.0 0DBIOR ROBOT

= Rodzaje odbioréw robét- W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznej , roboty
podlegajg nastpujacym etapom odbioru: odbiorowi robét zand@jch i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu, odbiorowi ostatecznemu. Odbiér robét zajadych i ulegaicych zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie reajizulegry, zakryciu. Odbidr robét zanikegych
i ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udlwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppst rob6t. Odbioru robo6t dokonuje Zynier/Kierownik
projektu. Gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbiér edzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika projektu. Jakéi ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu
ocenia Imynier/Kierownik projektu w oparciu o przeprowadzompomiary, w konfrontacji z
dokumentacgj projektova , specyfikaci techniczm i uprzednimi ustaleniami .Odbiér gziowy .
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbirobdt dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu. Odbior ostateczny robéZasady odbioru ostatecznego robot odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywisteggonania robdt w odniesieniu do ich §,
jakosci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegogdrie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmmem na
pismie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu. Odbidr ostateczny robdsipi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika projektu
zakaiczenia robét i przycia dokumentéw . Odbioru ostatecznego rob6t dokamaisja wyznaczona
przez Zamawiajcego w obecrizi Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adtajaca
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao wykonania robét z dokumentacjprojektovs i
specyfikacy technicza . W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapasinz realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupeilniggych 1 robét poprawkowych. W przypadkach niewykdaan
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupghaiech w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisjze jakag¢é wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektows i specyfikacy techniczi
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniggC pomniejszoa wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego- podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatepanmebot sporazony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaolmamy przygotowd& nastpujace
dokumenty: dokumentagjprojektows powykonawcaz z naniesionymi zmianami i zostaty ustalone
w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i k#ki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw
kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb ada, zgodne z specyfikagjtechniczi |,
deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacj
technicza, potwierdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem technicznym, rwekami
pozwolenia na budogvi przepisami, protokoty odbioréw technicznycteszowych, protokoty
wykonanych bada odbiorczych, dokumenty wymagane dla agzn podlegaicych odbiorom
technicznym UDT, instrukcje obstugi i gwarancje wbwanych wyrobdw, instrukej obstugi
instalacji, dwiadczenie wydelegowanego przez zamay@jo personelu o przeprowadzonym
szkoleniu w obstudze zamontowanychaazar . W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém
przygotowania dokumentacyjnego nigdlp gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogaii

z Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rolésézystkie zarmlzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelnigg kyda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzapetniajcych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

10.0

Ustalenia ogdlne- podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxara
jednostk obmiarow. ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosz&owych wycenionych
ryczattowo podstaw ptatngci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonawonv danej pozyciji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattovezypji kosztorysowej ddzie uwzgbdnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projekigw

Warunki umowy i wymagania ogélne ST-S-00.00 Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw
umowy i wymaga ogolnych zawartych w STS-00.00 obejmuje wszystkégunki okrélone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie

Zasady rozliczenia i ptatngci - rozliczenie rob6t montawych mae by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ichnkowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw ezciowych rob6t. Podstaywozliczenia oraz platriei wykonanego i odebranego
zakresu robo6t stanowi wakb tych rob6t obliczona na podstawie: ddtomych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych iéibd rob6t zaakceptowanych przez zamawdepo lub
ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za ooy zakres robot .

PRZEPISY ZWI AZANE

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przézize
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyitywzne, ktore s w jakiejkolwiek sposéb
zZwiazane z prowadzonymi robotami édrie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyetut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DA 89/1994 poz.414) wraz z jdejszymi
zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraennylnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z péniejszymi zmianami

Ustawa o dogpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahiana
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 280 poz. 1157)
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= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowyckern@ow oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

= rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004nr sprawie okr@enia metod i podstaw
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowh kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych gkwaych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzeqgat praw autorskich i patentowych. Bdzie w _petni odpowiedzialny
za_spehianie _wszystkich wymaga prawnych w_odniesieniu_do @ywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacy umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajc kopie atestow i innych wymaganyclwiadectw.

10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-S-01.00

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA SOLARNA

11
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1.0WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow instalacji technologicznej solarnej na potrzebgpédj wody uytkowej w
budynku Hali sportowo widowiskowej w Rewalu prdy $zkolna 1 ; 72-346 Rewal .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni dotycz zasad wykonywania i odbioru robot

Zwigzanych z:

monta kolektoréw stonecznych na konstrukcji wsporczepaahu budynku

mont& i uktadanie izolowanych rur stalowych

whniesienie i montaurzadzea zgodnie z projektem

monta poszczegolnych elementéw armatury instalacyjnej

wpiecie projektowanej instalacji do instalacji istaiegj w miejscu wedtug projektu

monta ukltadéw automatyki

wykonanie préb @énieniowych na szczeldé instalacji, oraz sprawdzgjych prawidtowe dziatanie

armatury zabezpieczgjej

= zabezpieczenie miejsc przéhi przegé rur w przegrodach wewtrznych i zewrtrznych budynku,
obrébka blacharska rur na dachu

= uruchomienie ukfadu i regulacja

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja technologiczna.
Instalacg technologicza stanowi uktad palczonych przewodow napetnionych wodstalacyja, wraz
z armatug, pompami obiegowymi i innymi ugdzeniami, oddzielony zaworami cdddta ciepta. W
szczegllnej sytuacji, instalacja technologicznazenskladd sie z czsci wewrgtrznej i czsci
zewrgtrznej.

1.4.2. Cz$¢ wewnetrzna instalacji technologicznej.
Cz$¢ instalacji technologicznej znajdgia s¢ w obstugiwanym budynku. @& wewrgtrzna instalaciji
technologicznej zaczynagsiza zaworami odcinagymi t¢ cze$¢ od czsci zewretrznej instalacji lub
zrédia ciepta.

1.4.3. Czs¢ zewretrzna instalacji technologiczne;j.
Cze$¢ instalacji technologicznej znajdiga sé poza obstugiwanym budynkiem, wgstijaca w
przypadku, gdyradio ciepta znajduje sipoza nim.

1.4.4. Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwér substancji zapobiaggEh korozji lub obriajacych temperatyrzamarzania
,wody, napetniajcy instalact ogrzewca wodn.

1.4.5.Zrédto ciepta.
Kottownia, wezel cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukfad pomp ciepta, ukiad z
kolektorami stonecznymi, dziatgje samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.6. Cénienie robocze instalacji , prob
Obliczeniowe (projektowe) énienie pracy instalacji (podczas akenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dichowania zakladanej trwaé instalacji nie
moze by¢ przekroczone wadnym jej punkcie .

1.4.7. Cénienie dopuszczalne instalacji.
Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy brako jkazenia) w najniszym
punkcie instalaciji.

1.4.8. Cénienie probne
Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane feedanie jej szczeldoi.
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1.4.9. Csnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymalé¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20°C

1.4.10. Cénienie robocze uradzenia.
Obliczeniowe (projektowe) @mienie w miejscu zainstalowania adzenia w instalacji (to znaczy z
uwzgkdnieniem wplywu wysok&i cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji wdzenia), przy énieniu roboczym instalacji.

1.4.11. Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfal@rzewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwi@idnstalacji nie mee byt przekroczona wadnym jej punkcie.

1.4.12 Srednica nominalna
Srednica, ktora jest dogodnie zaglion liczba, w przyblizeniu réwn srednicy rzeczywistej (dla rur -
srednicy zewntrznej, dla kielichdw ksztatteksrednicy wewrtrznej) wyraonej w milimetrach.

1.4.13. Nominalna grub&¢ scianki rury
Grubai¢ scianki, ktora jest dogodnie zaalglon liczba, w przyblizeniu réwry rzeczywistej grubgi
scianki rury wyraonej w milimetrach.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania Robét i ich zgodéé z Dokumentagj
Projektowvs , specyfikaci techniczm i poleceniami layniera/Kierownika projektu . Ogolne
wymagania dotyczce robot podano w ST-S-00 00 ,Wymagania ogdlne" tdorlementéw instalacji
solarnej nalgy wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjowpecyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét mamaych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

2.0. MATERIALY

UWAGA : Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow prziame w specyfikacji sty ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i o{temia wiaciwosci i wymogoéw technicznych zatonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rogah. Dopuszcza gizamieszczenie rozwdan w
oparciu o rane produkty (wyroby) pod warunkiem:

spetniania tych samych wieiwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych roza@ na pgmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, testy przeprowadzone przez jednostkdgkowane),

dokumenty potwierdzage parametry techniczne najedolaczy¢ do oferty,

uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST-S-00.00
~Wymagania ogélne" pkt. 2. przy wykonywaniu rolimidowlanych naley, zgodnie z ustagv[1] ,
stosowa wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone dmtobpowszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z [10] wraz zaaktwykonawczymi, zgodnie z art. 46 ustawy [1],
kierownik budowy, a jeeli jego ustanowienie nie jest wymagane inwestbovaazany jest przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowyivdokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu
wyrobow budowlanych, oraz udephia® je przedstawicielom uprawnionych organéw, a po
zakaczeniu procesu budowy, przekazawestorowi.

2.2. Kolektory stoneczne ptaskie

Zastosowane kolektory stoneczne #lay¢ wykonane zgodnie z :

= PN-EN-12975-1:2004

= PN-EN-12975-2:2002

=  PN-EN-12975-2/ac:2005

Parametry techniczne jakie majosiada zastosowane kolektory stoneczne ptaskie :

= wspéiczynnik strat cieptaiaie wickszy niz 4,46 (W/nf K) potwierdzony Certyfikatem Jakciowym
wydanym przez niezatea jednostl certyfikujaca,

= wsp6lczynnik strat cieptazaie wickszy niz 0,01 (W/nf K?) potwierdzony Certyfikatem Jakziowym
wydanym przez niezatea jednostl certyfikujaca,

Kolektor stoneczny powinien posiatlabsorber wykonany z powtoki selektywnej (lub inr@jynowanej) i

parametrach:

13



2MB — MAXIPROJEKT"

75 — 736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

= wspoiczynnik absorpcji kolektora nie mniejszy 85 + 2% potwierdzony Certyfikatem Jdk@dwym
wydanym przez niezatea jednostl certyfikujaca,

= -wspdiczynnik emisji kolektora nie wkszy niz 5 + 2% potwierdzony Certyfikatem Jakiowym
wydanym przez niezatea jednostlk certyfikujaca .

Dopuszcza gizastosowanie kolektoréw stonecznych o innych gabeh ale o parametrach nie gorszych

niz podanych w specyfikaciji.

2.3. Posadowienie kolektorow ptaskich
Kolektory bzda montowane na wykonanej wedtug projektu konstrutigporczej, na dachu budynku.
Zaleca st scista wspoétprae pomidzy firma instalacyjm, a dostawg kolektorow stonecznych przy
wykonywaniu mocowa konstrukcji wsporczych, stetai samych kolektorow na dachu budynku.
2.4. Automatyka

Zastosowany uktad automatyki musi spetniastpujace funkcje:

= Sterowanie pracwszystkich pomp obiegowych w zatesci od zegara oraz zéicy temperatur.

= Realizowa przehczanie odbiornikbw energii solarnej w oparciu o eygadzone priorytety

= Zabezpiecza odbiorniki ciepta oraz usglzenia instalacji glikolowej przed przekroczeniegh i
temperatury maksymalnej

=  Sterowanie pracuktadu podmieszania c.w.u.

= Minimalizowa® zastosowanie dodatkowyéhddet energii

=  Wyliczanie dziennej oraz sumarycznej energii zgrdnomej przez kolektory stoneczne

=  Mozliwos¢ pracy uktadu wedtug wytycznych w projekcie.

2.5. Zasobniki map posiad& nie gorsze parametry ni:
Nie dotyczy , wykorzystanie istnigjych zasobnikéw

2.6. Pozostate materiaty
Pozostale materiaty zgodne z zestawieniem w pr@gkazy uwzgédnieniu uwagi w pkt.2.
specyfikacji ST-S-01.00.

3.0. SPRAT

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzt do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sgirmontaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania og@hke4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mana przewozi dowolnymi srodkami transportu wgtznie w potdeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub w inny spos6b. Rury w czasie $faortu nie powinny stykasie z ostrymi
przedmiotami, mogeymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadyckomr
nie naley rzuc&, a szczegOlp ostraznos¢ nalery zachowd przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C iszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna iaes
nie maze przewysza& $ciansrodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg
warstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktad& na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegodlne warstwy naleprzedzieléa elementami drewnianymi o grudmd wiekszej ni wystapce
czesci rur.

4.3. Transport armatury i urzadzen
Transport armatury i ugzlzeh powinien odbywé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna gy
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzenigchanicznymi. Armatura drobna (< DN25)
powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-S-00/@@magania ogolne" pkt 5.

5.2. Montaz urzadzen , wykonanie instalacji

Zakres prac obejmuje:

monta kolektoréw stonecznych na konstrukcji wsporczej

mont& i uktadanie izolowanych rur miedzianych i staloWwyacynkowanych

wniesienie i montaurzadzex zgodnie z projektem

monta poszczegolnych elementéw armatury instalacyjnej

wpiecie projektowanej instalacji do instalacji istaiegj w miejscu wedtug projektu

monta ukltaddéw automatyki

wykonanie préb éhieniowych na szczeldé instalacji, oraz sprawdzgjych prawidtowe dziatanie
armatury zabezpieczgjej

zabezpieczenie miejsc przéhi przegé rur w przegrodach wewtrznych i zewrtrznych budynku,
obrébka blacharska rur na dachu

uruchomienie ukfadu i regulacja

5.3. Prowadzenie przewoddw instalacji technologicych.

przewody poziome powinny Byprowadzone ze spadkiem taieby w najniszych miejscach zatama
przewodoéw zapewfi mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwgzych miejscach zatama
przewodéw meliwos¢ odpowietrzania instalacji, dopuszczae shazliwosé uktadania odcinkéw
przewodow bez spadku zeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie , a
opr&nianie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie gponym powietrzem ,

przewody poziome prowadzone przgianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywea
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtaeh, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych mniejszych w odptich nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatu z
ktérego wykonanessrury ,

przewody nalgy prowadzé w sposob zapewnigjy wiasciwa kompensag wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem miovosci samokompensacii ),

przewody nalgy prowadzé w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze
stali weglowej zwyktej) i cieplnej ,

nie dopuszcza siprowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensgdjfiuzen cieplnych,

przewody zasilaicy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny bdozone rownolegle,

przewody pionowe naty prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie prekyto | cm
na kondygnagj,

przewody pionu nalg uktada zachowujc stah odlegidé migdzy osiami wynosza 8cm (£0,5¢cm)
przy srednicy pionu nie przekraczgej DN 40, odlegt&¢ migdzy przewodami pionu o wkszej
srednicy powinna by taka, aby mdiwy byt dogodny monta tych przewodéw, przewody nale
prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastaggzczegdllnie dotyczy to
przewodow z miedzi),

przewody poziome natg prowadzé powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewoddéw
gazowych ,

5.4. Podpory .

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpoér statych i podpor qamych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by zgodne z wytycznymi producenta, chyba projekt techniczny stanowi inaczej. Nie
nalezy zmieni& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacijjeptanta instalacji lub dostawcy
przewodow, nawet jeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompepsaydiuzen cieplnych
przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowycpmzen i odksztalcé przewoddéw. Konstrukcja

i rozmieszczenie podpér powinny ughevi¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zap&swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Nie
dopuszcza simontau podpdr i zawiesi bez izolacji akustycznej, ( vdkaamortyzacyjnej gumowej,
dla przewodow solarnych musi onatliydporna na wysokie temperatury).

5.5. Tuleje ochronne.

przy przejciach run przez przegrag budowlam (np. przewodem poziomym przegiare , a
przewodem pionowym przez strop), nglstosowa tuleje ochronne ,
w tulei ochronnej nie me znajdowad sie zadne paiczenie rury,
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5.6. M

tuleja ochronna powinna Byrurqg o érednicy wewntrznej wikszej odsrednicy zewntrznej rury
przewodu: A. co najmniej 0 2cm, przy prgy przez przegragpionowy B. co najmniej o 1cm, przy
przegciu przez strop.

tuleja ochronna powinna bydluzsza n grubc¢ przegrody pionowej o okoto 5cm zidej strony, a
przy przejciu przez strop powinna wystagvakoto 2cm powyej posadzki,

przestrzé miedzy rugm przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na rw, umaliwiajacym jej wzdhine przemieszczanieesi
utrudniapcym powstanie w niej hagien scinajacych,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien ky
wykonany w sposéb zapewniay przepustowi odpowiedniklas: odporndci ogniowej (szczelnii
ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej ) wymagam dla tych elementéw, zgodnie z rozwéniem
szczego6tlowym znajdagym sk w projekcie technicznym,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyzewrgtrznej scianie budynku potgj poziomu
terenu, powinien hy wykonany w spos6b zapewniay przepustowi uzyskanie gazoszczétioi
wodoszczelngxi, zgodnie z rozwizaniem szczegotowym znajdaym sk w projekcie technicznym,
przegcie rug w tulei ochronnej przez przegredie powinno by podpon przesuwa tego przewodu.

ontaz armatury.

armatura powinna odpowiaélavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana,

przed instalowaniem armatury najeusuraé z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
armatura, po sprawdzeniu prawidtaiebdziatania, powinna kiyinstalowana tak zeby byta dosipna
do obstugi i konserwacji,

armatue na przewodach natg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

armatura na przewodach powinna¢tgamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczpechy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innyctwalych podpaf, zgodnie z projektem
technicznym,

armatura odcinaga grzybkowa montowana na pad#j piondéw, a take na gagziach powinna by
zainstalowana w takim pateniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywgdad grzybek”, nie
dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktérych producaopuscit przeptyw wody w obu kierunkach,
armatura spustowa powinna dinstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na pddijch
pionéw przed elementem zamykgym armatury odcinagej (od strony pionu), dla unilbwienia
opr&niania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich ede. Armatura spustowa powinna dy
lokalizowana w miejscach tatwo dephych i by zaopatrzona w ztzke do weza w sposéb
umazliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbianh (statych lub przedoych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nieigdujacego zanieczyszczenia wody.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewtrzne przewodow i innych elementow instalaciji.

5.8. 1z

5.9.0

Calci¢ instalacji ze stali wglowej naley oczyéci¢ szczotkami do metalicznego potysku i pomaléwa
podktadowo dwukrotnie fasbminiowa 60%.

olacja cieplna.

nie dopuszcza siniestosowanie izolacji cieplnej przewodéw i arnngtu

armatura instalacji ogrzewczej powinna:lizolowana cieplnie,

wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneng powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiédeionykonania powygszych robot protokdtem odbioru
materiat, z ktérego dulzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza ostanieggo,
powinny by zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzesjicz

materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji kieppowinny by suche, czyste i nie uszkodzone,
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pragyirpen wykluczé mazliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia,

powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjgpli@ powinna b§ czysta i sucha, nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniaciz&zyszczonych ziemi cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wysehtniub uszkodzom powtoka antykorozyjm ,

zakaczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem
izolacja cieplna powinna Bywykonana w sposéb zapewnijey nierozprzestrzenianieesbgnia.

znaczanie.
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przewody, armatura i ugdzenia, po ewentualnym wykonaniu zetvanej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, naly oznaczy zgodnie z przyjtymi zasadami oznaczania wg PN-7-/N-
01270 i uwzgtdnionymi w instrukcji obstugi ogrzewczej, znaczenaery wykona na przewodach,
armaturze i urmzeniach zlokalizowanych: A. nacianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach ngeldzych lokalami aytkowymi,

oznaczenia powinny Bywykonane w miejscach degpu, zwhzanych z aytkowaniem i obstug tych
elementow instalaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogdlne"kt

6.2. Sprawdzenie przygotowania instalacji do badaodbiorczych.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacjzewgrczej w budynku polega na:

sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakfczenia wszystkich robot
przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakfczenia wszystkich robot
budowlanych i wykéczeniowych, majcych wplyw na spetnienie wymagaokreslonych w
rozporzdzeniu [2]

6.3. Badania odbiorcze.
6.3.1. Zakres bada odbiorczych.

Zakres bada odbiorczych naley dostosowa do rodzaju i wielkéci instalacji. Szczeg6towy zakres
bada odbiorczych powinien zostaistalony w umowie porailzy Inwestorem i Wykonawicz tym, ze
powinny one ohj¢ co najmniej badania odbiorcze szczétipodpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wadtd cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przedzliwoscia
wtdrnego zanieczyszczenia wody wodgawej.

6.3.2. Badania odbiorcze szczel§oi instalacji technologiczne.
6.3.2.1. Warunki wykonania badania szczelrii:

badanie szczeldoi nalezy przeprowadzé przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej,

badanie szczelgdoi powinno by przeprowadzone wag podczas odbioréw egciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych #liwoscia zamarznicia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza siwykonanie badania szczekwd spezonym powietrzem,

podczas badania szczedobzabrania &, nawet krétkotrwatego podnoszenidnieénia ponad wartd
cisnienia prébnego,

podczas badania szczedob instalacja powinna kiy odlaczona odzrodia ciepta lubzrédio ciepta
powinno by skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem,

6.3.2.2. Przygotowanie do badania szczekw woda zimm:

przed przystpieniem do badania szczefed wody instalacja (lub jej a®¢) podlegajca badaniu,
powinna by skutecznie wyptukana wadczynnd¢ te nalezy wykonywa przy dodatniej temperaturze
zewretrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie zmdby¢ przemarzrity, podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejmikopowinny by catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejciowe catkowicie zamkate,

przed napetnieniem wadnstalacji wyposzanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanmeg
nalezy wkrecat kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, leedyinie ich zawory stopowe, do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka pawairby odpowietrzana poprzezazne otwieranie
zaworOw stopowych, zaleca g¢sipolaczenie, z elementem otwiegaym zawor stopowy, wa
elastycznego, unitiwiajacego odprowadzenie wody phacej do przenénego zbiornika lub
kanalizacji, dopiero po skutecznym wyptukaniu ifestd, w zawdr stopowy naky wkreci¢
automatyczny odpowietrznik,

bezpdrednio po plukaniu naly instalacg napeint woda, uwzgkdniajac jednoczénie potrzeh
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjiejewyniki badania wody stosowanej do napetniania
i uzupetniania instalacji orazyte materiaty instalacyjne wymagajprowadzenia go do instalacji.
nalezy od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, zkepi¢ rure wzbiorcz i inne rury zabezpieczgje,
jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanyatayniem wzbiorczym przeponowym, naje
odfaczy¢ kociot od instalacji,
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po napetnieniu instalacji wadzimm, i po dokladnym jej odpowietrzeniu nale przy cinieniu
statycznym stupa wody, dokohatarannego przeglu instalacji (szczegoélnie pmizen i dlawnic), w
celu sprawdzenia, czy nie wgptja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jestygotowana do
rozpoczcia badania szczeldai,

instalacg lub jej cz$¢, ktéra po napelnieniu wad nie kxdzie uruchomiona przed okresem
wystgpowania ujemnej temperatury zegtnznej, zaleca si alternatywnie: A. zabezpieczyprzed
skutkami zamarzrcia przez zastosowanie wody instalacyjnejroelkiem obntajacym temperaturjej
zamarzania i nie oddziatywagym szkodliwie na elementy instalacji, B. nie wya@é w grzejniki,
zastpujac je grzejnikowymi szablonami mortavymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po
badaniu um#liwi spuszczenie wody z instalacji przy minimaliiakutkéw korozji,

6.3. 2 3. Przebieg badania szczelfm woda zimna:

do instalacji nalgy podhczy¢ reczm pomp do badania szczelba, pompa powinna kiywyposaona

w zbiornik wody, zawory odcinage, zawor zwrotny i spustowy,

podczas badania powiniendyzywany cechowany manometr tarczowsye@nica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50% wkszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej: A. 0,1fray zakresie
do 10 bar, B. 0,2 bar przy zakresiezsgym,

badanie szczelsoi instalacji wod mozemy rozpocgzé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowszi do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia,

po potwierdzeniu gotowigi ztadu do podjcia badania szczelso naley zwigkszy cisnienie w
instalacji za pomac pompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalacji,

wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa na podstawie tablicy 9, a badanie aglprzeprowad#i
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablica6 i 11,

co najmniej trzy godziny przed i podczas badarémperatura otoczenia powinnacbiaka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza 3K) i nie powinno wysfpowa: promieniowanie
stoneczne,

po przeprowadzeniu badania szczétmovods zimma, powinien by sporzdzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badaniez stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakezono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatyun, w protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowdg czes¢ instalaciji, ktéra byta okja badaniem szczels,

6.3.2.4. Badanie szczelsoi instalacji sprezonym powietrzem:

badanie szczelgoi instalacji mana przeprowadzisprezonym powietrzem nie zawiergym oleju,
wartas¢ cisnienia badania szczeléw instalacji spgzonym powietrzem nie powinno przekra¢Zbar,
podczas badania powinien dyizywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy minimum
150mm) o kresie o 50% wkszym od dinienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar,

sprzarka, wywana podczas badania szczétidnstalacji powietrzem, powinna bywyposaona w
zawor bezpieczestwa, ktoérego otwarcie nagi przy przekroczeniu warfoi cisnienia badania
szczelnéci o nie wicej niz 10%,

podczas badania szczedobDinstalacji spgzonym powietrzem naly zwrdcié szczegéla uwag: na
niebezpieczéstwo wynikajce z zagreenia wypadkiem, spowodowanym atisvoscia wypchnkcia
przez spgzone powietrze elementu instalacji (np. nie pplestosowa jako zdlepek wciskanych
korkéw z tworzywa sztucznego),

w przypadku ujawnienia i podczas badania nieszczeicio instalacji mana je lokalizowa
akustycznie lub zayciem roztworu pienicego,

podczas dokonywania odczytéw wskazaanometru na pogtku i na kaicu badania oraz w okresie co
najmniej pét godziny przed odczytem, temperaturaco¢nia powinna ky taka sama (tica
temperatury nie powinna przekraé¢za3 K) i nie powinno wysipowa promieniowanie stoneczne,
warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jeist wykazanie przez manometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczébianstalacji,

po przeprowadzeniu badania szczémsprzonym powietrzem, powinien Bysporadzony protokot
badania okréajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badawzgs trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono iofmdono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym, w protokéle nalejednoznacznie zidentyfikowdg czg$¢ instalacii, ktéra byta
objeta badaniem szczeléa, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nglekresli¢ termin w
ktérym instalacja ogrzewania powinnachyrzedstawiona do ponownych bada
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6.4. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalaidechnologiczne.

Po zak@éczeniu badania szczekw na zimno nalgy:

ponownie daczy¢ instalacg dozrédia ciepta (jeeli byta odhczona),

podhczy¢ naczynie wzbiorcze,

sprawdzé dziatanie instalacji do dozowania inhibitora kgreo ile jest ona wykonana,

sprawdzé napetnienie instalacji wad oraz: w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorozy

zamknetym - sprawdzi czy cénienie pocztkowe w naczyniu jest zgodne z projektem techniozny

= uruchomé pompy obiegowe, a naginie przeprowadzi badanie dziatania na zimno, to znaczy we

wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdgodnd¢ wartdci cisnienia i r@&nicy cisnienia
z wartgciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu ag@winien by sporazdzony protokét
zawierajicy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalekresli¢ termin w
ktérym instalacja powinna liyprzedstawiona do ponownych bada

6.5. Czynndci po badaniach zwgzanych z napetnieniem instalaciji.
Po pierwszym napehieniu instalacji ptynem solarnyne naley jej opr&niaé, z wyjatkiem
przypadkéw gdy zachodzi konieczdodokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dapmsssg
opr&nianie tylko tej czsci ztadu, w ktorej wykonywaneaprace naprawcze i tylko na okres nigdiy
do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinnbyadt sig do zbiornika retencyjnego. i
badanie szczeldoi przeprowadzane jest w ramach odbiorugsciowego, to badanie naig
przeprowadzi wody odpowiednio uzdatnian aby ta cz$¢ instalacji, ktéra zostata poddana prébie i po
tej probie lrdzie opréniona z wody do momentu wdzenia do pozostalej i instalacji, nie ulegata

korozji.
6.6. Badania odbiorcze zabezpiechie antykorozyjnych powierzchni zewretrznych
instalacji.

Badania odbiorcze zabezpiefizantykorozyjnych powierzchni zewtnznych instalacji powinny ky
przeprowadzone po catkowitym zalozeniu wykonywania zabezpiedzentykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodévPolegag one na poréwnaniu jakoi
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami déngmi w dokumentacji technicznej instalaciji.
Podczas odbioru nalg ocent, wyglad zewrtrzny izolacji i ich szczelni. Po przeprowadzeniu bada
powinien by sporadzony protokoét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole naley okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna dprzedstawiona do ponownych bada
6.7. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji thnologiczne.
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia zyalgprawdzé, czy w instalacji z armatuar
automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywapszez urzdzenia do odpowietrzania miejscowego.
Nastpnie, po co najmniej dwéch dobachgitego dziatania instalacji na g@mo mana przeprowadzi
badanie odbiorcze skuteczgo odpowietrzania instalacji. Po przeprowadzeniddapowinien by
sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

6.8. Badania odbiorcze oznakowania instalacji tectologiczne,;.
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji technolowgj polega na sprawdzeniu czy poszczegélne
odgatzienia przewodow, przewody zasie¢ i odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp.a sczytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly i
odpowiadajcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.pPaeprowadzeniu badgpowinien
by¢ sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

6.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacjidenologicznej przed przekroczeniem

granicznych wartosci cisnienia i temperatury.
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przeeékpoczeniem granicznych wagtd cisnienia i
temperatury naley przeprowadz godnie z wymaganiami normy PN-B-02419, po przepazeniu
bada powinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada , jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna ®yrzedstawiona do
ponownych bada

6.10. Badania odbiorcze poprawnsti dziatania i szczelnéci na goraco instalaciji.

6.10.1. Prowadzenie badania.
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= badanie dziatania i szczekwd na goaco naley przeprowaddi: A. po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczeldoi na zimno. B. po uzyskaniu pozytywnych wynikowdb@zabezpieczenia instalacji,
C. po przeprowadzeniu regulaciji mardavej i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie,

= badanie dziatania i szczekw na gogco naley przeprowadi po uruchomieniurddia ciepta, w miay
mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika, lecz niekpazeajcych parametrow
obliczeniowych,

= podczas badania dziatania i szczétmona goaco naley dokon& ogledzin wszystkich paiczen,
uszczelnig, dlawnic itp. oraz skontrolowa zdolng¢ wydtuzania kompensatorow, wszystkie
zauwaone nieszczelnigi i inne usterki nakey usura¢, wynik badania uwea sk za pozytywny, jdi
cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszeni po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkadize
innych trwatych odksztatde

= w celu zapewnienia maksymalnej szczétm@ksploatacyjnej naky, po badaniu szczeléa na gogco
zakaczonej wynikiem pozytywnym, poddanstalacg dodatkowej obserwacji. Instalaciaka mazna
uzna za spetniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeeli w czasie trzy dobowej obserwaciji
ubytki ptynu solarnego w ztadzie nie przekroczyly @ jego pojemrizi,

= zaleca si, aby podczas badania dziatania i szczglhoa goaco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczrprzestrzeni gazovws, sporadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nhomogram
umazliwiajacy okrelenie stopnia napetnienia instalacji ptynem solamny funkcji cénienia isredniej
temperatury ptynu w instalacji,

= po przeprowadzeniu ba@l@owinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada, jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole najeokreli¢ termin, w ktérym instalacja powinna &y
przedstawiona do ponownych bada

6.11. Badania odbiorcze natzenia hatasu wywotanego przez prac instalacji

technologiczne.
Badania odbiorcze ngtenia hatasu wywotanego przez praostalacji technologicznej polegapa
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151 czy poziodwitku halasu w poszczegélnych pomieszczeniach,
wywolanego przez dziakga instalacg, nie przekracza wartoi dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia. Z przeprowadzonych hadalbiorczych naley sporadzi¢ protokoét. Jeeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nagleokreili¢ termin w ktérym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

6.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacjedhnologicznej, przed maliwoscia

wtlrnego zanieczyszczenia wody wodeggjowe;.
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmsgrawdzenie czy na p@keniu instalacji
technologicznej z instalagj wodochgowa zastosowano ugdzenie zabezpieczgie spetniajce
wymagania normy PN-B-C1706. Z przeprowadzonych haattbiorczych naley sporzdzi¢ protokét.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych bada

6.13. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instatji.

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instaladjgjmuj sprawdzenie:

doboru pompy, co wykonujeesprzez jej identyfikagj i pordwnanie z projektem technicznym,

szczelné¢ polaczenia pompy.

przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotwyiotu pompy,

zgodnd¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

poprawnd¢ montau pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przedzpaiam padem, hatasem). Z

przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporadzic protokét. Jeeli wynik badania byt

negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna &yrzedstawiona do

ponownych bada

6.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji.

6.14.1. Badania armatury odcinagce;j:
Badania armatury odcingjej, przy odbiorze instalacji, obejmwgprawdzenie:
= doboru armatury, co wykonujeggirzez jej identyfikagj i poréwnanie z projektem technicznym,
= szczelné¢ polaczer armatury,
= poprawnd¢ i szczelné¢ montau armatury, Z przeprowadzonych badsalbiorczych naley sporadzic
protokét, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin w ktérym armatura
powinna by przedstawiona do ponownych bada
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6.14.2. Badania armatury odcinagcej z regulach montazowa:
Badania armatury odcingjej z regulagj montaowa, przy odbiorze instalacji, obejmugprawdzenie:
= doboru armatury odcingej, co wykonuje si przez jej identyfikag i poréwnanie z projektem
technicznym,
= szczelné¢ polczen armatury,
= regulacji (ustawienia nastaw momtavych armatury), po rozruchu instalacji, Z przepao&onych
bada odbiorczych natey sporadzi¢ protokdt, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nale
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna dprzedstawiona do ponownych bada
6.15. Badania odbiorcze innych elementéw w instalpg¢echnologicznej.
Warunki odbioru innych elementéw instalacji powinioy¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny
instalacji. Z przeprowadzonych badadbiorczych innych elementéw najesporzdzi¢ protokét. Jeel
wynik badania byt negatywny, w protokole ngleokresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by
przedstawione do ponownych bada

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S-00.00m\yania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami lzyniera/Kierownika projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior techniczny-cesciowy instalacji technologicznej.

= odbidr techniczny-cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulesécz instalaciji,
do ktérych zanika dogb w wyniku postpu robét, dotyczy on na przyktad: przewodéwzolaych i
zaizolowanych, w zamurowywanych bruzdach Iub zamykh kanatach nie przetazowych,
przewodow uktadanych w rurach plaszczowych w waastwbudowlanych podiogi, uszczelhie
przef¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorygtavedzenie &dzie niemdliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kaowego (technicznego).

= odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtoda pracy instalacji,

= w ramach odbioru ezciowego naley: A. sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegézjest
wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z reawsnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie, B. przeprowaédniezlzdne badania odbiorcze,

= po dokonaniu odbioru egciowego naley sporzadzi¢ protokoét potwierdzaicy prawidtowe wykonanie
robét, zgodné¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i ypiyavny wynik niezlednych bada
odbiorczych, w protokole natg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacg czsci instalacji, ktére byly olgte odbiorem cgciowym, do protokotu naly zahczye
protokoty niezlednych bada odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbiczs$ciowego, w
protokole naley okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub pemiapcych, po
wykonaniu tych prac naty ponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.3. Odbidr techniczny-kaicowy instalacji technologiczne.

= instalacja powinna Wy przedstawiona do odbioru technicznegadmvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw: A. zakiczono wszystkie roboty moritawe przy instalacji, gcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej, B. instalaojvyptukano, napetniono wad odpowietrzono, C. dokonano
bada& odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym, D. zak@zono
uruchamianie instalacji obejmuge w szczegolnmi regulacg montaowa oraz badanie na garo w
ruchu caglym podczas ktoryctirodio ciepta bezpwednio zasilajce instalag zapewniato uzyskanie
zalwonych parametréw czynnika (temperatura zasilenizegdyw, cénienie dyspozycyjne), E.
zakaiczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne, F. przeszkolono wydelegowany
przez zamawiagego personel do obstugi zamontowanychdzeh

= w ramach odbioru kicowego nalgy: A. sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym powykonawczym, B. sprawilzgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypad&dstpstw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczeo wprowadzenia odgpstwa, C. sprawdéi protokéty odbioréw
miedzy operacyjnych, D. sprawdziprotokéty odbioréw technicznych exiowych, E. sprawdzi
protokoly zawierajce wyniki badé odbiorczych, F. sprawdziodbycie przez wydelegowany personel
szkolenia w zakresie obstugi zamontowanychadzes G. uruchomi instalacg, sprawdzi osaganie
zakladanych parametréw,
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odbior kacowy kaaczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej dozytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatdleji do wuytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia,

protok6t odbioru kécowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych, w przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania, po
usuniciu przyczyn takiego stwierdzenia nateprzeprowad@ ponowny odbidr instalacji, w ramach
odbioru ponownego natg ponadto sprawd&iczy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korghjib innymi przyczynami.

7.4. Szczegbtowa zawaré dokumentacji technicznej powykonawczej.

Zakres i zawart@ dokumentacji technicznej powykonawczej powiniewiesac:

plan sytuacyjny w skali wystarczapj dla zobrazowania patenia obiektu z wykonaninstalac,

opis techniczny wykonanej instalacji z charakteryst ogolm zrédia ciepta i nominalnymi
parametrami pracy instalacji,

projekt techniczny powykonawczy instalacji techmdanej, to znaczy projekt, ktérego realizacj
potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i insk®r nadzoru, odpowiedzialni za prawidto&o
wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonametrakcie montau zmiany i uzupetnienia
instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rkeczne schematy, rysunki uptioviajace
lokalizacg obudowanych i zastogtiych przewodow i urdzen, itp.),

obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regula&yjfmp. dane okétajace nastawy armatury i innych
urzadzer regulacyjnych); obliczenia powinny bydostarczone w formie pisemnej i elektronicznej z
niezkednymi wydrukami,

kompletra dokumentagj techniczi dla uradzex podlegagcych UDT,

oswiadczenia wskazuage, ze zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkow&ggpvgania w
instalacji technologicznej,aszgodne z projektem technicznym oraz przepisambéwiazujacymi
normami,

instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjartéchniczno-ruchowymi tych wyrobéw
zastosowanych w instalaciji, dla ktérych jest tazhéelne,

na wyroby ohgte gwarancjami, dokumenty potwierdaeg gwarang producenta lub dystrybutora,
dziennik budowy i obmiar rob6t powykonawczy,

wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoty z przeprodeonych préb i bada

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét podano w ST-S-00.00
~Wymagania ogolne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot montawych konstrukcji mge by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich keowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Podstagvrozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warté¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiagego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflmny zakres robot

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994avRy Budowlane

[2] Dz.U.02.75.690. Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q@2r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie

[3] Dz.U.99.74.836 Rozposdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznyctytkowania budynkéw mieszkalnych

[4] Dz.U.04.249.2497 Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@0ar. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjuyadwaznionych do ich wydawania

[5] Dz.U.04.202.2072 Rozpatdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknga 2004 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaliaytkowego

[6] Dz.U.03 120.1133 Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

[7]1 Dz.U.02.166.1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 200&ystemie oceny zgodéud
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[8] Dz.U.03.79 714 Rozpo#dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z 2 kwietnia 2003
r w sprawie wymagaw zakresie efektywnigi energetycznej

[9] Dz.U.04.130.1389 Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie metod i
podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamoweh kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych éliergych w programie funkcjonalnazytkowym

[10] Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 20@wyrobach budowlanych

[11] Dz.U.97.129.844 Rozpardzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpietgiva i higieny pracy,

[12] Dz.U.00.26 313 Rozpogdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhi@marca2000r.

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych

[13] Dz.U.00.40.470 Rozpogdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@@sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

[14] Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 200@lozorze technicznym

[15] Dz.U.02.108.953 Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie
dziennika budowy, mon#a i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszardawierajcego

dane dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy i ochrony zdrowia

[16] Dz.U.02.120.1021 Rozpardzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w syea

rodzajéw uradzen technicznych podlegajych dozorowi technicznemu

[17] Dz.U.02.191.1596 Rozpardzenie Ministra Gospodarki z dnia 3Qzgaiernika 2002r.

w sprawie minimalnych wymagadotyczicych bezpiecaestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy

[18] Dz.U.03.47.401 Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych

[19] Dz.U.03.107.1004 Rozpamdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 29
maja 2003r. w sprawie minimalnych wymagiotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy,

na ktérych mae wystpi¢ atmosfera wybuchowa

[20] Dz.U.03.120.1126 Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczé&stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia
[21] Dz.U.04.7.59 Rozposrizenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 23 grudnia
2003r. w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowagazow, napetnianiu
zbiornikbw gazami orazaywaniu i magazynowaniu karbidu

[22] Dz.U.04.16.156 Rozpogdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 14
stycznia 2004r. w sprawie bezpiefigiwva i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchmglowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

[23] Dz.U.04.198.2041 Rozpamdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@0ar. w sprawie
sposobow deklarowania zgodoo wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowazmakiem
budowlanym

[24] PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane calgte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

[25] PN-EN 1254-1:2002(U)Miedi stopy miedzi. fczniki instalacyjne. G&¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z kfcéwkami do kapilarnego lutowania ¢kkiego i twardego [26] PN-EN 1254-
2:2002(U) Mied i stopy miedzi. hczniki instalacyjne. G&¢ 2: taczniki do rur miedzianych z
koncowkami do zaciskania

[27] PN-EN 1254-3:2002(U) Miedi stopy miedzi. faczniki instalacyjne. G&¢ 3: taczniki do rur z
tworzyw sztucznych z kmdéwkami do zaciskania

[28] PN-EN 1254-4:2002(11) Miedi stopy miedzi. kczniki instalacyjne. G&¢ 4: taczniki z
koncéwkami innymi nk do pohczen kapilarnych i zaciskowych

[29] PN-EN 1254-5:2002(U) Miedi stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi kicowkami do kapilarnego lutowania twardego

[30] PN-ISO7-7:1995 Gwinty rurowe pmizer ze szczelnixia uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

[31] PN-1SO228-1:1995 Gwinty rurowe poker ze szczelniwia nie uzyskiwam na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

[32] PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo Instalacje celniego ogrzewania. Terminologia

[33] PN-B-024111987 Ogrzewnictwo Kottownie wbudowama paliwo, state. Wymagania
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[34] PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwBabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych
systemu otwartego. Wymagania

[35] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwBabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych
systemu zamkatego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

[36] PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictw&abezpieczenie wodnych zamétyich
systemow cieptowniczych. Wymagania

[37] PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwBabezpieczenie instalacji ogrzewvavodnych
systemu zamkatego przyhczonych do sieci cieplnych Wymagania

[38] PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwitabezpieczenie instalacji ogrzeiwaodnych i
wodnych zamkritych systemow cieptowniczych. Badania

[39] PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzamistalacji ogrzew@awodnych. Wymagania

[40] PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwtzolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

[41] PN-B-02431-1.1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wlmwhne na paliwa gazowe oggjcsci
wzglednej mniejszej i 1. Wymagania.

[42] PN-B-03406.1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapebowania na ciepto pomieszaze kubaturze
do 600 m3

[43] PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach miedaikeh, zamieszkania zbiorowego

i uzyteczndci publicznej. Wymagania.

[44] PN-83/B-03430/Az3.2000 zmiana Az3

[45] PN-H-04651:1971 Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowisk

[46] PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintogva

[47] PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcosvaa gogco ogolnego zastosowania

[48] PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewalo

[49] PN-M-69013:1965 Spawanie gazowe stali niskglawych i niskostopowych. Rowki do spawania
[50] PN-M-69014:1975 Spawanie tukowe elektrodarmiaymi stali weglowych i niskostopowych

[51] PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite deasyania i napawania stali

[52] PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rugg6iv. Postanowienia ogélne

[53] PN-N-01270.03:1970 Woytyczne znakowania ruggéiv. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

[54] PN-N-01270.14.1970 Wytyczne znakowania rur@éiv. Podstawowe wymagania

[55] ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania apraieahnicznych. Rury i ksztattki z niezghiczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) i elementyatzace w rurocigach cénieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki InstalacyjieSITAL. Warszawa, 1997 r.

[56] ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobethnicznych. Ksztaltki i elementydzace w
rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Cality Gsrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

[57] ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprob@thnicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wodyytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia
dotyczice zakresu stosowania, wymagaada. Centralny Grodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

[58] WTWIO Roboty budowlano-montawe. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-K-00.01

KONSTRUKCJA WSPORCZA

25



2MB — MAXIPROJEKT"

75 — 736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejg/magania ogolne dotygze wykonania i odbioru
konstrukcji wsporczej pod kolektory w technologinstalacji solarnej budynku Hali sportowo
widowiskowej w Rewalu przy ul. Szkolna 1 ; 72-34éviRl

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacji technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni dotycz zasad wykonywania i odbioru robot
Zwigzanych z:
= zamocowaniem na dachu obiektu konstrukcji wsporpp€j stelae kolektoréw stonecznych zgodnie z
projektem budowlanym , specyfikacja techniczna dogywszystkich czynn@i mapcych na celu
wykonanie rob6t zwizanych z:
kompletacy wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonaniaguath wyej prac,
wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu gatpwania podina,
utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscadrm z dokumentagijtechnicza,
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konsjrwsaporczej,
wykonaniem prac zwranych z remontem uszkodzonych warstw dachu poduopaau konstrukcji
wsporczej,
= przeprowadzeniem wymaganych préb i hadaraz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi
zamontowan konstrukcje wsporez

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Polecenie liyniera/Kierownika projektu
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.

1.4.2. Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.3. Zadanie budowlane
cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoysa odebra catas¢ konstrukcyjm lub technologicza
zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtiegihniczno-aytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektovws specyfikacjami technicznymi i poleceniamizymiera/ Kierownika projektu. Ogélne
wymagania dotycxe rob6t podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogdlne". nido elementéw
konstrukcji wsporczej nakly wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegélow
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob@bntazowych , opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST-S-00.00
~Wymagania ogolne" pkt. 2.
= przy wykonywaniu robdt budowlanych naje zgodnie z ustasv[1l], stosowé wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechmeggednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z [10] wraz z aktami wykonawczymi,
= zgodnie z art. 46 ustawy [1], kierownik budowygz€]i jego ustanowienie nie jest wymagane inwestor,
obowiazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlamy@dechowywé dokumentyswiadczice o
dopuszczeniu do obrotu wyrobéw budowlanych, oraasedniat je przedstawicielom uprawnionych
organdw, a po zakazeniu procesu budowy, przekédaawestorowi.
2.2. Szyny montaowe:
= szyny montaowe musz by¢ wykonane z aluminium koloru czarnego,
= posiadé kompensacyjne wyprowadzenia ze stali nierdzewnej
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3. SPRZT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprat do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sgirmontaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania oddke 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-S-00
~Wymagania ogoélne" Wykonawca jest odpowiedzialnyprawadzenie rob6t zgodnie z dokumeniacj
technicza i umowy oraz za jak& zastosowanych materiatéw i jal¢owykonanych robét. Roboty
winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST g@ealeceniami layniera/Kierownika
projektu.

5.2. Montaz elementéw konstrukcji wsporczej.

Zakres rob6t obejmuje:

transport elementéw konstrukcji na dach obiektu

wyznaczenie miejsca zamontowania stupéw pod kokgtrwvsporca,

przebicie warstw dachu w celu przygotowania pegalipod monta stupéw konstrukcji wsporczej,

monta stupéw do elementdéw konstrukcyjnych obiektu zgednprojektem,

monta pozostatych elementdéw konstrukcji wsporczej zgednprojektem,

zaizolowanie miejsc przebicia dachu,

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej,

monta na konstrukcji steley producenta kolektoréw zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne". pkt
6.2. Sprawdzenie przygotowania konstrukcji do bada odbiorczych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru konstrukcpevszej polega na:
= sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia wszystkich robot
przy wykonywaniu konstrukcji wsporczej,
= sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia wszystkich robot
budowlanych i wykéczeniowych, majcych wplyw na spelnienie wymagaokrelonych w
rozporadzeniu [2]
= dokona& ogledzin czsciowych i kaicowych polegajcych na kontroli: A. zgodrigi dokumentacji
powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznymzd@dndci montau konstrukcji wsporczej do
elementéw nénych z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
C. sprawdzeniu poprawbc wykonania i zabezpieczenia poten spawanych isrubowych
zamontowanej konstrukcji wsporczej, D. sprawdzepabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
wsporczej, E. sprawdzeniu zaizolowania przekryeiehd
6.3. Badania odbiorcze.
6.3.1. Sprawdzenie wykonania patzen srubowych
zgodnie z projektem oraz normami PN-B-03200:19B0IiB-06200:2002.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania malowania antykorozyggo\
zgodnie z PN-1SO-12944-7.
7.0. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S-00.00n\yania ogoéline” pkt. 8. Roboty uznaje za

wykonane zgodnie z dokumentagprojektowa, ST i wymaganiami lzyniera/Kierownika projektu,
jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.
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7.2. Odbiér techniczny-cesciowy konstrukcji wsporczej.

odbidr techniczny-cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulgécz konstrukcji,
do ktérych zanika dogb w wyniku postpu robot, dotyczy on na przyktad: mocowania korstjiu
wsporczej do elementéw konstrukcyjnych obiektu,

odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtoda wykonania montau calej konstrukgciji,

- w ramach odbioru e#ciowego nalgy: A. sprawdzt czy odbierany element konstrukcji lub jegéz
jest wykonana zgodnie z projektem technicznym ar&zventualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie, B. przeprowaédniezlzdne badania odbiorcze,

po dokonaniu odbioru ezciowego naley sporadzi¢ protokdt potwierdzaicy prawidtowe wykonanie
robét, zgodné¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i yiyavny wynik niezlednych bada
odbiorczych, w protokole natg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zamontowania elementéw lub
lokalizacg czgsci konstrukcji, ktére byly olete odbiorem cgciowym, do protokotu nale zahczye
protokoty niezlednych bada odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbiczs$ciowego, w
protokole naley okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub pemiapcych, po
wykonaniu tych prac naty ponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.3. Odbidr techniczny-kaicowy konstrukcji wsporczej.

konstrukcja powinna Ky przedstawiona do odbioru technicznegadmnvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw: A. zakiczono wszystkie roboty moriawe przy konstrukciji wsporczej, B.
konstrukcyjnie zabezpieczono antykorozyjnie przeideniem czynnikdw zewstrznych, C. dokonano
bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zaiazyly sk wynikiem pozytywnym, D. zaki@zono roboty
budowlano-konstrukcyjne, wykazeniowe i inne,

w ramach odbioru kecowego nalgy: A. sprawdzt czy konstrukcja wsporcza jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym powykonawczym, B. sprawdaiodnd¢ wykonania odbieranej konstrukcji z
wymaganiami , a w przypadku oesstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecaio
wprowadzenia odgpstwa, C. sprawdziprotokoty odbioréw technicznych gxiowych, D. sprawdZi
protokéty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

odbiér kaacowy kanczy sk protokolarnym przegiem konstrukcji do zytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania konstrukcji dytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia,

protok6t odbioru kécowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych, w przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania, po
usungciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadz ponowny odbidr konstrukcji wsporczej,
w ramach odbioru ponownego nateponadto sprawdgiczy w czasie poradzy odbiorami elementy
konstrukcji nie ulegty destrukcji spowodowanej kgjpdub innymi przyczynami.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét

podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot montawych konstrukcji mge by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich keowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Podstagvrozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warté¢ tych robdt obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiagego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflmny zakres robot

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgiz. U. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi
Zmianami)

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopadB@01 r. w sprawie dziennika budowy
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni88, poz. 1555

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t WilO tom 11l Konstrukcje stalowe.

[4] PN-B-06200:2002 Wymagania dla moiniskonstrukcji stalowych

[5] PN-B-03200:1990 Patzeniasrubowe stosowane w konstrukcjach stalowych

[6] PN-ISO-12944-7 Malowanie konstrukcji stalowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - E -00.02

ROBOTY ELEKTRYCZNE

29



2MB — MAXIPROJEKT"

75 — 736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ukladaniem i moriiam elementéw instalacji elektrycznej w technolaggtalacii
solarnej w budynku Hali sportowo widowiskowej eWalu przy ul. Szkolna 1 ; 72-346 Rewal .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknig dotycz zasad wykonywania i odbioru robot
Zwigzanych z:

= ukladaniem kabli i przewodéw elektrycznych montowenpoza rozdzielnicami,

= montaem osprztu, uradzer i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygaaniem podioa i
robotami towarzysgymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw buddistwa irzynieryjnego.
Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czyehonapcych na celu wykonanie rob6t zwanych
z:

= kompletacy wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonaniaguah wyej prac,

= wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gatpwania podiga,

= ulozeniem wszystkich materiatbw w sposob i w miejsciodiym z dokumentagj technicza,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeatagjhnicza wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentacji,

= wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeat&eghnicza wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

= wykonaniem instalacji odgromowej konstrukcji wspzeic

= przeprowadzeniem wymaganych préb i kadaraz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicz{®]) s zgodne z odpowiednimi hormami oraz
okresleniami podanymi w ST-S-00.00 ,Wymagania ogoélne"

1.4.1 C2$¢ czynna
przewdd lub inny element przewedy, wchodacy w sklad instalacji elektrycznej lub audzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elgkfmej mae by pod napiciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PEN nie § czg$cia czynry).

1.4.2. Poiczenia wyrownawcze
elektryczne paiczenie czsci przewodzacych dos¢gpnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

1.4.3. Kable i przewody
materiaty staace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéwpulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

1.4.4. Osprzt instalacyjny do kabli i przewoddw
zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przadedhiu przewoddw, utatwigy ich monta oraz
dotarcie w przypadku awarii, zabezpieazsj przed uszkodzeniami, wytyczay trasy cagéw
réwnolegtych przewodow itp.

1.4.5. Uradzenia elektryczne
wszelkie uradzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaezdo wytwarzania, przeksztatcania,
przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energgikélycznej.

1.4.6. Stopi@ ochrony IP
okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przedykiem elementow instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniemcsat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wodgazow, a
kt6ra zapewnia odpowiednia obudowa.

1.4.7 Obwdd instalacji elektrycznej
zespot elementéw pggzonych pérednio lub bezpaednio zezrodtem energii elektrycznej za pomoc
chronionego przed przgeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiedrohczonych
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przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrygamewchodz przewody pod napciem,
przewody ochronne oraz wszelkie agzenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwiane z danym punktem zasilania w engfgabezpieczeniem).
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektovs specyfikacjami technicznymi i poleceniamizymiera/ Kierownika projektu. Ogélne
wymagania dotyce rob6t podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogélne"ntdoelementoéw instalacii
elektrycznej naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjospecyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét mamiaych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.
2. MATERIALY
UWAGA: Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatéw prziame w specyfikacji sty ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i oftemia witaciwosci i wymogow technicznyclzatlazonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych romah. Dopuszcza §i zamieszczenie rozgian w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentpad warunkiem:
= spelniania tych samych vgieiwosci technicznych,
= przedstawienia zamiennych rozgé na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
= uzyskanie akceptacji projektanta.
2.1. Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania dotygze wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podan ST-
S-00.00 ,Wymagania ogolne" Do wykonania i mantainstalacji, urzdzen elektrycznych i
odbiornikdéw energii elektrycznej w obiektach budamgch naley stosowa przewody, kable, ospgiz
oraz aparatyri urzadzenia elektryczne posiagdag dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznajensiroby, dla ktérych producent lub jego Upowmany
przedstawiciel:
= dokonat oceny zgoddoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug élkreego systemu oceny
zgodndci,
= wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez efiiynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajoagracowane z uwzelinieniem przepisow
bezpieczéstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisbw Dotycych Zatwierdzenia Spetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
= oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlarB/rgodnie z obowazujacymi przepisami,
= wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywobmieszczonego w
okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobdéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa,
= wydat gdwiadczenieze zapewniono zgod&éwyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidaattokumentagj projektova sporadzory przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniprZzastosowanie innych wyrobdw, wsj nie wymienionych,
jest maliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszezelui stosowania w budownictwie i
uwzgkdnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotgcym montau urzdzer elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.
2.2. Warunki przechowywania materiatdw do montau instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinnycbgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Wzegdindci kable i przewody naky
przechowywdé na kgbnach (oznaczenie ,B") lub w &tkach (oznaczenie ,K"), kice przewoddéw
producent zabezpiecza przed przedostawaniegn wsigoci do wewntrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréwa@bds¢ zyt, przekréj). Pozostaly spgiz osprzt i
oprawy @Gwietleniowe wraz z ospegtem pomochiczym nabky przechowywéa w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowychcz8godlnie naley chront przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgooeniePomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobow opakowanych powinné byche zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprt do robot montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sgirmontaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogéine"

4.2. Transport materiatbw do monteau instalacji elektrycznej
Podczas transportu materialtdw ze skladu przyobredgo na obiekt naky zachowd ostranos¢ aby
nie uszkodzi materiatbw do montal. Minimalne temperatury dopuszcaeg wykonywanie transportu
wynosz dla kbnéw: - 15°C i - 5°C dla kgkow, ze wzgtdu na maliwos¢ uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowa dodatkowe opakowania w przypadkuziiwosci uszkodzé transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-S-00 ,Wymagania ogolne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z dokumentagcjtechnicza i umowa
oraz za jaké: zastosowanych materialow i jakowykonanych rob6t, Roboty winny bywykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz polecenianyniera/ Kierownika projektu.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres prac obejmuje:

przemieszczenie w strefie montavej,

zlozenie na miejscu monta wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegnzebiegu instalacji i miejsc moraosprztu,

osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dyslib kotwicych lub wspornikéw, konsoli,

wieszakéw wraz z zabetonowaniem,
* mont& na gotowym podizau elementdéw ospetu instalacyjnego do morta kabli i przewodow

5.3. Instalacja pohczer wyrownawczych
Dla uziemienia urgdzeh i przewoddw, na ktérych nie wystuje trwale potencjat elektryczny, naje
wykona instalacje paiczer wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sipohczenia wyréwnawczego:

= gidwnego (gtdéwna szyna wyréwnawcza), miejscowegodédkowego - dla e#ci przewodzcych,
jednoczénie dostpnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwgnyim potencjaty jest przewdd
wyréwnawczy. Paiczenia wyrOwnawcze gtdbwne i miejscowe nglewybra® taczac przewody
ochronne z agciami przewodgcymi innych instalacji. Paktzenia wyrownawcze gtéwne nale
wykona na najniszej kondygnacji budynku tj. na parterze. Do giowsmyny uziemiajcej podhczy¢
rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaitia., sprowadzac je do wspoélnego punktu -
gtownej szyny uziemiafpej. W przypadku nienmimosci dokonania peiczenia bezpaedniego,
pomigdzy elementami metalowymi, nale stosowa iskierniki. Dla instalacji pajczen
wyréwnawczych w rozdzielnicach zasijeych zewwtrzne obwody éwietleniowe naley stosowa
odgromniki zaworowe pom’izy,przewodami fazowymi a uziemieniem instalacjirphochronne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogéine"

6.2. Sprawdzenie przygotowania instalacji do badaodbiorczych.
Nalezy wykona& sprawdzenie przygotowania instalacji do baddbiorczych, skiadage sé z ogkdzin
czesciowych i kmicowych polegajcych na kontroli:
= zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
= zgodndci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
= stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewod&msprztu instalacyjnego do kabli i przewodéw,
stanu i kompletnéci dokumentacji dotyecej zastosowanych materiatow,
= sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddw wyspujacych w danej instalacji, poprawém wykonania
i zabezpieczenia pgdzer srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych teimtem przez
wykonawe montau,
= poprawndci wykonania montau sprzitu instalacyjnego, uadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
6.3. Badania odbiorcze
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SzczegOtowy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.1. Pomiar rezystancji izolaciji.
Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna ¢bynniejsza ni 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczegodinych obwoddéw wraz z agizeniami nie powinna Bymniejsza ni 20 MW. Pomiaru naley
dokon& miernikiem rezystanciji instalacji o ngpiu 1 kV. Po wykonaniu ogtizin naley sporadzi¢
protokéty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60864
61:2000.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania og6lne"

7.2. Odbior techniczny-cesciowy instalacji elektrycznej
Nalezy przeprowadz badanie pomontawe czséciowe robdt zanikagych oraz elementéw wdzen,
ktore ulegai zakryciu (np. wszelkie roboty zanilkag), uniemaliwiajac ocer prawidtowdci ich
wykonania po catkowitym ukiwzeniu prac .
7.3. Odbidr techniczny kaicowy instalacji elektrycznej
Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&kiowykonanych rob6t naly przeprowad#
po zakdiczeniu robo6t elektrycznych przed przekazanienytkownikowi urzadzen zasilajcych. Zakres
bada obejmuje sprawdzenie:
= dla napé¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,
= dla napt¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodndci faz, proba nagtiowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje i
tylko jeden raz Parametry badaraz sposdb przeprowadzenia biadaokreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyrhkida trzeba zamigi¢ w protokole odbioru
koncowego.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania og6lne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie robét montawych instalacji elektrycznych me by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ichnkowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw eZciowych robét. Podstaywozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego
zakresu robdt stanowi waktotych rob6t obliczona na podstawie:

= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedwmsych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiagego lub
= ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollmny zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olzsiekt budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wekt@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpomniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektz@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed gatem przegzeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektz@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Ochrona dla zapewnieniaieezpstwa. Stosowanie Postanowienia ogdlne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlany@iodkéw ochrony dla zapewnienia bezpidtea.
Srodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych Dobor i mouta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wiekitach budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53.2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Dobér i moita
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i instalacje avietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecte/a.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne weltzich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne viekfach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaamyposaone w wana lub/i basen natryskowy
"WEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pbakie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basetywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacja terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacjelektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Spgz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposanie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpitsteen przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifpeyzaciskOw uradze i zakaiczer zyt przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpitsteea przy wspotdziataniu cziowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikaeyprzewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej patemowy (Kod IP). PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urgzen elektrycznych w ukladach niskiego nepa. Cz$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sfuzelektroinstalacyjnego dozytku domowego i
podobnego. G&¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 60799:2004 Spezelektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce.
PN-EN 60898-1:2003 (U) St elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpieceprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych. @2 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wyikczniki do zabezpieche
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. €&z 1. Wylaczniki do obwoddéw pdu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpieche
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. €&z 1. Wylaczniki do obwodéw pdu
przemiennego.

PN-EN 61008-1.2005 (U) Sptiz elektroinstalacyjny. Wykzniki rdéznicowopndowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadipwvego do #ytku domowego i podobnego (RCCB). &¢ 1:
Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Spsizelektroinstalacyjny. Wyiczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadplowym do uytku domowego i podobnego (RCBO). && 1: Postanowienia
ogolne.

PN-E-04700:1998 Urdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Widzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaortavych bada odbiorczych (Zmiana Azl).
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PN-E-93207:1998Spet elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na napicie do
750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wyameay i badania.

PN-E-93207:1998//te1:1999 Sptzlektroinstalacyjny. Odgainiki instalacyjne i ptytki odga¥ne na
napkcie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 nwwymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sper elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamiea napicie robocze
220 Vi 230 V i pady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029Kod do oznaczania barw.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dzz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zmd zmianami).
Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zraid@v. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vr sprawie dziennika budowy, moatai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianzarajacego dane dotyaze bezpieczistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. @5%¥niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systeméw oceny zgodaio
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgoddoi oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakow@giéDz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budmwd-montaowych (tom I, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich ITB czs$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budyatkmieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budaatkuzyteczndci publicznej. Warszawa 2004 .
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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INWESTYCJA:Wykorzystanie odnawialnychzrédet energii —
kolektorow stonecznych dla potrzeb przygotowania eiptej wody
uzytkowej obiektu Hali sportowo — widowiskowej w Rewéu

ZADANIE: Projekt budowlany kolektorow stonecznych i instalag
solarnej wraz z przebudowy instalacji kottowni dla potrzeb
podtaczenia urzadzen instalacji solarnej w zakresie technologii

Obiekt: Budynek Hali sportowo - widowiskowe]
ADRES:ul. Szkolna 1 72-344 ; dz 517/1 obb Rewal

STADIUM: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

BRANZA:

SANITARNA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

INWESTOR: Urad Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19 ; 72-344

Rewal
Zespot Imi ¢, Nazwisko Specjalnaé Data Piecatka i
autorski ) ) podpis

I nr uprawien
Proiekt b tech. Sylwester Nowak Instalacyjno-iynieryjna w 09.2010

rojextowat: GT-V-63/106/76 . ZAP/IS/1658/01 zakresie instalacji sanitarnych '
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

ST-S-00.00
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1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
CPV 4533000-9 HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE
CPV 401100-6 KOLEKTORY SLONECZNE DO PRODUKCJI

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj & wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét instalacyjnych zwrkanych z budow instalacji solarnej w  budynku Hali sportowo
widowiskowej w Rewalu przy ul. Szkolna 1 ; 72-34éviRl .

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja techniczna stanowi obamijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogolne, wspdéine dla robot gpgh
specyfikacjami technicznymi , dla poszczegoélnyabrigmnentow robot.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione pzeji okrelenia naleéy rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

= Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obawiljacymi przepisami, stanougy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarze okoliczndci zachodacych w toku
wykonywania robot.

= Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

= Materiaty - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/Kierownika projektu.

= Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyziesgzprzez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

= Polecenie Irzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

= Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

= Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

= Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebng calai¢ konstrukcyjm
lub technologiczy, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkejchniczno-
uzytkowych.

= Ogodlne wymagania dotycgce rob6t - wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét,
bezpieczastwo wszelkich czynnimi na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagj projektova, Specyfikacja Techniczna i poleceniamiyniera/Kierownika
projektu.

= Przekazanie terenu budowy- zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych
przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzearg® dokumentacji projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznej .

= Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowaedlzie zawierd rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

= Zgodna¢ robét z DokumentagjProjektow i Specyfikacg Technicza — Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dodmiy przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczgs¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z
nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dulentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowe kolejnd¢é ich waznosci
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wymieniona w Umowie. Wykonawca nie g@wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry
podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wypadku rozbignosci,
wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczon¢éenty bgda zgodne z dokumentacprojektove
i Specyfikacy Technicza . Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za
wartasci docelowe, od ktorych dopuszczalreosichylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli masaykazywa zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy
materialy lub roboty niedula w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub Specyfikaci Techniczia
i wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasipione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt Wykonawcy.

= Zabezpieczenie terenu budowy wykonawca jest zobow#any do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istnigjcych obiektéw ( jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okrésvania realizacji kontraktuzalo
zakaiczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpa terenu budowy nie podlega e
zaplacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktows. Wykonawca jest zobowzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwaniaizaggl kontraktu a do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robo6t .\W miejscach przylegagh do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiai
wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodnionyyrlierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdawaszyn pracapych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem/Kierownikiem projektu.

= QOchrona srodowiska w czasie wykonywaniarobét - wykonawca ma oboydek zn& i stosowé w
czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dafyezochronysrodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykaczania rob6t Wykonawcagtizie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowaniezgio przepisoéw i norm dotygezych ochronyrodowiska na terenie i wokét
terenu budowy orazebzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazieb innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

= Ochrona przeciwpazarowa - wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Materialy tatwopalne dda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem osab trzecich.

= Materiaty szkodliwe dla otoczenia- materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone dozycia. Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bda mialy aprobat
technicza wydamy przez uprawnion jednostl, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialow na@odowisko. Materialy, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakezeniu robdt ich szkodlivéé zanika (np. materialy pylaste ) mphy¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagé&chnologicznych wbudowanialezeli wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgragod; na wycie tych materiatdbw od wdaiwych
organéw administracji pestwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacja projektowa ich uycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawnaj

= Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglow
mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi
dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniaudawy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

= Bezpieczaéstwo i higiena pracy- podczas realizacji robét Wykonawcedhbie przestrzegaprzepiséw
dotyczcych bezpiecazestwa i higieny pracy. W szczeg6kumw Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajegsize wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i s
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

= Ochrona i utrzymanie rob6t - wykonawca bdzie odpowiadal za ochrenrobét i za wszelkie
materialy i uradzenia uywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia
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zakaiczenia robét przez myniera/Kierownika projektu. Wykonawcagdizie utrzymywa roboty do
czasu odbioru ostatecznego slJ&Vykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na
polecenie layniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe, nie gaiej niz w
24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

= Stosowanie si do prawa i innych przepis6w - wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie
zaradzenia wydane przez wladze centralne i miejscovea @mne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktére s w jakikolwiek spos6b zwazane z wykonywanymi robotami ethzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowipodczas prowadzenia rob6t. Wykonawegldie przestrzegapraw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkisymaga prawnych odnénie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych prawodniesieniu do spetu, materiatow lub
urzadzer uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposolagly bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiajic kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokiyfgkonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lubpecyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

= Roéwnowaznos¢ norm i zbiorébw przepisow prawnych -  gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotaneaskonkretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty, spra i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotyddobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséwe av warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnosgsic do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i
pisemnego zatwierdzenia przezzyniera/Kierownika projektu. Ranice pomedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mudm¢ dokladnie opisane przez Wykonawc
przediazone Ireynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

= Dokumentacja robét montazowych - dokumentag robét montaowych stanowd: - projekt
budowlany w zakresie wynikgym z rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. waspie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2p®z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioab6t (obligatoryjne w przypadku zaméwie
publicznych), spormdzone zgodnie z rozpamzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vr
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacfjektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz)66 dziennik budowy prowadzony zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwo@02 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawieraijcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 81poz. 953 z pdiejszymi zmianami),
- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogilowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne opdw lub zalecenia producentéw dotyoce
stosowania wyrobéw, - protokoty odbioréw eéziowych, kacowych oraz robét zanikgych i
ulegapcych zakryciu z zatzonymi protokotami z badakontrolnych, - dokumentacja powykonawcza
(zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlanaia d@ lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami).

2.0 MATERIALY

= Zréodla uzyskania materialéw - co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym amgkstaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robo6t, ykdhawca przedstawi mynierowi /
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétoweformacje dotycgce proponowanego
materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw jak réwnie w razie
konieczndci odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow. Zatwierdiee
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partii materialtdbw z danegérddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

=  Warunki przyj ecia na budow materiatldw do robét montazowych - wyroby do rob6t montawych
moa by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki: § zgodne z ich wyszczego6lnieniem
i charakterystyl podam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg , s wihasciwie
oznakowane i opakowane , spetaiayymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia , producent dostarczyt dokumemiiadczice o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu doyéabie przygotowanych prefabrykatow réwhnie
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stesmia wyrobéw. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robét mor@avych - wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia

= Materialy nie odpowiadajace wymaganiom- materialy nie odpowiad&je wymaganiom zostan
przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materiatow do innych robot, hite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtarialéw zostanie
odpowiednio przewartciowany (skorygowany) przez agniera/Kierownika projekt Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduj a sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty , Wykomeca wykonuje
na wiasne ryzyko , licac sk z jeqo nieprzyjeciem, usuniciem i niezaptaceniem.

= Wariantowe stosowanie materiatlow- jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja teckni
przewidup mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wmyka@anych robotach,
Wykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naijej 2 tygodnie
przed uyciem tego materialu z uwagi na wykonanie ewent@inbada wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowargdzaj materialu nie nie by pdzniej
zmieniany bez zgody kyniera/Kierownika projektu.

= Przechowywanie i skladowanie materiatow- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materialy, do czasu gdyetla one uyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczgsiami,
zachowaly swaj jakas¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez hyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@dazlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buglo w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

3.0SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien
odpowiadé pod wzgktdem typow i iléci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczneyv;
przypadku braku ustalew wymienionym wyej dokumencie, spez powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez dyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajd sprztu powinny

gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniachzyniera/Kierownika projektu. Spez bedacy wlasndcia

Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowed do

pracy. Powinien b§ zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego

uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkeiwosci przewaonych materiatéw. Liczbé&odkow
transportu powinna zapewiigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami direymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniachdyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdzgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zdch zgodndé z dokumentach
projektowa, wymaganiami specyfikachy techniczma, oraz poleceniami Irzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagiikonywania robét. Polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci rob6t - celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zalazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
robét i jakaci materiatéw.

Certyfikaty i deklaracje - Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty,
ktére posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych , deklagamjodndci lub certyfikat zgodnéri z Polslky Norma
lub aprobat technicza w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowionasRiej Normy i ktore
spetniaj wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku migw, dla ktérych ww. dokumentyas
wymagane przez specyfikactechnicza , kazda partia dostarczona do robdtdbie posiada te
dokumenty, okréajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty pratome musz posiada ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie pogrpeparte wynikami badawykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvénzynierowi/Kierownikowi
projektu.Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniap tych wymagan beda odrzucone.

7.0 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy — dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoankahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialéio za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w daiku budowy lkda dokonywane na biaco i
beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpiesg®va ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kady zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej iniemazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeb¢da oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i lkyniera/Kierownika
projektu. Do dziennika budowy nale wpisywa w szczegolnéci: dak przekazania Wykonawcy
terenu budowy oraz datprzekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej, terminy
rozpoczcia i zakaczenia poszczeg6lnych elementéw robét, przebiegtrabudndgci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w rolobtauwagi i polecenia fyniera/Kierownika
projektu, daty zargmlzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu, zgloiszi daty odbiorow robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét, winéenia, uwagi i
propozycje Wykonawcy, dane dotyce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dahezice

jakosci  materiatow, ewentualnych prac awanych 2z pobieraniem prébek oraz wyniki

przeprowadzonych bafdla podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotnerimfacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowaniag.sDecyzje Iryniera/Kierownika projektu
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wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich pragia lub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowyigoie Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawniedo wydawania polege
Wykonawcy robot.

= Dokumenty zastosowanych materiatdw deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej Imzynierem/Kierownikiem projektu. Dokumenty te stangwi
zahkczniki do odbioru rob6t. Winny ley udostpnione na kade zyczenie Iyniera/Kierownika
projektu

= Pozostate dokumenty budowy- do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wyej wymienionych
nastpujace dokumenty: pozwolenie na realizagpdania budowlanego, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecininme umowy cywilno — prawne, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad i ustaléorespondengjna budowie.

=  Przechowywanie dokumentéw budowy- dokumenty budowy dula przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Ziagia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w forprisewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy keda zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do xeyl na
zyczenie Zamawiagego.

8.0 0DBIOR ROBOT

= Rodzaje odbioréw robét- W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznej , roboty
podlegajg nastpujacym etapom odbioru: odbiorowi robét zand@jch i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu, odbiorowi ostatecznemu. Odbiér robét zajadych i ulegaicych zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie reajizulegry, zakryciu. Odbidr robét zanikegych
i ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udlwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppst rob6t. Odbioru robo6t dokonuje Zynier/Kierownik
projektu. Gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbiér edzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika projektu. Jakéi ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu
ocenia Imynier/Kierownik projektu w oparciu o przeprowadzompomiary, w konfrontacji z
dokumentacgj projektova , specyfikaci techniczm i uprzednimi ustaleniami .Odbiér gziowy .
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbirobdt dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu. Odbior ostateczny robéZasady odbioru ostatecznego robot odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywisteggonania robdt w odniesieniu do ich §,
jakosci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegogdrie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmmem na
pismie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu. Odbidr ostateczny robdsipi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika projektu
zakaiczenia robét i przycia dokumentéw . Odbioru ostatecznego rob6t dokamaisja wyznaczona
przez Zamawiajcego w obecrizi Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adtajaca
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao wykonania robét z dokumentacjprojektovs i
specyfikacy technicza . W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapasinz realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupeilniggych 1 robét poprawkowych. W przypadkach niewykdaan
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupghaiech w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisjze jakag¢é wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektows i specyfikacy techniczi
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniggC pomniejszoa wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego- podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatepanmebot sporazony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaolmamy przygotowd& nastpujace
dokumenty: dokumentagjprojektows powykonawcaz z naniesionymi zmianami i zostaty ustalone
w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i k#ki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw
kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb ada, zgodne z specyfikagjtechniczi |,
deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacj
technicza, potwierdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem technicznym, rwekami
pozwolenia na budogvi przepisami, protokoty odbioréw technicznycteszowych, protokoty
wykonanych bada odbiorczych, dokumenty wymagane dla agzn podlegaicych odbiorom
technicznym UDT, instrukcje obstugi i gwarancje wbwanych wyrobdw, instrukej obstugi
instalacji, dwiadczenie wydelegowanego przez zamay@jo personelu o przeprowadzonym
szkoleniu w obstudze zamontowanychaazar . W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém
przygotowania dokumentacyjnego nigdlp gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogaii

z Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rolésézystkie zarmlzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelnigg kyda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzapetniajcych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

10.0

Ustalenia ogdlne- podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxara
jednostk obmiarow. ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosz&owych wycenionych
ryczattowo podstaw ptatngci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonawonv danej pozyciji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattovezypji kosztorysowej ddzie uwzgbdnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projekigw

Warunki umowy i wymagania ogélne ST-S-00.00 Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw
umowy i wymaga ogolnych zawartych w STS-00.00 obejmuje wszystkégunki okrélone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie

Zasady rozliczenia i ptatngci - rozliczenie rob6t montawych mae by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ichnkowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw ezciowych rob6t. Podstaywozliczenia oraz platriei wykonanego i odebranego
zakresu robo6t stanowi wakb tych rob6t obliczona na podstawie: ddtomych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych iéibd rob6t zaakceptowanych przez zamawdepo lub
ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za ooy zakres robot .

PRZEPISY ZWI AZANE

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przézize
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyitywzne, ktore s w jakiejkolwiek sposéb
zZwiazane z prowadzonymi robotami édrie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyetut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DA 89/1994 poz.414) wraz z jdejszymi
zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraennylnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z péniejszymi zmianami

Ustawa o dogpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahiana
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 280 poz. 1157)



2MB — MAXIPROJEKT"

75 — 736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowyckern@ow oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

= rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004nr sprawie okr@enia metod i podstaw
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowh kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych gkwaych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzeqgat praw autorskich i patentowych. Bdzie w _petni odpowiedzialny
za_spehianie _wszystkich wymaga prawnych w_odniesieniu_do @ywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacy umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajc kopie atestow i innych wymaganyclwiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-S-01.00

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA SOLARNA

11
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1.0WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow instalacji technologicznej solarnej na potrzebgpédj wody uytkowej w
budynku Hali sportowo widowiskowej w Rewalu prdy $zkolna 1 ; 72-346 Rewal .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni dotycz zasad wykonywania i odbioru robot

Zwigzanych z:

monta kolektoréw stonecznych na konstrukcji wsporczepaahu budynku

mont& i uktadanie izolowanych rur stalowych

whniesienie i montaurzadzea zgodnie z projektem

monta poszczegolnych elementéw armatury instalacyjnej

wpiecie projektowanej instalacji do instalacji istaiegj w miejscu wedtug projektu

monta ukltadéw automatyki

wykonanie préb @énieniowych na szczeldé instalacji, oraz sprawdzgjych prawidtowe dziatanie

armatury zabezpieczgjej

= zabezpieczenie miejsc przéhi przegé rur w przegrodach wewtrznych i zewrtrznych budynku,
obrébka blacharska rur na dachu

= uruchomienie ukfadu i regulacja

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja technologiczna.
Instalacg technologicza stanowi uktad palczonych przewodow napetnionych wodstalacyja, wraz
z armatug, pompami obiegowymi i innymi ugdzeniami, oddzielony zaworami cdddta ciepta. W
szczegllnej sytuacji, instalacja technologicznazenskladd sie z czsci wewrgtrznej i czsci
zewrgtrznej.

1.4.2. Cz$¢ wewnetrzna instalacji technologicznej.
Cz$¢ instalacji technologicznej znajdgia s¢ w obstugiwanym budynku. @& wewrgtrzna instalaciji
technologicznej zaczynagsiza zaworami odcinagymi t¢ cze$¢ od czsci zewretrznej instalacji lub
zrédia ciepta.

1.4.3. Czs¢ zewretrzna instalacji technologiczne;j.
Cze$¢ instalacji technologicznej znajdiga sé poza obstugiwanym budynkiem, wgstijaca w
przypadku, gdyradio ciepta znajduje sipoza nim.

1.4.4. Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwér substancji zapobiaggEh korozji lub obriajacych temperatyrzamarzania
,wody, napetniajcy instalact ogrzewca wodn.

1.4.5.Zrédto ciepta.
Kottownia, wezel cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukfad pomp ciepta, ukiad z
kolektorami stonecznymi, dziatgje samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.6. Cénienie robocze instalacji , prob
Obliczeniowe (projektowe) énienie pracy instalacji (podczas akenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dichowania zakladanej trwaé instalacji nie
moze by¢ przekroczone wadnym jej punkcie .

1.4.7. Cénienie dopuszczalne instalacji.
Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy brako jkazenia) w najniszym
punkcie instalaciji.

1.4.8. Cénienie probne
Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane feedanie jej szczeldoi.
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1.4.9. Csnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymalé¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20°C

1.4.10. Cénienie robocze uradzenia.
Obliczeniowe (projektowe) @mienie w miejscu zainstalowania adzenia w instalacji (to znaczy z
uwzgkdnieniem wplywu wysok&i cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji wdzenia), przy énieniu roboczym instalacji.

1.4.11. Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfal@rzewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwi@idnstalacji nie mee byt przekroczona wadnym jej punkcie.

1.4.12 Srednica nominalna
Srednica, ktora jest dogodnie zaglion liczba, w przyblizeniu réwn srednicy rzeczywistej (dla rur -
srednicy zewntrznej, dla kielichdw ksztatteksrednicy wewrtrznej) wyraonej w milimetrach.

1.4.13. Nominalna grub&¢ scianki rury
Grubai¢ scianki, ktora jest dogodnie zaalglon liczba, w przyblizeniu réwry rzeczywistej grubgi
scianki rury wyraonej w milimetrach.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania Robét i ich zgodéé z Dokumentagj
Projektowvs , specyfikaci techniczm i poleceniami layniera/Kierownika projektu . Ogolne
wymagania dotyczce robot podano w ST-S-00 00 ,Wymagania ogdlne" tdorlementéw instalacji
solarnej nalgy wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjowpecyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét mamaych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

2.0. MATERIALY

UWAGA : Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow prziame w specyfikacji sty ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i o{temia wiaciwosci i wymogoéw technicznych zatonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rogah. Dopuszcza gizamieszczenie rozwdan w
oparciu o rane produkty (wyroby) pod warunkiem:

spetniania tych samych wieiwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych roza@ na pgmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, testy przeprowadzone przez jednostkdgkowane),

dokumenty potwierdzage parametry techniczne najedolaczy¢ do oferty,

uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST-S-00.00
~Wymagania ogélne" pkt. 2. przy wykonywaniu rolimidowlanych naley, zgodnie z ustagv[1] ,
stosowa wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone dmtobpowszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z [10] wraz zaaktwykonawczymi, zgodnie z art. 46 ustawy [1],
kierownik budowy, a jeeli jego ustanowienie nie jest wymagane inwestbovaazany jest przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowyivdokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu
wyrobow budowlanych, oraz udephia® je przedstawicielom uprawnionych organéw, a po
zakaczeniu procesu budowy, przekazawestorowi.

2.2. Kolektory stoneczne ptaskie

Zastosowane kolektory stoneczne #lay¢ wykonane zgodnie z :

= PN-EN-12975-1:2004

= PN-EN-12975-2:2002

=  PN-EN-12975-2/ac:2005

Parametry techniczne jakie majosiada zastosowane kolektory stoneczne ptaskie :

= wspéiczynnik strat cieptaiaie wickszy niz 4,46 (W/nf K) potwierdzony Certyfikatem Jakciowym
wydanym przez niezatea jednostl certyfikujaca,

= wsp6lczynnik strat cieptazaie wickszy niz 0,01 (W/nf K?) potwierdzony Certyfikatem Jakziowym
wydanym przez niezatea jednostl certyfikujaca,

Kolektor stoneczny powinien posiatlabsorber wykonany z powtoki selektywnej (lub inr@jynowanej) i

parametrach:
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= wspoiczynnik absorpcji kolektora nie mniejszy 85 + 2% potwierdzony Certyfikatem Jdk@dwym
wydanym przez niezatea jednostl certyfikujaca,

= -wspdiczynnik emisji kolektora nie wkszy niz 5 + 2% potwierdzony Certyfikatem Jakiowym
wydanym przez niezatea jednostlk certyfikujaca .

Dopuszcza gizastosowanie kolektoréw stonecznych o innych gabeh ale o parametrach nie gorszych

niz podanych w specyfikaciji.

2.3. Posadowienie kolektorow ptaskich
Kolektory bzda montowane na wykonanej wedtug projektu konstrutigporczej, na dachu budynku.
Zaleca st scista wspoétprae pomidzy firma instalacyjm, a dostawg kolektorow stonecznych przy
wykonywaniu mocowa konstrukcji wsporczych, stetai samych kolektorow na dachu budynku.
2.4. Automatyka

Zastosowany uktad automatyki musi spetniastpujace funkcje:

= Sterowanie pracwszystkich pomp obiegowych w zatesci od zegara oraz zéicy temperatur.

= Realizowa przehczanie odbiornikbw energii solarnej w oparciu o eygadzone priorytety

= Zabezpiecza odbiorniki ciepta oraz usglzenia instalacji glikolowej przed przekroczeniegh i
temperatury maksymalnej

=  Sterowanie pracuktadu podmieszania c.w.u.

= Minimalizowa® zastosowanie dodatkowyéhddet energii

=  Wyliczanie dziennej oraz sumarycznej energii zgrdnomej przez kolektory stoneczne

=  Mozliwos¢ pracy uktadu wedtug wytycznych w projekcie.

2.5. Zasobniki map posiad& nie gorsze parametry ni:
Nie dotyczy , wykorzystanie istnigjych zasobnikéw

2.6. Pozostate materiaty
Pozostale materiaty zgodne z zestawieniem w pr@gkazy uwzgédnieniu uwagi w pkt.2.
specyfikacji ST-S-01.00.

3.0. SPRAT

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzt do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sgirmontaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania og@hke4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mana przewozi dowolnymi srodkami transportu wgtznie w potdeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub w inny spos6b. Rury w czasie $faortu nie powinny stykasie z ostrymi
przedmiotami, mogeymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadyckomr
nie naley rzuc&, a szczegOlp ostraznos¢ nalery zachowd przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C iszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna iaes
nie maze przewysza& $ciansrodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg
warstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktad& na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegodlne warstwy naleprzedzieléa elementami drewnianymi o grudmd wiekszej ni wystapce
czesci rur.

4.3. Transport armatury i urzadzen
Transport armatury i ugzlzeh powinien odbywé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna gy
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzenigchanicznymi. Armatura drobna (< DN25)
powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-S-00/@@magania ogolne" pkt 5.

5.2. Montaz urzadzen , wykonanie instalacji

Zakres prac obejmuje:

monta kolektoréw stonecznych na konstrukcji wsporczej

mont& i uktadanie izolowanych rur miedzianych i staloWwyacynkowanych

wniesienie i montaurzadzex zgodnie z projektem

monta poszczegolnych elementéw armatury instalacyjnej

wpiecie projektowanej instalacji do instalacji istaiegj w miejscu wedtug projektu

monta ukltaddéw automatyki

wykonanie préb éhieniowych na szczeldé instalacji, oraz sprawdzgjych prawidtowe dziatanie
armatury zabezpieczgjej

zabezpieczenie miejsc przéhi przegé rur w przegrodach wewtrznych i zewrtrznych budynku,
obrébka blacharska rur na dachu

uruchomienie ukfadu i regulacja

5.3. Prowadzenie przewoddw instalacji technologicych.

przewody poziome powinny Byprowadzone ze spadkiem taieby w najniszych miejscach zatama
przewodoéw zapewfi mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwgzych miejscach zatama
przewodéw meliwos¢ odpowietrzania instalacji, dopuszczae shazliwosé uktadania odcinkéw
przewodow bez spadku zeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie , a
opr&nianie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie gponym powietrzem ,

przewody poziome prowadzone przgianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywea
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtaeh, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych mniejszych w odptich nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatu z
ktérego wykonanessrury ,

przewody nalgy prowadzé w sposob zapewnigjy wiasciwa kompensag wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem miovosci samokompensacii ),

przewody nalgy prowadzé w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze
stali weglowej zwyktej) i cieplnej ,

nie dopuszcza siprowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensgdjfiuzen cieplnych,

przewody zasilaicy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny bdozone rownolegle,

przewody pionowe naty prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie prekyto | cm
na kondygnagj,

przewody pionu nalg uktada zachowujc stah odlegidé migdzy osiami wynosza 8cm (£0,5¢cm)
przy srednicy pionu nie przekraczgej DN 40, odlegt&¢ migdzy przewodami pionu o wkszej
srednicy powinna by taka, aby mdiwy byt dogodny monta tych przewodéw, przewody nale
prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastaggzczegdllnie dotyczy to
przewodow z miedzi),

przewody poziome natg prowadzé powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewoddéw
gazowych ,

5.4. Podpory .

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpoér statych i podpor qamych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by zgodne z wytycznymi producenta, chyba projekt techniczny stanowi inaczej. Nie
nalezy zmieni& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacijjeptanta instalacji lub dostawcy
przewodow, nawet jeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompepsaydiuzen cieplnych
przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowycpmzen i odksztalcé przewoddéw. Konstrukcja

i rozmieszczenie podpér powinny ughevi¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zap&swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Nie
dopuszcza simontau podpdr i zawiesi bez izolacji akustycznej, ( vdkaamortyzacyjnej gumowej,
dla przewodow solarnych musi onatliydporna na wysokie temperatury).

5.5. Tuleje ochronne.

przy przejciach run przez przegrag budowlam (np. przewodem poziomym przegiare , a
przewodem pionowym przez strop), nglstosowa tuleje ochronne ,
w tulei ochronnej nie me znajdowad sie zadne paiczenie rury,
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5.6. M

tuleja ochronna powinna Byrurqg o érednicy wewntrznej wikszej odsrednicy zewntrznej rury
przewodu: A. co najmniej 0 2cm, przy prgy przez przegragpionowy B. co najmniej o 1cm, przy
przegciu przez strop.

tuleja ochronna powinna bydluzsza n grubc¢ przegrody pionowej o okoto 5cm zidej strony, a
przy przejciu przez strop powinna wystagvakoto 2cm powyej posadzki,

przestrzé miedzy rugm przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na rw, umaliwiajacym jej wzdhine przemieszczanieesi
utrudniapcym powstanie w niej hagien scinajacych,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien ky
wykonany w sposéb zapewniay przepustowi odpowiedniklas: odporndci ogniowej (szczelnii
ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej ) wymagam dla tych elementéw, zgodnie z rozwéniem
szczego6tlowym znajdagym sk w projekcie technicznym,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyzewrgtrznej scianie budynku potgj poziomu
terenu, powinien hy wykonany w spos6b zapewniay przepustowi uzyskanie gazoszczétioi
wodoszczelngxi, zgodnie z rozwizaniem szczegotowym znajdaym sk w projekcie technicznym,
przegcie rug w tulei ochronnej przez przegredie powinno by podpon przesuwa tego przewodu.

ontaz armatury.

armatura powinna odpowiaélavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana,

przed instalowaniem armatury najeusuraé z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
armatura, po sprawdzeniu prawidtaiebdziatania, powinna kiyinstalowana tak zeby byta dosipna
do obstugi i konserwacji,

armatue na przewodach natg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

armatura na przewodach powinna¢tgamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczpechy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innyctwalych podpaf, zgodnie z projektem
technicznym,

armatura odcinaga grzybkowa montowana na pad#j piondéw, a take na gagziach powinna by
zainstalowana w takim pateniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywgdad grzybek”, nie
dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktérych producaopuscit przeptyw wody w obu kierunkach,
armatura spustowa powinna dinstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na pddijch
pionéw przed elementem zamykgym armatury odcinagej (od strony pionu), dla unilbwienia
opr&niania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich ede. Armatura spustowa powinna dy
lokalizowana w miejscach tatwo dephych i by zaopatrzona w ztzke do weza w sposéb
umazliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbianh (statych lub przedoych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nieigdujacego zanieczyszczenia wody.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewtrzne przewodow i innych elementow instalaciji.

5.8. 1z

5.9.0

Calci¢ instalacji ze stali wglowej naley oczyéci¢ szczotkami do metalicznego potysku i pomaléwa
podktadowo dwukrotnie fasbminiowa 60%.

olacja cieplna.

nie dopuszcza siniestosowanie izolacji cieplnej przewodéw i arnngtu

armatura instalacji ogrzewczej powinna:lizolowana cieplnie,

wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneng powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiédeionykonania powygszych robot protokdtem odbioru
materiat, z ktérego dulzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza ostanieggo,
powinny by zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzesjicz

materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji kieppowinny by suche, czyste i nie uszkodzone,
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pragyirpen wykluczé mazliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia,

powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjgpli@ powinna b§ czysta i sucha, nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniaciz&zyszczonych ziemi cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wysehtniub uszkodzom powtoka antykorozyjm ,

zakaczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem
izolacja cieplna powinna Bywykonana w sposéb zapewnijey nierozprzestrzenianieesbgnia.

znaczanie.
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przewody, armatura i ugdzenia, po ewentualnym wykonaniu zetvanej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, naly oznaczy zgodnie z przyjtymi zasadami oznaczania wg PN-7-/N-
01270 i uwzgtdnionymi w instrukcji obstugi ogrzewczej, znaczenaery wykona na przewodach,
armaturze i urmzeniach zlokalizowanych: A. nacianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach ngeldzych lokalami aytkowymi,

oznaczenia powinny Bywykonane w miejscach degpu, zwhzanych z aytkowaniem i obstug tych
elementow instalaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogdlne"kt

6.2. Sprawdzenie przygotowania instalacji do badaodbiorczych.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacjzewgrczej w budynku polega na:

sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakfczenia wszystkich robot
przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakfczenia wszystkich robot
budowlanych i wykéczeniowych, majcych wplyw na spetnienie wymagaokreslonych w
rozporzdzeniu [2]

6.3. Badania odbiorcze.
6.3.1. Zakres bada odbiorczych.

Zakres bada odbiorczych naley dostosowa do rodzaju i wielkéci instalacji. Szczeg6towy zakres
bada odbiorczych powinien zostaistalony w umowie porailzy Inwestorem i Wykonawicz tym, ze
powinny one ohj¢ co najmniej badania odbiorcze szczétipodpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wadtd cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przedzliwoscia
wtdrnego zanieczyszczenia wody wodgawej.

6.3.2. Badania odbiorcze szczel§oi instalacji technologiczne.
6.3.2.1. Warunki wykonania badania szczelrii:

badanie szczeldoi nalezy przeprowadzé przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej,

badanie szczelgdoi powinno by przeprowadzone wag podczas odbioréw egciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych #liwoscia zamarznicia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza siwykonanie badania szczekwd spezonym powietrzem,

podczas badania szczedobzabrania &, nawet krétkotrwatego podnoszenidnieénia ponad wartd
cisnienia prébnego,

podczas badania szczedob instalacja powinna kiy odlaczona odzrodia ciepta lubzrédio ciepta
powinno by skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem,

6.3.2.2. Przygotowanie do badania szczekw woda zimm:

przed przystpieniem do badania szczefed wody instalacja (lub jej a®¢) podlegajca badaniu,
powinna by skutecznie wyptukana wadczynnd¢ te nalezy wykonywa przy dodatniej temperaturze
zewretrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie zmdby¢ przemarzrity, podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejmikopowinny by catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejciowe catkowicie zamkate,

przed napetnieniem wadnstalacji wyposzanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanmeg
nalezy wkrecat kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, leedyinie ich zawory stopowe, do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka pawairby odpowietrzana poprzezazne otwieranie
zaworOw stopowych, zaleca g¢sipolaczenie, z elementem otwiegaym zawor stopowy, wa
elastycznego, unitiwiajacego odprowadzenie wody phacej do przenénego zbiornika lub
kanalizacji, dopiero po skutecznym wyptukaniu ifestd, w zawdr stopowy naky wkreci¢
automatyczny odpowietrznik,

bezpdrednio po plukaniu naly instalacg napeint woda, uwzgkdniajac jednoczénie potrzeh
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjiejewyniki badania wody stosowanej do napetniania
i uzupetniania instalacji orazyte materiaty instalacyjne wymagajprowadzenia go do instalacji.
nalezy od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, zkepi¢ rure wzbiorcz i inne rury zabezpieczgje,
jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanyatayniem wzbiorczym przeponowym, naje
odfaczy¢ kociot od instalacji,
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po napetnieniu instalacji wadzimm, i po dokladnym jej odpowietrzeniu nale przy cinieniu
statycznym stupa wody, dokohatarannego przeglu instalacji (szczegoélnie pmizen i dlawnic), w
celu sprawdzenia, czy nie wgptja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jestygotowana do
rozpoczcia badania szczeldai,

instalacg lub jej cz$¢, ktéra po napelnieniu wad nie kxdzie uruchomiona przed okresem
wystgpowania ujemnej temperatury zegtnznej, zaleca si alternatywnie: A. zabezpieczyprzed
skutkami zamarzrcia przez zastosowanie wody instalacyjnejroelkiem obntajacym temperaturjej
zamarzania i nie oddziatywagym szkodliwie na elementy instalacji, B. nie wya@é w grzejniki,
zastpujac je grzejnikowymi szablonami mortavymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po
badaniu um#liwi spuszczenie wody z instalacji przy minimaliiakutkéw korozji,

6.3. 2 3. Przebieg badania szczelfm woda zimna:

do instalacji nalgy podhczy¢ reczm pomp do badania szczelba, pompa powinna kiywyposaona

w zbiornik wody, zawory odcinage, zawor zwrotny i spustowy,

podczas badania powiniendyzywany cechowany manometr tarczowsye@nica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50% wkszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej: A. 0,1fray zakresie
do 10 bar, B. 0,2 bar przy zakresiezsgym,

badanie szczelsoi instalacji wod mozemy rozpocgzé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowszi do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia,

po potwierdzeniu gotowigi ztadu do podjcia badania szczelso naley zwigkszy cisnienie w
instalacji za pomac pompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalacji,

wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa na podstawie tablicy 9, a badanie aglprzeprowad#i
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablica6 i 11,

co najmniej trzy godziny przed i podczas badarémperatura otoczenia powinnacbiaka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza 3K) i nie powinno wysfpowa: promieniowanie
stoneczne,

po przeprowadzeniu badania szczétmovods zimma, powinien by sporzdzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badaniez stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakezono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatyun, w protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowdg czes¢ instalaciji, ktéra byta okja badaniem szczels,

6.3.2.4. Badanie szczelsoi instalacji sprezonym powietrzem:

badanie szczelgoi instalacji mana przeprowadzisprezonym powietrzem nie zawiergym oleju,
wartas¢ cisnienia badania szczeléw instalacji spgzonym powietrzem nie powinno przekra¢Zbar,
podczas badania powinien dyizywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy minimum
150mm) o kresie o 50% wkszym od dinienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar,

sprzarka, wywana podczas badania szczétidnstalacji powietrzem, powinna bywyposaona w
zawor bezpieczestwa, ktoérego otwarcie nagi przy przekroczeniu warfoi cisnienia badania
szczelnéci o nie wicej niz 10%,

podczas badania szczedobDinstalacji spgzonym powietrzem naly zwrdcié szczegéla uwag: na
niebezpieczéstwo wynikajce z zagreenia wypadkiem, spowodowanym atisvoscia wypchnkcia
przez spgzone powietrze elementu instalacji (np. nie pplestosowa jako zdlepek wciskanych
korkéw z tworzywa sztucznego),

w przypadku ujawnienia i podczas badania nieszczeicio instalacji mana je lokalizowa
akustycznie lub zayciem roztworu pienicego,

podczas dokonywania odczytéw wskazaanometru na pogtku i na kaicu badania oraz w okresie co
najmniej pét godziny przed odczytem, temperaturaco¢nia powinna ky taka sama (tica
temperatury nie powinna przekraé¢za3 K) i nie powinno wysipowa promieniowanie stoneczne,
warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jeist wykazanie przez manometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczébianstalacji,

po przeprowadzeniu badania szczémsprzonym powietrzem, powinien Bysporadzony protokot
badania okréajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badawzgs trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono iofmdono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym, w protokéle nalejednoznacznie zidentyfikowdg czg$¢ instalacii, ktéra byta
objeta badaniem szczeléa, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nglekresli¢ termin w
ktérym instalacja ogrzewania powinnachyrzedstawiona do ponownych bada
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6.4. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalaidechnologiczne.

Po zak@éczeniu badania szczekw na zimno nalgy:

ponownie daczy¢ instalacg dozrédia ciepta (jeeli byta odhczona),

podhczy¢ naczynie wzbiorcze,

sprawdzé dziatanie instalacji do dozowania inhibitora kgreo ile jest ona wykonana,

sprawdzé napetnienie instalacji wad oraz: w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorozy

zamknetym - sprawdzi czy cénienie pocztkowe w naczyniu jest zgodne z projektem techniozny

= uruchomé pompy obiegowe, a naginie przeprowadzi badanie dziatania na zimno, to znaczy we

wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdgodnd¢ wartdci cisnienia i r@&nicy cisnienia
z wartgciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu ag@winien by sporazdzony protokét
zawierajicy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalekresli¢ termin w
ktérym instalacja powinna liyprzedstawiona do ponownych bada

6.5. Czynndci po badaniach zwgzanych z napetnieniem instalaciji.
Po pierwszym napehieniu instalacji ptynem solarnyne naley jej opr&niaé, z wyjatkiem
przypadkéw gdy zachodzi konieczdodokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dapmsssg
opr&nianie tylko tej czsci ztadu, w ktorej wykonywaneaprace naprawcze i tylko na okres nigdiy
do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinnbyadt sig do zbiornika retencyjnego. i
badanie szczeldoi przeprowadzane jest w ramach odbiorugsciowego, to badanie naig
przeprowadzi wody odpowiednio uzdatnian aby ta cz$¢ instalacji, ktéra zostata poddana prébie i po
tej probie lrdzie opréniona z wody do momentu wdzenia do pozostalej i instalacji, nie ulegata

korozji.
6.6. Badania odbiorcze zabezpiechie antykorozyjnych powierzchni zewretrznych
instalacji.

Badania odbiorcze zabezpiefizantykorozyjnych powierzchni zewtnznych instalacji powinny ky
przeprowadzone po catkowitym zalozeniu wykonywania zabezpiedzentykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodévPolegag one na poréwnaniu jakoi
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami déngmi w dokumentacji technicznej instalaciji.
Podczas odbioru nalg ocent, wyglad zewrtrzny izolacji i ich szczelni. Po przeprowadzeniu bada
powinien by sporadzony protokoét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole naley okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna dprzedstawiona do ponownych bada
6.7. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji thnologiczne.
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia zyalgprawdzé, czy w instalacji z armatuar
automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywapszez urzdzenia do odpowietrzania miejscowego.
Nastpnie, po co najmniej dwéch dobachgitego dziatania instalacji na g@mo mana przeprowadzi
badanie odbiorcze skuteczgo odpowietrzania instalacji. Po przeprowadzeniddapowinien by
sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

6.8. Badania odbiorcze oznakowania instalacji tectologiczne,;.
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji technolowgj polega na sprawdzeniu czy poszczegélne
odgatzienia przewodow, przewody zasie¢ i odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp.a sczytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly i
odpowiadajcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.pPaeprowadzeniu badgpowinien
by¢ sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

6.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacjidenologicznej przed przekroczeniem

granicznych wartosci cisnienia i temperatury.
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przeeékpoczeniem granicznych wagtd cisnienia i
temperatury naley przeprowadz godnie z wymaganiami normy PN-B-02419, po przepazeniu
bada powinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada , jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna ®yrzedstawiona do
ponownych bada

6.10. Badania odbiorcze poprawnsti dziatania i szczelnéci na goraco instalaciji.

6.10.1. Prowadzenie badania.
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= badanie dziatania i szczekwd na goaco naley przeprowaddi: A. po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczeldoi na zimno. B. po uzyskaniu pozytywnych wynikowdb@zabezpieczenia instalacji,
C. po przeprowadzeniu regulaciji mardavej i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie,

= badanie dziatania i szczekw na gogco naley przeprowadi po uruchomieniurddia ciepta, w miay
mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika, lecz niekpazeajcych parametrow
obliczeniowych,

= podczas badania dziatania i szczétmona goaco naley dokon& ogledzin wszystkich paiczen,
uszczelnig, dlawnic itp. oraz skontrolowa zdolng¢ wydtuzania kompensatorow, wszystkie
zauwaone nieszczelnigi i inne usterki nakey usura¢, wynik badania uwea sk za pozytywny, jdi
cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszeni po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkadize
innych trwatych odksztatde

= w celu zapewnienia maksymalnej szczétm@ksploatacyjnej naky, po badaniu szczeléa na gogco
zakaczonej wynikiem pozytywnym, poddanstalacg dodatkowej obserwacji. Instalaciaka mazna
uzna za spetniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeeli w czasie trzy dobowej obserwaciji
ubytki ptynu solarnego w ztadzie nie przekroczyly @ jego pojemrizi,

= zaleca si, aby podczas badania dziatania i szczglhoa goaco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczrprzestrzeni gazovws, sporadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nhomogram
umazliwiajacy okrelenie stopnia napetnienia instalacji ptynem solamny funkcji cénienia isredniej
temperatury ptynu w instalacji,

= po przeprowadzeniu ba@l@owinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada, jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole najeokreli¢ termin, w ktérym instalacja powinna &y
przedstawiona do ponownych bada

6.11. Badania odbiorcze natzenia hatasu wywotanego przez prac instalacji

technologiczne.
Badania odbiorcze ngtenia hatasu wywotanego przez praostalacji technologicznej polegapa
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151 czy poziodwitku halasu w poszczegélnych pomieszczeniach,
wywolanego przez dziakga instalacg, nie przekracza wartoi dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia. Z przeprowadzonych hadalbiorczych naley sporadzi¢ protokoét. Jeeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nagleokreili¢ termin w ktérym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

6.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacjedhnologicznej, przed maliwoscia

wtlrnego zanieczyszczenia wody wodeggjowe;.
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmsgrawdzenie czy na p@keniu instalacji
technologicznej z instalagj wodochgowa zastosowano ugdzenie zabezpieczgie spetniajce
wymagania normy PN-B-C1706. Z przeprowadzonych haattbiorczych naley sporzdzi¢ protokét.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych bada

6.13. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instatji.

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instaladjgjmuj sprawdzenie:

doboru pompy, co wykonujeesprzez jej identyfikagj i pordwnanie z projektem technicznym,

szczelné¢ polaczenia pompy.

przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotwyiotu pompy,

zgodnd¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

poprawnd¢ montau pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przedzpaiam padem, hatasem). Z

przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporadzic protokét. Jeeli wynik badania byt

negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna &yrzedstawiona do

ponownych bada

6.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji.

6.14.1. Badania armatury odcinagce;j:
Badania armatury odcingjej, przy odbiorze instalacji, obejmwgprawdzenie:
= doboru armatury, co wykonujeggirzez jej identyfikagj i poréwnanie z projektem technicznym,
= szczelné¢ polaczer armatury,
= poprawnd¢ i szczelné¢ montau armatury, Z przeprowadzonych badsalbiorczych naley sporadzic
protokét, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin w ktérym armatura
powinna by przedstawiona do ponownych bada
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6.14.2. Badania armatury odcinagcej z regulach montazowa:
Badania armatury odcingjej z regulagj montaowa, przy odbiorze instalacji, obejmugprawdzenie:
= doboru armatury odcingej, co wykonuje si przez jej identyfikag i poréwnanie z projektem
technicznym,
= szczelné¢ polczen armatury,
= regulacji (ustawienia nastaw momtavych armatury), po rozruchu instalacji, Z przepao&onych
bada odbiorczych natey sporadzi¢ protokdt, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nale
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna dprzedstawiona do ponownych bada
6.15. Badania odbiorcze innych elementéw w instalpg¢echnologicznej.
Warunki odbioru innych elementéw instalacji powinioy¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny
instalacji. Z przeprowadzonych badadbiorczych innych elementéw najesporzdzi¢ protokét. Jeel
wynik badania byt negatywny, w protokole ngleokresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by
przedstawione do ponownych bada

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S-00.00m\yania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami lzyniera/Kierownika projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior techniczny-cesciowy instalacji technologicznej.

= odbidr techniczny-cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulesécz instalaciji,
do ktérych zanika dogb w wyniku postpu robét, dotyczy on na przyktad: przewodéwzolaych i
zaizolowanych, w zamurowywanych bruzdach Iub zamykh kanatach nie przetazowych,
przewodow uktadanych w rurach plaszczowych w waastwbudowlanych podiogi, uszczelhie
przef¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorygtavedzenie &dzie niemdliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kaowego (technicznego).

= odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtoda pracy instalacji,

= w ramach odbioru ezciowego naley: A. sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegézjest
wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z reawsnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie, B. przeprowaédniezlzdne badania odbiorcze,

= po dokonaniu odbioru egciowego naley sporzadzi¢ protokoét potwierdzaicy prawidtowe wykonanie
robét, zgodné¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i ypiyavny wynik niezlednych bada
odbiorczych, w protokole natg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacg czsci instalacji, ktére byly olgte odbiorem cgciowym, do protokotu naly zahczye
protokoty niezlednych bada odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbiczs$ciowego, w
protokole naley okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub pemiapcych, po
wykonaniu tych prac naty ponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.3. Odbidr techniczny-kaicowy instalacji technologiczne.

= instalacja powinna Wy przedstawiona do odbioru technicznegadmvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw: A. zakiczono wszystkie roboty moritawe przy instalacji, gcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej, B. instalaojvyptukano, napetniono wad odpowietrzono, C. dokonano
bada& odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym, D. zak@zono
uruchamianie instalacji obejmuge w szczegolnmi regulacg montaowa oraz badanie na garo w
ruchu caglym podczas ktoryctirodio ciepta bezpwednio zasilajce instalag zapewniato uzyskanie
zalwonych parametréw czynnika (temperatura zasilenizegdyw, cénienie dyspozycyjne), E.
zakaiczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne, F. przeszkolono wydelegowany
przez zamawiagego personel do obstugi zamontowanychdzeh

= w ramach odbioru kicowego nalgy: A. sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym powykonawczym, B. sprawilzgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypad&dstpstw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczeo wprowadzenia odgpstwa, C. sprawdéi protokéty odbioréw
miedzy operacyjnych, D. sprawdziprotokéty odbioréw technicznych exiowych, E. sprawdzi
protokoly zawierajce wyniki badé odbiorczych, F. sprawdziodbycie przez wydelegowany personel
szkolenia w zakresie obstugi zamontowanychadzes G. uruchomi instalacg, sprawdzi osaganie
zakladanych parametréw,
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odbior kacowy kaaczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej dozytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatdleji do wuytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia,

protok6t odbioru kécowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych, w przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania, po
usuniciu przyczyn takiego stwierdzenia nateprzeprowad@ ponowny odbidr instalacji, w ramach
odbioru ponownego natg ponadto sprawd&iczy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korghjib innymi przyczynami.

7.4. Szczegbtowa zawaré dokumentacji technicznej powykonawczej.

Zakres i zawart@ dokumentacji technicznej powykonawczej powiniewiesac:

plan sytuacyjny w skali wystarczapj dla zobrazowania patenia obiektu z wykonaninstalac,

opis techniczny wykonanej instalacji z charakteryst ogolm zrédia ciepta i nominalnymi
parametrami pracy instalacji,

projekt techniczny powykonawczy instalacji techmdanej, to znaczy projekt, ktérego realizacj
potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i insk®r nadzoru, odpowiedzialni za prawidto&o
wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonametrakcie montau zmiany i uzupetnienia
instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rkeczne schematy, rysunki uptioviajace
lokalizacg obudowanych i zastogtiych przewodow i urdzen, itp.),

obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regula&yjfmp. dane okétajace nastawy armatury i innych
urzadzer regulacyjnych); obliczenia powinny bydostarczone w formie pisemnej i elektronicznej z
niezkednymi wydrukami,

kompletra dokumentagj techniczi dla uradzex podlegagcych UDT,

oswiadczenia wskazuage, ze zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkow&ggpvgania w
instalacji technologicznej,aszgodne z projektem technicznym oraz przepisambéwiazujacymi
normami,

instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjartéchniczno-ruchowymi tych wyrobéw
zastosowanych w instalaciji, dla ktérych jest tazhéelne,

na wyroby ohgte gwarancjami, dokumenty potwierdaeg gwarang producenta lub dystrybutora,
dziennik budowy i obmiar rob6t powykonawczy,

wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoty z przeprodeonych préb i bada

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét podano w ST-S-00.00
~Wymagania ogolne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot montawych konstrukcji mge by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich keowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Podstagvrozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warté¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiagego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflmny zakres robot

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994avRy Budowlane

[2] Dz.U.02.75.690. Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q@2r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie

[3] Dz.U.99.74.836 Rozposdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznyctytkowania budynkéw mieszkalnych

[4] Dz.U.04.249.2497 Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@0ar. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjuyadwaznionych do ich wydawania

[5] Dz.U.04.202.2072 Rozpatdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknga 2004 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaliaytkowego

[6] Dz.U.03 120.1133 Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

[7]1 Dz.U.02.166.1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 200&ystemie oceny zgodéud
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[8] Dz.U.03.79 714 Rozpo#dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z 2 kwietnia 2003
r w sprawie wymagaw zakresie efektywnigi energetycznej

[9] Dz.U.04.130.1389 Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie metod i
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[11] Dz.U.97.129.844 Rozpardzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpietgiva i higieny pracy,

[12] Dz.U.00.26 313 Rozpogdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhi@marca2000r.

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych

[13] Dz.U.00.40.470 Rozpogdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@@sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

[14] Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 200@lozorze technicznym

[15] Dz.U.02.108.953 Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie
dziennika budowy, mon#a i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszardawierajcego

dane dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy i ochrony zdrowia

[16] Dz.U.02.120.1021 Rozpardzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w syea

rodzajéw uradzen technicznych podlegajych dozorowi technicznemu

[17] Dz.U.02.191.1596 Rozpardzenie Ministra Gospodarki z dnia 3Qzgaiernika 2002r.

w sprawie minimalnych wymagadotyczicych bezpiecaestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy

[18] Dz.U.03.47.401 Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych

[19] Dz.U.03.107.1004 Rozpamdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 29
maja 2003r. w sprawie minimalnych wymagiotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy,

na ktérych mae wystpi¢ atmosfera wybuchowa

[20] Dz.U.03.120.1126 Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczé&stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia
[21] Dz.U.04.7.59 Rozposrizenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 23 grudnia
2003r. w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowagazow, napetnianiu
zbiornikbw gazami orazaywaniu i magazynowaniu karbidu

[22] Dz.U.04.16.156 Rozpogdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 14
stycznia 2004r. w sprawie bezpiefigiwva i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchmglowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

[23] Dz.U.04.198.2041 Rozpamdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@0ar. w sprawie
sposobow deklarowania zgodoo wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowazmakiem
budowlanym

[24] PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane calgte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

[25] PN-EN 1254-1:2002(U)Miedi stopy miedzi. fczniki instalacyjne. G&¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z kfcéwkami do kapilarnego lutowania ¢kkiego i twardego [26] PN-EN 1254-
2:2002(U) Mied i stopy miedzi. hczniki instalacyjne. G&¢ 2: taczniki do rur miedzianych z
koncowkami do zaciskania

[27] PN-EN 1254-3:2002(U) Miedi stopy miedzi. faczniki instalacyjne. G&¢ 3: taczniki do rur z
tworzyw sztucznych z kmdéwkami do zaciskania

[28] PN-EN 1254-4:2002(11) Miedi stopy miedzi. kczniki instalacyjne. G&¢ 4: taczniki z
koncéwkami innymi nk do pohczen kapilarnych i zaciskowych

[29] PN-EN 1254-5:2002(U) Miedi stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi kicowkami do kapilarnego lutowania twardego

[30] PN-ISO7-7:1995 Gwinty rurowe pmizer ze szczelnixia uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

[31] PN-1SO228-1:1995 Gwinty rurowe poker ze szczelniwia nie uzyskiwam na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

[32] PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo Instalacje celniego ogrzewania. Terminologia

[33] PN-B-024111987 Ogrzewnictwo Kottownie wbudowama paliwo, state. Wymagania
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[34] PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwBabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych
systemu otwartego. Wymagania

[35] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwBabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych
systemu zamkatego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

[36] PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictw&abezpieczenie wodnych zamétyich
systemow cieptowniczych. Wymagania

[37] PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwBabezpieczenie instalacji ogrzewvavodnych
systemu zamkatego przyhczonych do sieci cieplnych Wymagania

[38] PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwitabezpieczenie instalacji ogrzeiwaodnych i
wodnych zamkritych systemow cieptowniczych. Badania

[39] PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzamistalacji ogrzew@awodnych. Wymagania

[40] PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwtzolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

[41] PN-B-02431-1.1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wlmwhne na paliwa gazowe oggjcsci
wzglednej mniejszej i 1. Wymagania.

[42] PN-B-03406.1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapebowania na ciepto pomieszaze kubaturze
do 600 m3

[43] PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach miedaikeh, zamieszkania zbiorowego

i uzyteczndci publicznej. Wymagania.

[44] PN-83/B-03430/Az3.2000 zmiana Az3

[45] PN-H-04651:1971 Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowisk

[46] PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintogva

[47] PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcosvaa gogco ogolnego zastosowania

[48] PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewalo

[49] PN-M-69013:1965 Spawanie gazowe stali niskglawych i niskostopowych. Rowki do spawania
[50] PN-M-69014:1975 Spawanie tukowe elektrodarmiaymi stali weglowych i niskostopowych

[51] PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite deasyania i napawania stali

[52] PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rugg6iv. Postanowienia ogélne

[53] PN-N-01270.03:1970 Woytyczne znakowania ruggéiv. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

[54] PN-N-01270.14.1970 Wytyczne znakowania rur@éiv. Podstawowe wymagania

[55] ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania apraieahnicznych. Rury i ksztattki z niezghiczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) i elementyatzace w rurocigach cénieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki InstalacyjieSITAL. Warszawa, 1997 r.

[56] ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobethnicznych. Ksztaltki i elementydzace w
rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Cality Gsrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

[57] ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprob@thnicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wodyytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia
dotyczice zakresu stosowania, wymagaada. Centralny Grodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

[58] WTWIO Roboty budowlano-montawe. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-K-00.01

KONSTRUKCJA WSPORCZA
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejg/magania ogolne dotygze wykonania i odbioru
konstrukcji wsporczej pod kolektory w technologinstalacji solarnej budynku Hali sportowo
widowiskowej w Rewalu przy ul. Szkolna 1 ; 72-34éviRl

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacji technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni dotycz zasad wykonywania i odbioru robot
Zwigzanych z:
= zamocowaniem na dachu obiektu konstrukcji wsporpp€j stelae kolektoréw stonecznych zgodnie z
projektem budowlanym , specyfikacja techniczna dogywszystkich czynn@i mapcych na celu
wykonanie rob6t zwizanych z:
kompletacy wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonaniaguath wyej prac,
wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu gatpwania podina,
utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscadrm z dokumentagijtechnicza,
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konsjrwsaporczej,
wykonaniem prac zwranych z remontem uszkodzonych warstw dachu poduopaau konstrukcji
wsporczej,
= przeprowadzeniem wymaganych préb i hadaraz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi
zamontowan konstrukcje wsporez

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Polecenie liyniera/Kierownika projektu
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.

1.4.2. Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.3. Zadanie budowlane
cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoysa odebra catas¢ konstrukcyjm lub technologicza
zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtiegihniczno-aytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektovws specyfikacjami technicznymi i poleceniamizymiera/ Kierownika projektu. Ogélne
wymagania dotycxe rob6t podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogdlne". nido elementéw
konstrukcji wsporczej nakly wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegélow
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob@bntazowych , opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST-S-00.00
~Wymagania ogolne" pkt. 2.
= przy wykonywaniu robdt budowlanych naje zgodnie z ustasv[1l], stosowé wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechmeggednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z [10] wraz z aktami wykonawczymi,
= zgodnie z art. 46 ustawy [1], kierownik budowygz€]i jego ustanowienie nie jest wymagane inwestor,
obowiazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlamy@dechowywé dokumentyswiadczice o
dopuszczeniu do obrotu wyrobéw budowlanych, oraasedniat je przedstawicielom uprawnionych
organdw, a po zakazeniu procesu budowy, przekédaawestorowi.
2.2. Szyny montaowe:
= szyny montaowe musz by¢ wykonane z aluminium koloru czarnego,
= posiadé kompensacyjne wyprowadzenia ze stali nierdzewnej
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3. SPRZT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprat do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sgirmontaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania oddke 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-S-00
~Wymagania ogoélne" Wykonawca jest odpowiedzialnyprawadzenie rob6t zgodnie z dokumeniacj
technicza i umowy oraz za jak& zastosowanych materiatéw i jal¢owykonanych robét. Roboty
winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST g@ealeceniami layniera/Kierownika
projektu.

5.2. Montaz elementéw konstrukcji wsporczej.

Zakres rob6t obejmuje:

transport elementéw konstrukcji na dach obiektu

wyznaczenie miejsca zamontowania stupéw pod kokgtrwvsporca,

przebicie warstw dachu w celu przygotowania pegalipod monta stupéw konstrukcji wsporczej,

monta stupéw do elementdéw konstrukcyjnych obiektu zgednprojektem,

monta pozostatych elementdéw konstrukcji wsporczej zgednprojektem,

zaizolowanie miejsc przebicia dachu,

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej,

monta na konstrukcji steley producenta kolektoréw zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne". pkt
6.2. Sprawdzenie przygotowania konstrukcji do bada odbiorczych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru konstrukcpevszej polega na:
= sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia wszystkich robot
przy wykonywaniu konstrukcji wsporczej,
= sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia wszystkich robot
budowlanych i wykéczeniowych, majcych wplyw na spelnienie wymagaokrelonych w
rozporadzeniu [2]
= dokona& ogledzin czsciowych i kaicowych polegajcych na kontroli: A. zgodrigi dokumentacji
powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznymzd@dndci montau konstrukcji wsporczej do
elementéw nénych z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
C. sprawdzeniu poprawbc wykonania i zabezpieczenia poten spawanych isrubowych
zamontowanej konstrukcji wsporczej, D. sprawdzepabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
wsporczej, E. sprawdzeniu zaizolowania przekryeiehd
6.3. Badania odbiorcze.
6.3.1. Sprawdzenie wykonania patzen srubowych
zgodnie z projektem oraz normami PN-B-03200:19B0IiB-06200:2002.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania malowania antykorozyggo\
zgodnie z PN-1SO-12944-7.
7.0. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S-00.00n\yania ogoéline” pkt. 8. Roboty uznaje za

wykonane zgodnie z dokumentagprojektowa, ST i wymaganiami lzyniera/Kierownika projektu,
jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.
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7.2. Odbiér techniczny-cesciowy konstrukcji wsporczej.

odbidr techniczny-cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulgécz konstrukcji,
do ktérych zanika dogb w wyniku postpu robot, dotyczy on na przyktad: mocowania korstjiu
wsporczej do elementéw konstrukcyjnych obiektu,

odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtoda wykonania montau calej konstrukgciji,

- w ramach odbioru e#ciowego nalgy: A. sprawdzt czy odbierany element konstrukcji lub jegéz
jest wykonana zgodnie z projektem technicznym ar&zventualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie, B. przeprowaédniezlzdne badania odbiorcze,

po dokonaniu odbioru ezciowego naley sporadzi¢ protokdt potwierdzaicy prawidtowe wykonanie
robét, zgodné¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i yiyavny wynik niezlednych bada
odbiorczych, w protokole natg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zamontowania elementéw lub
lokalizacg czgsci konstrukcji, ktére byly olete odbiorem cgciowym, do protokotu nale zahczye
protokoty niezlednych bada odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbiczs$ciowego, w
protokole naley okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub pemiapcych, po
wykonaniu tych prac naty ponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.3. Odbidr techniczny-kaicowy konstrukcji wsporczej.

konstrukcja powinna Ky przedstawiona do odbioru technicznegadmnvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw: A. zakiczono wszystkie roboty moriawe przy konstrukciji wsporczej, B.
konstrukcyjnie zabezpieczono antykorozyjnie przeideniem czynnikdw zewstrznych, C. dokonano
bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zaiazyly sk wynikiem pozytywnym, D. zaki@zono roboty
budowlano-konstrukcyjne, wykazeniowe i inne,

w ramach odbioru kecowego nalgy: A. sprawdzt czy konstrukcja wsporcza jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym powykonawczym, B. sprawdaiodnd¢ wykonania odbieranej konstrukcji z
wymaganiami , a w przypadku oesstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecaio
wprowadzenia odgpstwa, C. sprawdziprotokoty odbioréw technicznych gxiowych, D. sprawdZi
protokéty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

odbiér kaacowy kanczy sk protokolarnym przegiem konstrukcji do zytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania konstrukcji dytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia,

protok6t odbioru kécowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych, w przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania, po
usungciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadz ponowny odbidr konstrukcji wsporczej,
w ramach odbioru ponownego nateponadto sprawdgiczy w czasie poradzy odbiorami elementy
konstrukcji nie ulegty destrukcji spowodowanej kgjpdub innymi przyczynami.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét

podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot montawych konstrukcji mge by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich keowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Podstagvrozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warté¢ tych robdt obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiagego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflmny zakres robot

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgiz. U. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi
Zmianami)

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopadB@01 r. w sprawie dziennika budowy
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni88, poz. 1555

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t WilO tom 11l Konstrukcje stalowe.

[4] PN-B-06200:2002 Wymagania dla moiniskonstrukcji stalowych

[5] PN-B-03200:1990 Patzeniasrubowe stosowane w konstrukcjach stalowych

[6] PN-ISO-12944-7 Malowanie konstrukcji stalowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - E -00.02

ROBOTY ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ukladaniem i moriiam elementéw instalacji elektrycznej w technolaggtalacii
solarnej w budynku Hali sportowo widowiskowej eWalu przy ul. Szkolna 1 ; 72-346 Rewal .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknig dotycz zasad wykonywania i odbioru robot
Zwigzanych z:

= ukladaniem kabli i przewodéw elektrycznych montowenpoza rozdzielnicami,

= montaem osprztu, uradzer i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygaaniem podioa i
robotami towarzysgymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw buddistwa irzynieryjnego.
Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czyehonapcych na celu wykonanie rob6t zwanych
z:

= kompletacy wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonaniaguah wyej prac,

= wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gatpwania podiga,

= ulozeniem wszystkich materiatbw w sposob i w miejsciodiym z dokumentagj technicza,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeatagjhnicza wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentacji,

= wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeat&eghnicza wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

= wykonaniem instalacji odgromowej konstrukcji wspzeic

= przeprowadzeniem wymaganych préb i kadaraz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicz{®]) s zgodne z odpowiednimi hormami oraz
okresleniami podanymi w ST-S-00.00 ,Wymagania ogoélne"

1.4.1 C2$¢ czynna
przewdd lub inny element przewedy, wchodacy w sklad instalacji elektrycznej lub audzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elgkfmej mae by pod napiciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PEN nie § czg$cia czynry).

1.4.2. Poiczenia wyrownawcze
elektryczne paiczenie czsci przewodzacych dos¢gpnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

1.4.3. Kable i przewody
materiaty staace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéwpulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

1.4.4. Osprzt instalacyjny do kabli i przewoddw
zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przadedhiu przewoddw, utatwigy ich monta oraz
dotarcie w przypadku awarii, zabezpieazsj przed uszkodzeniami, wytyczay trasy cagéw
réwnolegtych przewodow itp.

1.4.5. Uradzenia elektryczne
wszelkie uradzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaezdo wytwarzania, przeksztatcania,
przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energgikélycznej.

1.4.6. Stopi@ ochrony IP
okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przedykiem elementow instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniemcsat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wodgazow, a
kt6ra zapewnia odpowiednia obudowa.

1.4.7 Obwdd instalacji elektrycznej
zespot elementéw pggzonych pérednio lub bezpaednio zezrodtem energii elektrycznej za pomoc
chronionego przed przgeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiedrohczonych
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przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrygamewchodz przewody pod napciem,
przewody ochronne oraz wszelkie agzenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwiane z danym punktem zasilania w engfgabezpieczeniem).
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektovs specyfikacjami technicznymi i poleceniamizymiera/ Kierownika projektu. Ogélne
wymagania dotyce rob6t podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogélne"ntdoelementoéw instalacii
elektrycznej naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjospecyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét mamiaych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.
2. MATERIALY
UWAGA: Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatéw prziame w specyfikacji sty ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i oftemia witaciwosci i wymogow technicznyclzatlazonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych romah. Dopuszcza §i zamieszczenie rozgian w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentpad warunkiem:
= spelniania tych samych vgieiwosci technicznych,
= przedstawienia zamiennych rozgé na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
= uzyskanie akceptacji projektanta.
2.1. Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania dotygze wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podan ST-
S-00.00 ,Wymagania ogolne" Do wykonania i mantainstalacji, urzdzen elektrycznych i
odbiornikdéw energii elektrycznej w obiektach budamgch naley stosowa przewody, kable, ospgiz
oraz aparatyri urzadzenia elektryczne posiagdag dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznajensiroby, dla ktérych producent lub jego Upowmany
przedstawiciel:
= dokonat oceny zgoddoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug élkreego systemu oceny
zgodndci,
= wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez efiiynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajoagracowane z uwzelinieniem przepisow
bezpieczéstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisbw Dotycych Zatwierdzenia Spetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
= oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlarB/rgodnie z obowazujacymi przepisami,
= wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywobmieszczonego w
okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobdéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa,
= wydat gdwiadczenieze zapewniono zgod&éwyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidaattokumentagj projektova sporadzory przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniprZzastosowanie innych wyrobdw, wsj nie wymienionych,
jest maliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszezelui stosowania w budownictwie i
uwzgkdnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotgcym montau urzdzer elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.
2.2. Warunki przechowywania materiatdw do montau instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinnycbgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Wzegdindci kable i przewody naky
przechowywdé na kgbnach (oznaczenie ,B") lub w &tkach (oznaczenie ,K"), kice przewoddéw
producent zabezpiecza przed przedostawaniegn wsigoci do wewntrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréwa@bds¢ zyt, przekréj). Pozostaly spgiz osprzt i
oprawy @Gwietleniowe wraz z ospegtem pomochiczym nabky przechowywéa w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowychcz8godlnie naley chront przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgooeniePomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobow opakowanych powinné byche zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprt do robot montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sgirmontaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogéine"

4.2. Transport materiatbw do monteau instalacji elektrycznej
Podczas transportu materialtdw ze skladu przyobredgo na obiekt naky zachowd ostranos¢ aby
nie uszkodzi materiatbw do montal. Minimalne temperatury dopuszcaeg wykonywanie transportu
wynosz dla kbnéw: - 15°C i - 5°C dla kgkow, ze wzgtdu na maliwos¢ uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowa dodatkowe opakowania w przypadkuziiwosci uszkodzé transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-S-00 ,Wymagania ogolne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z dokumentagcjtechnicza i umowa
oraz za jaké: zastosowanych materialow i jakowykonanych rob6t, Roboty winny bywykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz polecenianyniera/ Kierownika projektu.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres prac obejmuje:

przemieszczenie w strefie montavej,

zlozenie na miejscu monta wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegnzebiegu instalacji i miejsc moraosprztu,

osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dyslib kotwicych lub wspornikéw, konsoli,

wieszakéw wraz z zabetonowaniem,
* mont& na gotowym podizau elementdéw ospetu instalacyjnego do morta kabli i przewodow

5.3. Instalacja pohczer wyrownawczych
Dla uziemienia urgdzeh i przewoddw, na ktérych nie wystuje trwale potencjat elektryczny, naje
wykona instalacje paiczer wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sipohczenia wyréwnawczego:

= gidwnego (gtdéwna szyna wyréwnawcza), miejscowegodédkowego - dla e#ci przewodzcych,
jednoczénie dostpnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwgnyim potencjaty jest przewdd
wyréwnawczy. Paiczenia wyrOwnawcze gtdbwne i miejscowe nglewybra® taczac przewody
ochronne z agciami przewodgcymi innych instalacji. Paktzenia wyrownawcze gtéwne nale
wykona na najniszej kondygnacji budynku tj. na parterze. Do giowsmyny uziemiajcej podhczy¢
rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaitia., sprowadzac je do wspoélnego punktu -
gtownej szyny uziemiafpej. W przypadku nienmimosci dokonania peiczenia bezpaedniego,
pomigdzy elementami metalowymi, nale stosowa iskierniki. Dla instalacji pajczen
wyréwnawczych w rozdzielnicach zasijeych zewwtrzne obwody éwietleniowe naley stosowa
odgromniki zaworowe pom’izy,przewodami fazowymi a uziemieniem instalacjirphochronne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogéine"

6.2. Sprawdzenie przygotowania instalacji do badaodbiorczych.
Nalezy wykona& sprawdzenie przygotowania instalacji do baddbiorczych, skiadage sé z ogkdzin
czesciowych i kmicowych polegajcych na kontroli:
= zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
= zgodndci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
= stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewod&msprztu instalacyjnego do kabli i przewodéw,
stanu i kompletnéci dokumentacji dotyecej zastosowanych materiatow,
= sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddw wyspujacych w danej instalacji, poprawém wykonania
i zabezpieczenia pgdzer srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych teimtem przez
wykonawe montau,
= poprawndci wykonania montau sprzitu instalacyjnego, uadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
6.3. Badania odbiorcze
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SzczegOtowy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.1. Pomiar rezystancji izolaciji.
Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna ¢bynniejsza ni 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczegodinych obwoddéw wraz z agizeniami nie powinna Bymniejsza ni 20 MW. Pomiaru naley
dokon& miernikiem rezystanciji instalacji o ngpiu 1 kV. Po wykonaniu ogtizin naley sporadzi¢
protokéty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60864
61:2000.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania og6lne"

7.2. Odbior techniczny-cesciowy instalacji elektrycznej
Nalezy przeprowadz badanie pomontawe czséciowe robdt zanikagych oraz elementéw wdzen,
ktore ulegai zakryciu (np. wszelkie roboty zanilkag), uniemaliwiajac ocer prawidtowdci ich
wykonania po catkowitym ukiwzeniu prac .
7.3. Odbidr techniczny kaicowy instalacji elektrycznej
Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&kiowykonanych rob6t naly przeprowad#
po zakdiczeniu robo6t elektrycznych przed przekazanienytkownikowi urzadzen zasilajcych. Zakres
bada obejmuje sprawdzenie:
= dla napé¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,
= dla napt¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodndci faz, proba nagtiowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje i
tylko jeden raz Parametry badaraz sposdb przeprowadzenia biadaokreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyrhkida trzeba zamigi¢ w protokole odbioru
koncowego.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania og6lne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie robét montawych instalacji elektrycznych me by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ichnkowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw eZciowych robét. Podstaywozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego
zakresu robdt stanowi waktotych rob6t obliczona na podstawie:

= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedwmsych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiagego lub
= ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollmny zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olzsiekt budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wekt@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpomniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektz@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed gatem przegzeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektz@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Ochrona dla zapewnieniaieezpstwa. Stosowanie Postanowienia ogdlne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlany@iodkéw ochrony dla zapewnienia bezpidtea.
Srodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych Dobor i mouta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wiekitach budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53.2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Dobér i moita
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i instalacje avietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecte/a.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne weltzich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne viekfach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaamyposaone w wana lub/i basen natryskowy
"WEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pbakie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basetywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacja terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacjelektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Spgz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposanie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpitsteen przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifpeyzaciskOw uradze i zakaiczer zyt przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpitsteea przy wspotdziataniu cziowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikaeyprzewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej patemowy (Kod IP). PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urgzen elektrycznych w ukladach niskiego nepa. Cz$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sfuzelektroinstalacyjnego dozytku domowego i
podobnego. G&¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 60799:2004 Spezelektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce.
PN-EN 60898-1:2003 (U) St elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpieceprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych. @2 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wyikczniki do zabezpieche
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. €&z 1. Wylaczniki do obwoddéw pdu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpieche
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. €&z 1. Wylaczniki do obwodéw pdu
przemiennego.

PN-EN 61008-1.2005 (U) Sptiz elektroinstalacyjny. Wykzniki rdéznicowopndowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadipwvego do #ytku domowego i podobnego (RCCB). &¢ 1:
Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Spsizelektroinstalacyjny. Wyiczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadplowym do uytku domowego i podobnego (RCBO). && 1: Postanowienia
ogolne.

PN-E-04700:1998 Urdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Widzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaortavych bada odbiorczych (Zmiana Azl).
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PN-E-93207:1998Spet elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na napicie do
750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wyameay i badania.

PN-E-93207:1998//te1:1999 Sptzlektroinstalacyjny. Odgainiki instalacyjne i ptytki odga¥ne na
napkcie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 nwwymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sper elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamiea napicie robocze
220 Vi 230 V i pady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029Kod do oznaczania barw.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dzz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zmd zmianami).
Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zraid@v. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vr sprawie dziennika budowy, moatai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianzarajacego dane dotyaze bezpieczistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. @5%¥niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systeméw oceny zgodaio
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgoddoi oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakow@giéDz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budmwd-montaowych (tom I, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich ITB czs$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budyatkmieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budaatkuzyteczndci publicznej. Warszawa 2004 .
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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INWESTYCJA:Wykorzystanie odnawialnychzrédet energii —
kolektorow stonecznych dla potrzeb przygotowania eiptej wody
uzytkowej obiektu Hali sportowo — widowiskowej w Rewéu

ZADANIE: Projekt budowlany kolektorow stonecznych i instalag
solarnej wraz z przebudowy instalacji kottowni dla potrzeb
podtaczenia urzadzen instalacji solarnej w zakresie technologii

Obiekt: Budynek Hali sportowo - widowiskowe]
ADRES:ul. Szkolna 1 72-344 ; dz 517/1 obb Rewal

STADIUM: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

BRANZA:

SANITARNA

KONSTRUKCYJNA

ELEKTRYCZNA

INWESTOR: Urad Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19 ; 72-344

Rewal
Zespot Imi ¢, Nazwisko Specjalnaé Data Piecatka i
autorski ) ) podpis

I nr uprawien
Proiekt b tech. Sylwester Nowak Instalacyjno-iynieryjna w 09.2010

rojextowat: GT-V-63/106/76 . ZAP/IS/1658/01 zakresie instalacji sanitarnych '
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

ST-S-00.00
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1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
CPV 4533000-9 HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE
CPV 401100-6 KOLEKTORY SLONECZNE DO PRODUKCJI

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj & wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét instalacyjnych zwrkanych z budow instalacji solarnej w  budynku Hali sportowo
widowiskowej w Rewalu przy ul. Szkolna 1 ; 72-34éviRl .

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja techniczna stanowi obamijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogolne, wspdéine dla robot gpgh
specyfikacjami technicznymi , dla poszczegoélnyabrigmnentow robot.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione pzeji okrelenia naleéy rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

= Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obawiljacymi przepisami, stanougy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarze okoliczndci zachodacych w toku
wykonywania robot.

= Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

= Materiaty - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/Kierownika projektu.

= Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyziesgzprzez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

= Polecenie Irzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

= Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

= Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

= Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebng calai¢ konstrukcyjm
lub technologiczy, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkejchniczno-
uzytkowych.

= Ogodlne wymagania dotycgce rob6t - wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét,
bezpieczastwo wszelkich czynnimi na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagj projektova, Specyfikacja Techniczna i poleceniamiyniera/Kierownika
projektu.

= Przekazanie terenu budowy- zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych
przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzearg® dokumentacji projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznej .

= Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowaedlzie zawierd rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

= Zgodna¢ robét z DokumentagjProjektow i Specyfikacg Technicza — Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dodmiy przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczgs¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z
nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dulentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowe kolejnd¢é ich waznosci
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wymieniona w Umowie. Wykonawca nie g@wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry
podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wypadku rozbignosci,
wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczon¢éenty bgda zgodne z dokumentacprojektove
i Specyfikacy Technicza . Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za
wartasci docelowe, od ktorych dopuszczalreosichylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli masaykazywa zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy
materialy lub roboty niedula w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub Specyfikaci Techniczia
i wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasipione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt Wykonawcy.

= Zabezpieczenie terenu budowy wykonawca jest zobow#any do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istnigjcych obiektéw ( jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okrésvania realizacji kontraktuzalo
zakaiczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpa terenu budowy nie podlega e
zaplacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktows. Wykonawca jest zobowzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwaniaizaggl kontraktu a do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robo6t .\W miejscach przylegagh do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiai
wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodnionyyrlierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdawaszyn pracapych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem/Kierownikiem projektu.

= QOchrona srodowiska w czasie wykonywaniarobét - wykonawca ma oboydek zn& i stosowé w
czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dafyezochronysrodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykaczania rob6t Wykonawcagtizie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowaniezgio przepisoéw i norm dotygezych ochronyrodowiska na terenie i wokét
terenu budowy orazebzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazieb innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

= Ochrona przeciwpazarowa - wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Materialy tatwopalne dda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem osab trzecich.

= Materiaty szkodliwe dla otoczenia- materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone dozycia. Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bda mialy aprobat
technicza wydamy przez uprawnion jednostl, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialow na@odowisko. Materialy, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakezeniu robdt ich szkodlivéé zanika (np. materialy pylaste ) mphy¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagé&chnologicznych wbudowanialezeli wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgragod; na wycie tych materiatdbw od wdaiwych
organéw administracji pestwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacja projektowa ich uycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawnaj

= Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglow
mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi
dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniaudawy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

= Bezpieczaéstwo i higiena pracy- podczas realizacji robét Wykonawcedhbie przestrzegaprzepiséw
dotyczcych bezpiecazestwa i higieny pracy. W szczeg6kumw Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajegsize wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i s
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

= Ochrona i utrzymanie rob6t - wykonawca bdzie odpowiadal za ochrenrobét i za wszelkie
materialy i uradzenia uywane do robét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia
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zakaiczenia robét przez myniera/Kierownika projektu. Wykonawcagdizie utrzymywa roboty do
czasu odbioru ostatecznego slJ&Vykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na
polecenie layniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe, nie gaiej niz w
24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

= Stosowanie si do prawa i innych przepis6w - wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie
zaradzenia wydane przez wladze centralne i miejscovea @mne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktére s w jakikolwiek spos6b zwazane z wykonywanymi robotami ethzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowipodczas prowadzenia rob6t. Wykonawegldie przestrzegapraw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkisymaga prawnych odnénie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych prawodniesieniu do spetu, materiatow lub
urzadzer uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposolagly bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiajic kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokiyfgkonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lubpecyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

= Roéwnowaznos¢ norm i zbiorébw przepisow prawnych -  gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotaneaskonkretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty, spra i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotyddobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséwe av warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnosgsic do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i
pisemnego zatwierdzenia przezzyniera/Kierownika projektu. Ranice pomedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mudm¢ dokladnie opisane przez Wykonawc
przediazone Ireynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

= Dokumentacja robét montazowych - dokumentag robét montaowych stanowd: - projekt
budowlany w zakresie wynikgym z rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. waspie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2p®z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioab6t (obligatoryjne w przypadku zaméwie
publicznych), spormdzone zgodnie z rozpamzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vr
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacfjektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz)66 dziennik budowy prowadzony zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwo@02 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawieraijcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 81poz. 953 z pdiejszymi zmianami),
- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogilowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne opdw lub zalecenia producentéw dotyoce
stosowania wyrobéw, - protokoty odbioréw eéziowych, kacowych oraz robét zanikgych i
ulegapcych zakryciu z zatzonymi protokotami z badakontrolnych, - dokumentacja powykonawcza
(zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlanaia d@ lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami).

2.0 MATERIALY

= Zréodla uzyskania materialéw - co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym amgkstaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robo6t, ykdhawca przedstawi mynierowi /
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétoweformacje dotycgce proponowanego
materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw jak réwnie w razie
konieczndci odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow. Zatwierdiee
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partii materialtdbw z danegérddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

=  Warunki przyj ecia na budow materiatldw do robét montazowych - wyroby do rob6t montawych
moa by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki: § zgodne z ich wyszczego6lnieniem
i charakterystyl podam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg , s wihasciwie
oznakowane i opakowane , spetaiayymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia , producent dostarczyt dokumemiiadczice o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu doyéabie przygotowanych prefabrykatow réwhnie
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stesmia wyrobéw. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robét mor@avych - wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia

= Materialy nie odpowiadajace wymaganiom- materialy nie odpowiad&je wymaganiom zostan
przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materiatow do innych robot, hite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtarialéw zostanie
odpowiednio przewartciowany (skorygowany) przez agniera/Kierownika projekt Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduj a sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty , Wykomeca wykonuje
na wiasne ryzyko , licac sk z jeqo nieprzyjeciem, usuniciem i niezaptaceniem.

= Wariantowe stosowanie materiatlow- jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja teckni
przewidup mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wmyka@anych robotach,
Wykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naijej 2 tygodnie
przed uyciem tego materialu z uwagi na wykonanie ewent@inbada wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowargdzaj materialu nie nie by pdzniej
zmieniany bez zgody kyniera/Kierownika projektu.

= Przechowywanie i skladowanie materiatow- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materialy, do czasu gdyetla one uyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczgsiami,
zachowaly swaj jakas¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez hyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@dazlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buglo w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

3.0SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien
odpowiadé pod wzgktdem typow i iléci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczneyv;
przypadku braku ustalew wymienionym wyej dokumencie, spez powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez dyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajd sprztu powinny

gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniachzyniera/Kierownika projektu. Spez bedacy wlasndcia

Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowed do

pracy. Powinien b§ zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego

uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkeiwosci przewaonych materiatéw. Liczbé&odkow
transportu powinna zapewiigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami direymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniachdyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdzgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zdch zgodndé z dokumentach
projektowa, wymaganiami specyfikachy techniczma, oraz poleceniami Irzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagiikonywania robét. Polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci rob6t - celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zalazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
robét i jakaci materiatéw.

Certyfikaty i deklaracje - Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty,
ktére posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych , deklagamjodndci lub certyfikat zgodnéri z Polslky Norma
lub aprobat technicza w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowionasRiej Normy i ktore
spetniaj wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku migw, dla ktérych ww. dokumentyas
wymagane przez specyfikactechnicza , kazda partia dostarczona do robdtdbie posiada te
dokumenty, okréajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty pratome musz posiada ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie pogrpeparte wynikami badawykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvénzynierowi/Kierownikowi
projektu.Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniap tych wymagan beda odrzucone.

7.0 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy — dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoankahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialéio za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w daiku budowy lkda dokonywane na biaco i
beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpiesg®va ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kady zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej iniemazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeb¢da oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i lkyniera/Kierownika
projektu. Do dziennika budowy nale wpisywa w szczegolnéci: dak przekazania Wykonawcy
terenu budowy oraz datprzekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej, terminy
rozpoczcia i zakaczenia poszczeg6lnych elementéw robét, przebiegtrabudndgci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w rolobtauwagi i polecenia fyniera/Kierownika
projektu, daty zargmlzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu, zgloiszi daty odbiorow robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét, winéenia, uwagi i
propozycje Wykonawcy, dane dotyce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dahezice

jakosci  materiatow, ewentualnych prac awanych 2z pobieraniem prébek oraz wyniki

przeprowadzonych bafdla podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotnerimfacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowaniag.sDecyzje Iryniera/Kierownika projektu



2MB — MAXIPROJEKT"

75 — 736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich pragia lub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowyigoie Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawniedo wydawania polege
Wykonawcy robot.

= Dokumenty zastosowanych materiatdw deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej Imzynierem/Kierownikiem projektu. Dokumenty te stangwi
zahkczniki do odbioru rob6t. Winny ley udostpnione na kade zyczenie Iyniera/Kierownika
projektu

= Pozostate dokumenty budowy- do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wyej wymienionych
nastpujace dokumenty: pozwolenie na realizagpdania budowlanego, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecininme umowy cywilno — prawne, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad i ustaléorespondengjna budowie.

=  Przechowywanie dokumentéw budowy- dokumenty budowy dula przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Ziagia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w forprisewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy keda zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do xeyl na
zyczenie Zamawiagego.

8.0 0DBIOR ROBOT

= Rodzaje odbioréw robét- W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznej , roboty
podlegajg nastpujacym etapom odbioru: odbiorowi robét zand@jch i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu, odbiorowi ostatecznemu. Odbiér robét zajadych i ulegaicych zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie reajizulegry, zakryciu. Odbidr robét zanikegych
i ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udlwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppst rob6t. Odbioru robo6t dokonuje Zynier/Kierownik
projektu. Gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbiér edzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika projektu. Jakéi ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu
ocenia Imynier/Kierownik projektu w oparciu o przeprowadzompomiary, w konfrontacji z
dokumentacgj projektova , specyfikaci techniczm i uprzednimi ustaleniami .Odbiér gziowy .
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbirobdt dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu. Odbior ostateczny robéZasady odbioru ostatecznego robot odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywisteggonania robdt w odniesieniu do ich §,
jakosci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegogdrie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmmem na
pismie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu. Odbidr ostateczny robdsipi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika projektu
zakaiczenia robét i przycia dokumentéw . Odbioru ostatecznego rob6t dokamaisja wyznaczona
przez Zamawiajcego w obecrizi Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adtajaca
roboty dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao wykonania robét z dokumentacjprojektovs i
specyfikacy technicza . W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapasinz realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupeilniggych 1 robét poprawkowych. W przypadkach niewykdaan
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupghaiech w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisjze jakag¢é wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektows i specyfikacy techniczi
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniggC pomniejszoa wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego- podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatepanmebot sporazony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaolmamy przygotowd& nastpujace
dokumenty: dokumentagjprojektows powykonawcaz z naniesionymi zmianami i zostaty ustalone
w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i k#ki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw
kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb ada, zgodne z specyfikagjtechniczi |,
deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacj
technicza, potwierdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem technicznym, rwekami
pozwolenia na budogvi przepisami, protokoty odbioréw technicznycteszowych, protokoty
wykonanych bada odbiorczych, dokumenty wymagane dla agzn podlegaicych odbiorom
technicznym UDT, instrukcje obstugi i gwarancje wbwanych wyrobdw, instrukej obstugi
instalacji, dwiadczenie wydelegowanego przez zamay@jo personelu o przeprowadzonym
szkoleniu w obstudze zamontowanychaazar . W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém
przygotowania dokumentacyjnego nigdlp gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogaii

z Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rolésézystkie zarmlzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelnigg kyda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzapetniajcych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

10.0

Ustalenia ogdlne- podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxara
jednostk obmiarow. ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosz&owych wycenionych
ryczattowo podstaw ptatngci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonawonv danej pozyciji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattovezypji kosztorysowej ddzie uwzgbdnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projekigw

Warunki umowy i wymagania ogélne ST-S-00.00 Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw
umowy i wymaga ogolnych zawartych w STS-00.00 obejmuje wszystkégunki okrélone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie

Zasady rozliczenia i ptatngci - rozliczenie rob6t montawych mae by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ichnkowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw ezciowych rob6t. Podstaywozliczenia oraz platriei wykonanego i odebranego
zakresu robo6t stanowi wakb tych rob6t obliczona na podstawie: ddtomych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych iéibd rob6t zaakceptowanych przez zamawdepo lub
ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za ooy zakres robot .

PRZEPISY ZWI AZANE

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przézize
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyitywzne, ktore s w jakiejkolwiek sposéb
zZwiazane z prowadzonymi robotami édrie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyetut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DA 89/1994 poz.414) wraz z jdejszymi
zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraennylnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z péniejszymi zmianami

Ustawa o dogpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahiana
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 280 poz. 1157)



2MB — MAXIPROJEKT"

75 — 736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowyckern@ow oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

= rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004nr sprawie okr@enia metod i podstaw
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowh kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych gkwaych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzeqgat praw autorskich i patentowych. Bdzie w _petni odpowiedzialny
za_spehianie _wszystkich wymaga prawnych w_odniesieniu_do @ywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacy umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajc kopie atestow i innych wymaganyclwiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-S-01.00

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA SOLARNA

11
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1.0WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow instalacji technologicznej solarnej na potrzebgpédj wody uytkowej w
budynku Hali sportowo widowiskowej w Rewalu prdy $zkolna 1 ; 72-346 Rewal .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni dotycz zasad wykonywania i odbioru robot

Zwigzanych z:

monta kolektoréw stonecznych na konstrukcji wsporczepaahu budynku

mont& i uktadanie izolowanych rur stalowych

whniesienie i montaurzadzea zgodnie z projektem

monta poszczegolnych elementéw armatury instalacyjnej

wpiecie projektowanej instalacji do instalacji istaiegj w miejscu wedtug projektu

monta ukltadéw automatyki

wykonanie préb @énieniowych na szczeldé instalacji, oraz sprawdzgjych prawidtowe dziatanie

armatury zabezpieczgjej

= zabezpieczenie miejsc przéhi przegé rur w przegrodach wewtrznych i zewrtrznych budynku,
obrébka blacharska rur na dachu

= uruchomienie ukfadu i regulacja

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja technologiczna.
Instalacg technologicza stanowi uktad palczonych przewodow napetnionych wodstalacyja, wraz
z armatug, pompami obiegowymi i innymi ugdzeniami, oddzielony zaworami cdddta ciepta. W
szczegllnej sytuacji, instalacja technologicznazenskladd sie z czsci wewrgtrznej i czsci
zewrgtrznej.

1.4.2. Cz$¢ wewnetrzna instalacji technologicznej.
Cz$¢ instalacji technologicznej znajdgia s¢ w obstugiwanym budynku. @& wewrgtrzna instalaciji
technologicznej zaczynagsiza zaworami odcinagymi t¢ cze$¢ od czsci zewretrznej instalacji lub
zrédia ciepta.

1.4.3. Czs¢ zewretrzna instalacji technologiczne;j.
Cze$¢ instalacji technologicznej znajdiga sé poza obstugiwanym budynkiem, wgstijaca w
przypadku, gdyradio ciepta znajduje sipoza nim.

1.4.4. Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwér substancji zapobiaggEh korozji lub obriajacych temperatyrzamarzania
,wody, napetniajcy instalact ogrzewca wodn.

1.4.5.Zrédto ciepta.
Kottownia, wezel cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukfad pomp ciepta, ukiad z
kolektorami stonecznymi, dziatgje samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.6. Cénienie robocze instalacji , prob
Obliczeniowe (projektowe) énienie pracy instalacji (podczas akenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dichowania zakladanej trwaé instalacji nie
moze by¢ przekroczone wadnym jej punkcie .

1.4.7. Cénienie dopuszczalne instalacji.
Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy brako jkazenia) w najniszym
punkcie instalaciji.

1.4.8. Cénienie probne
Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane feedanie jej szczeldoi.
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1.4.9. Csnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymalé¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20°C

1.4.10. Cénienie robocze uradzenia.
Obliczeniowe (projektowe) @mienie w miejscu zainstalowania adzenia w instalacji (to znaczy z
uwzgkdnieniem wplywu wysok&i cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji wdzenia), przy énieniu roboczym instalacji.

1.4.11. Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfal@rzewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwi@idnstalacji nie mee byt przekroczona wadnym jej punkcie.

1.4.12 Srednica nominalna
Srednica, ktora jest dogodnie zaglion liczba, w przyblizeniu réwn srednicy rzeczywistej (dla rur -
srednicy zewntrznej, dla kielichdw ksztatteksrednicy wewrtrznej) wyraonej w milimetrach.

1.4.13. Nominalna grub&¢ scianki rury
Grubai¢ scianki, ktora jest dogodnie zaalglon liczba, w przyblizeniu réwry rzeczywistej grubgi
scianki rury wyraonej w milimetrach.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania Robét i ich zgodéé z Dokumentagj
Projektowvs , specyfikaci techniczm i poleceniami layniera/Kierownika projektu . Ogolne
wymagania dotyczce robot podano w ST-S-00 00 ,Wymagania ogdlne" tdorlementéw instalacji
solarnej nalgy wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjowpecyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét mamaych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

2.0. MATERIALY

UWAGA : Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow prziame w specyfikacji sty ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i o{temia wiaciwosci i wymogoéw technicznych zatonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rogah. Dopuszcza gizamieszczenie rozwdan w
oparciu o rane produkty (wyroby) pod warunkiem:

spetniania tych samych wieiwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych roza@ na pgmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, testy przeprowadzone przez jednostkdgkowane),

dokumenty potwierdzage parametry techniczne najedolaczy¢ do oferty,

uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST-S-00.00
~Wymagania ogélne" pkt. 2. przy wykonywaniu rolimidowlanych naley, zgodnie z ustagv[1] ,
stosowa wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone dmtobpowszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z [10] wraz zaaktwykonawczymi, zgodnie z art. 46 ustawy [1],
kierownik budowy, a jeeli jego ustanowienie nie jest wymagane inwestbovaazany jest przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowyivdokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu
wyrobow budowlanych, oraz udephia® je przedstawicielom uprawnionych organéw, a po
zakaczeniu procesu budowy, przekazawestorowi.

2.2. Kolektory stoneczne ptaskie

Zastosowane kolektory stoneczne #lay¢ wykonane zgodnie z :

= PN-EN-12975-1:2004

= PN-EN-12975-2:2002

=  PN-EN-12975-2/ac:2005

Parametry techniczne jakie majosiada zastosowane kolektory stoneczne ptaskie :

= wspéiczynnik strat cieptaiaie wickszy niz 4,46 (W/nf K) potwierdzony Certyfikatem Jakciowym
wydanym przez niezatea jednostl certyfikujaca,

= wsp6lczynnik strat cieptazaie wickszy niz 0,01 (W/nf K?) potwierdzony Certyfikatem Jakziowym
wydanym przez niezatea jednostl certyfikujaca,

Kolektor stoneczny powinien posiatlabsorber wykonany z powtoki selektywnej (lub inr@jynowanej) i

parametrach:
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= wspoiczynnik absorpcji kolektora nie mniejszy 85 + 2% potwierdzony Certyfikatem Jdk@dwym
wydanym przez niezatea jednostl certyfikujaca,

= -wspdiczynnik emisji kolektora nie wkszy niz 5 + 2% potwierdzony Certyfikatem Jakiowym
wydanym przez niezatea jednostlk certyfikujaca .

Dopuszcza gizastosowanie kolektoréw stonecznych o innych gabeh ale o parametrach nie gorszych

niz podanych w specyfikaciji.

2.3. Posadowienie kolektorow ptaskich
Kolektory bzda montowane na wykonanej wedtug projektu konstrutigporczej, na dachu budynku.
Zaleca st scista wspoétprae pomidzy firma instalacyjm, a dostawg kolektorow stonecznych przy
wykonywaniu mocowa konstrukcji wsporczych, stetai samych kolektorow na dachu budynku.
2.4. Automatyka

Zastosowany uktad automatyki musi spetniastpujace funkcje:

= Sterowanie pracwszystkich pomp obiegowych w zatesci od zegara oraz zéicy temperatur.

= Realizowa przehczanie odbiornikbw energii solarnej w oparciu o eygadzone priorytety

= Zabezpiecza odbiorniki ciepta oraz usglzenia instalacji glikolowej przed przekroczeniegh i
temperatury maksymalnej

=  Sterowanie pracuktadu podmieszania c.w.u.

= Minimalizowa® zastosowanie dodatkowyéhddet energii

=  Wyliczanie dziennej oraz sumarycznej energii zgrdnomej przez kolektory stoneczne

=  Mozliwos¢ pracy uktadu wedtug wytycznych w projekcie.

2.5. Zasobniki map posiad& nie gorsze parametry ni:
Nie dotyczy , wykorzystanie istnigjych zasobnikéw

2.6. Pozostate materiaty
Pozostale materiaty zgodne z zestawieniem w pr@gkazy uwzgédnieniu uwagi w pkt.2.
specyfikacji ST-S-01.00.

3.0. SPRAT

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzt do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sgirmontaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania og@hke4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mana przewozi dowolnymi srodkami transportu wgtznie w potdeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub w inny spos6b. Rury w czasie $faortu nie powinny stykasie z ostrymi
przedmiotami, mogeymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadyckomr
nie naley rzuc&, a szczegOlp ostraznos¢ nalery zachowd przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C iszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna iaes
nie maze przewysza& $ciansrodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg
warstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktad& na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegodlne warstwy naleprzedzieléa elementami drewnianymi o grudmd wiekszej ni wystapce
czesci rur.

4.3. Transport armatury i urzadzen
Transport armatury i ugzlzeh powinien odbywé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna gy
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzenigchanicznymi. Armatura drobna (< DN25)
powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-S-00/@@magania ogolne" pkt 5.

5.2. Montaz urzadzen , wykonanie instalacji

Zakres prac obejmuje:

monta kolektoréw stonecznych na konstrukcji wsporczej

mont& i uktadanie izolowanych rur miedzianych i staloWwyacynkowanych

wniesienie i montaurzadzex zgodnie z projektem

monta poszczegolnych elementéw armatury instalacyjnej

wpiecie projektowanej instalacji do instalacji istaiegj w miejscu wedtug projektu

monta ukltaddéw automatyki

wykonanie préb éhieniowych na szczeldé instalacji, oraz sprawdzgjych prawidtowe dziatanie
armatury zabezpieczgjej

zabezpieczenie miejsc przéhi przegé rur w przegrodach wewtrznych i zewrtrznych budynku,
obrébka blacharska rur na dachu

uruchomienie ukfadu i regulacja

5.3. Prowadzenie przewoddw instalacji technologicych.

przewody poziome powinny Byprowadzone ze spadkiem taieby w najniszych miejscach zatama
przewodoéw zapewfi mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwgzych miejscach zatama
przewodéw meliwos¢ odpowietrzania instalacji, dopuszczae shazliwosé uktadania odcinkéw
przewodow bez spadku zeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie , a
opr&nianie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie gponym powietrzem ,

przewody poziome prowadzone przgianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywea
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtaeh, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych mniejszych w odptich nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatu z
ktérego wykonanessrury ,

przewody nalgy prowadzé w sposob zapewnigjy wiasciwa kompensag wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem miovosci samokompensacii ),

przewody nalgy prowadzé w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze
stali weglowej zwyktej) i cieplnej ,

nie dopuszcza siprowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensgdjfiuzen cieplnych,

przewody zasilaicy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny bdozone rownolegle,

przewody pionowe naty prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie prekyto | cm
na kondygnagj,

przewody pionu nalg uktada zachowujc stah odlegidé migdzy osiami wynosza 8cm (£0,5¢cm)
przy srednicy pionu nie przekraczgej DN 40, odlegt&¢ migdzy przewodami pionu o wkszej
srednicy powinna by taka, aby mdiwy byt dogodny monta tych przewodéw, przewody nale
prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastaggzczegdllnie dotyczy to
przewodow z miedzi),

przewody poziome natg prowadzé powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewoddéw
gazowych ,

5.4. Podpory .

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpoér statych i podpor qamych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by zgodne z wytycznymi producenta, chyba projekt techniczny stanowi inaczej. Nie
nalezy zmieni& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacijjeptanta instalacji lub dostawcy
przewodow, nawet jeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompepsaydiuzen cieplnych
przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowycpmzen i odksztalcé przewoddéw. Konstrukcja

i rozmieszczenie podpér powinny ughevi¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zap&swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Nie
dopuszcza simontau podpdr i zawiesi bez izolacji akustycznej, ( vdkaamortyzacyjnej gumowej,
dla przewodow solarnych musi onatliydporna na wysokie temperatury).

5.5. Tuleje ochronne.

przy przejciach run przez przegrag budowlam (np. przewodem poziomym przegiare , a
przewodem pionowym przez strop), nglstosowa tuleje ochronne ,
w tulei ochronnej nie me znajdowad sie zadne paiczenie rury,
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5.6. M

tuleja ochronna powinna Byrurqg o érednicy wewntrznej wikszej odsrednicy zewntrznej rury
przewodu: A. co najmniej 0 2cm, przy prgy przez przegragpionowy B. co najmniej o 1cm, przy
przegciu przez strop.

tuleja ochronna powinna bydluzsza n grubc¢ przegrody pionowej o okoto 5cm zidej strony, a
przy przejciu przez strop powinna wystagvakoto 2cm powyej posadzki,

przestrzé miedzy rugm przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na rw, umaliwiajacym jej wzdhine przemieszczanieesi
utrudniapcym powstanie w niej hagien scinajacych,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien ky
wykonany w sposéb zapewniay przepustowi odpowiedniklas: odporndci ogniowej (szczelnii
ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej ) wymagam dla tych elementéw, zgodnie z rozwéniem
szczego6tlowym znajdagym sk w projekcie technicznym,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyzewrgtrznej scianie budynku potgj poziomu
terenu, powinien hy wykonany w spos6b zapewniay przepustowi uzyskanie gazoszczétioi
wodoszczelngxi, zgodnie z rozwizaniem szczegotowym znajdaym sk w projekcie technicznym,
przegcie rug w tulei ochronnej przez przegredie powinno by podpon przesuwa tego przewodu.

ontaz armatury.

armatura powinna odpowiaélavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana,

przed instalowaniem armatury najeusuraé z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
armatura, po sprawdzeniu prawidtaiebdziatania, powinna kiyinstalowana tak zeby byta dosipna
do obstugi i konserwacji,

armatue na przewodach natg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

armatura na przewodach powinna¢tgamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczpechy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innyctwalych podpaf, zgodnie z projektem
technicznym,

armatura odcinaga grzybkowa montowana na pad#j piondéw, a take na gagziach powinna by
zainstalowana w takim pateniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywgdad grzybek”, nie
dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktérych producaopuscit przeptyw wody w obu kierunkach,
armatura spustowa powinna dinstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na pddijch
pionéw przed elementem zamykgym armatury odcinagej (od strony pionu), dla unilbwienia
opr&niania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich ede. Armatura spustowa powinna dy
lokalizowana w miejscach tatwo dephych i by zaopatrzona w ztzke do weza w sposéb
umazliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbianh (statych lub przedoych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nieigdujacego zanieczyszczenia wody.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewtrzne przewodow i innych elementow instalaciji.

5.8. 1z

5.9.0

Calci¢ instalacji ze stali wglowej naley oczyéci¢ szczotkami do metalicznego potysku i pomaléwa
podktadowo dwukrotnie fasbminiowa 60%.

olacja cieplna.

nie dopuszcza siniestosowanie izolacji cieplnej przewodéw i arnngtu

armatura instalacji ogrzewczej powinna:lizolowana cieplnie,

wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneng powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiédeionykonania powygszych robot protokdtem odbioru
materiat, z ktérego dulzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza ostanieggo,
powinny by zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzesjicz

materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji kieppowinny by suche, czyste i nie uszkodzone,
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pragyirpen wykluczé mazliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia,

powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjgpli@ powinna b§ czysta i sucha, nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniaciz&zyszczonych ziemi cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wysehtniub uszkodzom powtoka antykorozyjm ,

zakaczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem
izolacja cieplna powinna Bywykonana w sposéb zapewnijey nierozprzestrzenianieesbgnia.

znaczanie.
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przewody, armatura i ugdzenia, po ewentualnym wykonaniu zetvanej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, naly oznaczy zgodnie z przyjtymi zasadami oznaczania wg PN-7-/N-
01270 i uwzgtdnionymi w instrukcji obstugi ogrzewczej, znaczenaery wykona na przewodach,
armaturze i urmzeniach zlokalizowanych: A. nacianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach ngeldzych lokalami aytkowymi,

oznaczenia powinny Bywykonane w miejscach degpu, zwhzanych z aytkowaniem i obstug tych
elementow instalaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogdlne"kt

6.2. Sprawdzenie przygotowania instalacji do badaodbiorczych.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacjzewgrczej w budynku polega na:

sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakfczenia wszystkich robot
przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakfczenia wszystkich robot
budowlanych i wykéczeniowych, majcych wplyw na spetnienie wymagaokreslonych w
rozporzdzeniu [2]

6.3. Badania odbiorcze.
6.3.1. Zakres bada odbiorczych.

Zakres bada odbiorczych naley dostosowa do rodzaju i wielkéci instalacji. Szczeg6towy zakres
bada odbiorczych powinien zostaistalony w umowie porailzy Inwestorem i Wykonawicz tym, ze
powinny one ohj¢ co najmniej badania odbiorcze szczétipodpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wadtd cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przedzliwoscia
wtdrnego zanieczyszczenia wody wodgawej.

6.3.2. Badania odbiorcze szczel§oi instalacji technologiczne.
6.3.2.1. Warunki wykonania badania szczelrii:

badanie szczeldoi nalezy przeprowadzé przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej,

badanie szczelgdoi powinno by przeprowadzone wag podczas odbioréw egciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych #liwoscia zamarznicia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza siwykonanie badania szczekwd spezonym powietrzem,

podczas badania szczedobzabrania &, nawet krétkotrwatego podnoszenidnieénia ponad wartd
cisnienia prébnego,

podczas badania szczedob instalacja powinna kiy odlaczona odzrodia ciepta lubzrédio ciepta
powinno by skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem,

6.3.2.2. Przygotowanie do badania szczekw woda zimm:

przed przystpieniem do badania szczefed wody instalacja (lub jej a®¢) podlegajca badaniu,
powinna by skutecznie wyptukana wadczynnd¢ te nalezy wykonywa przy dodatniej temperaturze
zewretrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie zmdby¢ przemarzrity, podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejmikopowinny by catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejciowe catkowicie zamkate,

przed napetnieniem wadnstalacji wyposzanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanmeg
nalezy wkrecat kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, leedyinie ich zawory stopowe, do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka pawairby odpowietrzana poprzezazne otwieranie
zaworOw stopowych, zaleca g¢sipolaczenie, z elementem otwiegaym zawor stopowy, wa
elastycznego, unitiwiajacego odprowadzenie wody phacej do przenénego zbiornika lub
kanalizacji, dopiero po skutecznym wyptukaniu ifestd, w zawdr stopowy naky wkreci¢
automatyczny odpowietrznik,

bezpdrednio po plukaniu naly instalacg napeint woda, uwzgkdniajac jednoczénie potrzeh
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjiejewyniki badania wody stosowanej do napetniania
i uzupetniania instalacji orazyte materiaty instalacyjne wymagajprowadzenia go do instalacji.
nalezy od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, zkepi¢ rure wzbiorcz i inne rury zabezpieczgje,
jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanyatayniem wzbiorczym przeponowym, naje
odfaczy¢ kociot od instalacji,
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po napetnieniu instalacji wadzimm, i po dokladnym jej odpowietrzeniu nale przy cinieniu
statycznym stupa wody, dokohatarannego przeglu instalacji (szczegoélnie pmizen i dlawnic), w
celu sprawdzenia, czy nie wgptja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jestygotowana do
rozpoczcia badania szczeldai,

instalacg lub jej cz$¢, ktéra po napelnieniu wad nie kxdzie uruchomiona przed okresem
wystgpowania ujemnej temperatury zegtnznej, zaleca si alternatywnie: A. zabezpieczyprzed
skutkami zamarzrcia przez zastosowanie wody instalacyjnejroelkiem obntajacym temperaturjej
zamarzania i nie oddziatywagym szkodliwie na elementy instalacji, B. nie wya@é w grzejniki,
zastpujac je grzejnikowymi szablonami mortavymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po
badaniu um#liwi spuszczenie wody z instalacji przy minimaliiakutkéw korozji,

6.3. 2 3. Przebieg badania szczelfm woda zimna:

do instalacji nalgy podhczy¢ reczm pomp do badania szczelba, pompa powinna kiywyposaona

w zbiornik wody, zawory odcinage, zawor zwrotny i spustowy,

podczas badania powiniendyzywany cechowany manometr tarczowsye@nica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50% wkszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej: A. 0,1fray zakresie
do 10 bar, B. 0,2 bar przy zakresiezsgym,

badanie szczelsoi instalacji wod mozemy rozpocgzé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowszi do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia,

po potwierdzeniu gotowigi ztadu do podjcia badania szczelso naley zwigkszy cisnienie w
instalacji za pomac pompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalacji,

wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa na podstawie tablicy 9, a badanie aglprzeprowad#i
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablica6 i 11,

co najmniej trzy godziny przed i podczas badarémperatura otoczenia powinnacbiaka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza 3K) i nie powinno wysfpowa: promieniowanie
stoneczne,

po przeprowadzeniu badania szczétmovods zimma, powinien by sporzdzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badaniez stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakezono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatyun, w protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowdg czes¢ instalaciji, ktéra byta okja badaniem szczels,

6.3.2.4. Badanie szczelsoi instalacji sprezonym powietrzem:

badanie szczelgoi instalacji mana przeprowadzisprezonym powietrzem nie zawiergym oleju,
wartas¢ cisnienia badania szczeléw instalacji spgzonym powietrzem nie powinno przekra¢Zbar,
podczas badania powinien dyizywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy minimum
150mm) o kresie o 50% wkszym od dinienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar,

sprzarka, wywana podczas badania szczétidnstalacji powietrzem, powinna bywyposaona w
zawor bezpieczestwa, ktoérego otwarcie nagi przy przekroczeniu warfoi cisnienia badania
szczelnéci o nie wicej niz 10%,

podczas badania szczedobDinstalacji spgzonym powietrzem naly zwrdcié szczegéla uwag: na
niebezpieczéstwo wynikajce z zagreenia wypadkiem, spowodowanym atisvoscia wypchnkcia
przez spgzone powietrze elementu instalacji (np. nie pplestosowa jako zdlepek wciskanych
korkéw z tworzywa sztucznego),

w przypadku ujawnienia i podczas badania nieszczeicio instalacji mana je lokalizowa
akustycznie lub zayciem roztworu pienicego,

podczas dokonywania odczytéw wskazaanometru na pogtku i na kaicu badania oraz w okresie co
najmniej pét godziny przed odczytem, temperaturaco¢nia powinna ky taka sama (tica
temperatury nie powinna przekraé¢za3 K) i nie powinno wysipowa promieniowanie stoneczne,
warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jeist wykazanie przez manometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczébianstalacji,

po przeprowadzeniu badania szczémsprzonym powietrzem, powinien Bysporadzony protokot
badania okréajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badawzgs trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono iofmdono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym, w protokéle nalejednoznacznie zidentyfikowdg czg$¢ instalacii, ktéra byta
objeta badaniem szczeléa, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nglekresli¢ termin w
ktérym instalacja ogrzewania powinnachyrzedstawiona do ponownych bada

18



2MB — MAXIPROJEKT"

75 — 736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

6.4. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalaidechnologiczne.

Po zak@éczeniu badania szczekw na zimno nalgy:

ponownie daczy¢ instalacg dozrédia ciepta (jeeli byta odhczona),

podhczy¢ naczynie wzbiorcze,

sprawdzé dziatanie instalacji do dozowania inhibitora kgreo ile jest ona wykonana,

sprawdzé napetnienie instalacji wad oraz: w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorozy

zamknetym - sprawdzi czy cénienie pocztkowe w naczyniu jest zgodne z projektem techniozny

= uruchomé pompy obiegowe, a naginie przeprowadzi badanie dziatania na zimno, to znaczy we

wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdgodnd¢ wartdci cisnienia i r@&nicy cisnienia
z wartgciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu ag@winien by sporazdzony protokét
zawierajicy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalekresli¢ termin w
ktérym instalacja powinna liyprzedstawiona do ponownych bada

6.5. Czynndci po badaniach zwgzanych z napetnieniem instalaciji.
Po pierwszym napehieniu instalacji ptynem solarnyne naley jej opr&niaé, z wyjatkiem
przypadkéw gdy zachodzi konieczdodokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dapmsssg
opr&nianie tylko tej czsci ztadu, w ktorej wykonywaneaprace naprawcze i tylko na okres nigdiy
do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinnbyadt sig do zbiornika retencyjnego. i
badanie szczeldoi przeprowadzane jest w ramach odbiorugsciowego, to badanie naig
przeprowadzi wody odpowiednio uzdatnian aby ta cz$¢ instalacji, ktéra zostata poddana prébie i po
tej probie lrdzie opréniona z wody do momentu wdzenia do pozostalej i instalacji, nie ulegata

korozji.
6.6. Badania odbiorcze zabezpiechie antykorozyjnych powierzchni zewretrznych
instalacji.

Badania odbiorcze zabezpiefizantykorozyjnych powierzchni zewtnznych instalacji powinny ky
przeprowadzone po catkowitym zalozeniu wykonywania zabezpiedzentykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodévPolegag one na poréwnaniu jakoi
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami déngmi w dokumentacji technicznej instalaciji.
Podczas odbioru nalg ocent, wyglad zewrtrzny izolacji i ich szczelni. Po przeprowadzeniu bada
powinien by sporadzony protokoét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole naley okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna dprzedstawiona do ponownych bada
6.7. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji thnologiczne.
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia zyalgprawdzé, czy w instalacji z armatuar
automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywapszez urzdzenia do odpowietrzania miejscowego.
Nastpnie, po co najmniej dwéch dobachgitego dziatania instalacji na g@mo mana przeprowadzi
badanie odbiorcze skuteczgo odpowietrzania instalacji. Po przeprowadzeniddapowinien by
sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

6.8. Badania odbiorcze oznakowania instalacji tectologiczne,;.
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji technolowgj polega na sprawdzeniu czy poszczegélne
odgatzienia przewodow, przewody zasie¢ i odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp.a sczytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly i
odpowiadajcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.pPaeprowadzeniu badgpowinien
by¢ sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

6.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacjidenologicznej przed przekroczeniem

granicznych wartosci cisnienia i temperatury.
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przeeékpoczeniem granicznych wagtd cisnienia i
temperatury naley przeprowadz godnie z wymaganiami normy PN-B-02419, po przepazeniu
bada powinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada , jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna ®yrzedstawiona do
ponownych bada

6.10. Badania odbiorcze poprawnsti dziatania i szczelnéci na goraco instalaciji.

6.10.1. Prowadzenie badania.



2MB — MAXIPROJEKT"

75 — 736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

= badanie dziatania i szczekwd na goaco naley przeprowaddi: A. po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczeldoi na zimno. B. po uzyskaniu pozytywnych wynikowdb@zabezpieczenia instalacji,
C. po przeprowadzeniu regulaciji mardavej i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie,

= badanie dziatania i szczekw na gogco naley przeprowadi po uruchomieniurddia ciepta, w miay
mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika, lecz niekpazeajcych parametrow
obliczeniowych,

= podczas badania dziatania i szczétmona goaco naley dokon& ogledzin wszystkich paiczen,
uszczelnig, dlawnic itp. oraz skontrolowa zdolng¢ wydtuzania kompensatorow, wszystkie
zauwaone nieszczelnigi i inne usterki nakey usura¢, wynik badania uwea sk za pozytywny, jdi
cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszeni po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkadize
innych trwatych odksztatde

= w celu zapewnienia maksymalnej szczétm@ksploatacyjnej naky, po badaniu szczeléa na gogco
zakaczonej wynikiem pozytywnym, poddanstalacg dodatkowej obserwacji. Instalaciaka mazna
uzna za spetniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeeli w czasie trzy dobowej obserwaciji
ubytki ptynu solarnego w ztadzie nie przekroczyly @ jego pojemrizi,

= zaleca si, aby podczas badania dziatania i szczglhoa goaco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczrprzestrzeni gazovws, sporadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nhomogram
umazliwiajacy okrelenie stopnia napetnienia instalacji ptynem solamny funkcji cénienia isredniej
temperatury ptynu w instalacji,

= po przeprowadzeniu ba@l@owinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada, jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole najeokreli¢ termin, w ktérym instalacja powinna &y
przedstawiona do ponownych bada

6.11. Badania odbiorcze natzenia hatasu wywotanego przez prac instalacji

technologiczne.
Badania odbiorcze ngtenia hatasu wywotanego przez praostalacji technologicznej polegapa
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151 czy poziodwitku halasu w poszczegélnych pomieszczeniach,
wywolanego przez dziakga instalacg, nie przekracza wartoi dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia. Z przeprowadzonych hadalbiorczych naley sporadzi¢ protokoét. Jeeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nagleokreili¢ termin w ktérym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

6.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacjedhnologicznej, przed maliwoscia

wtlrnego zanieczyszczenia wody wodeggjowe;.
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmsgrawdzenie czy na p@keniu instalacji
technologicznej z instalagj wodochgowa zastosowano ugdzenie zabezpieczgie spetniajce
wymagania normy PN-B-C1706. Z przeprowadzonych haattbiorczych naley sporzdzi¢ protokét.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych bada

6.13. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instatji.

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instaladjgjmuj sprawdzenie:

doboru pompy, co wykonujeesprzez jej identyfikagj i pordwnanie z projektem technicznym,

szczelné¢ polaczenia pompy.

przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotwyiotu pompy,

zgodnd¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

poprawnd¢ montau pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przedzpaiam padem, hatasem). Z

przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporadzic protokét. Jeeli wynik badania byt

negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna &yrzedstawiona do

ponownych bada

6.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji.

6.14.1. Badania armatury odcinagce;j:
Badania armatury odcingjej, przy odbiorze instalacji, obejmwgprawdzenie:
= doboru armatury, co wykonujeggirzez jej identyfikagj i poréwnanie z projektem technicznym,
= szczelné¢ polaczer armatury,
= poprawnd¢ i szczelné¢ montau armatury, Z przeprowadzonych badsalbiorczych naley sporadzic
protokét, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin w ktérym armatura
powinna by przedstawiona do ponownych bada
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6.14.2. Badania armatury odcinagcej z regulach montazowa:
Badania armatury odcingjej z regulagj montaowa, przy odbiorze instalacji, obejmugprawdzenie:
= doboru armatury odcingej, co wykonuje si przez jej identyfikag i poréwnanie z projektem
technicznym,
= szczelné¢ polczen armatury,
= regulacji (ustawienia nastaw momtavych armatury), po rozruchu instalacji, Z przepao&onych
bada odbiorczych natey sporadzi¢ protokdt, jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nale
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna dprzedstawiona do ponownych bada
6.15. Badania odbiorcze innych elementéw w instalpg¢echnologicznej.
Warunki odbioru innych elementéw instalacji powinioy¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny
instalacji. Z przeprowadzonych badadbiorczych innych elementéw najesporzdzi¢ protokét. Jeel
wynik badania byt negatywny, w protokole ngleokresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by
przedstawione do ponownych bada

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S-00.00m\yania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami lzyniera/Kierownika projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior techniczny-cesciowy instalacji technologicznej.

= odbidr techniczny-cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulesécz instalaciji,
do ktérych zanika dogb w wyniku postpu robét, dotyczy on na przyktad: przewodéwzolaych i
zaizolowanych, w zamurowywanych bruzdach Iub zamykh kanatach nie przetazowych,
przewodow uktadanych w rurach plaszczowych w waastwbudowlanych podiogi, uszczelhie
przef¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorygtavedzenie &dzie niemdliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kaowego (technicznego).

= odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtoda pracy instalacji,

= w ramach odbioru ezciowego naley: A. sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegézjest
wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z reawsnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie, B. przeprowaédniezlzdne badania odbiorcze,

= po dokonaniu odbioru egciowego naley sporzadzi¢ protokoét potwierdzaicy prawidtowe wykonanie
robét, zgodné¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i ypiyavny wynik niezlednych bada
odbiorczych, w protokole natg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacg czsci instalacji, ktére byly olgte odbiorem cgciowym, do protokotu naly zahczye
protokoty niezlednych bada odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbiczs$ciowego, w
protokole naley okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub pemiapcych, po
wykonaniu tych prac naty ponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.3. Odbidr techniczny-kaicowy instalacji technologiczne.

= instalacja powinna Wy przedstawiona do odbioru technicznegadmvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw: A. zakiczono wszystkie roboty moritawe przy instalacji, gcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej, B. instalaojvyptukano, napetniono wad odpowietrzono, C. dokonano
bada& odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym, D. zak@zono
uruchamianie instalacji obejmuge w szczegolnmi regulacg montaowa oraz badanie na garo w
ruchu caglym podczas ktoryctirodio ciepta bezpwednio zasilajce instalag zapewniato uzyskanie
zalwonych parametréw czynnika (temperatura zasilenizegdyw, cénienie dyspozycyjne), E.
zakaiczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne, F. przeszkolono wydelegowany
przez zamawiagego personel do obstugi zamontowanychdzeh

= w ramach odbioru kicowego nalgy: A. sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym powykonawczym, B. sprawilzgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypad&dstpstw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczeo wprowadzenia odgpstwa, C. sprawdéi protokéty odbioréw
miedzy operacyjnych, D. sprawdziprotokéty odbioréw technicznych exiowych, E. sprawdzi
protokoly zawierajce wyniki badé odbiorczych, F. sprawdziodbycie przez wydelegowany personel
szkolenia w zakresie obstugi zamontowanychadzes G. uruchomi instalacg, sprawdzi osaganie
zakladanych parametréw,
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odbior kacowy kaaczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej dozytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatdleji do wuytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia,

protok6t odbioru kécowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych, w przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania, po
usuniciu przyczyn takiego stwierdzenia nateprzeprowad@ ponowny odbidr instalacji, w ramach
odbioru ponownego natg ponadto sprawd&iczy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korghjib innymi przyczynami.

7.4. Szczegbtowa zawaré dokumentacji technicznej powykonawczej.

Zakres i zawart@ dokumentacji technicznej powykonawczej powiniewiesac:

plan sytuacyjny w skali wystarczapj dla zobrazowania patenia obiektu z wykonaninstalac,

opis techniczny wykonanej instalacji z charakteryst ogolm zrédia ciepta i nominalnymi
parametrami pracy instalacji,

projekt techniczny powykonawczy instalacji techmdanej, to znaczy projekt, ktérego realizacj
potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i insk®r nadzoru, odpowiedzialni za prawidto&o
wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonametrakcie montau zmiany i uzupetnienia
instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rkeczne schematy, rysunki uptioviajace
lokalizacg obudowanych i zastogtiych przewodow i urdzen, itp.),

obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regula&yjfmp. dane okétajace nastawy armatury i innych
urzadzer regulacyjnych); obliczenia powinny bydostarczone w formie pisemnej i elektronicznej z
niezkednymi wydrukami,

kompletra dokumentagj techniczi dla uradzex podlegagcych UDT,

oswiadczenia wskazuage, ze zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkow&ggpvgania w
instalacji technologicznej,aszgodne z projektem technicznym oraz przepisambéwiazujacymi
normami,

instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjartéchniczno-ruchowymi tych wyrobéw
zastosowanych w instalaciji, dla ktérych jest tazhéelne,

na wyroby ohgte gwarancjami, dokumenty potwierdaeg gwarang producenta lub dystrybutora,
dziennik budowy i obmiar rob6t powykonawczy,

wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoty z przeprodeonych préb i bada

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét podano w ST-S-00.00
~Wymagania ogolne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot montawych konstrukcji mge by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich keowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Podstagvrozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warté¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiagego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflmny zakres robot

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994avRy Budowlane

[2] Dz.U.02.75.690. Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q@2r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie

[3] Dz.U.99.74.836 Rozposdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznyctytkowania budynkéw mieszkalnych

[4] Dz.U.04.249.2497 Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@0ar. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjuyadwaznionych do ich wydawania

[5] Dz.U.04.202.2072 Rozpatdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknga 2004 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaliaytkowego

[6] Dz.U.03 120.1133 Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

[7]1 Dz.U.02.166.1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 200&ystemie oceny zgodéud
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[8] Dz.U.03.79 714 Rozpo#dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z 2 kwietnia 2003
r w sprawie wymagaw zakresie efektywnigi energetycznej

[9] Dz.U.04.130.1389 Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie metod i
podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamoweh kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych éliergych w programie funkcjonalnazytkowym

[10] Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 20@wyrobach budowlanych

[11] Dz.U.97.129.844 Rozpardzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpietgiva i higieny pracy,

[12] Dz.U.00.26 313 Rozpogdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhi@marca2000r.

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych

[13] Dz.U.00.40.470 Rozpogdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@@sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

[14] Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 200@lozorze technicznym

[15] Dz.U.02.108.953 Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie
dziennika budowy, mon#a i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszardawierajcego

dane dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy i ochrony zdrowia

[16] Dz.U.02.120.1021 Rozpardzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w syea

rodzajéw uradzen technicznych podlegajych dozorowi technicznemu

[17] Dz.U.02.191.1596 Rozpardzenie Ministra Gospodarki z dnia 3Qzgaiernika 2002r.

w sprawie minimalnych wymagadotyczicych bezpiecaestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy

[18] Dz.U.03.47.401 Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych

[19] Dz.U.03.107.1004 Rozpamdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 29
maja 2003r. w sprawie minimalnych wymagiotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy,

na ktérych mae wystpi¢ atmosfera wybuchowa

[20] Dz.U.03.120.1126 Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczé&stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia
[21] Dz.U.04.7.59 Rozposrizenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 23 grudnia
2003r. w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowagazow, napetnianiu
zbiornikbw gazami orazaywaniu i magazynowaniu karbidu

[22] Dz.U.04.16.156 Rozpogdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 14
stycznia 2004r. w sprawie bezpiefigiwva i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchmglowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

[23] Dz.U.04.198.2041 Rozpamdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@0ar. w sprawie
sposobow deklarowania zgodoo wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowazmakiem
budowlanym

[24] PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane calgte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

[25] PN-EN 1254-1:2002(U)Miedi stopy miedzi. fczniki instalacyjne. G&¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z kfcéwkami do kapilarnego lutowania ¢kkiego i twardego [26] PN-EN 1254-
2:2002(U) Mied i stopy miedzi. hczniki instalacyjne. G&¢ 2: taczniki do rur miedzianych z
koncowkami do zaciskania

[27] PN-EN 1254-3:2002(U) Miedi stopy miedzi. faczniki instalacyjne. G&¢ 3: taczniki do rur z
tworzyw sztucznych z kmdéwkami do zaciskania

[28] PN-EN 1254-4:2002(11) Miedi stopy miedzi. kczniki instalacyjne. G&¢ 4: taczniki z
koncéwkami innymi nk do pohczen kapilarnych i zaciskowych

[29] PN-EN 1254-5:2002(U) Miedi stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi kicowkami do kapilarnego lutowania twardego

[30] PN-ISO7-7:1995 Gwinty rurowe pmizer ze szczelnixia uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

[31] PN-1SO228-1:1995 Gwinty rurowe poker ze szczelniwia nie uzyskiwam na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

[32] PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo Instalacje celniego ogrzewania. Terminologia

[33] PN-B-024111987 Ogrzewnictwo Kottownie wbudowama paliwo, state. Wymagania
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[34] PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwBabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych
systemu otwartego. Wymagania

[35] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwBabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych
systemu zamkatego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

[36] PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictw&abezpieczenie wodnych zamétyich
systemow cieptowniczych. Wymagania

[37] PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwBabezpieczenie instalacji ogrzewvavodnych
systemu zamkatego przyhczonych do sieci cieplnych Wymagania

[38] PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwitabezpieczenie instalacji ogrzeiwaodnych i
wodnych zamkritych systemow cieptowniczych. Badania

[39] PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzamistalacji ogrzew@awodnych. Wymagania

[40] PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwtzolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

[41] PN-B-02431-1.1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wlmwhne na paliwa gazowe oggjcsci
wzglednej mniejszej i 1. Wymagania.

[42] PN-B-03406.1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapebowania na ciepto pomieszaze kubaturze
do 600 m3

[43] PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach miedaikeh, zamieszkania zbiorowego

i uzyteczndci publicznej. Wymagania.

[44] PN-83/B-03430/Az3.2000 zmiana Az3

[45] PN-H-04651:1971 Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowisk

[46] PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintogva

[47] PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcosvaa gogco ogolnego zastosowania

[48] PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewalo

[49] PN-M-69013:1965 Spawanie gazowe stali niskglawych i niskostopowych. Rowki do spawania
[50] PN-M-69014:1975 Spawanie tukowe elektrodarmiaymi stali weglowych i niskostopowych

[51] PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite deasyania i napawania stali

[52] PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rugg6iv. Postanowienia ogélne

[53] PN-N-01270.03:1970 Woytyczne znakowania ruggéiv. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

[54] PN-N-01270.14.1970 Wytyczne znakowania rur@éiv. Podstawowe wymagania

[55] ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania apraieahnicznych. Rury i ksztattki z niezghiczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) i elementyatzace w rurocigach cénieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki InstalacyjieSITAL. Warszawa, 1997 r.

[56] ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobethnicznych. Ksztaltki i elementydzace w
rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Cality Gsrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

[57] ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprob@thnicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wodyytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia
dotyczice zakresu stosowania, wymagaada. Centralny Grodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

[58] WTWIO Roboty budowlano-montawe. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejg/magania ogolne dotygze wykonania i odbioru
konstrukcji wsporczej pod kolektory w technologinstalacji solarnej budynku Hali sportowo
widowiskowej w Rewalu przy ul. Szkolna 1 ; 72-34éviRl

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacji technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni dotycz zasad wykonywania i odbioru robot
Zwigzanych z:
= zamocowaniem na dachu obiektu konstrukcji wsporpp€j stelae kolektoréw stonecznych zgodnie z
projektem budowlanym , specyfikacja techniczna dogywszystkich czynn@i mapcych na celu
wykonanie rob6t zwizanych z:
kompletacy wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonaniaguath wyej prac,
wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu gatpwania podina,
utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscadrm z dokumentagijtechnicza,
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konsjrwsaporczej,
wykonaniem prac zwranych z remontem uszkodzonych warstw dachu poduopaau konstrukcji
wsporczej,
= przeprowadzeniem wymaganych préb i hadaraz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi
zamontowan konstrukcje wsporez

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Polecenie liyniera/Kierownika projektu
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.

1.4.2. Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.3. Zadanie budowlane
cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoysa odebra catas¢ konstrukcyjm lub technologicza
zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtiegihniczno-aytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektovws specyfikacjami technicznymi i poleceniamizymiera/ Kierownika projektu. Ogélne
wymagania dotycxe rob6t podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogdlne". nido elementéw
konstrukcji wsporczej nakly wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegélow
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob@bntazowych , opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST-S-00.00
~Wymagania ogolne" pkt. 2.
= przy wykonywaniu robdt budowlanych naje zgodnie z ustasv[1l], stosowé wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechmeggednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z [10] wraz z aktami wykonawczymi,
= zgodnie z art. 46 ustawy [1], kierownik budowygz€]i jego ustanowienie nie jest wymagane inwestor,
obowiazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlamy@dechowywé dokumentyswiadczice o
dopuszczeniu do obrotu wyrobéw budowlanych, oraasedniat je przedstawicielom uprawnionych
organdw, a po zakazeniu procesu budowy, przekédaawestorowi.
2.2. Szyny montaowe:
= szyny montaowe musz by¢ wykonane z aluminium koloru czarnego,
= posiadé kompensacyjne wyprowadzenia ze stali nierdzewnej
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3. SPRZT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprat do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sgirmontaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania oddke 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-S-00
~Wymagania ogoélne" Wykonawca jest odpowiedzialnyprawadzenie rob6t zgodnie z dokumeniacj
technicza i umowy oraz za jak& zastosowanych materiatéw i jal¢owykonanych robét. Roboty
winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST g@ealeceniami layniera/Kierownika
projektu.

5.2. Montaz elementéw konstrukcji wsporczej.

Zakres rob6t obejmuje:

transport elementéw konstrukcji na dach obiektu

wyznaczenie miejsca zamontowania stupéw pod kokgtrwvsporca,

przebicie warstw dachu w celu przygotowania pegalipod monta stupéw konstrukcji wsporczej,

monta stupéw do elementdéw konstrukcyjnych obiektu zgednprojektem,

monta pozostatych elementdéw konstrukcji wsporczej zgednprojektem,

zaizolowanie miejsc przebicia dachu,

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej,

monta na konstrukcji steley producenta kolektoréw zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne". pkt
6.2. Sprawdzenie przygotowania konstrukcji do bada odbiorczych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru konstrukcpevszej polega na:
= sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia wszystkich robot
przy wykonywaniu konstrukcji wsporczej,
= sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia wszystkich robot
budowlanych i wykéczeniowych, majcych wplyw na spelnienie wymagaokrelonych w
rozporadzeniu [2]
= dokona& ogledzin czsciowych i kaicowych polegajcych na kontroli: A. zgodrigi dokumentacji
powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznymzd@dndci montau konstrukcji wsporczej do
elementéw nénych z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
C. sprawdzeniu poprawbc wykonania i zabezpieczenia poten spawanych isrubowych
zamontowanej konstrukcji wsporczej, D. sprawdzepabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
wsporczej, E. sprawdzeniu zaizolowania przekryeiehd
6.3. Badania odbiorcze.
6.3.1. Sprawdzenie wykonania patzen srubowych
zgodnie z projektem oraz normami PN-B-03200:19B0IiB-06200:2002.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania malowania antykorozyggo\
zgodnie z PN-1SO-12944-7.
7.0. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S-00.00n\yania ogoéline” pkt. 8. Roboty uznaje za

wykonane zgodnie z dokumentagprojektowa, ST i wymaganiami lzyniera/Kierownika projektu,
jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.
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7.2. Odbiér techniczny-cesciowy konstrukcji wsporczej.

odbidr techniczny-cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulgécz konstrukcji,
do ktérych zanika dogb w wyniku postpu robot, dotyczy on na przyktad: mocowania korstjiu
wsporczej do elementéw konstrukcyjnych obiektu,

odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtoda wykonania montau calej konstrukgciji,

- w ramach odbioru e#ciowego nalgy: A. sprawdzt czy odbierany element konstrukcji lub jegéz
jest wykonana zgodnie z projektem technicznym ar&zventualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie, B. przeprowaédniezlzdne badania odbiorcze,

po dokonaniu odbioru ezciowego naley sporadzi¢ protokdt potwierdzaicy prawidtowe wykonanie
robét, zgodné¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i yiyavny wynik niezlednych bada
odbiorczych, w protokole natg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zamontowania elementéw lub
lokalizacg czgsci konstrukcji, ktére byly olete odbiorem cgciowym, do protokotu nale zahczye
protokoty niezlednych bada odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbiczs$ciowego, w
protokole naley okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub pemiapcych, po
wykonaniu tych prac naty ponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.3. Odbidr techniczny-kaicowy konstrukcji wsporczej.

konstrukcja powinna Ky przedstawiona do odbioru technicznegadmnvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw: A. zakiczono wszystkie roboty moriawe przy konstrukciji wsporczej, B.
konstrukcyjnie zabezpieczono antykorozyjnie przeideniem czynnikdw zewstrznych, C. dokonano
bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zaiazyly sk wynikiem pozytywnym, D. zaki@zono roboty
budowlano-konstrukcyjne, wykazeniowe i inne,

w ramach odbioru kecowego nalgy: A. sprawdzt czy konstrukcja wsporcza jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym powykonawczym, B. sprawdaiodnd¢ wykonania odbieranej konstrukcji z
wymaganiami , a w przypadku oesstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecaio
wprowadzenia odgpstwa, C. sprawdziprotokoty odbioréw technicznych gxiowych, D. sprawdZi
protokéty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

odbiér kaacowy kanczy sk protokolarnym przegiem konstrukcji do zytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania konstrukcji dytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia,

protok6t odbioru kécowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych, w przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania, po
usungciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadz ponowny odbidr konstrukcji wsporczej,
w ramach odbioru ponownego nateponadto sprawdgiczy w czasie poradzy odbiorami elementy
konstrukcji nie ulegty destrukcji spowodowanej kgjpdub innymi przyczynami.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét

podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot montawych konstrukcji mge by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich keowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Podstagvrozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warté¢ tych robdt obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiagego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflmny zakres robot

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgiz. U. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi
Zmianami)

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopadB@01 r. w sprawie dziennika budowy
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni88, poz. 1555

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t WilO tom 11l Konstrukcje stalowe.

[4] PN-B-06200:2002 Wymagania dla moiniskonstrukcji stalowych

[5] PN-B-03200:1990 Patzeniasrubowe stosowane w konstrukcjach stalowych

[6] PN-ISO-12944-7 Malowanie konstrukcji stalowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - E -00.02

ROBOTY ELEKTRYCZNE

29



2MB — MAXIPROJEKT"

75 — 736 Koszalin * ul .Grieienska 14 * tele/fax: (094) 3411-527

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ukladaniem i moriiam elementéw instalacji elektrycznej w technolaggtalacii
solarnej w budynku Hali sportowo widowiskowej eWalu przy ul. Szkolna 1 ; 72-346 Rewal .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknig dotycz zasad wykonywania i odbioru robot
Zwigzanych z:

= ukladaniem kabli i przewodéw elektrycznych montowenpoza rozdzielnicami,

= montaem osprztu, uradzer i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygaaniem podioa i
robotami towarzysgymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw buddistwa irzynieryjnego.
Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czyehonapcych na celu wykonanie rob6t zwanych
z:

= kompletacy wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonaniaguah wyej prac,

= wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gatpwania podiga,

= ulozeniem wszystkich materiatbw w sposob i w miejsciodiym z dokumentagj technicza,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeatagjhnicza wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentacji,

= wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeat&eghnicza wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

= wykonaniem instalacji odgromowej konstrukcji wspzeic

= przeprowadzeniem wymaganych préb i kadaraz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicz{®]) s zgodne z odpowiednimi hormami oraz
okresleniami podanymi w ST-S-00.00 ,Wymagania ogoélne"

1.4.1 C2$¢ czynna
przewdd lub inny element przewedy, wchodacy w sklad instalacji elektrycznej lub audzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elgkfmej mae by pod napiciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PEN nie § czg$cia czynry).

1.4.2. Poiczenia wyrownawcze
elektryczne paiczenie czsci przewodzacych dos¢gpnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

1.4.3. Kable i przewody
materiaty staace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéwpulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

1.4.4. Osprzt instalacyjny do kabli i przewoddw
zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przadedhiu przewoddw, utatwigy ich monta oraz
dotarcie w przypadku awarii, zabezpieazsj przed uszkodzeniami, wytyczay trasy cagéw
réwnolegtych przewodow itp.

1.4.5. Uradzenia elektryczne
wszelkie uradzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaezdo wytwarzania, przeksztatcania,
przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energgikélycznej.

1.4.6. Stopi@ ochrony IP
okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przedykiem elementow instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniemcsat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wodgazow, a
kt6ra zapewnia odpowiednia obudowa.

1.4.7 Obwdd instalacji elektrycznej
zespot elementéw pggzonych pérednio lub bezpaednio zezrodtem energii elektrycznej za pomoc
chronionego przed przgeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiedrohczonych
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przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrygamewchodz przewody pod napciem,
przewody ochronne oraz wszelkie agzenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwiane z danym punktem zasilania w engfgabezpieczeniem).
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektovs specyfikacjami technicznymi i poleceniamizymiera/ Kierownika projektu. Ogélne
wymagania dotyce rob6t podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogélne"ntdoelementoéw instalacii
elektrycznej naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjospecyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét mamiaych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.
2. MATERIALY
UWAGA: Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatéw prziame w specyfikacji sty ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i oftemia witaciwosci i wymogow technicznyclzatlazonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych romah. Dopuszcza §i zamieszczenie rozgian w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentpad warunkiem:
= spelniania tych samych vgieiwosci technicznych,
= przedstawienia zamiennych rozgé na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
= uzyskanie akceptacji projektanta.
2.1. Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania dotygze wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podan ST-
S-00.00 ,Wymagania ogolne" Do wykonania i mantainstalacji, urzdzen elektrycznych i
odbiornikdéw energii elektrycznej w obiektach budamgch naley stosowa przewody, kable, ospgiz
oraz aparatyri urzadzenia elektryczne posiagdag dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznajensiroby, dla ktérych producent lub jego Upowmany
przedstawiciel:
= dokonat oceny zgoddoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug élkreego systemu oceny
zgodndci,
= wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez efiiynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajoagracowane z uwzelinieniem przepisow
bezpieczéstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisbw Dotycych Zatwierdzenia Spetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
= oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlarB/rgodnie z obowazujacymi przepisami,
= wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywobmieszczonego w
okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobdéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa,
= wydat gdwiadczenieze zapewniono zgod&éwyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidaattokumentagj projektova sporadzory przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniprZzastosowanie innych wyrobdw, wsj nie wymienionych,
jest maliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszezelui stosowania w budownictwie i
uwzgkdnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotgcym montau urzdzer elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.
2.2. Warunki przechowywania materiatdw do montau instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinnycbgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Wzegdindci kable i przewody naky
przechowywdé na kgbnach (oznaczenie ,B") lub w &tkach (oznaczenie ,K"), kice przewoddéw
producent zabezpiecza przed przedostawaniegn wsigoci do wewntrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréwa@bds¢ zyt, przekréj). Pozostaly spgiz osprzt i
oprawy @Gwietleniowe wraz z ospegtem pomochiczym nabky przechowywéa w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowychcz8godlnie naley chront przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgooeniePomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobow opakowanych powinné byche zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprt do robot montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sgirmontaowy. Sprzt
montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&bw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogéine"

4.2. Transport materiatbw do monteau instalacji elektrycznej
Podczas transportu materialtdw ze skladu przyobredgo na obiekt naky zachowd ostranos¢ aby
nie uszkodzi materiatbw do montal. Minimalne temperatury dopuszcaeg wykonywanie transportu
wynosz dla kbnéw: - 15°C i - 5°C dla kgkow, ze wzgtdu na maliwos¢ uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowa dodatkowe opakowania w przypadkuziiwosci uszkodzé transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-S-00 ,Wymagania ogolne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z dokumentagcjtechnicza i umowa
oraz za jaké: zastosowanych materialow i jakowykonanych rob6t, Roboty winny bywykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz polecenianyniera/ Kierownika projektu.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres prac obejmuje:

przemieszczenie w strefie montavej,

zlozenie na miejscu monta wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegnzebiegu instalacji i miejsc moraosprztu,

osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dyslib kotwicych lub wspornikéw, konsoli,

wieszakéw wraz z zabetonowaniem,
* mont& na gotowym podizau elementdéw ospetu instalacyjnego do morta kabli i przewodow

5.3. Instalacja pohczer wyrownawczych
Dla uziemienia urgdzeh i przewoddw, na ktérych nie wystuje trwale potencjat elektryczny, naje
wykona instalacje paiczer wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sipohczenia wyréwnawczego:

= gidwnego (gtdéwna szyna wyréwnawcza), miejscowegodédkowego - dla e#ci przewodzcych,
jednoczénie dostpnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwgnyim potencjaty jest przewdd
wyréwnawczy. Paiczenia wyrOwnawcze gtdbwne i miejscowe nglewybra® taczac przewody
ochronne z agciami przewodgcymi innych instalacji. Paktzenia wyrownawcze gtéwne nale
wykona na najniszej kondygnacji budynku tj. na parterze. Do giowsmyny uziemiajcej podhczy¢
rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaitia., sprowadzac je do wspoélnego punktu -
gtownej szyny uziemiafpej. W przypadku nienmimosci dokonania peiczenia bezpaedniego,
pomigdzy elementami metalowymi, nale stosowa iskierniki. Dla instalacji pajczen
wyréwnawczych w rozdzielnicach zasijeych zewwtrzne obwody éwietleniowe naley stosowa
odgromniki zaworowe pom’izy,przewodami fazowymi a uziemieniem instalacjirphochronne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogéine"

6.2. Sprawdzenie przygotowania instalacji do badaodbiorczych.
Nalezy wykona& sprawdzenie przygotowania instalacji do baddbiorczych, skiadage sé z ogkdzin
czesciowych i kmicowych polegajcych na kontroli:
= zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
= zgodndci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
= stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewod&msprztu instalacyjnego do kabli i przewodéw,
stanu i kompletnéci dokumentacji dotyecej zastosowanych materiatow,
= sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddw wyspujacych w danej instalacji, poprawém wykonania
i zabezpieczenia pgdzer srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych teimtem przez
wykonawe montau,
= poprawndci wykonania montau sprzitu instalacyjnego, uadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
6.3. Badania odbiorcze
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SzczegOtowy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.1. Pomiar rezystancji izolaciji.
Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna ¢bynniejsza ni 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczegodinych obwoddéw wraz z agizeniami nie powinna Bymniejsza ni 20 MW. Pomiaru naley
dokon& miernikiem rezystanciji instalacji o ngpiu 1 kV. Po wykonaniu ogtizin naley sporadzi¢
protokéty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60864
61:2000.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania og6lne"

7.2. Odbior techniczny-cesciowy instalacji elektrycznej
Nalezy przeprowadz badanie pomontawe czséciowe robdt zanikagych oraz elementéw wdzen,
ktore ulegai zakryciu (np. wszelkie roboty zanilkag), uniemaliwiajac ocer prawidtowdci ich
wykonania po catkowitym ukiwzeniu prac .
7.3. Odbidr techniczny kaicowy instalacji elektrycznej
Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&kiowykonanych rob6t naly przeprowad#
po zakdiczeniu robo6t elektrycznych przed przekazanienytkownikowi urzadzen zasilajcych. Zakres
bada obejmuje sprawdzenie:
= dla napé¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,
= dla napt¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodndci faz, proba nagtiowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje i
tylko jeden raz Parametry badaraz sposdb przeprowadzenia biadaokreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyrhkida trzeba zamigi¢ w protokole odbioru
koncowego.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét
podano w ST-S-00.00 ,Wymagania og6lne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie robét montawych instalacji elektrycznych me by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ichnkowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw eZciowych robét. Podstaywozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego
zakresu robdt stanowi waktotych rob6t obliczona na podstawie:

= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedwmsych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiagego lub
= ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollmny zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olzsiekt budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wekt@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpomniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektz@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed gatem przegzeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektz@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Ochrona dla zapewnieniaieezpstwa. Stosowanie Postanowienia ogdlne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlany@iodkéw ochrony dla zapewnienia bezpidtea.
Srodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych Dobor i mouta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wiekitach budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53.2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Dobér i moita
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i instalacje avietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecte/a.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne weltzich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne viekfach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaamyposaone w wana lub/i basen natryskowy
"WEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pbakie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basetywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacja terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacjelektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Spgz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposanie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpitsteen przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifpeyzaciskOw uradze i zakaiczer zyt przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpitsteea przy wspotdziataniu cziowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikaeyprzewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej patemowy (Kod IP). PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urgzen elektrycznych w ukladach niskiego nepa. Cz$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sfuzelektroinstalacyjnego dozytku domowego i
podobnego. G&¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 60799:2004 Spezelektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce.
PN-EN 60898-1:2003 (U) St elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpieceprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych. @2 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wyikczniki do zabezpieche
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. €&z 1. Wylaczniki do obwoddéw pdu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpieche
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. €&z 1. Wylaczniki do obwodéw pdu
przemiennego.

PN-EN 61008-1.2005 (U) Sptiz elektroinstalacyjny. Wykzniki rdéznicowopndowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadipwvego do #ytku domowego i podobnego (RCCB). &¢ 1:
Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Spsizelektroinstalacyjny. Wyiczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadplowym do uytku domowego i podobnego (RCBO). && 1: Postanowienia
ogolne.

PN-E-04700:1998 Urdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Widzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaortavych bada odbiorczych (Zmiana Azl).
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PN-E-93207:1998Spet elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na napicie do
750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wyameay i badania.

PN-E-93207:1998//te1:1999 Sptzlektroinstalacyjny. Odgainiki instalacyjne i ptytki odga¥ne na
napkcie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 nwwymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sper elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamiea napicie robocze
220 Vi 230 V i pady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029Kod do oznaczania barw.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dzz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zmd zmianami).
Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zraid@v. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vr sprawie dziennika budowy, moatai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianzarajacego dane dotyaze bezpieczistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. @5%¥niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systeméw oceny zgodaio
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgoddoi oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakow@giéDz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budmwd-montaowych (tom I, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich ITB czs$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budyatkmieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budaatkuzyteczndci publicznej. Warszawa 2004 .
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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