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B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, 
związanych z budową Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na działce 549 w obrębie 
ewidencyjnym Pobierowo. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., 
łącznie z: 
- niezbędnym zakresem prac geodezyjnych, polegających na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi itp., 
wyznaczeniu poziomów, 
- inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu 
- projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna), przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych.  Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:  

1.3.1. Roboty budowlane 
1.3.1.1. Roboty ziemne 
1.3.1.2. Fundamenty 
1.3.1.3. Ściany 
1.3.1.4. Słupy 
1.3.1.5. Podciągi 
1.3.1.6. Stropy i posadzki 
1.3.1.7. Dachy i stropodachy 

1.4. Określenia podstawowe 
Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak 
został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia 
1.4.1. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty 
1.4.2. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz 
          projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami 
1.4.3. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
1.4.4. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 
1.4.5. Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu i 
wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego,  
z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie. 
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 
realizacji kontraktu. 
1.4.7. Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, wyznaczone w 
warunkach kontraktu. 
1.4.8. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 
1.4.11. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 
Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy  
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w realizacji Robót. 
1.4.12. Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inżyniera i 
Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości Wykonawcy i każdego z 
Podwykonawców jako Personel Zamawiającego 
1.4.13. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 
1.4.14. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek 
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób 
1.4.15. Polecenie Inżyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 
1.4.17. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką obiektów  
      istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami  
      technicznymi 
1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczona 
      przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie 
1.4.19. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 
1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez  
      Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
1.4.21. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni następcy 
      tej osoby. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, 
urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów tyczenia obiektu, 
współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę obmiaru Robót oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją 
techniczną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac 
objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 
Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania 
prac objętych kontraktem. 
Na wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do 
chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa przejęcia końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, 
rządzenia, znaki geodezyjne itp. 
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: projektu budowlanego 
wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki przedmiaru robót 
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając w to urządzenia, systemy oraz 
programy komputerowe i sprzęt biurowy. 

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inżynierem. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Inżyniera, tablice 
informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora 
nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, 
pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz 
z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością  powstania pożaru 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy,  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie 
trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez 
personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do  robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na 
terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielami, 
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności 
właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz 
powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione 
w cenie kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty 
rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia Końcowego Robót. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu polecenia od Inżyniera. 

1.5.10. Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. Jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów w obrębie Placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do wymagań kontraktu lub 
wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
kontrakcie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera,  w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inżyniera, 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzać inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
- Wykonawca   oraz  producent  materiałów  zapewnią osobie  kontrolującej   współpracę  i  pomoc  w trakcie 

prowadzenia inspekcji, 
- osoba kontrolująca będzie miała wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inżyniera lub 
poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, nie uwzględnionych w 
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstępną zgodę od Inżyniera a następnie 
stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i przedłoży je Inżynierowi. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych 
badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera i Projektanta. 

3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej.  
Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, 
samochody itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji 
i dokumentacji technicznej oraz przez Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów, potwierdzonych za  zgodność z oryginałem, potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi). 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w 
Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji 
technicznej, wskazaniami Inżyniera, w terminie określonym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera zostaną usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, przepisami Prawa Budowlanego, 
obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inżyniera, Inspektora nadzoru i Kierownika 
budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów  Robót 
zgodnie z Dokumentacją techniczną lub poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie 
Inżynier. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność wykonania. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach  
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu  decyzji, 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
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materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu 
zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
- sposoby przestrzegania zasad BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
- metodę magazynowania materiałów 
- sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,   Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z warunkami kontraktu. 
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera, będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
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jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie Inżynierowi ich wyniki do akceptacji. 

6.5.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej lecz nie później niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznikai opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i przeszkody w ich 

prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inżyniera 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 
- głoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane  dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  

próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy. 

6.8.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary 
wykonania Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
plan BIOZ 
protokoły przekazania terenu budowy 
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne •      protokoły z narad i 
ustaleń 
 korespondencję na budowie 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie 
określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST, właściwe dla danych robót, nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, będzie zaakceptowany przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed  częściowym lub  ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, będzie  dokonany w  czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań  laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w  konfrontacja  z  dokumentacja techniczną, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przejęcia dokumentów, 
o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
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od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego  wpływu na  cechy 
eksploatacyjne  obiektu  i bezpieczeństwo  użytkowania, komisja  dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
- recepty i ustalenia technologiczne 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST i PZJ 
- opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły przekazania i odbioru tych robót 
właścicielom terenów bądź urządzeń 
- geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
- kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcą w 
danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane   (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami) 
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
10.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki, 
tablicy   informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami) 
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10.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami) 
10.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE       CPV 45111200-0 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia osi oraz punktów wysokościowych 
w ramach realizowanej inwestycji polegającej na budowie Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska 
Polskiego, na działce 549 w obrębie ewidencyjnym Pobierowo. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wyznaczeniem osi oraz punktów 
wysokościowych przy budowie obiektów kubaturowych, parkingów, sieci, chodników i trwałych elementów 
zagospodarowania terenu. W zakres robót pomiarowych związanych z ww. pracami wchodzą: 
a) wytyczenie obiektów kubaturowych wraz z ich osiami, a także zaniwelowanie charakterystycznych rzędnych 
b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi sieci i punktów wysokościowych, 
c) uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 
d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
f) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 
odszukanie i ewentualne odtworzenie 
Roboty obejmują: 
– wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy obiektów kubaturowych 
– wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy parkingów, chodników 
– wytyczenie sieci i stałych elementów zagospodarowania terenu obsługa budowy 
– sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Punkty główne - punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu kubaturowego, trasy sieci, chodników, 
parkingów, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt osi. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w B - 00.00 „Wymagania 
ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według ST i zasad w niej zawartych są: 
2.1. paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5 - 1,7 m 
2.2. paliki drewniane o średnicy 5 - 8 cm i długości 0,5 m 
2.3. słupki betonowej 
2.4. farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni) 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty związane ze stabilizacja i oznaczaniem głównych elementów tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie.  
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów wyszczególnionych  
w pkt 1.3. wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity, 
niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe itp.).  
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod 
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warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomić o tym fakcie Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmienione przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Inżyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi musza być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji robót, należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

5.3. Wyznaczanie punktów głównych osi i punktów wysokościowych 
Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a 
także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Repery należy wykonać dla każdego punktu 
charakterystycznego każdej sieci oraz dla każdego obiektu kubaturowego. Wykonawca powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż tras sieci, osi parkingów, chodników (w miarę potrzeby). Repery robocze należy 
założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery robocze można wykorzystać punkty 
stałe, na stabilnych, istniejących budowlach.  
O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów 
roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, 
stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Tyczenie osi 
Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne dane geodezyjne, przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 
dokumentacji projektowej. Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. W 
przypadku sieci, dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej, nie może być większe niż 
5cm. Rzędne niwelety punktów osi, należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2 Usunięcie pali z osi jest 
dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca Robót zastąpi je palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 
robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 
(określenie granicy Robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia Robót oraz w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.  
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować 
w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami 
lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz stopnia skomplikowania elementów tyczonych. Profilowanie 
przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów zgodnie z dokumentacją projektową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem osi i punktów wysokościowych należy prowadzić wg 
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

6.2. Sprawdzanie Robót pomiarowych 
Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
– osie należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 
metrów na odcinkach prostych, 
– robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, wyznaczenie 
nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze 
oraz w miejscach budzących wątpliwości, 
– należy sprawdzić wysokości i położenie punktów głównych sieci i obiektów kubaturowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktów wysokościowych sieci i osi obiektów kubaturowych są metry bieżące [mb]. 
Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktów pomiarowych prac powierzchniowych są metry kwadratowe [m2].  
Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Odbiór robót związanych z tyczeniem, następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokół 
kontroli geodezyjnej. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w B- 00.00 „Wymagania ogólne". 
Płatności za 1m wyznaczonej trasy oraz Im2 wyznaczenia punktów pomiarowych, należy przyjmować na podstawie 
szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
– wyznaczenie punktów głównych osi i punktów wysokościowych parkingów, chodników (związanych z zakresem prac 
drogowych), 
– wytyczenie głównych osi sieci (sytuacyjne i wysokościowe), 
– uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami, 
– wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
– wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
– wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z Robotami powierzchniowymi, 
– wytyczenie obiektów kubaturowych oraz ich osi, a także zniwelowanie charakterystycznych rzędnych, 
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 
ewentualne odtworzenie, 
– wykonanie pomiarów bieżących i sprawdzających w miarę postępu Robót, zgodnie z dokumentacja projektową, 
– wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 
Instrukcja techniczna 0-1.     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-1.    Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01.02.00 WYKONANIE WYKOPÓW 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, związanych z   
budową Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na działce 549  
w obrębie ewidencyjnym Pobierowo. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących: 
– wykonanie wykopów pod fundamenty 
– zabezpieczenie wykopów 
– zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 
– uzupełnienie nasypów wokół budynku 
– wyrównanie terenu 
Uwaga:. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna), oraz D.M.-00.00.00. „Wymagania 
ogólne" . 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

1.4. Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym, 
Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów  
Roboty ziemne - roboty, których rezultatem są wykopy lub nasypy gruntu, 
Wykonywanie wykopów - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypowego,  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu — wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z Polskimi 
Normami 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami, z definicjami podanymi w B - 00.00 „Wymagania 
ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, 
urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

2. MATERIAŁY 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów musza być wywiezione na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 
Wymagane zagęszczenie podsypek i nasypów do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branży 
konstrukcyjnej 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" oraz D.M.-00.00.00.„Wymagania ogólne"  
Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 
- koparko - ładowarka 
- samochody ciężarowe samowyładowcze 
- drobny sprzęt ręczny (łopaty, łomy itp.) 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Transport gruntu z wykopów odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót jak i poza nim. 
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Środki transportowe, poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków, obciążają Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.    Ogólne warunki wykonania Robót. 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne".  
Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST B - 01.01. „Wytyczenie osi i punktów wysokościowych". 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonać i uzgodnić z właściwym wydziałem 
ochrony środowiska opracowanie dotyczące warunków i postępowania z masami ziemnymi usuwanymi lub 
przemieszczanymi w związku z realizacją inwestycji. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. 
Gruntów przemarzniętych nie należy odspajać do głębokości ca 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

5.2.    Zasady wykorzystania gruntów 
Grunt z wykopów może być przeznaczony do wykonania nasypów. 
W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych, postępować zgodnie z pkt.2. 

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczania 
Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno wynosić w strefie korpusu: 
Warstwa górna o grubości 20cm Is min.=l,00 na głębokości 20  50cm od powierzchni Is min.=0,97 

5.4. Wymagania odnośnie dokładności i zasad wykonania wykopów. 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe niż 1cm. Pochylenie 
skarp wykopów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10% projektowanej, wielkości. Powierzchnie 
skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10cm. Szerokość i głębokość wykopów pod obiekty kubaturowe nie 
powinna różnić się od projektowanych więcej niż 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z 
dokładnością do 0,05%. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 2 - 3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm wyższym od projektowanego. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy, przy udziale Inżyniera, sprawdzić, czy charakter 
gruntu odpowiada założeniom projektowym, przyjętym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia określonych 
obiektów. 
W gruntach spoistych, bez silnego napływu wody gruntowej oraz z dala od budynków i czynnych dróg, można wykonać 
wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich innych przypadkach, wykopy należy wykonywać o ściankach 
pionowych, odpowiednio wzmocnionych obudową drewnianą lub metalową. 
Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan. Itp.), które nie podlegają 
pracom rozbiórkowym, należy zabezpieczyć przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg użytkowników tych 
urządzeń, po uprzednim powiadomieniu Inżyniera o zaistniałej sytuacji. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

5.5. Odwodnienie wykopów 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 2%. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w 
czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.6. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia , które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi, na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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5.7. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót 
ziemnych jest mniejsza niż 30cm. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących 
tę czynność budowlaną. Można dopuścić jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni 
korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża w 
całości Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie wykonania wykopów. Ogólne warunki dotyczące kontroli Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiadają 
wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub 
odpowiednich normach. 
Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach: co 50 m na prostych w miejscach 
zmiany kierunku wykopu w każdym miejscu budzącym wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów  
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego 
 
 

4 Pomiar pochylenia skarp  

5 Pomiar równości powierzchni korpusu  
 

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w miejscach zmiany kierunku 
wykopu i w   każdym miejscu budzącym wątpliwości 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, lecz nie 
rzadziej niż na każde 100 m3 nasypu 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy wpisywać do: 
– dziennika budowy 
– protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
– wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inżyniera i Wykonawcę 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m3. Ogólne warunki dotyczące obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania 
ogólne"  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne" oraz D.M - 02.00.00. "Roboty 
ziemne" (budowa dróg).  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego 
elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z 
dokumentacja projektową. W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z 
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIAZANE 
 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-04481 — Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-77/893-12 - Badanie zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

BUDOWA OBIEKTU TOALETY MIEJSKIEJ W POBIEROWIE 

Gmina Rewal 
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 

21

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01.03.00 WYKONANIE NASYPÓW 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące wykonywania nasypów w związku z budową 
Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na działce 549 w obrębie ewidencyjnym 
Pobierowo. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana będzie łącznie z ST B - 00.00. „Wymagania ogólne" jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze wszystkich Robót opisanych w punkcie 1.1. 
Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące składową częścią Dokumentów 
Umownych, stosował się będzie do Polskich, a w przypadku ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepisów i 
instrukcji. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w punkcie 1.1., 
obejmujących: 
– uzupełnienie nasypów wokół budynku 
– wyrównanie terenu 
– wykonanie nasypów  

1.4 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" oraz D.M.-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Wymagania ogólne. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, a także poleceniami Inżyniera i Projektanta sprawującego nadzór autorski. 
Przyjmuje się, iż Wykonawca przed podpisaniem umowy zapoznał się z całością dokumentacji, tj. zarówno rysunkami i 
opisami związanymi z wykonywaniem prac, które będą przez niego wykonywane, w ramach jego specjalności, ale także z 
dokumentacją pozostałych wykonawców branżowych, których wytyczne lub dla których efekty jego pracy mogły by mieć 
znaczenie. Ponadto, przyjmuje się, iż Wykonawca zapoznał się z placem budowy i dokumentacją geotechniczną. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Materiały dla których 
normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, muszą być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. Grunty 
przeznaczone na dolne warstwy nasypu (poniżej strefy przemarzania): 
– żwiry i pospółki 
– piaski grubo i średnioziarniste 
– grunty wątpliwe i wysadzinowe 

2.3.  Źródła pozyskiwania materiałów 
Zakłada się pozyskanie materiałów do wykonania nasypów z wykopów określonych w ST B-01.02 (Wykonanie wykopów) 
oraz źródeł Wykonawcy zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00. „Wymagania Ogólne" 

3.1. Sprzęt mechaniczny do wykonania nasypów: 
– równiarka samobieżna - wyrównanie skarp, nasypów 
– spycharka gąsienicowa - Roboty ziemne na niewielkich odległościach koparka wieloczynnościowa 
3.2. Sprzęt mechaniczny do zagęszczania nasypów: 
– walce statyczne gładkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 10-20cm, 
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– walce ogumione - grubość  warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20-40 cm, 
– walce wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30-50cm, 
– walce wibracyjne średnie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 40-60cm, 
– walce wibracyjne ciężkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 50-80cm, 
– płyty wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20-40cm, 
– płyty wibracyjne ciężkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30-60cm, 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B- 00.00. „Wymagania Ogólne". 
Transport gruntu odbywać się będzie samowyładowawczymi środkami transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nimi. Środki 
transportowe, poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia osi. Jakiekolwiek skutki 
finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonania Robót ziemnych podane są w ST B - 00.00. „Wymagania Ogólne". Ogólne warunki wykonania 
prac geodezyjnych do Robót ziemnych podano w ST B-01.01. Wykonanie nasypów może nastąpić po wykonaniu Robót 
przygotowawczych zgodnie ze ST S-01.02, elementów zagospodarowania terenu zgodnie z ST  
B-01.00 i wykonaniu obiektów kubaturowych zgodnie z ST B-02.00. 

5.2. Ukop i dokop 
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi 
być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych 
odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności 
zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu pisemnej zgody przez Inżyniera. 
Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu 
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Nieprzydatne, odspojone, przez Wykonawcę grunty powinny być 
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru 
robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało 
potwierdzone przez Inżyniera. Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O 
ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym 
terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej wykonanej 
na zlecenie Wykonawcy. 

5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze. W celu 
zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, należy przestrzegać zastępujących zasad: 
– Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być 
wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
– Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego 
do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez 
Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
– Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
– Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem 
górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy 
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni 
warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
– Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu 
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z 
zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych 
powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 
– Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku 
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wodoprzepuszczalności ,,k" nie mniejszym od 8 m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 
Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami 
lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i 
wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 
– Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może dopuścić 
czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
– przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania 
warstwy poprzedniej, 
–  ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

5.3.2. Wymagania odnośnie dokładności wykonania nasypów 
Pochylenie skarp nasypów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 % projektowanej wielkości. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0cm. Szerokość korony drogi nie powinna różnić się od 
projektowanych, więcej niż o l0cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. Szerokość i głębokość rowów 
nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z 
dokładnością do 0,05%. 

5.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa 
od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 
hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po 
zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 
niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym 
przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy na koszt Wykonawcy. 

5.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć 
śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej 
następnych warstw. 

5.3.3. Zagęszczanie gruntów 
5.3.3.1.  Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego 
dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.3.2. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla 
każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie  

5.3.3.3. Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to 
wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób 
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. 
Nawilżanie zbyt suchego i osuszanie przewilgoconego gruntu należy do obowiązków Wykonawcy, a jego sposób powinien 
być zaakceptowany przez Inżyniera. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 
określoną w niniejszej specyfikacji technicznej. 

5.3.3.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie 
porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, należy stosować 
tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-
12. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, odnosi się do całej szerokości 
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nasypu i winien wynosić 
- górna warstwa o grubości 20 cm Is=l,00 
- niżej leżące warstwy nasypu do głębokości l,20mIs=0,97 
- poniżej 1,2 m Is=0,95 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna 
być większa od 2,2. 
Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosić nie 
mniej niż 0,97. Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na  l000m2 warstwy. 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały pozyskane w czasie 
wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy drogowej, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 
pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być w razie 
możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia 
nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi 
wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy przewieźć 
na odkład. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, 
musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi przez Inżyniera. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-
S-02205 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i 
spadku korony od 2 do 5%. 
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów powinny być 
obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub 
inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w p. 5.4.1. 
Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do 
wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 
Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w  
p.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na 
sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji i w dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
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b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii 
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 
m3.  
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości : 
– skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1], 
– zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1], 
– wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1], 
– wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1], 
– granicę płynności, wg PN-B-04481 [1], 
– kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3], 
– wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5]. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu : 
– prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
– odwodnienia każdej warstwy, 
– grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 
500 m2 warstwy, 
– nadania spadków warstwom z gruntów spoistych 
– przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej. Do 
bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być 
przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
– jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
– jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość 
zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w 
dzienniku budowy. 

6. 3.5. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 
technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
– prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
– odpowiednie wbudowanie gruntu, 
– właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

6.4.   Bieżąca kontrola Wykonawcy 
W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium, sprawdzać na bieżąco 
wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu co 
100 m dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w punkcie 

6.5.   Bieżąca kontrola Inżyniera 
Kontrola obejmuje na bieżąco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

6.6. Kontrola jakości materiałów na nasypy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. 
Program tych badań powinien opracować w PZJ Wykonawca i uzgodnić z Inżynierem. 
Minimalny zakres badań dla materiałów na nasyp oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana przez Inżyniera 
przedstawia się następująco: 
badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego,  wodoprzepuszczalności nie rzadziej niż co 500 
ton. 
6.7. Badania w czasie odbiorów 
– Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) oznaczeń laboratoryjnych, 
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b) dziennika budowy, 
c) dzienników laboratorium Wykonawcy, 
d) protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

– Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem 
taśmy, szablonu, łaty o długości 3 m i poziomnicy, w odstępach co 100 m na prostych oraz na łukach w 
charakterystycznych punktach, a także w miejscach, które budzą wątpliwości. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od 
Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych w punkcie 5.3.2. 

– Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony korpusy oraz rowów, 
Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż -+1 cm i o - 3cm. 

– Sprawdzenie zagęszczenia gruntów przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru 
przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości 1.0 m poniżej korony, a w dolnych warstwach 
tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia. Kontroli zagęszczenia gruntów 
przeprowadza się według metod podanych w punkcie 5.3.3a 

6.8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach: co 50 m na prostych w miejscach zmiany 
kierunku wykopu w każdym miejscu budzącym wątpliwości 
 
 
 
 
 

2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego 4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu 
lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w miejscach zmiany kierunku 
wykopu i w każdym miejscu budzącym wątpliwości 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, lecz nie 
rzadziej niż na każde 100 m3 nasypu 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy wpisywać do: 
– dziennika budowy 
– protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
– wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inżyniera i Wykonawcę 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m3 (metr sześcienny). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości 
wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. 
procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w oparciu o 
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości 
wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń 
sformułowanych w pkt. 5.4. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00 „Wymagania ogólne" oraz D.M - 02.00.00. "Roboty 
ziemne" (budowa dróg). 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych 
przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne 
uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową. W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić 
Roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji, 
nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B- 00.00 „Wymagania ogólne" 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m3 nasypów obejmuje: 
prace pomiarowe, 
oznakowanie robót, 
– pozyskanie gruntu z ukopu lub / i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
– transport urobku z ukopu lub / i dokopu na miejsce wbudowania, 
– wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
– zagęszczenie gruntu, 
– profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
– wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
– rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
– rekultywację odkładów,  
– odwodnienie terenu robót, 
– wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, przeprowadzenie pomiarów i badań 
laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
– PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów   
– PN-88B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
– PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
– PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
– PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
– PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  
– PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą  
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.02.01.00 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO,   CPV  45223500-1 

ELEMENTY ŻELBETOWE, FUNDAMENTY,   CPV  45262300-4 
PŁYTA ŻELBETOWA 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonawstwem 
elementów konstrukcji  z betonu zbrojonego w związku z budową Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy 
Wojska Polskiego, na działce 549 w obrębie ewidencyjnym Pobierowo. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ustalenia prowadzenia robót elementów zbrojonych i obejmują: 
a) Wykonanie fundamentowania; 
b) Wykonanie płyty stropodachu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody 
beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali, 
Ilość stali w konstrukcjach żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej objętości. Z tego względu 
zarówno konstrukcje betonowe, jak i żelbetowe określa się w praktyce jedną nazwą - konstrukcje z betonu. 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn cementowy, twardniejący 
zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w żądanym kształcie z materiału wylewanego na 
placu budowy, 
Konstrukcje  z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od przyjmowanego jako 
minimalne w elementach żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali zwykłej zbrojeniowej. 
Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych konstrukcjach i stanowią monolityczną 
całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, a beton naprężenia ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom 
określony kształt, zapewnia im odpowiednią sztywność oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje 
konstrukcja, a także przed działaniem wysokiej temperatury, np. podczas pożaru. 
Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich wykonanie składają 
się na ogół następujące czynności: 
– ustawienie deskowania konstrukcji, 
– przygotowanie i montaż zbrojenia, 
– przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
– pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości. 
Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie jej elementy stanowią jednolitą 
całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, 
piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów budowlanych, 
Zbrojenie - pręty, tkaniny, włókna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia określonych sił, 

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodna z projektem konstrukcji. Niżej podano 
ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce. Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b są używane 
jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o 
małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje się jako 
zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach 
narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach 
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy 
wykonywać uchwyty montażowe elementów prefabrykowanych. 
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Pręty ze stali klasy A-II gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne. Nie należy ich jednak stosować w konstrukcjach 
poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych. Nie nadają się do spawania łukowego i zgrzewania punktowego. 
Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod 
obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na 
działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach 
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. 
Pręty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbetowych. Dopuszcza się 
używanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym. 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00 „Wymagania 
ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, 
urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00. 00.00 „Wymagania ogólne" 

2.2. Wymagania szczegółowe. 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

-Stal zbrojeniowa, kształtowniki stalowe. 
W przypadku stali dostarczanej w kręgach, średnica kręgów powinna wynosić 500-1000mm, a ich masa do 1000kg. W przypadku stali 
dostarczanej jako pręty proste, pręty proste powinny być dostarczane na budowę w długościach 10-12m, jeśli w zamówieniu nie 
określono inaczej. 
Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe 
powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i 
pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. Każda 
partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny 
być wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu 
wykonanego na podstawie marki. 

-Mieszanka betonowa 
Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 
mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i 
domieszki chemiczne (udział do 5% masy cementu) 

-Kruszywo mineralne 
Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające normą PN-B-06712 i PN-B-06714. Kruszywo 
może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego 
kruszywa: 
- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicyO-2 mm), 
- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmilx, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 
W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4mm do 63 mm 
i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek gliny w kruszywach 
łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych oraz gatunki 1 i 
2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie. Marki 10, 20, 30, 50, zależnie od przydatności do 
odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub 
wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa marki nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia 
kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250.  
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę urabialność mieszanki betonowej. Ta 
urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, które są określane przez: 
– kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 
– zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu 
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– sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez 
wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze odpowiedniej ilości zaprawy i 
łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli poniżej) oraz konsystencji. 
 
Rodzaje wyrobów elementów lub konstrukcji Zalecana ilość zaprawy 

w dm3 na 1 m 
mieszanki betonowej 

Najmniejsza suma objętości 
absolutnych cementu i ziaren 
kruszywa poniżej 0,125 mm w dm 
na Im mieszanki betonowej 

Żelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o najmniejszym 
wymiarze przekroju większym niż 500 mm i kruszywie do 63 mm 

400-450 70 

Żelbetowe i betonowe wyroby, elementy konstrukcje o najmniejszym 
wymiarze przekroju większym niż 60 mm i kruszywie do 31,5 mm 

450-550 80 

Żelbetowe i betonowe wyroby, elementy i konstrukcje o najmniejszym 
wymiarze przekroju większym niż 60 mm i kruszywie do 16 mm 

500-550 95 

Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego. Betony o konsystencji półciekłej i 
ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek uplastyczniających lub upłynniających. Wymagane wskaźniki 
konsystencji mieszanek betonowych, zależne od metod badań, podano w tabeli poniżej: 
 
Konsystencja i  
jej symbol 

Sposoby zagęszczania i warunki formowania (kształt 
przekroju, ilość zbrojenia) 

Wskaźnik wg metody: 
Ve-Be, s Stożka opadowego, 

cm 

Wilgotna K-l 
 
Gęstoplastyczna K-2 

Mieszanki wibrowane (powyżej l00Hz) i 
wibroprasowane, przekroje proste, rzadko zbrojone  
Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie, przekroje 
proste, rzadko zbrojone 

~28 
 
27-14 

- 
 
- 

Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje 
proste, normalnie zbrojone (około 1- 2,5%) lub mieszanki 
wibrowane, przekroje złożone , rzadko zbrojone 

13-7 
(metoda zalecana) 

 
2-5 

Półciekła K-4 Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane, 
przekroje złożone, gęsto zbrojone lub ręcznie 
sztychowane, proste przekroje, normalnie zbrojone 

 
6 

6-11 
(metoda zalecana) 

Ciekła K-5 Mieszanki ręcznie sztychowane - 12-15 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania 

Cement 
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: portlandzki (CEMI), portlandzki mieszany 
(CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozróżnia się sześć klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 
52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej).Szczegółowe informacje dotyczące cementu 
powszechnego użytku są zawarte w instrukcji UB nr 356/98[8]. 

Woda 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawierać 
składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej 
odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek 
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betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w tabeli 
poniżej: 
Barwa  Zapach Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej Woda nie powinna wydzielać zapachu 

gnilnego Zawiesina Woda nie powinna zawierać zawiesiny 
pH 4 

Domieszki chemiczne 
Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i betonu. Domieszki mają 
postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: 
przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. Klasyfikację domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. 
Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-=-5% masy cementu. Domieszki płynne stosowane w ilości 
przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego 
w/c. 
Wpływ domieszki na mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości wskaźnika w/c. 
Różne rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego źródła mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej 
domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu. 
Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu wiązania i/lub twardnienia 
betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. 
Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w 
mieszankach betonowych używanych np. w naprawach itp.  
Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia.  
Stosuje się je: 
– do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej temperaturze (powyżej 18°C), 
– przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania występowaniu rys 
– przy betonowaniu w upalne dni 

Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające - plastyfikatory i superplastyfikatory, 
zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. Mogą też dodatkowo powodować opóźnienie lub 
przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. Domieszki napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu 
mikroporów, co zapewnia zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. 
Dodatki te wpływają też na poprawę urabialności mieszanki betonowej. Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. 
domieszki kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- lub nawet trójfunkcyjnym. Trzeba dodać, że 
nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek może być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a 
nawet uzyskania niepożądanych efektów w mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym 
przyspieszeniu wiązania itp. 
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. Powinno też 
być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju 
stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki 
stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami cementu), to przede wszystkim popiół lotny, 
granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów 
wytwarzania bądź zmodyfikowania właściwości betonu. 
Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać z 
opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

Papa zgrzewalna 
Polimerowo - asfaltowa papa zgrzewalna, na osnowie z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2, zgrzewana na 
szerokość zakładki lub klejona na zimno 

Izolacja powłokowa 
Do gruntowania powierzchni stosować roztwór asfaltowy, następnie nanosić 2x izolację powłokową na zimno. 

Składowanie materiałów 
Stal zbrojeniową (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) należy składować pod zadaszeniem, na podkładach drewnianych 
(rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty 
zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich 
uszkodzenia i pomieszania. 
Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. Nie wolno układać 
tej stali bezpośrednio na gruncie. 
Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu 
magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemożliwiający 
uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

BUDOWA OBIEKTU TOALETY MIEJSKIEJ W POBIEROWIE 

Gmina Rewal 
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 

32

Papę składować w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach. 
Bitumiczny preparat gruntujący przechowywać z dala od źródeł ognia, w szczelnie zamkniętych fabrycznych 
pojemnikach. 

 

Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie 
oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– prościarki, giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej 
– spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i obramowań stalowych, 
– szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, gwoździe) 
– betonowozy do przewozu mieszanki betonowej 
– pompa do betonu o parametrach umożliwiających podanie mieszanki betonowej do wszystkich miejsc jej 
wbudowania, 
– wibratory do zagęszczania mieszanki 
– gaz propan - butan 
Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów powinien być dobrany do 
uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory powinny być 
dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 

 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B - 00.00 „Wymagania ogólne". 

Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy przewozić z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak aby jej transport z wytwórni nie trwał 
dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ja przed segregacją i wysychaniem. 
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewożona taczkami. Przewóz w poziomie 
odbywa się przeważnie po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. 
Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu są 
stosowane wózki o napędzie elektrycznym. 
Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana przenośnikami taśmowymi na odległość do  
25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę 18°, a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, żeby mieszanka 
spadając z przenośnika nie ulegała rozsegregowaniu. Przenośnik powinien być wyposażony w zgarniacz zbierający resztki 
mieszanki w czasie ruchu powrotnego. 
Na budowach, na których jest zainstalowany żuraw, mieszanka jest podawana w specjalnych pojemnikach podwieszonych 
do haka żurawia. 
Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg składający się 
z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są zazwyczaj 
umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na 
znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i 
pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 

Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, uszkodzeniu i odkształceniu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne warunki prowadzenia prac: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

5.2. Zakres wykonania Robót 
- Ustawienie szalunków 
Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas 
układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania 
deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania 
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Inżynierowi. Ich konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów 
roboczych i używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem 
obciążeń dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), obciążenia od pracowników itp. 
Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca 
się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie 
może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, stropów o rozpiętości powyżej 4 m powinny 
być wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona 
w projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem 
mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i 
dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Przygotowanie i montaż zbrojenia,  
Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność 
robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze 
deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas 
betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość 
otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak 
czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i montaż. Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę 
(przyczepność) betonu i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą 
olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nieniszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź 
zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to 
niezbędne - również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. 
Niekiedy stosuje się też piaskowanie. Pręty używane do przygotowania muszą być proste. 
Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej 
obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne 
prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych 
średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.  
Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a 
także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami 
mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce 
hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 
Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego lub 
za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż 
jeden pręt. Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów 
zbrojeniowych. 
Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne 
zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je 
zgodnie z rozstawem określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w 
strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w deskowanie. 
Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw 
prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty 
rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry 
płyty. 
Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza się rozstaw prętów. 
Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów 
przywiązuje się do prętów wystających z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z 
projektem. 
W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne krążki z tworzywa 
sztucznego. 
Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i spawane są 
sztywne. W deskowaniu  można  pręty zgrzewać za  pomocą przewoźnych zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane 
zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można 
łączyć za pomocą spawania. Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o 
średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe. 
Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub 
jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za 
pomocą spawania lub zacisków mechanicznych. 
Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w przekrojach, których nośność 
prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i sposoby ich wykonania są podane w PN-B-
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03264:2002. 
Osadzenie w betonie marek do mocowania ślusarki - w rozstawach zgodnie z projektem architektury i konstrukcji. 

- Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po jej zagęszczeniu, ale 
przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest 
projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo - doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 

– przygotowanie składników, 
– dozowanie i mieszanie składników, 
– transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu budowy za pomocą betoniarek, które 
zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, 
cement i woda) zależy od konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i 
ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, zwanych 
betonowniami.  

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 

ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopień      
mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, urabialność mieszanki betonowej, 
dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej, 
ustalenie wstępne składu mieszanki, 
próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty laboratoryjnej, 
ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania 
składników. 

- Przygotowanie betonowania 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzających betonowanie, a 
w szczególności: 
wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 
wykonanie zbrojenia 
przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
wykonanie robót zanikających 
prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 
gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia 
deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 

- Betonowanie 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa, niż l,5m a o 
kompensacji ciekłej - 0,5m. 
W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu 
konstrukcji. 
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną 
utratą wody 
Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. 
Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

- Układanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien 
być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest 
niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. 
Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1,5 m. Im 
mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu 
rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 
cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej 
niż 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. Mieszanka 
betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna być zużyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyższej -do 1,0h. 
Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od wielkości 
elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami.  

Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 
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poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się w przypadku niezbyt 
dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed 
rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy, 

poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych powierzchniach betonowania i stosunkowo 
niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy 
układa się w ten sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do położonych wyżej, 

warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; sposób ten stosuje się m.in. 
w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie. 
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów 
wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.  
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) 
może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt 
gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej, 
połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać 
buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy 
buław o różnych parametrach. 
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie można 
zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest 
jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i 
zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 
Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego przekroju. Słupy o 
większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i 
bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania 
odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe 
grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń 
deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome 
zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby 
zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 
Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową można też 
zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 

Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio dobrany skład, różniący się 
od składu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, 
którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp. 
Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania bez konieczności zagęszczania, a 
poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być 
odpowiednio zaprojektowane. 

Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane warunki 
umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą 
na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią dobową temperaturę 
+5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić przed utratą 
ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to należy 
określić właściwą i organizację i technologię wykonania robót prowadzonych przy temperaturach granicznych: do +5°C, 
do - 3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do - 15°C. Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej - 15°C na 
wolnym powietrzu. 
W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umożliwiające uzyskanie przez beton pełnej wymaganej 
mrozoodpomości. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na działanie czynników atmosferycznych - 
należy rozumieć osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie: 
5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,  
8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,  
10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 
Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodpomości - zgodnie z instrukcją ITB nr 
282/88: 
- zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie na cement wyższej klasy; 
wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań porównawczych, 
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- dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych odpowiednio do rodzaju 
cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań laboratoryjnych, 
- podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania 
określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej układania w deskowaniu, 
- osłanianie elementów lub całej konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła w mieszance betonowej 
ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 
- utrzymywać w stałej wilgotności: 
3 dni - w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
7 dni - gdy użyto cementu portlandzkiego, 
14 dni - gdy użyto cementu hutniczego i innych. 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. Jeżeli temperatura 
wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w 
następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości  
36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5MPa, pod 
warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu 
w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony. 
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość 
wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być uzgodnione 
przez projektanta i Inżyniera. 

Orientacyjnie można przyjąć, że boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można 
usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów 
oraz że nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 
– w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur), 
– w ścianach - odpowiednio 2 i 10 Mpa, 
– w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m—70% wytrzymałości projektowanej, 
– w belkach i podciągach o rozpiętości powyżej 6 m - 100% tej wytrzymałości. 
Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy usuwać w takiej kolejności, aby 
nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania zabetonowanych stropów budynków 
wielokondygnacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem jest niedopuszczalne, 
podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo; pod wszystkimi 
belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m, 
całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez beton tych 
stropów wytrzymałości projektowanej. 

- Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
Wykonanie izolacji przeciwwodnych 
Izolacje fundamentów wykonać układając 2x warstwy papy termozgrzewalnej na chudym betonie. 
Izolacje pionowe - preparatem bitumicznym pokrywając nawierzchnie roztworem asfaltowym do gruntowania, w wilgotności 
max. 6%. Następnie nakładać izolacje powłokową na zimno w dwóch warstwach. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.  

Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
– jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
– dozowania składników mieszanki betonowej, 
– jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
– cech wytrzymałościowych betonu, 
– prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 
– terminów rozdeskowania, rozszalowania 
– częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji 
– poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy danym stanowisku 
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betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię 
betonu. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo 
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, należy stosować różnego 
rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego 
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarów zbrojenia, jego usytuowania (w tym grubość otuliny), 
rozstawu strzemion, położeniu złączy, długości zakotwienia itp. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy poniżej. Odbiór 
zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych  
długość elementu  
szerokość (wysokość) elementu:  
przy wymiarze do 1 m  
wymiarze powyżej 1 m 

 
±10 mm 
 
±5 mm ±10mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion  
1. przy < 20 mm  
2. przy > 20 mm 

 
±10mm ±0,5mm 

W położeniu odgięć prętów ±2mm 

W grubości warstwy otulającej ±10 mm 

W położeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
Jednostkami obmiaru są: 

– tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek 
– metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej 
– metr kwadratowy [m2] dla izolacji 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST – 00.00.00 Wymagania ogólne". Roboty wymienione w ST podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór końcowy konstrukcji 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
– dziennik budowy, 
– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
– wyniki badań kontrolnych betonu, 
– protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 
udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
– prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
– prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych, 
– jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy). 
– łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w 
konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego 
elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych: 
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Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia  
a) na 1 m wysokości  
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 
podtrzymujących stropy monolityczne  
w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub przestawnym 

 
5 
120 
15 
 
1/500 wysokości obiektu budowlanego, lecz nie 
więcej niż 100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

5 15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m z 
wyjątkiem powierzchni podporowych  
a) powierzchni bocznych i spodnich  
b) powierzchni górnych 

 
 
±4  
±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

±20 
±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
Montaż zbrojenia i marek stalowych 
– dostawę stali zbrojeniowej i kształtowników stalowych 
– oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera 
– przygotowanie i montaż zbrojenia oraz marek 
– badania na budowie i laboratoryjne 
Betonowanie 
– dostawę mieszanki betonowej 
– oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera 
– montaż szalunków 
– ułożenie mieszanki betonowej w szalunkach 
– zagęszczenie mieszanki betonowej w szalunkach 
– pielęgnację betonu  
– rozszalowanie 
– badania na budowie i laboratoryjne 
Wykonanie izolacji przeciwwodnych 
– dostawę materiałów 
– oczyszczenie podłoża 
– naniesienie hydroizolacji (warstwa gruntująca i 2 warstwy właściwe) 
– badania na budowie i laboratoryjne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 
ściskanie 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
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PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarna 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu 
PN-B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.03.01.00 ROBOTY MURARSKIE      CPV  45262500-6 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji murowych, 
związanych z budową Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na działce 549 w obrębie 
ewidencyjnym Pobierowo. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 
wewnętrznych obiektu tzn.: 
- ścian zewnętrzne nośne z bloczków typu Silka gr. 18cm, 
- ścian wewnętrzne nośne z bloczków typu Silka gr. 18cm;.  
- ścian wewnętrzne działowe z bloczków typu Silka gr. 8cm;.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót murarskich zgodnie z ustaleniami, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymaganiach ogólnych". 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych". Zaprawy 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
- ściany zewnętrzne nośne z bloczków typu Silka gr. 18cm, 
- ściany wewnętrzne nośne z bloczków typu Silka gr. 18cm;.  
- ściany wewnętrzne działowe z bloczków typu Silka gr. 8cm;.  
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN- 88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
Zaprawy budowlane cementowe, cementowo-wapienne 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe", 
- Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 
okresie ok. 3 godzin. 
- Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 ;1997 „Cementy 
powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
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35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w „Wymaganiach ogólnych". 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot murarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z sprzętu 
niezbędnego do wykonania zadania uniemożliwiającemu pogorszenie jego jakości. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych". 
Transport materiałów winien odbywać się w sposób niepogarszającymi jakość materiałów i zgodnie z wymogami producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do otworów, 
- bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 
- wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
- połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 
5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Cegła ceramiczna: 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opłukiwanie i mierzenie:( wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb pęknięć, 
odporności na uderzenia. 
Zaprawy 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Częstotliwość oraz 
zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
cementu, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Dokonać odbioru jakościowego materiałów poprzez sprawdzenie zgodności właściwości technicznych z 
wymaganiami odpowiednich norm lub innych zezwalających na stosowanie ich w budownictwie dokumentów (aprobat 
technicznych). 
Sprawdzenie zgodności materiałów z załączonymi zaświadczeniami (certyfikaty, świadectwa zgodności). Materiały użyte do 
wykonania zadania, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny 
być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

RODZAJE ODCHYŁEK 

DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI [mm] 
 
MURY SPOINOWANE  
 

MURY NIESPOINOWANE 
 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 m długości 
- na całej powierzchni 
 

 
3 
10 
 

 
6 
20 
 

Odchylenie od pionu 
- na wysokości 1 m 

 
3 

 
6 
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- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 
 

6 
20 
 

10 
30 
 

Odchylenie każdej warstwy do poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 
 

 
 
1 
15 
 

 
 
2 
30 
 

Odchylenie górnej warstwy do poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 
 

 
 
1 
10 
 

 
 
2 
10 
 

Odchylenie wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: 
- do 100 cm     szerokość 
                        wysokość 
- ponad 100 cm                     
                        szerokość 
                        wysokość 
 

 
 
+6,-3 
+15,-1 
 
+10,-5 
+15,-10 
 

 
 
+6,-3 
+15,-10 
 
+10,-5 
+15,-10 
 

 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako 
iloczyn długości i szerokości. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane na budowę. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- roboty murarskie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć elementy i ponownie wykonać roboty 
murarskie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych". 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni muru według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- postawienie muru, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Budownictwo ogólne. 
T I cz.3 i 4 Arkady, Warszawa 1990. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.06.01.00 KONSTRUKCJE I ELEMENTY  

Z DREWNA ORAZ MATERIAŁÓW  
DREWNOPOCHODNYCH 

 
GOTOWE LUB OBROBIONE PRODUKTY DREWNIANE CPV   20160000-5 
WYROBY Z DREWNA I PODOBNE      20510000-4 
 
1.. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót tynkarskich wewnętrznych, 
okładzin wewnętrznych i wewnętrznych powłok malarskich, związanych z budową  Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie 
przy ulicy Wojska Polskiego, na działce 549 w obrębie ewidencyjnym Pobierowo. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru: 
- konstrukcji i elementów z drewna, 
- konstrukcji i elementów z drewna z udziałem materiałów drewnopochodnych, 
- konstrukcji i elementów z materiałów drewnopochodnych. 
 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, 
urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

Drewno 
- Drewno użyte do konstrukcji elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych, 
- Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej 
- W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych lub z udziałem 
materiałów drewnopochodnych - drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków 
- Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna twardego - 
dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach 
 
Z tarcicy ogólnego przeznaczenia dopuszcza się w konstrukcjach drewnianych wyłącznie asortymenty nie objęte klasyfikacją 
wytrzymałościową, tj. deski, grubości poniżej 25 mm, łaty o szerokości poniżej 75 mm oraz krawędziaki i belki. Stosowanie 
tarcicy ogólnego przeznaczenia w wymienionych asortymentach, obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją 
wytrzymałościową pełnego asortymentu tarcicy iglastej.  
Do czasu całkowitego znormalizowania sortowania wytrzymałościowego przyjmuje się następujące relacje klas: 
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-  tarcica o grubości ≥ 38 mm 
K 39 odpowiada  MKW lub KW 
K 33 odpowiada MKS lub KS 
K 27 odpowiada MKG lub KG 
-  tarcica o grubości < 38 mm 
K 33 odpowiada MKS lub KW 
K 27 odpowiada MKG lub KS 
K 21  odpowiada KG 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20%, 
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie więcej niż 23%, 
- dla konstrukcji klejonych - nie więcej niż 15%. 
Wilgotność drewna liściastego, z którego są wykonywane wkładki, kołki, klocki itp., nie powinna wynosić więcej niż 15%. 
Klasa drewna, z jakiego należy wykonywać poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych, powinna być podana na rysunkach roboczych oraz w wykazach materiałów.  
Sklejka 
Sklejka stosowana w konstrukcjach drewnianych powinna być wodoodporna z drewna liściastego, a w przypadkach 
technicznie uzasadnionych - z drewna sosnowego. 
Sortymenty i właściwości sklejki powinny być zgodne z aktualnymi normami państwowymi. 
Grubość sklejki powinna wynosić co najmniej: 
- 5 mm na elementy dachowe i ścienne, 
- 8 mm - na inne elementy konstrukcyjne. 
Płyty pilśniowe 
Do konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych mogą być stosowane twarde i bardzo twarde płyty pilśniowe 
odpowiadające normom państwowym. Sposób mocowania płyt w konstrukcjach powinien być podany w dokumentacji 
technicznej. 
Płyty wiórowe 
Do konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych mogą być stosowane płyty wiórowe prasowane zwykłe lub 
wodoodporne odpowiadające normom państwowym. 
W dokumentacji technicznej nośnych konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych o dużych rozpiętościach 
(ponad. 12 m) powinny być podane rysunki połączeń elementów konstrukcji oraz ustawienie gotowych elementów na 
podporach, jak również elementów łączonych niezbędnych do prawidłowego montażu konstrukcji. 
Dokumentacja techniczna, na podstawie której mają być wykonywane proste konstrukcje z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych, np. nieskomplikowana więźba dachowa, elementy stropów, ścianki działowe itp., może być uproszczona 
i składać się z niezbędnych rzutów, przekrojów w większej skali oraz opisu. 
W dokumentacji technicznej powinna być określona jakość materiałów, np. klasa i rodzaj drewna, rodzaj płyt pilśniowych itp. 
W dokumentacji technicznej powinny być zaznaczone elementy podlegające zabezpieczeniom przeciw wilgocią i ogniem 
oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia przed korozją biologiczną. 

2.3. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz 
typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Należy zabezpieczyć przewożone  materiały przed  uszkodzeniami mechanicznymi  i  szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Połączenia na gwoździe 
 
Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe, odpowiadające normom państwowym. 
Średnica gwoździ powinna wynosić: 
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- w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11 grubości elementów łączonych, 
- w elementach złączy z twardych i bardzo twardych płyt pilśniowych oraz ze sklejki o grubości do 8 mm - 2 do 4 mm, 
- w elementach złączy ze sklejki o grubości do ponad 8 mm - 2,5 do, 4,5 mm, 
- w elementach złączy z płyt wiórowych o grubości do 25 mm - 2,5 do 5 mm. 
Minimalna grubość elementów drewnianych złączy nie powinna być mniejsza niż określona wzorem: 
t =d(3+ 0,8 d)≥ 19 
gdzie' d - średnica gwoździa 
Minimalna grubość nie drewnianych elementów złączy na gwoździe powinna wynosić: ze stali 2 mm, ze sklejki 8 mm, z 
twardych płyt pilśniowych 5 mm, z płyt wiórowych l0 mm. 
Gwoździe należy wytapiać według jednego z trzech układów: 
- prostokątnego, 
- przestawionego, 
- w zakosy 
W układach wbijania gwoździ rozróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuż włókien drewna, a rzędy - w 
poprzek lub ukośnie do włókien drewna. 
Gwoździe zaleca się wbijać z obu stron elementów tak, aby końce nie ,wychodziły na zewnątrz. Jeżeli końce gwoździ 
wychodzą poza powierzchnię elementu, należy zaginać je wzdłuż włókien drewna. 
Przy łączeniu elementów drewnianych oraz drewna i materiałów drewnopochodnych wbijanie gwoździ z obu stron elementu 
wzdłuż jednej osi dopuszcza się pod warunkiem, że ich końce nie będą zachodziły na siebie więcej niż 1/3 grubości części 
składowej element ułożonego. 
W złączach z zastosowaniem blachy stalowej gwoździe należy wbijać w otwory uprzednio nawiercone w blasze. 
W złączach, w których gwoździe pracują na zginanie i docisk, minimalna liczba gwoździ wynosi 4. Gwoździe powinny być 
wbijane nie mniej niż w 2 szeregach i 2 rzędach. 
Przy połączeniach elementów drugorzędnych, np. krzyżulców usztywniających w stemplowaniach i rusztowaniach, 
minimalna liczba gwoździ w złączu wynosi 2. 
Przy konstruowaniu połączeń na gwoździe wymagane jest sprawdzenie ich wg PN - 81/B-03150.03. 
Przy obliczaniu potrzebnej liczby gwoździ należy uwzględnić potrzebną głębokość ich wbicia, dodając 1 mm na każdy szew 
między łączonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze gwoździ. 
Przy łączeniu na gwoździe elementów o zakrzywionych osiach, promień tych elementów r, powinien być większy od 1/300 
grubości najgrubszego elementu składowego. 
Przekrój poprzeczny złącza na gwoździe e elementach rozciąganych zmniejsza się o przekrój otworów na gwoździe o 
średnicy większej jak 4,5mm: 
- przy układzie prostokątnym lub w zakosy - o przekrój wszystkich otworów w jednym rzędzie, 
- przy układzie przestawionym - o przekrój wszystkich otworów w dwóch rzędach. 
W elementach ściskanych przekroju otworów na gwoździe nie potrąca się. 
Minimalna grubość blach stalowych w węzłach i stykach gwoździowanych nie powinna być mniejsza niż 2 mm. 
Moduł podatności złączy na gwoździe sprawdza się wg PN-81/B03150.03. 
 
5.2.2. Połączenia na sworznie i śruby 
Do wykonywania złączy na sworznie należy stosować sworznie ze stali węglowej walcowanej o średnicy 10 - 24 mm 
odpowiadającej asortymentom znormalizowanych nakrętek i podkładek. Dopuszcza się sworznie z innych materiałów po 
określeniu ich przydatności według Bn-80/7159-04. 
Do wykonywania złączy na śruby należy stosować śruby o średnicy minimum 10 mm odpowiadające normom państwowym. 
Dopuszcza się stosowanie innych śrub po określeniu ich przydatności dla danego złącza. 
Sworznie i śruby należy rozmieszczać w złączu według układu prostokątnego lub przestawionego. 
W złączach rozciąganych, z każdej strony złącza, liczba sworzni nie powinna być mniejsza niż 4. W węzłach dźwigarów 
kratowych dopuszcza się mniejszą liczbę sworzni, lecz nie mniejszą niż 2, przy czym należy zastosować co najmniej jedną 
śrubę ściągającą. Sworznie powinny być rozmieszczone możliwie symetrycznie do osi łączonych elementów. 
W złączach rozciąganych co najmniej 25% sworzni należy zastąpić śrubami ściągającymi o tej samej średnicy co sworznie. 
W połączeniach elementów drewnianych z nakładkami stalowymi liczba ta powinna wynosić minimum 50%. We wszystkich 
przypadkach liczba śrub ściągających w złączu nie powinna być mniejsza niż 3 sztuki (2 sztuki przy końcach nakładek i po 1 
sztuce przy styku). Nagwintowana część śruby nie powinna być wpuszczona w drewno. Śruby ściągające powinny mieć pod 
główką i nakrętką odpowiednie podkładki. W złączach ściskanych należy stosować minimum 2 śruby ściągające po każdej 
stronie styku. 
Sworznie i śruby w złączach należy osadzać w otworach o średnicy 0,97 średnicy sworznia lub śruby. 
Wilgotność elementów drewnianych łączonych na sworznie i śruby nie powinna być większa niż 18%. Wilgotność elementów 
z materiałów drewnopochodnych, nie powinna być większa niż 10 %. 
Przy konstruowaniu połączeń na sworznie lub śruby należy sprawdzić nośność sworzni lub śrub według PN-81/B-03150.03. 
W złączach na sworznie lub śruby należy przyjmować osłabienie przekroju dla układu prostokątnego wszystkimi otworami w 
jednym rzędzie, a dla  układu przestawionego - wszystkimi otworami w dwu rzędach, jeżeli odległość, między nimi nie 
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przekracza 20 cm lub otworami w jednym rzędzie, jeżeli odległość między nimi jest większa niż 20 cm. 
 
5.2.3  Połączenia na wkręty do drewna 
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych mogą być stosowane: 
- wkręty z łbem kwadratowym lub sześciokątnym wkręcane kluczem, 
- wkręty z łbem wkręcane śrubokrętem, odpowiadające wymaganiom norm państwowych. Minimalna średnica 
wkrętów stosowanych do łączenia elementów konstrukcji drewnianych nie powinna być mniejsza niż 4 mm. 
Wkręty powinny być wkręcane w uprzednio nawiercone otwory o średnicy ok. 2 mm mniejszej niż średnica wkręta oraz 
długości wynoszącej ok. 0,8 długości wkręta. 
Minimalna liczba wkrętów w złączu pracującym na zginanie i docisk powinna wynosić nie mniej niż 4 dla wkrętów o średnicy 
d ≤ 10 mm, a 2 dla wkrętów o średnicy d > 10 mm. Minimalna liczba skrętów pracujących na rozciąganie powinna wynosić 2. 
Złącza na wkręty do drewna powinny być przyjmowane jako jednocięte. 
Przy konstruowaniu połączeń na wkręty do drewna należy określić nośność wkrętów wg PN- 81/03150.03. 
 
5.2.4.  Połączenia na pierścienie zębate 
Do połączeń elementów drewnianych mogą być stosowane łączniki pierścieniowe zębate. 
Pierścienie w złączu należy rozmieszczać wg układu prostokątnego lub przestawionego. 
Elementy łączone na pierścienie zębate powinny być dociśnięte za pomocą śrub ściągających z podkładkami, 
umieszczonymi w osi każdej wiązki pierścieni. 
W stykach elementów rozciąganych, z nakładkami lub bez, z każdej strony styku należy stosować co najmniej 2 wiązki 
pierścieni. Liczba pierścieni w szeregu nie powinna być większa niż 6. 
W złączach nie przenoszących momentu zginającego minimalna liczba wiązek pierścieni wynosi 1 wiązkę. 
Pierścienie powinny być wpuszczone w każde z dwóch łączonych elementów drewnianych na głębokość równą połowie 
wysokości pierścieni (o,5 h). 
Grubość wkładek powinna być równa grubości łączonych elementów, a grubość nakładek powinna wynosić min. 0,75 
grubości łączonych elementów. 
Przy konstruowaniu połączeń na pierścienie zębate należy określić nośność pierścieni według PN-81/B-3150.03. 
W złączach na pierścienie zębate w elementach rozciąganych należy uwzględniać osłabienie przekroju przez pierścienie i 
otwór na śrubę ściągającą według PN-81/03150.03. 
 
5.2.5. Połączenia na płytki kolczaste. Połączenia na płytki kolczaste dwustronne 
Do łączenia elementów z drewna mogą być stosowane płytki kolczaste dwustronne PD-12 z blachy stalowej ocynkowanej o 
grubości 1,25 ±0,1 mm. 
Płytki powinny mieć po obu stronach blachy odgięte kolce o długości 11,6mm. Kolec powinien mieć następujące wymiary: 
szerokość u podstawy 3,4 mm, szerokość w najwęższym miejscu 2,8, mm, kąt ostrza 60°. 
Blacha płytek powinna być równa i prosta. Dopuszczalne wygięcie blachy (odchylenie od płaszczyzny) nie powinno być 
większe niż ± 2 mm. 
Kolce płytek powinny być odgięte pod kątem 90 ± 5° do płaszczyzny blachy. Liczba kolców po obu stronach płytki oraz 
liczba kolców odginanych w przeciwnych kierunkach po każdej stronie płytki powinna być jednakowa. Kolce odginane na 
jedną stronę blachy w rzędach i szeregach powinny bezpośrednio sąsiadować z kolcami odgiętymi w przeciwległą stronę. 
Odległość skrajnych rzędów kolców od krawędzi płytki ,nie powinna być mniejsza niż 3 mm i nie powinna przekraczać 4 mm. 
W płaszczyźnie każdego kolca powinien być wykonany wgniot usztywniający. Niedopuszczalne są zagięcia kolców na ich 
długości. Zadziory dopuszcza się tylko w strefie ostrzowej kolca pod warunkiem, że ich długość jest nie większa niż 0;7 mm. 
Kolec poddany próbie łamania nie powinen ulec wyłamaniu po co najmniej 4 przegięciach o kąt 30°. 
Obliczeniowa nośność płytki na wycląganie kolców z drewna powinna wynosić nie mniej niż 10 N/cm2 płytki. W przypadkach, 
w których należy uwzględnić współpracę blachy w przenoszeniu obciążeń (np. współpracę z nakładkami), należy określić 
wytrzymałoś blachy ażurowej na rozciąganie w zależności od kąta γ  wg danych: 
- 350 N/cm przy γ =0° 
- 350 N/cm przy γ =30° 
- 440 N/cm przy γ = 60° 
- 890 N/cm przy γ = 90° 
Wytrzymałość blachy ażurowej dla pośrednich wartości γ można określić z interpretacji liniowej. Przy obliczeniach 
odkształceń konstrukcji, w których uwzględnia się wpływ podatności połączenia, można przyjmować moduł podatności 2000 
N/cm ma 1 cm2 płytki. 
Płytki powinny być pakowane w pojemniki tekturowe, drewniane lub z tworzyw sztucznych, w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem mechanicznym. Dopuszczalna masa jednego pojemnika 30 kg, liczba warstw płytek 15. W jednym 
opakowaniu należy umieszczać jeden typowy wymiar łącznika. 
Pojemniki z płytkami należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
Pojemniki można przewozić dowolnymi środkami lokomocji, zabezpieczając je przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem 
mechanicznym. Niedopuszczalne jest rzucanie pojemników. 
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Długość płytek należy dobierać zgodnie ze wzorem: 
L = k * 15 mm; k≥4; Lmax= 750 mm 
Przy obliczaniu powierzchni płytki przenoszącej obciążenia należy pominąć fragmenty płytki, które znajdują się poza 
obrysem jednego z łączonych elementów. 
W węzłach wiązarów kratowych wymiary płytek łączących elementy skratowania należy określać z warunków nie 
przekraczania maksymalnych obciążeń jednostkowych. 
Płytki należy sytuować w połączeniach symetrycznie względem płaszczyzny osiowej dźwigarów i słupów. 
Płytki należy umieszczać wewnątrz złącza. Osie prętów w wiązarach powinny przecinać się w punktach węzłowych. 
Dopuszcza się konstruowanie węzłów kratownic w taki sposób, aby osie ich prętów przecinały się w obrębie przekrojów 
pasów, jeżeli momenty zginające uwzględnia się przy projektowaniu elementów i połączeń. 
Zaleca się stosowanie jednej płytki w każdym szwie do połączenia wszystkich elementów w złączu. W każdym szwie między 
elementami należy stosować symetrycznie rozmieszczone płytki o jednakowych wymiarach. W razie konieczności (węzły o 
dużych rozmiarach) dopuszcza się stosowanie 2 lub 3 płytek w jednym szwie. 
Tarcica stosowana do konstrukcji łączonych na płytki nie musi być strugana pod warunkiem zachowania maksymalnej 
tolerancji (różnicy) grubości po wysuszeniu nie przekraczającej 1 mm w każdym z węzłów. 
Grubość elementów łączonych zewnętrznych wynosi min. 25 mm, max. 45 mm wewnętrznych, zaś min 32 mm, max 50 mm. 
W przypadku elementów struganych minimalne dopuszczalne grubości elementów wynoszą: zewnętrzne 22 mm, 
wewnętrzne 28 mm. Dopuszcza się elementy wewnętrzne o grubości 25 mm w dźwigarach o rozpiętości  
nie przekraczającej 6 m. 
Płytki są wprowadzane w złącza między 2 łączone elementy. Wciskanie płytek w drewno powinno następować za pomocą 
pras. Płytki nie wymagają, w przeciwieństwie do tradycyjnych wkładek zębatych, dodatkowych łączników spinających. 
 
5.2.6.  Połączenia na płytki kolczaste jednostronne 
Do łączenia elementów drewna na styk mogą być stosowane płytki kolczaste jednostronne P-15 z blach stalowej o grubości 
1,25 ± 0,1 mm. 
Blacha płytek powinna być równa i prosta. Dopuszczalne wygięcie blachy (odchylenie od płaszczyzny) nie powinno być 
większe niż ± 2 mm. 
Kolce płytek powinny być odgięte pod kątem 90 - 2º do płaszczyzny blachy. Odległość skrajnych rzędów kolców od krawędzi 
płytki nie powinna być mniejsza niż 3 mm i nie powinna być większa niż 6 mm. Niedopuszczalne są zagięcia kolców na ich 
długości. 
Płytki kolczaste P-15 mogą być stosowane do złączy w kratowych ustrojach nośnych przekryć dachowych do rozpiętości 9 
m, w węzłach ściennych konstrukcji szkieletowej itp., przeznaczonych dla budownictwa mieszkalnego, użyteczności 
publicznej i innych obiektów, w których stała względna wilgotność powietrza jest nie większa niż 65%. Konstrukcje nośne 
łączone za pomocą płytek kolczastych P-15 mogą być stosowane tylko w przypadku obciążeń statycznych. 
Ogólne zasady projektowania konstrukcji z użyciem płytek kolczastych jednostronnych podane są w świadectwie ITB. 
Konstrukcje drewniane łączone za pomocą płytek kolczastych P-15 powinny być wykonane z drewna iglastego. Minimalna 
grubość elementów nie struganych powinna wynosić 45 mm ± 1,0 mm, a struganych nie mniej niż 42 mm ± 1,0 mm.  
Płytki kolczaste P-15 należy w węźle sytuować symetrycznie po obu stronach węzła w punkcie przecięcia osi łączonych 
elementów z obu stron węzła należy stosować płytki, tej samej wielkości. Osie symetrii łączonych elementów nie mogą 
przecinać się poza powierzchnią pasa. Minimalna odległość płytki kolczastej od krawędzi łączonych elementów nie powinna 
być mniejsza niż 50 mm. Nie dopuszczalne jest stosowanie w węźle więcej niż jednej płytki. Wciskanie płytek kolczastych 
w elementy a tej samej grubości powinno być dokonywane za pomocą pras. Wbijanie młotkiem płytek w łączone elementy 
jest niedopuszczalne. 
Łączenie elementów konstrukcyjnych z drewna iglastego za pomocą płytek kolczastych powinna być dokonywana w sposób 
podany w dokumentacji technicznej oraz w projekcie montażu. 
 
5.2.7. Połączenia na wręby czołowe 
Szerokość elementów łączonych na wręby nie powinna być mniejsza niż 50 mm. Jeżeli w połączeniu elementów ma 
przechodzić  śruba, szerokość łączonych elementów na wręby nie może być mniejsza niż 80 mm i nie mniej niż 6 d, gdzie d - 
średnica śruby. 
a) głębokość h1 
- we wrębach pośrednich h1 =0,25 h, 
- we wrębach podporowych h1= 0,3 h, lecz nie mniej niż 20 mm w elementach o przekroju prostokątnym i nie mniej niż 30 
mm w elementach o przekroju okrągłym 
różnica wysokości wrębów we wrębie podwójnym h2 -h1 nie powinna być mniejsza niz 20 mm; 
b) długość płaszczyzny ścinania nie powinna być mniejsza niz 1,5 h lub 1,5 d0 (d0 - średnica przekroju okrągłego) i nie 
mniejsza niż 200 mm. 
Przy konstruowaniu połączeń na wręby czołowe należy sprawdzić naprężenia na docisk oraz naprężenia na ścinanie według 
PN-81/B-03150.03. 
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5.2.8. Połączenia na łączniki o zbliżonej podatności 
W przypadku zastosowania w złączach kilku rodzajów łączników o zbliżonej podatności nośność łączników przenoszących 
mniejszą część sił, należy przyjmować ze współczynnikiem 0,65. 
W złączach nie należy stosować więcej niż dwa rodzaje łączników. 
W złączach na sworznie nie należy uwzględnić innych rodzajów łączników. 
 
5.2.9. Połączenia na inne rodzaje łączników mechanicznych 
Do połączeń elementów konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych mogą być stosowane inne rodzaje 
łączników mechanicznych dopuszczanych do stosowania w budownictwie przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Przy zastosowaniu łączników wymienionych wyżej należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie ich przed korozją 
przez ocynkowanie lub w inny odpowiedni sposób. 
Łączniki stosowane w konstrukcjach z drewna .oraz materiałów drewnopochodnych nie powinny wykazywać odkształceń. 
Powinny być gładkie, bez zgrubień i zadziorów. 
 
5.3.  Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
5.3.1 Zabezpieczenie przed wilgocią 
Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we 
wszystkich fazach ich wykonywania. Części konstrukcji podlegające zabezpieczeniu przed wilgocią powinny być zaznaczone 
w dokumentacji technicznej. 
Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych i stykające się z elementami i 
częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć, powinny być zabezpieczone przed 
bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów, za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 
Części i elementy budynków wykonane z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem (np. w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych) przez izolację 
przeciwwilgociową lub zastosowanie właściwego rozwiązania konstrukcyjnego. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno 
umożliwiać odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie 
Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji, 
powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych, 
w jakich konstrukcja z drewna oraz materiałów drewnopochodnych będzie eksploatowana. 
Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać normom 
państwowym, a w przypadku ich braku, powinny być dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej 
Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych w pomieszczeniach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla 
zdrowia. 
 
5.3.2. Zabezpieczenie przed ogniem 
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji i konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed ogniem 
powinien być określony w dokumentacji technicznej. 
Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami 
państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 
Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych, powinno być określone w 
instrukcji technologicznej, uzgodnionej z właściwą instytucją naukowo - badawczą. 
 
5.3.3. Zabezpieczenie przed korozją chemiczną 
Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych, powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez upoważnioną instytucję i nie 
powodować zanieczyszczenia pomieszczeń związkami chemcznymi szkodliwymi dla zdrowia. 
 
5.3.4. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 
Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone 
przed korozją biologiczną. 
Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. 
Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed korozją 
biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych. 
Miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozją biologiczną powinny być określone w dokumentacji 
technicznej. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót 
określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych, może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu 
robót. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Do odbioru robót powinny być przedłożone dokumenty wymienione w p. dziennik budowy oraz dokumentacja 
powykonawcza, wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji 
budowy. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór 
techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowanych materiałów, 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
- gotowej konstrukcji. 
Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji 
drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami i dokumentacji technicznej 
oraz norm państwowych. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, 
- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji 
należy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich 
zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych, 
- sprawdzenie wilgotności drewna. 

6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
6.3.  Zasady klasyfikacji drewna oraz materiałów drewnopochodnych dla konstrukcji 
6.3.1 Zasady klasyfikacji tarcicy 
Tarcicę, przed użyciem do wykonania konstrukcji, należy zakwalifikować do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej. 
Zaliczanie poszczególnych sztuk tarcicy do jednej z klas powinno być dokonywane na podstawie oceny jakości drewna oraz 
jakości obróbki we wszystkich miejscach, gdzie występuje produkcja i kontrola konstrukcji. 
Jakość tarcicy sortowanej metodami maszynowymi dla klasy MKW, MKS i MKG należy określac przy wilgotności tarcicy 14-
20% na podstawie oceny: 
- cech i parametrów wytrzymałościowych ustalonych przy użyciu maszyn sortowniczych, 
- wizualnych kryteriów klasyfikacyjnych na odcinkach o długości 50 cm licząc od obu czół tarcicy, 
- wizualnych kryteriów klasyfikacyjnych, z wyjątkiem sęków, skrętu włókien i słoistości na pozostałej części długości 
badanej deski, po odliczeniu odcinków, o których mowa wyżej, 
- wad obróbki. 
Jakość tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodami wizualnymi dla klasy KW, KS i KG, powinna być określona przy 
wilgotności nie większej niż 20%, na podstawie określenia występującej liczby sęków i ich stanu oraz określenia rodzajów 
wymiarów i stopnia nasilenia wad drewna dostrzegalnych gołym okiem, stanowiących o właściwościach wytrzymałościowych 
tarcicy sortowanej. Jakość sortowanej sztuki, tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna. 
Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków, należy brać pod uwagę najbardziej wadliwy przekrój w danej sztuce 
tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy, dopuszcza się pominięcie sęków o 
średnicy mniejszej niż 5 mm. 
Tarcicę konstrukcyjną, którą po klasyfikacji jakościowej skrócono, zwężono lub przestrugano, należy powtórnie poddać 
czynnościom sortowniczym. Nie wymaga przekwalifikowania tarcica, którą: 
- podzielono z długości na kilka odcinków, 
- przestrugano o wielkość przedziału tolerancji wymiarowych. Tarcica ta zachowuje swoją klasę jakości jak przed 
obróbką. 
Przy klasyfikacji tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą wizualną należy uwzględniać kumulację sęków. Kumulacji 
podlegają dwa pojedyncze sęki lub oddzielne skupienia sęków, jeżeli:  
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- rozmiary każdego z nich rozpatrywane z osobna mogą stanowić podstawę kwalifikacji, 
- najmniejsza, mierzona wzdłuż włókien drewna, odległość między nimi nie jest większa niż połowa szerokości tarcicy.
  
Tarcicę wstępnie zakwalifikowaną na podstawie oględzin większego z sęków pojedynczych lub większego z oddzielnych 
skupień należy po wykonaniu zabiegu kumulacji przeklasyfikować do klasy niższej lub odrzucić z klasy najniższej. 
Jako najgorszy przekrój poprzeczny należy przyjmować przekrój umowny w miejscu największego skupienia sęków. Należy 
przy tym brać pod uwagę wymiary i rozmieszczenie na płaszczyznach, bokach i krawędziach klasyfikowanej tarcicy - 
wszystkich sęków bez względu na ich kształt, stan zdrowotny, stopień zrośnięcia sęków z otaczającym je drewnem. 
Wskaźnik sękatości charakteryzujący udział sęków na powierzchni elementu należy przyjmować dla najgorszego przekroju 
poprzecznego tarcicy. 
 
6.3.2. Zasady klasyfikacji płyt wiórowych 
Do konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych można stosować płyty wiórowe klasy I lub klasy II. 
Zasady ustalania wymiarów i tolerancje wymiarowe konstrukcji 
 
6.3.3. Wymiary i tolerancje wymiarowe w projektach konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych  
Przy projektowaniu konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych, na każdym rysunku technicznym obrazującym 
przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne powinny być wymiary projektowanej konstrukcji lub elementu, z podaniem odchyłek 
wymiarowych górnych i dolnych, w zależności od przyjętej klasy dokładności wykonania. 
W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klas dokładności wykonania, odchyłka wymiarowa 
dwustronna symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 wymiaru. 
 
6.3.4. Wymiary i tolerancje tarcicy 
Odchyłki wymiarowe dla desek nie powinny być większe niż: 
- w długości + 50 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i - 20 mm najwyżej w 20% sztuk badanej partii tarcicy, 
- w szerokości + 3 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i - 1 mm najwyżej w 20% sztuk badanej partii tarcicy, 
- w grubości + 1 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i - 1 mm najwyżej w 20% sztuk badanej partii tarcicy. 
Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości bali należy przyjmować jak dla desek. 
Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości łat nie powinny być większe niż: 
- dla łat o wymiarach poniżej 50 mm: na grubości +1,0 i  - 1,0 mm najwyżej w 20% sztuk badanej partii tarcicy, a na 
szerokości + 2,0 mm i - 1,0 mm, 
- dla łat o wymiarach poniżej 50 mm: na grubości i szerokości + 2,0 i - 1,0 mm najwyżej w 20% sztuk łat badanej partii. 
Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości krawędziaków stosowanych do konstrukcji, nie powinny być większe niż + 3,0 
mm i - 2,0 mm. 
Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości belek nie powinny być większe niż + 3,0 mm i- 2,0 mm. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] i mb. 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 
Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach wykonywania poszczególnych 
fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu 
lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 
również zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 
Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją, techniczną, 
- rodzaj i klasa użytego, drewna oraz wymiar elementów 
- prawidłowość wykonania złączy, 
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią zagrzybieniem i działaniem ognia jeżeli było ono przewidziane w 
dokumentacji, 
W szczególności, powinny być sprawdzone: 
- w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowań wraz z 
odbojami włazami dachowymi, okienkami, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

BUDOWA OBIEKTU TOALETY MIEJSKIEJ W POBIEROWIE 

Gmina Rewal 
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 

52

- w stropach rozstawy belek stropowych ich podparcie i zabezpieczenie końców, spoziomowanie belek, dokładność 
przybicia łat pod ślepe pułapy, grubość desek w ślepych pułapach i podsufitkach oraz sposób przybicia podsufitek, rodzaj, 
grubość i sposób ułożenia podsypki na ślepym pułapie, wymiary i rozstaw legarów podłogowych, rodzaj, sposób łączenia i 
mocowania oraz wykończenie desek w podłogach, 
- w ścianach: układ elementów składowych, pionowość ustawienia ścian i sposób ich umocowania, grubość i sposób 
wykonania poszczególnych warstw w ścianach, 
- w schodach ciesielskich: wymiary stopni, łącznie z ich grubością 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego wykonawca 
powinien przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną obiektu i robót, 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów; 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji i potwierdzone przez nadzór techniczny. 
Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
- prawidłowości kształtu głównych wymiarów konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
- prawidłowości złączy między elementami konstrukcji, 
- dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Jeżeli wszystkie sprawdzenia i 
badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da 
wynik ujemny, należy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzane odstępstwa od 
postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem 
Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny 
być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru. 
Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych lecz uznane za pewne 
konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowanie budowli zgodnego z jej przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu 
wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.07.01.00 SIECI ZEWNĘTRZNE 
INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE     CPV 45315100-9  
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci zewnętrznych 
związanych z budową Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na działce 549 w obrębie 
ewidencyjnym Pobierowo. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1. 1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmuje wykonanie zewnętrznych 
sieci elektrycznych i oświetlenia zewnętrznego związanych z budową Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie. 
W zakres podstawowych robót ST wchodzą: 
a/ trasowanie linii 
b/ wykopy pod roboty kablowe 
c/ układanie kabli 
d/ montaż osprzętu kablowego 
e/ ustawienie szaf takich jak złącze pomiarowe, szafa kablowa i szafa oświetleniowa 
 
1.4 Podstawowe określenia 
Podstawowe określenia w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w wymaganiach 
ogólnych. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dot. materiałów 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników 
zewnętrznych, na które mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego 
wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze wyszczególnienie 
nie jest ograniczające. Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty 
dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. 
 
2.2. Materiały stosowane przy układaniu kabli 
 
2.2.1. Piasek 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku ,,3", odpowiadający wymaganiom BN-87/677 4-04. 
2.2.2. Folia 
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrową z uplastycznionego PCV, 
o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadająca BN-68/6353-03. 
 
2.3 Elementy gotowe 
 
2.3.1 Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych. z tworzyw sztucznych. wytrzymałych mechanicznie, 
chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie 
wytrzymałe na działające na nie obciążenie. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 
powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu o wysokiej 
gęstości PEHD o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1,5 średnicy kabla. Rury powinny odpowiadać wymogom normy 
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PN-80/C-89205. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
2.3.2 Kable 
Kable używane do wykonania sieci powinny spełniać wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E90251 oraz PN-79/E-90250. 
Stosować kable zgodnie z dokumentacją projektową. Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 
2.3.3 Oprawy oświetlenia zewnętrznego 
Oprawy oświetlenia zewnętrznego powinny mieć odpowiedni stopień ochrony IP i być dostosowane do charakteru 
oświetlenia zewnętrznego. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania sieci elektrycznych winien się wykazać możliwością korzystania z następujących 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót 
- młot udarowy elektryczny 
- żuraw samochodowy do 4t 
- zespół prądotwórczy 1-faz. 2,5 kVA. 
 
4. Transport 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
- przyczepa 0.4 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w wymaganiach ogólnych 
 
5.2 Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z 
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być 
dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu pod kabel powinien 
być zgodny z projektem lub ST. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być 
wykonane w sposób zapewniający Ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń /darniny, korzeni, 
odpadków/. Zasypanie należy wykonać warstwami o grubości 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub 
zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0.95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie 
należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po 
zasypaniu kabla, należy rozplanować w pobliżu lub odwieźć we wskazane miejsce. 
 
5.3 Układanie kabli 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z 
normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być niższa niż 0°C. Kabel należy zginać jedynie w 
wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy od 20-krotnej 
średnicy zewnętrznej kabla, lub podanego w instrukcji wytwórcy. Bezpośrednio w gruncie kable na napięcie 1 kV należy 
układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ±5 cm na warstwie piasku o grubości 10cm, z przykryciem również 10cm 
warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego Q grubości co najmniej 15cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, należy układać folię o szerokości takiej, aby krawędzie 
folii sięgały, co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niż 20cm. Grubość folii powinna 
wynosić co najmniej O,5 cm. Kolor folii - niebieski dla kabli 1 kV. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub 
drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscu skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, 
zaleca się wykonanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym 
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na każdym skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi na całej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się 
przy wprowadzaniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach pozostawienie około 4-metrowych zapasów 
eksploatacyjnych kabla. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych. 
 
6.2 Wykopy pod kable 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian powinno być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Po zasypaniu kabli 
należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p.5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
 
6.3 Linie kablowe 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:  
- głębokości zakopania kabla 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem 
- odległości folii ochronnej od kabla 
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla 
Pomiary należy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które 
należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 
 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonywanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych 
materiałów. Obmiar robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót między wykonawcą a zleceniodawcą. Jednostką obmiaru 
jest - dla kabli i przewodów - 1 m. 
 
8. Odbiór robót 
Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 prawa budowlanego. Przyjęcie robót może 
nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 
dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
8.1. Kontrola zgodności prac 
Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
- kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów składowych 
projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany - w 2 egzemplarzach, 
- protokóły, badania i pomiary - w 3 egzemplarzach 
- instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji w 2 egzemplarzach. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych. 
 
10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi normami i przepisami: 
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 
przy odbiorze 
2. PN-92/E 05009 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo 
3. PN-76IE-05125 - Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
4. PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 
6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
5. PN-76/E- Oświetlenie elektryczne dróg publicznych 
6. PN-76/E- Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych 
oraz dworców i środków transportu publicznego 
7. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.08.01.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE  
INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE     CPV 45315100-9 
 
Instalacja wewnętrzna Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na działce 549 w obrębie 
ewidencyjnym Pobierowo. 
. 
 
1. Wstęp 
1-.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na 
działce 549 w obrębie ewidencyjnym Pobierowo. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie instalacji 
elektrycznych wewnętrznych Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na działce 549 w 
obrębie ewidencyjnym Pobierowo. 
W zakres podstawowych robót ST wchodzą: 
- instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych w obiektach kubaturowych 
- instalacja połączeń wyrównawczych 
- instalacja odgromowa 
- instalacja siłowa /wentylacja i grzanie/ 
 
1.4. Podstawowe określenia 
Podstawowe określenia w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w wymaganiach 
ogólnych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami 
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników 
zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione. a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do 
prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze 
wyszczególnienie nie jest ograniczające. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności 
lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. . 
 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na plac budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. 
Przeprowadzić oględziny stanu materiałów /pęknięcia, ubytki, zaniecenia/. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Wszystkie materiały należy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla 
zachowania gwarancji. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych 
Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien się wykazać możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
- spawarka transformatorowa do 500 A 
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- żuraw samochodowy do 4t 
- ciągnik kołowy 55-63 kW 
 
4. Transport 
Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych winien się wykazać możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
- samochód skrzyniowy do 5t 
- samochód dostawczy do 9t 
- przyczepa do przewożenia kabli do 4t 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 
5. Wykonanie Robót 
5.1 Instalacje elektroenergetyczne  
5.1.2 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 
5.1.2.1 Wymagania ogólne 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów 1-fazowych. 
Tablice z aparaturą zabezpieczającą należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
- łatwy dostęp 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na 
wyciąganie wtyczki z gniazda. 
W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem stref ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować jednakowe w całym pomieszczeniu. Pojedyncze gniazda 
wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować tym stykiem do góry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych 
należy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego. 
 
5.1.2.2. Trasowanie instalacji 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. 
Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.1.2.3. Kucie bruzd 
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy układaniu kilku rur w jednej 
bruździe szerokość bruzdy powinna być taka. aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
Zabrania się wykonywać bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Zabrania się kucia 
bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno -budowlanych. Przy przejściach z jednej ściany na 
drugą lub na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem. 
Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami. 
Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi, ale w taki sposób, aby nie były narażone na 
naprężenia mechaniczne. Mogą być również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 
 
5.1.2.4. Układanie rur i osadzanie puszek 
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu kolanek lub przez wyginanie. przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury 
nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy. Łączenie rur wykonywać za pomocą złączek. Puszki powinny być 
osadzone na takiej głębokości, aby ich górna krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Koniec rury powinien 
wchodzić do puszki na głębokość 5 mm. 
 
5.1.2.5. Wciąganie przewodów do rur 
Do ruf ułożonych zgodnie z p. 5.1.3.4. po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągać przewody przy 
użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z 
wciągniętymi w nie przewodami. 
 
5.1.2.6. Układanie i mocowanie przewodów w tynku 
Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości 
co najmniej 5mm. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów 
wielożyłowych płaskich. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Podłoże do układania na nim 
przewodów powinno być gładkie, Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek, Dopuszcza się mocowanie 
za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu, Mocowanie wykonywać w odstępach około 50 cm. 
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Do puszki wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe należy prowadzić obok puszki. 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez 
stosowania osłon rurowych. 
 
5.1.2.7. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
W instalacjach wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku stosowania zacisków do których przewody są przyłączane za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką powinny się znajdować podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi winny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 
 
5.1.4. Instalacja piorunochronna 
5.1.4.1. Wstęp 
5.1.4.1.1. Części składowe urządzenia pioronochronnego 
Urządzenie piorunochronne składa się z następujących części: 
- zwodów 
- przewodów odprowadzających 
- przewodów uziemiających 
- uziomów 
- zacisków kontrolnych uziomów indywidualnych i uziomów wspomagających 
 
5.1.4.1.2. Naturalne i sztuczne części urządzeń piorunochronnych 
Części urządzenia piorunochronnego mogą być naturalne w postaci przewodzących elementów obiektów lub sztuczne, 
zainstalowane na obiekcie specjalnie dla celów ochrony odgromowej. 
 
Najmniejsze wymiary elementów stosowane w ochronie odgromowej wg PN - IEC –61024 - 1: 2001 przedstawiono poniżej: 
 
Poziom ochrony 

 Materiał 
Zwód Przewód odprowadzający Uziom 

I do IV 

Wymiary znamionowe w mm² 

   Cu 35 16 50 

   AI 70 25 - 
   Fe 50 50 80 

 
Najmniejsze wymiary metalowych blach lub rur, stosowanych jako zwody, w przypadku konieczności zachowania środków 
ostrożności przeciwko perforacji lub uwzględnienia nagrzania miejscowego 
 
Poziom ochrony Materiał Grubość w mm 

I do IV 
Fe 4 
Cu 5 
Al 7 

 
Uwaga: Warstwa metalowa może mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 mm, jeżeli jest dopuszczalna perforacja pokrycia lub nie 
ma niebezpieczeństwa zapalenia pod spodem łatwopalnych substancji. 
Metalowe rury i zbiorniki mogą być mogą być wykonane z materiału o grubości nie mniejszej niż 2,5 mm, jeżeli w przypadku 
ich perforacji nie będą wytworzone niebezpieczne sytuacje. Można również stosować stalowe, pomiedziowane pręty Ø 14,3 
mm –długości - 1 ,2 do 3 m. Jako zwody naturalne należy wykorzystywać: 
- zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego, jeżeli wewnętrzne-warstwy są niepalne 
- wewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego oraz metalowe dźwigary ,-jeżeli zewnętrzne warstwy pokrycia 
są niepalne 
- zbrojenia żelbetowego pokrycia dachu 
- elementy metalowe wystające ponad dach 
- zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia ścian boczne jako zwody od uderzeń bocznych 
Uwaga: Wykorzystane jako zwody metalowe pokrycia chronionych obiektów nie powinny być pokryte materiałem 
izolacyjnym. Pokrycie cienką warstwą farby ochronnej, warstwą asfaltu grubości 0,5 mm lub warstwą PCV o grubości 1 mm 
nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wyładowań piorunowych. 
Jako przewody odprowadzające należy wykorzystywać 
- stalowe słupy nośne 
- zbrojenia żelbetowych słupów nośnych 
- warstwy metalowe pokrycia ścian zewnętrznych oraz pionowe elementy metalowe umieszczone na zewnętrznych 
ścianach -obiektów 
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Jako uziomy naturalne należy wykorzystywać: 
- metalowe podziemne części chronionych obiektów i urządzeń technologicznych, nie izolowane od ziemi 
- nie izolowane od ziemi żelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych obiektów; pokrycia betonu warstwą 
przeciwwilgociową za pomocą malowania nie należy uważać za warstwę izolacyjną 
- metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich znajdujące się w odległości nie większej niż 10m od 
chronionego obiektu; pokrycie rur warstwą przeciwwilgociową z farby, asfaltu lub taśmą „Denso" nie stanowi warstwy 
izolacyjnej w warunkach piorunowych. 
W przypadku braku zwodów naturalnych, należy stosować urządzenie piorunochronne o 
 zwodzie lub zwodach sztucznych: 
- pionowych nieizolowanych od obiektu, umieszczonych na obiekcie 
- pionowych izolowanych od obiektu, umieszczonych poza obiektem 
- poziomych niskich umieszczonych na obiekcie  
- poziomych podwyższonych nie izolowanych, odsuniętych od chronionej powierzchni obiektu 
- poziomych wysokich nie izolowanych z podporami umieszczonymi na obiekcie  
- poziomych wysokich z podporami umieszczonymi - poza obiektem. 
 
Układanie zwodów poziomych, niskich i podwyższonych na dachu należy wykonywać z zachowaniem następujących 
warunków: 
- przy nachyleniu dachów o ponad 30 - jeden z przewodów siatki należy prowadzić wzdłuż kalenicy dachu 
- zwody podwyższone należy stosować tylko na obrzeżach dachu przy dachach płaskich oraz na obrzeżach i nad 
kalenicą przy dachach dwuspadowych, 
- zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia - dachu niepalnego nie może 
być mniejsza niż 2cm /zwody niskie/ i 40 cm /zwody podwyższone/ w przypadku dachu wykonanego z materiałów łatwo 
zapalnych. 
- jeżeli obiekt budowlany ma części różniące się wysokością, zwody niższej części obiektu należy przyłączać do 
przewodów odprowadzających części wyższej, zachowując właściwą liczbę zwodów części niższej, 
- wszystkie elementy budowlane nie przewodzące znajdujące się nad powierzchnią dachu należy połączyć z 
najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym 
- należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów 
W budynkach, których wysokość przekracza 50m, niezależnie od zwodów na dachu, należy zastosować zwody na ścianach 
bocznych. 
 
5.1.4.2. Wymagania ogólne dotyczące ochrony wewnętrznej obiektów 
Wyróżnia się następujące rozwiązania ochrony wewnętrznej: 
- ekwipotencjalizację 
- odstępy izolacyjne 
- dodatkowe zabezpieczenia urządzeń 
W obiektach, które są wyższe od 20 m i nie posiadają konstrukcji stalowej czy żelbetowej należy wykonywać dodatkowe 
połączenia wyrównawcze wszystkich metalowych instalacji na poziomach, o wysokościach między nimi, nie większych niż 20 
m. 
Występujące w ciągach metalowych wstawki izolacyjne należy mostkować dodatkowymi połączeniami wyrównawczymi. 
Połączenia wyrównawcze urządzeń które nie mogą mieć połączeń z innymi instalacjami należy wykonywać za pomocą 
ograniczników przepięć. Urządzenia piorunochronnnej inne metalowe instalacje należy objąć stosowanym w obiekcie 
systemem ochrony przeciwporażeniowym przed dotykiem pośrednim /dodatkowej/. Ograniczniki przepięć powinny być 
zainstalowane pomiędzy przewodami instalacji elektrycznej a ziemią w następujący sposób: 
1 . Jeżeli instalacje wykonywane są przy użyciu przewodu lub kabla w powłoce metalowej, powłokę przewodu należy 
połączyć z główną szyną uziemiającą obiektu, 
2. Jeżeli instalacje są wykonywane przewodami bez powłok metalowych, należy połączyć z główną szyną uziemiającą 
obiektu przewody tej instalacji przez ograniczniki przepięć lub poprowadzić równolegle do instalacji przewód osłonowy oraz 
przewód ten połączyć z główną szyną uziemiającą obiektu. 
Jeżeli w przewodach instalacji gazowej lub wodociągowej występują wstawki izolacyjne, to powinny być one zbocznikowane 
za pomocą ograniczników przepięć. 
 
5.1.4.3. Wykonywanie prac montażowych przy łączeniu naturalnych części urządzenia piorunochronnego z innymi 
metalowymi częściami naturalnymi i sztucznymi 
Naturalne przewody odprowadzające powinny być połączone najkrótszą drogą ze zwodami naturalnymi lub sztucznymi oraz 
z uziomami w ziemi bezpośrednio lub za pośrednictwem przewodzących elementów w konstrukcji. 
Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać w sposób rozłączny, za pomocą 
zacisków probierczych I zaleca się aby zaciski były usytuowane na wysokości 0,3 do 1,8m nad ziemią. 
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6. Kontrola Jakości Robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych 
 
6.2. Regulacja instalacji 
 
Po zakończeniu prac montażowych. Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace 
wykończeniowe. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i 
polskimi normami obowiązującymi w tym zakresie 
 
7. Obmiar robót 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych 
materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania będzie uzgodniona, w trakcie trwania robót. 
Jednostką obmiarową jest: 
dla rozdzielni, szaf, tablic - 1 kpl 
dla urządzeń, aparatury, opraw oświetleniowych - 1 szt lub 1 kpl 
 
8. Odbiór robót 
 
Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54 - 56 Prawa Budowlanego. Przyjęcie robót może 
nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów oraz zgodności z obowiązującymi 
normami i przepisami. 
 
8.1 Kontrola zgodności wykonania prac 
 
Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz z wymaganymi badaniami pomiarami. Dokumentacja 
powykonawcza powinna zawierać: 
- kompletną dokumentację techniczną, powykonawczą, uaktualnioną o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach. 
- protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach 
- instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji w 2 egzemplarzach. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych. 
Podstawę płatności stanowi montaż 1 kpl rozdzielni, tablic szaf. 
Podstawę płatności stanowi montaż 1 szt aparatury elektrycznej /oprawy, łącznika itp./  
Podstawę płatności stanowi ułożenie 1 m kabla lub przewodu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.09.01.00 POSADZKI, STROPODACHY, IZOLACJE  
IZOLACJE CIEPLNE         CPV 45321000-3 
PŁYTKI CERAMICZNE         CPV 26261000-5 
 
1.      WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw podłoży i posadzek, 
związanych z budową Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na działce 549 w obrębie 
ewidencyjnym Pobierowo. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących 
wykonanie (montaż, ułożenie): 
1.3.1.  warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, 
1.3.2.  warstw zaprawy samopoziomujacej, 
1.3.3.  hydroizolacji stropodachów z papy termozgrzewalnej 
1.3.4.  paroizolacji z folii PE, 
1.3.5.  izolacji termicznej/akustycznej styropianem 
1.3.6.  izolacji termicznej wełną mineralną 
1.3.7.  podbudów z kruszyw naturalnych 
1.3.8.  podsypki żwirowo – piaskowej 
1.3.9.  posadzki z gresu 
1.3.10.  montaż świetlika dachowego 
1.3.11.  obróbki blacharskie 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn cementowy, twardniejący 
zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych 
takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
Keramzyt - kruszywo sztuczne, otrzymane przez wypalanie pęczniejących glin 
Paroizolacja - warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 
Podbudowa - część konstrukcji poniżej poziomu terenu lub innego określonego terenu, 
Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, umieszczona wewnątrz stropu albo 
podobnej konstrukcji, lub usytuowana pionowo w ścianie, mając na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. 
„Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, 
urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 .Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.2.1. paroizolacja - folia polietylenowa gr. 0,2 mm, o oporze dyfuzyjnym min. 360 [m2h hPa/g]. Folię mocować do 
podłoża i kolejne arkusze między sobą za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej i wywijać na ścianę na Hmin. =10cm 
(stropy) i na Hmin.=5,0cm  
2.2.2. klej bitumiczny na zimno do klejenia papy podkładowej do wełny mineralnej (izolacja zewnętrzna stropodachu) 
2.2.3. papa termozgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 
200 g/m2 (PYE PV 200/2000), klejona do wełny klejem bitumicznym na zimno, 
2.2.4. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 
min. 200 g/m . zgrzewana do papy podkładowej na całej powierzchni. Papa nawierzchniowa musi posiadać posypkę 
łupkową w kolorze zielonym. 
2.2.5. wełna mineralna o grubości 12cm, układana luzem, o gęstości 1,30 kN/m3 (130 kg/m3) o max współczynniku 
przewodzenia ciepła U = 0,04 W/mK. Higroskopijność nie większa niż 0,05%. 
2.2.6. płyty ze styropianu samogasnącego, o gęstości FS-20 grubości zgodnej z dokumentacją techniczną. Płyty muszą 
charakteryzować się następującymi parametrami: 
 
Parametr Jedostka FS20 
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym kPa min 195 
Wytrzymałość na rozrywanie kPa min 260 
Współczynnik przewodności cieplnej W/mK max 0,035 
Chłonność wody po 24 h % max 0,65 

2.2.5. płyty ze styropianu samogasnącego, akustycznego, elastycznego, o grubości 43/40. Płyty muszą 
charakteryzować się następującymi parametrami: 
obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła A.„w 10=0,045W/mK (w temp. 10°) 
chłonność wody – naturalnie hydrofobowy 
odporność na ściskanie – styropian ten można stosować przy obciążeniu użytkowym do 5 kPa. 
2.2.8. zaprawa samopoziomująca o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa 
2.2.9. zaprawa cementowa marki M-10 MPa 
2.2.10 wir płukany, wielofrakcyjny 8/16 mm w części użytkowej z siatką do mocowania 
2.2.11. podsypka piaskowo żwirowa - na podłożu należy rozścielić warstwę mieszanki a następnie zagęścić ją mechanicznie. Po 
zagęszczeniu do Id>0,6-20 cm, sprawdzić grubość warstwy i ewentualnie ją skorygować 
2.2.12. beton jamisty kruszywie keramzytowym - kerzmzytobeton o y=ll,04N/m3 
2.2.13. płytki gresowe (półpoler) o wymiarach 29,7 x 29,7cm, gat. I, 6 klasy twardości wg Mosha, o przeciwpoślizgowej 
powierzchni, powierzchnia odporna na ścieranie w klasie V i nasiąkliwości poniżej 0,1%.  
2.2.14. klej do płyt i płytek - stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną, o zwiększonej 
przyczepności do podłoża 
2.2.15. cement - stosować cement portlandzki z dodatkami marki 25 
2.2.16. zaprawa cementowa M-8 
2.2.17. zaprawa fugowa wodoodporna,  o podwyższonej  elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fugi 
2.2.18. farba do betonu powinna charakteryzować się dobrą penetracją w głąb betonu. Powinna tworzyć na powierzchni 
betonu przeciwpoślizgową, odporną na ścieranie warstwę. 
2.2.19. blacha ocynkowa na obróbki blacharskie, grubości 0,5 mm 
2.2.20. spoiwo ołowiane LC-60, do łączenia elementów obróbek blacharskich 

2.3. Deklaracja zgodności 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ 
próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B    00.00. „Wymagania ogólne". 
 

3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

– środki transportu do przewozu materiałów, 
– betoniarki do przygotowania zapraw, 
– zestaw do piaskowania zagęszczarka do warstw nasypowych 
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– wibrator do zagęszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podłoża 
– palnik na propan - butan 
– żuraw, 
– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
– rusztowania, 
– drobny sprzęt pomocniczy 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne".  

4.1. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Należy zabezpieczyć 
przewożone materiały (zwłaszcza płytki gresowe, terakotę) przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych. Sypkie materiały do przygotowania zapraw oraz wełnę mineralną szczególnie zabezpieczyć 
przed zamoczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
 

5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Paroizolacja i izolacja z folii PE 
Do wykonania paroizolacji stosować folię paroizolacyjną PE gr.0,2mm o oporze dyfuzyjnym > 360 [m2 h hPa/g], klejoną 
do podłoża i wzajemnie pasmami przy pomocy dwustronnej taśmy samoprzylepnej. Paroizolację instalować poniżej warstwy 
ocieplenia/izolacji akustycznej. Folię wywinąć na ściany do wysokości górnej warstwy wykończeniowej posadzki. Folie 
gazoszczelną układać na takich samych zasadach jak opisaną wyżej folię paroszczelną. W pomieszczeniach mokrych 
zastosować izolację wodoszczelną w postaci „folii w płynie"o min. grubości warstwy 2mm, pod warstwę wykończeniową 
posadzki. Narożniki zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi. 
Powierzchnia pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.2.2. Izolacja papą termozgrzewalną 
Jako pokrycie zewnętrzne kleić papę termozgrzewalną podkładową do wełny mineralnej klejem bitumicznym na zimno. Papę 
zgrzewać na szerokość zakładki. Papę termozgrzewalną wierzchnią zgrzewać do papy podkładowej na całej powierzchni. 
5.2.3. Izolacje termiczne/akustyczne z płyt styropianowych 
Płyty styropianu FS 20 i styropianu akustycznego 43/40 układać na podłożu z paroizolacji. 
5.2.4. Izolacje termiczne z wełny mineralnej 
Płyty wełny mineralnej układać na sucho, na przygotowanym podłożu z ułożoną wcześniej paroizolacją. Płyty wełny mineralnej gr. 
10 + 10 cm na stropodachu, układać luzem, dosuwając je szczelnie jedna do drugiej. Warstwy układać w mijankę. 
5.2.5. Podłoża i posadzki betonowe 
Powierzchnię przeznaczona do betonowania należy pokryć folią budowlaną, a na niej ułożyć siatkę zbrojeniową (wariantowo) tak, 
aby po zabetonowaniu znalazła się w osi obojętnej betonu. Po ułożeniu betonu, zagęścić do osiągnięcia współczynnika 1,0. 
Podłoża z betonu pod posadzki z płytek zacierać na ostro. Pozostałe podłoża i posadzki betonowe zacierać na gładko. Podłoża 
i posadzki muszą być poziome lub mieć zachowane spadki zgodnie z dokumentacja techniczną. Nierówności płaszczyzn, 
mierzone 2m łatą, nie mogą przekraczać 2mm.  
5.2.6. Podłoże z zaprawy samopoziomującej 
Zaprawę samopoziomująca wylewać na podłoże pozbawione zanieczyszczeń, wolne od pyłu i mleka cementowego. Technologia 
układania zaprawy musi być zgodna z zaleceniami jej producenta. 
5.2.7. Posadzki z gresu i terakoty 
Przed przystąpieniem do układania posadzek, należy montażowo osadzić listwy wykończeniowe schodów, listwy dylatacyjne 
oraz listwy łączące różne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy należy następnie trwale zamocować wg technologii 
określonej przez ich producenta. Posadzki z płytek układać na wysezonowanych podłożach betonowych, pozbawionych nalotu 
mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. 
Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. 
5.2.8. Podkłady, podbudowy i nawierzchnie z kruszyw naturalnych 
Na podłożu należy rozścielić warstwę kruszywa, a następnie zagęścić ją mechanicznie. Granulację oraz stopień 
wymaganego zagęszczenia przyjmować zgodnie z dokumentacją techniczną i ST. 
5.2.9. Podsypka żwirowo - piaskowa 
Należy przygotować suchą mieszankę żwirowo - piaskową, wg wytycznych dokumentacji technicznej i ST. Na podłożu należy 
rozścielić warstwę mieszanki a następnie ją zagęścić. Po zagęszczeniu sprawdzić grubość warstwy i ewentualnie ją 
skorygować. 
5.2.10. Montaż świetlika dachowego, wpustów odprowadzających wody opadowe i obróbek blacharskich 
Typowy wyłaz dachowy oraz wpusty dachowe montować przed wykonaniem warstw izolacyjnych dachu. Montować je 
zgodnie z zaleceniami producenta. Po zamontowaniu elementów i zabezpieczeniu otworów przed zatkaniem materiałami 
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izolacyjnymi i gruzem, wykonać uszczelnienia hydroizolacyjne i obróbki blacharskie. Obróbki blacharskie wykonać po 
zakończeniu prac związanych z wykonaniem warstw dachów. 
 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót 
określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne podstawy płatności podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 

9.2. Składniki ceny 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
9.2.1. W przypadku paraizolacji/gazoizolacji z folii PE: 
dostawę materiałów 
oczyszczenie podłoża 
ułożenie folii 
uszczelnienie przejść instalacyjnych 
przymocowanie folii do podłoża 
wzajemne połączenie pasm folii 
badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.2. W przypadku izolacji papami asfaltowymi i termozgrzewalnymi 
– dostawę materiałów 
– oczyszczenie podłoża 
– zagruntowanie powierzchni 
– naniesienie lepiku / kleju 
– ułożenie papy 
– wzajemne połączenie pasm papy 
– uszczelnienie przejść instalacyjnych 
– badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.3. W przypadku izolacji posadzek "folią w płynie" 
– dostawę materiałów 
– oczyszczenie i przygotowanie podłoża 
– instalację taśm wzmacniających styki ścian i stropów 
– wykonanie izolacji 
– uszczelnienie przejść instalacyjnych 
– badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.4. W przypadku izolacji termicznej/akustycznej styropianem samogasnącym, klinów styropianowych 
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– dostawę materiałów 
– oczyszczenie i przygotowanie podłoża 
– ułożenie płyt styropianowych 
– badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.5. W przypadku izolacji termicznej wełną mineralną 
– dostawę materiałów 
– oczyszczenie i przygotowanie podłoża 
– ułożenie płyt styropianowych 
– badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.6. W przypadku warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej 
– dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 
– przygotowanie zaprawy 
– ułożenie i zagęszczenie zaprawy 
– zatarcie powierzchni 
– pielęgnację zaprawy 
– badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.7. W przypadku warstwy zaprawy samopoziomujacej 
– dostawę materiału 
– przygotowanie podłoża 
– przygotowanie i ułożenie mieszanki 
– pielęgnację zaprawy 
– badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.8. W przypadku posadzek z gresu i terakoty 
– dostawę materiału 
– przygotowanie podłoża 
– montaż listew dylatacyjnych, schodowych itp. 
– ułożenie płytek na zaprawie klejowej 
– wykonanie cokolików 
– wypełnienie, fugowanie, silikonowanie naroży 
– badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.9. W przypadku posadzek z wykładziny PCV 
– dostawę materiału 
– przygotowanie podłoża 
– ułożenie, przycięcie i przymocowanie wykładziny 
– połączenie styków 
– montaż listew przypodłogowych 
– badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.10. W przypadku posadzek betonowych 
– dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 
– przygotowanie i montaż zbrojenia 
– ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
– zatarcie powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– malowanie powierzchni betonu 
– montaż listew przypodłogowych 
– badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.11. W przypadku podsypki żwirowo - piaskowej 
– dostawę materiałów 
– przygotowanie mieszanki 
– rozścielenie warstwy mieszanki 
– zagęszczenie warstwy 
– badania na budowie i laboratoryjne 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
– PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
– PN-B-06250 - Beton zwykły. 
– PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
– PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
– PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
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– PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
– PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
– PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
– PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa. 
– PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
– PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badań - Część 1: Pobieranie próbek do ekstrakcji lepiszcza 
– PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  
– PN-B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń we budynkach. Wymagania ogólne i środki 
techniczne ochrony przed hałasem 
– PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki  
– PN-EN 20140-2:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych określających dokładność  
– PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania termiczne  
– PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..  
– PN-B-04631 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.  
– PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 
– PN-B-23100 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych Wełna mineralna. 
– PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
– PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje. 
– PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
– PN-B-27621 - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  
– PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe  
– PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie  
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
– PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia  
– PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia  
– PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw  
– PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  
– PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności  
– PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,  
– PN-81/B-3OOO3 - Cement murarski 15, 
– PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny  
– PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności  
– PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Oznaczanie zawartości alkaliów w 
domieszkach  
– PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
– PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek  
– PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego  
– PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek - 
Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.10.01.00 WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ 
WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ    CPV 27313000-2 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podczas budowy  Obiektu Toalety 
Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na działce 549 w obrębie ewidencyjnym Pobierowo. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
stalowych i obejmują roboty związane z obróbką elementów i ich połączeniem.  

1.4. Określenia podstawowe 

Rusztowania  – pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu. 
Deklaracja Zgodności - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane wbudowywane na trwałe do 
konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytuty Badawcze.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami 
Inspektora.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Deklaracje  Zgodności.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Inspektor jest 
uprawniony do sprawdzenia, czy dźwigi posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.  
Wykonawca na żądanie Inspektora jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 
przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inspektora. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Transport 
Podczas transportu paczki muszą być usytuowane w suchych miejscach, z daleka od wilgoci. Jakiekolwiek szkody 
zauważone podczas rozładunku powinny być natychmiast zgłoszone  przewoźnikowi. 
4.2. Składowanie 
Stal nierdzewna powinna być układana w stosach w sposób umożliwiający odpływ ewentualnej 
wilgoci. Zasadniczo należy zabezpieczyć ją przed bezpośrednim kontaktem z wodą. 
Produkty muszą być przechowywane w przewiewnych, zadaszonych pomieszczeniach  
( zadaszony magazyn, pod brezentem...). Zaleca się usytuowanie paczki z nachyleniem , umożliwiającym odpływ 
ewentualnej wilgoci. Paczki powinny być układane w sposób 
ułatwiający wysychanie i cyrkulację powietrza pomiędzy arkuszami co pozwoli zapobiegać trwałym 
uszkodzeniom składowanym materiałom. W szczególnych przypadkach paczki mogą być przechowywane krótkotrwale na 
świeżym powietrzu przykryte folią. W przypadku zawilgocenia lub 
zmoczenia przez deszcz materiałów, należy natychmiast odpowiednio je osuszyć zapobiegając ryzyku utlenienia 
powierzchni. Z miejsca składowania należy usunąć wszelkie śmieci i kamienie tak, aby nie narażać arkuszy na spodzie 
paczki na uszkodzenia. Dla opakowań transportowanych 
drogą morską koniecznym jest: 
- zdjęcie folii ochronnej przylepionej 
do profili - od razu lub najpóźniej 
w ciągu miesiąca od daty dostawy. 
Ma to na celu zapobieganie 
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zwulkanizowaniu się folii z profilem. 
- ochronić produkty przed wpływami 
złych warunków pogodowych. 
4.3. Rozładunek 
Elementy przeznaczone do użycia na budowie, nie mogą być narażone na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zarówno 
podczas oraz po zdjęciu folii ochronnej. Wymaga się odpowiedniej 
ostrożności obsługi podczas rozładunku, aby zapobiec jakiemukolwiek uszkodzeniu 
produktów przez liny, pasy lub jakieś inne urządzenia do podnoszenia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Montaż 
Montaż powinien być wykonany poprawnie, zgodnie ze sztuką budowlaną (standardy techniczne, 
przepisami branżowymi, nowościami technicznymi, wskazówkami producentów...). 
Zalecamy firmom montażowym, aby zadbały o odpowiedni harmonogram dostaw materiałów na plac budowy. Pozwoli to 
zapobiec składowaniu materiałów na placu budowy oraz 
ryzyku zamoczenia, wypaczeń, uszkodzeń warstwy ocynku profili dachowych oraz okładzin 
elewacyjnych. Uszkodzone materiały budowlane mogą stracić swoje parametry techniczne. 
Niektóre produkty mogą być dostarczone z pokryciem ochronnym z foli. Należy usunąć folię ochronną przed montażem (i nie 
później niż 3 miesiące od daty dostawy). 
Nieusunięcie lub usunięcie folii ochronnej po tym terminie grozi ryzykiem zwulkanizowania się folii 
z profilem. 
5.1.1. Obróbka i cięcie na miarę 
- podczas cięcia elementów montażowych na miejscu profile należy chronić, tak aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń 
mechanicznych i termicznych, szczególnie przez gorące odrobiny 
które mogą odbarwić profile 
- należy używać narzędzi odpowiednich do cięcia stali nierdzewnej 
5.1.2. Wiercenie otworów 
Wywiercone otwory w blachach powlekanych czyścimy ostrożnie nylonową szczotką. 
5.1.3. Mocowanie i zszywanie 
Mocowanie i zszywanie powinno się odbywać na połączonych ze sobą profilach metodą na zakładkę. Należy zapewnić 
poprawne nakładanie się profili. 
5.1.4. Lutowanie 
Lutowanie jest wykonywane przez zlutowanie żelaza z odrobiną miedzi i metalem wypełniającym 
wyprodukowanym ze stopu ołowiucyny z minimalną zawartością cyny 28%. Ten sposób lutowania pozwala stopić kwas 
fosforowy w 50%. 
5.1.5. Nie używać 
Stali ferrytycznej do kominów albo rur ściekowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Obowiązki Wykonawcy 
Długą trwałość stali nierdzewnej zapewnią regularne kontrole techniczne oraz konserwatorskie. 
Obowiązkiem właściciela jest utrzymanie gwarancji budynku, podczas jego użytkowania. 
Materiały budowlane muszą być kontrolowane każdego roku. Profilaktyczne przeglądy obiektu 
powinny się odbywać minimum co DWA LATA zgodnie z regułami handlowymi, przepisami 
technicznymi, nowościami technicznymi i aktualnymi standardami. 
6.2. Sposób przeprowadzania kontroli budynku: 
• Zbadanie elementów, które tworzą konstrukcję budynku (szczególnie płatwi). 
- Konserwacja : 
- usuwanie mchu, roślinności i innych zanieczyszczeń… 
- utrzymywanie kanalizacji deszczowej w dobrym stanie. 
- czyszczenie fasad i dachów. 
 
Dbałość o odpowiedni rozmiar profili, dopasowany do wymogów inwestycji, jest szczególnie ważny i musi być uwzględniony, 
aby 
uniknąć: 
- wgnieceń na płaskich odcinkach lub deformacji przetłoczeń profili, głównie tych, które są wykonane z cieńszego materiału 
wsadowego, np. o grubości 0,63mm. 
- obniżenia walorów estetycznych i jakości profili. 
 
Zamontowany na dachu obiektu sprzęt techniczny, wymagający częstego badania  
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(np. klimatyzator), powinien być odpowiednio zainstalowany, aby jego ewentualne 
przeglądy i inspekcje nie kolidowały z elementarnymi zasadami eksploatacji profili z blach 
nierdzewnych. 
6.3. Czyszczenie stali nierdzewnej 
stosowane w praktyce: 
Stal nierdzewna nie wymaga częstego czyszczenia ponieważ posiada zdolność samooczyszczania się. 
-Produkty : 
Środki czyszczące do okien, detergenty wybielające (proszek do prania, do czyszczenia, mydło 
w płynie) i soda czyszcząca mogą być używane w kontakcie ze stalą nierdzewną. Ogólnie dostępne środki czyszczące i 
detergenty dla gospodarstw domowych są bardziej odpowiednie do czyszczenia, odtłuszczania i dezynfekcji, niż produkty 
hamujące korozję przeznaczone do stali powlekanej. Należy się upewnić, że używa się możliwie najlepiej działających 
materiałów. Aby wyczyścić stal nierdzewną potrzebujemy środka czyszczącego stężonego od 10 do 100-krotnie mniej, niż w 
przypadku zalecanego użycia. Nie należy używać produktów, które zawierają chlor 
i wybielacze. Tylko bardzo słabe wybielacze i mieszaniny pochodne chloru mogą być używane i powinny być pozostawione 
na stali na krótki okres czasu. Nie należy używać kwasu chlorowodorowego. 
-Obsługa i narzędzia : 
Do czyszczenia stali nierdzewnej zaleca się stosowanie gąbek lub miękkich nylonowych szczotek 
(oprócz powierzchni Ugibright). Stosowanie drucianych szczotek podczas usuwania osadu ze stali 
nierdzewnej przyczynia się do pozostania drucianych części szczotki powodujących początek 
rdzewienia oraz powstawania zarysowań, również przyczyniających się do powstawania korozji. Zaleca się również mycie z 
użyciem gorącej wody pod wysokim ciśnieniem z lub bez detergentów. Z reguły należy używać czystych narzędzi i 
przyrządów do prac. 
-Płukanie i suszenie : 
Zaleca się regularne przeprowadzanie gruntownego mycia miękką wodą dla całych powierzchni w stali nierdzewnej. Użyj 
gumowej ściągaczki lub miękkich i czystych szmatek by wytrzeć powierzchnię.. 
 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych 
Inspektora. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m2. Ogólne warunki dotyczące obmiaru Robót podano w B - 00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wymagania ogólne odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne”.  
 

9.1. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcą w 
danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję. Gatunki  
PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy blach grubych, cienkich oraz taśm ogólnego 
przeznaczenia  
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PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki i kształtowników 
ogólnego przeznaczenia 
 
 
PN-EN 1993-1-4 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali 
nierdzewnej. 
PN-71/H-86020 „Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna) – Gatunki 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.11.01.00 ROBOTY MALARSKIE 
ROBOTY MALARSKIE   CPV 45442100-8 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podczas budowy  Obiektu Toalety 
Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na działce 549 w obrębie ewidencyjnym Pobierowo. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót malarskich.  

 
2. Materiały. 
-Woda PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można wodę zdatną do picia wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł. 
- Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, 
powinny odpowiadać obowiązującym normom lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym 
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
- Farby budowlane gotowe. 
- Farby niezależne od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg: PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywanie w temperaturze min. +5 st C. 
- Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju 
farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
-na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego 
samego rodzaju z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport. 
Farby pakowane wg. punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót. 
- Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 st C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzewane do temperatury co najmniej +8 st C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1 st C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie można wykonać po całkowitym ukończeniu 
robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 
- Przygotowanie podłoża. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawiane przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, zacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
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- Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być 
wykonana powłoka lecz rozcieńczona wodą w stosunku 1:3-5. 
- Wykonywanie powłok malarskich. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki 
powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
- Powierzchnie do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-Sprawdzenie wyglądu powierzchni 
-Sprawdzenie nasiąkliwości 
-Sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
-Sprawdzenie czystości 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie nasiąkliwości 
należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
- Roboty malarskie. 
- Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania – dla farb emulsyjnych nie 
wcześniej niż po 7 dniach. 
- Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5 st C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65 
%. 
- Badania powinny obejmować: 
-Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
-Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań 
dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaporobowanych przez inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
Odbiór podłoża. 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących normach 
lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiamiw pkt. 5.1. jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
Odbiór robót malarskich: 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego nałożenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków. Pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni miękka, 
wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegającą na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowisk pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
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10. Przepisy związane. 
PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.12.01.00 SUFITY PODWIESZANE 
SUFITY PODWIESZANE        CPV 45421146-9 
 
SST – Wymagania ogólne 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot zamówienia SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem sufitów podwieszanych w związku z  budową Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska 
Polskiego, na działce 549 w obrębie ewidencyjnym Pobierowo. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
Wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego 
oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 
 
1.3 Przedmiot i zakres robót niniejszej SST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są szczegółowe wymagania wykonania i odbioru robót objętych 
przedmiotem zamówienia.  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową 
techniczno-prawną, SST oraz wymaganiami Inwestora. 
 
1.4 Podstawa opracowania 
Podstawą niniejszego opracowania są następujące dokumenty: 
Projekt wykonawczy Budowy Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na działce 549 w 
obrębie ewidencyjnym Pobierowo.. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niemniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normą PN-ICE 60364 oraz Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 12 1994r. Dziennik Ustaw RP Nr 10 , 08.02.1995 wraz z późniejszymi 
zmianami. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-1 0122 "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt 
gipsowo-kartonowych 
 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
 
Lp. Wymagania GKB 

zwykła 
GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI 
Wodo- 
I ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 
 Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi  
 Przyczepność kartonu 

do rdzenia gipsowego 
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu 
ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia 
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 Wymiary i tolerancje 
[mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5 ≥18±0,5 
szerokość 1200 (+0; -5,0) 
długość [2000+3000] (+0; -6) 
prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5 

 Masa 1m2            
płyty        
o grubości 
[kg]                        

9,5     ≤9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11,0÷13,0 

15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 

 Wilgotność [%] ≤10,0 
 Trwałość struktury 

przy opalaniu [min.] 
- ≥20 - ≥20 

 Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10 
  

oznakowanie 
napis na 
tylnej 
stronie 
płyty 

 
nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN..................... 
data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwona 

 
Tabela 2 
 

Grubość 
nominalna 
płyty 
gipsowej 
[mm] 

Odległość 
podpór I 
[mm] 

 PRÓBA ZGINANIA  

Obciążenie niszczące 
[N] 

Ugięcie 
[mm] 

prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 
>18,0 720 500 - - - 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
 
4. TRANSPORT 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają 
przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm Rozładunek płyt 
powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub 
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Warunki przystąpienia do robót: 
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów. tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
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- Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
- Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej 
bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części "warstwą nośną" oraz górnej - dalej nazywanej "warstwą 
główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyj-
nymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 
projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, 
gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w 
stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 
- rozmieszczenia płyt, 
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
    - jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy 
nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. rodzaj rusztu (palny czy 
niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-
kartonowa. 
- Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych 
zasadach: 
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku 
naświetlania pomieszczenia), 
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt 
opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na 
obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej 
długości), 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do 
połowy długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy 
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
 
- Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia 
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich 
obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego 
rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na 
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do 
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają warunki 
ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-
kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
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- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,  
- do profili stalowych blachowkrętami. 
- Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami nośnymi 
[mm] 

9,5 
poprzeczny 420 
podłużny 320 

12,5 
poprzeczny 500 
podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 
- Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym 
- Sufity z rusztem jednowarstwowym 
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podłoże jest równe i 
równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się jako jednowarstwowy. Rozstawy listew są uzależnione od 
rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. Odległości (d) między punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od 
wymiarów poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-kartonowych. 
 

Wymiary listew 
[mm] 

Dopuszczalne odległości (d) 
między elementami kotwiącymi 
[mm] 

szerokość (e) 50 
650 

grubość (f) 25 
szerokość (e) 50 

800 
grubość (f) 32 
 
- Sufit z rusztem dwuwarstwowym 
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje się ruszt 
dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od grubości stosowanej w danym przypadku płyty 
gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w 
odległościach (d), uzależnionych od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej. 
 

Wymiary listew nośnych 
[mm] 

Dopuszczalne odległości (d) 
między listwami głównymi [mm] 

szerokość (e) 50 
650 

grubość (f) 25 
szerokość (e) 50 

800 
grubość (f) 32 
 
 Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża, wymiary listew głównych oraz dopuszczalne 
rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża są następujące: 
 

Wymiary listew głównych 
[mm] 

dopuszczalne odległości (a) 
między elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (b) 
 

63 
1100 

grubość (c) 38 
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Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża, dla rusztów 
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące: 
 

Wymiary listew głównych 
[mm] 

Dopuszczalne odległości (a) 
między elementami kotwiącymi 
[mm] 

szerokość (b) 38 
1400 

grubość (c) 63 
 
- Sufity na ruszcie stalowym 
- Ruszt stalowy - standard 
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego systemu 
5400. Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich 
wytworzeniem i dostawą. 
Opis ogólny 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27xO,6 oraz przyściennych UD 27x28xO,6. Przedłużenia 
odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika 
wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony 
(stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników 
krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 
równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów 
bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia 
całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28xO,6 mocowanych do ścian. 
 
Grubość płyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna 
gipsowo-kartonowej odległość odległość odległość 

[mm] 
między wieszakami w warstwie głównej w warstwie nośnej 
[mm] [mm] [mm] 

9,5 850 1250 420 
12,5 850 1250 500 
15,0 850 1000 550 
Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
- Badania w czasie wykonywania robót 
- Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 "Wymagania dla płyt 
gipsowo-kartonowych". W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją). 
- wilgotność i nasiąkliwość. 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
- Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i 
słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza 
się w metrach kwadratowych 
ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się :powierzchni kratek. drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest 
mniejsza niż 0,5 m . 
 
       - Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
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zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
       - W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa 
się na podstawie pomiarów w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,  
należy podłoże oczyścić i umyć wodą 
       Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
- Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
d. wichrowatość powierzchni. 
ad. d) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym 
w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie 
wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 
 

"Odchylenie 
powierzchni 
suchego tynku 
od płaszczyzny 
i odchylenia 
krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenia powierzchni 
i krawędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większa niż 
2 mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 
mb 

nie większe niż 
1,5 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej 
niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
mm 
wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

nie większe niż 2 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niż 
2mm 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
- Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w 
umowie o wykonanie robót (o ile umowa nie określa tego inaczej), jest wykonana i odebrana ilość m² powierzchni suchego 
tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
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Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 
Cena jednostki wykonanych robót obejmuje: 
· roboty przygotowawcze, 
· oznakowanie robót, 
· przygotowanie, dostarczenie i wybudowanie materiałów, 
· wykonanie inwentaryzacji przebiegu istniejących kabli. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
norma PN-ICE 60364  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 12 1994r. Dziennik Ustaw RP Nr 
10 , 08.02.1995 wraz z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.13.01.00 INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH     CPV 45421114-6 
INSTALOWANIE OKIEN METALOWYCH     CPV 45421115-3 
INSTALOWANIE DRZWI Z TWORZYSZ SZTUCZNYCH  CPV 45421124-9 
INSTALOWANIE OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH   CPV 45421125-6 
 

I. Instalowanie stolarki okiennej i drzwiowej  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot  ST 
    
Opis dotyczy  dostawy  oraz  montażu  stolarki drzwiowej wewnętrznej w obiekcie Toalety Miejskiej w Pobierowie przy 
ulicy Wojska Polskiego, na działce 549 w obrębie ewidencyjnym Pobierowo. 
 
1.2 Zakres stosowania  ST         
 
Opis  wyszczególnia  wymogi  wykonania  i  montażu  stolarki  oraz  obowiązki  Wykonawcy  w  okresie  obowiązywania  
kontraktu  i okresie  gwarancyjnym. 
 
Zakres  prac objętych  ST 
 
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych  
- dostawa i montaż drzwi zewnętrznych  
- dostawa  montaż okien 
 
2. Materiały. 
Wbudować należy stolarkę okienną oraz drzwiową, kompletną wykończoną wraz z okuciami. 
Stolarka powinna być dopuszczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej na podstawie dokumentów 
zgodnego z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881). Stolarka okienna 
powinna spełniać wymagania norm i normatywów wyszczególnionych w  niniejszej specyfikacji. 
 
Okucia budowlane: 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające               i 
uchwytowo – osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w 
świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki okiennej wyposażone w okucia, na które nie została 
ustanowiona norma. 
 
Szkło. 
Szkło hartowane 10mm, dopuszczane do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy  o wyrobach 
budowlanych. 
    
3. SPRZĘT 
Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

4.  TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy 
do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez producenta oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg instrukcji producenta. 
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5.  WYKONANIE  ROBÓT 
Przygotowanie otworu okiennego/drzwiowego w murze. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania 
otworu okiennego/drzwiowego. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia ościeży, ośnieża 
należy naprawić i oczyścić. 
 
Ustawienia okna oraz drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie: 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 Osadzone okno oraz drzwi po zamontowaniu należy oczyścić z resztek materiałów montażowych i umyć. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- Sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
       
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
 
Odbiór obejmuje wszystkie w/w  materiały oraz czynności wyszczególnienie powyżej. Ponadto po zgłoszeniu do odbioru 
pomieszczenia zostaną poddane badaniom akustyki i dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników zgodnie z podanymi 
parametrami technicznymi i minimalnymi wymaganiami  nastąpi odebranie prac od wykonawcy. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI   
Płaci się za ilość wykonanych robót w w/w jednostkach.  
Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń, 
- czyszczenie i mycie. 
 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania  niezawodności. 
PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda  badania odporności na przebicia. 
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda  pomiaru wymiarów i odchyłek od prostokątności     
PN-86/B-06073 Drzwi  drewniane. Metoda  pomiaru  przepuszczalności powietrza. 
PN-86/B-06074 Drzwi  drewniane. Metoda  określania  płaskości. 
PN-86/B-06075 Drzwi  drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające w płaszczyźnie  skrzydła. 
PN-86/B-06076 Drzwi  drewniane. Metoda badania  odporności na obciążenie udarowe. 
PN-86/B-06077 Drzwi  drewniane. Metoda badania  odporności na obciążenia statyczne   działające  prostopadle  do  
płaszczyzny  skrzydła.  
PN-86/B-06078 Drzwi drewniane.  Metoda  oznaczenia  siły  potrzebnej do zamknięcia. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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PN-&&/B-02011 Obciążenia w obliczaniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i wykonania przeszkleń z szyb 
zespolonych. 
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. 
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). 
PN – EN 14351-1:2006 U – Okna i drzwi zewnętrzne. Wyroby i właściwości eksploatacyjne. 
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