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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,, Prawo Budowlane ,,
(Jednolity tekst Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. Zm.) o§wiadczamy, ze

»Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w m. Rewal — ul. Wiladystawa
Lokietka“ w ramach zadania ,, Przebudowa ul. Wladystawa Lokietka w m.

Rewal*

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:



Wykaz dziatek opracowania: Wg zatacznika branzy drogowej



5. CZESC OGOLNA OPISOWA.

1.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA. ... 6
2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA . ... 6
3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGAO...........cccciciiiiiiiiiiii et 6
4.0. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.......cccoceiriiiriiiiiienie e 6
4.1, SIEC KANALIZACII DESZCZOWED. ..uuutieiiieiiiiiiiiieeeseeisiiisssesssesssssssseesssessssnsseessees 6
R T I = 7 N 6
4,1.2. ZESTAWIENIE MATERIALOW. ....uuuutiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeiiiiissseessesssbiasseesssesssannseeessees 7
4,1.3. MATERIAL T UZBROJENIE. ....otvtttuuiiieiiiitttiiiiseeeteessssissesssesssssseesssesssnnsseessees 7
4,1.4. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE. ...viiiiiiitiiiiiieeeieiiiiiiiseesssesssssassessssesssansseessees 7
4,1.5. PROBA SZCZELNOSCL 1uvuuiiieiiiitiiiiieessetttiiisiseesssssssssnssesssssssssssesssssssssnsseessees 8
4.1.6. ZESTAW PODCZYSZCZAJACY SCIEKI DESZCZOWE. ...uuuuuuurnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaanannnns 9
R O N ) B (0) N V46 ) 74 SR 12

4.3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WPUSTOW. .uvuuiiiiiiiiiiiiiiieeeieeiiiiiesseessssesiiinseeenees 13



OPIS TECHNICZNY

1.0. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiazania odwodnienia, dla potrzeb
przebudowy ulicy Wiadystawa Lokietka w m. Rewal.

Zakres opracowania obejmuje w/w projekt wykonawczy.

2.0. Podstawa opracowania.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 z dn. 10.07.2003r) Poz. 1133
Wizja lokalna i domiary w terenie.
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Projekt drogowy
Uzgodnienia z uzytkownikami istniejacego uzbrojenia i wlascicielami terenu.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 109 poz. nr 1156)
e Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w
sprawie zgloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126
ze zmianami)
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych—W-a 1994r.
e -PN-B-10736: 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.
e -PN-B-01700:1999 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia.
e PN-EN 752-1 ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogdlne 1 definicje”
e PN-EN 752-2 ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania”
e PN-EN 752-4 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko”
e PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
e PN-EN 476:2001 — ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
e Pozostate obowiazujace normy i przepisy branzowe z w/w zakresu.

3.0. Opis stanu istniejgcego.

Obecnie na rozpatrywanym odcinku ul. Wiadystawa Lokietka brak jest sieci kanalizacji
deszczowej.

W przedmiotowej ulicy zlokalizowane sa wszystkie sieci infrastruktury technicznej: kable
energetyczne, $wiattowodowe, telekomunikacyjne, wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna.

4.0. Opis rozwigzania projektowego.

4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej.
4.1.1. Trasa.

Trase sieci kanalizacji deszczowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w
skali 1:500 - rys. nr 1
Odwodnienie przebudowywanej ulicy Witadystawa Lokietka bedzie nastgpowalo poprzez
zaprojektowane wpusty deszczowe w projekcie branzy drogowej. Wpusty te zostana wlaczone do
zaprojektowanej wzdhuz ulicy sieci kanalizacji deszczowej z wlaczeniem do projektowanej (w



osobnym opracowaniu) studni Dproj, poprzez podczyszczenie $ciekow deszczowych w
separatorze i osadniku.

W przypadku uktadania przewodow z przykryciem mniejszym niz 1,0 m, odcinki te nalezy
ociepli¢ warstwa keramzytu gr 20 cm.

4.1.2. Zestawienie materialow.

SIEC:
1) Rury PVC Dn 200 - 170,00 m
2) Rury PVC Dn 315 — 245,68 m
3) Rury PVC Dn 400 — 474,44 m
4) Rury PVC Dn 500 — 304,05 m
RAZEM  SIEC 1194,17 m
PRZYEACZA OD WPUSTOW:
5) Rury PVC Dn 200 — 543,22 m
OGOLEM 1737,39 m
6) Uszczelka FORSHEDA Dn 200 — 96 szt.
7) Uszczelka FORSHEDA Dn 315 — 14 szt.
8) Uszczelka FORSHEDA Dn 400 — 30 szt.
9) Uszczelka FORSHEDA Dn 500 — 32 szt.
10) Wpusty deszczowe — 70 szt.
11) Studnie betonowe Dn 1200 — 50 szt. (w tym jedna kaskada)
12) Separator lamelowy PSW LAMELA 20/200 Dz 1800 — 1 szt.
13) Osadnik V=5m3 - Dz 2300 — 1 szt.

4.1.3. Material i uzbrojenie.
Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur z PVC jednowarstwowych,
kielichowych klasy S, taczonych na uszczelkg gumowa.
Wszystkie studzienki na kolektorach gldéwnych zaprojektowano z kreggéw betonowych &
1200 mm z wlazami kanalowymi zeliwnymi na obciazenie 40 t, posiadajacymi certyfikat
zgodno$ci z PN-93/H-74124. Pod ptyty nastudzienne stosowac pier§cienie odcigzajace zelbetowe.
Przejscia rur PVC przez $ciany studzienek betonowych wykona¢ tulejach przejsciowych —
uszczelki FORSHEDA.
Rury pofaczeniowe od wpustow do studni zaprojektowano z rur z PVC Dn 200
jednowarstwowych, kielichowych klasy S taczonych na uszczelk¢ gumowa.
Whpusty uliczne zaprojektowano z kregéw betonowych & 500 mm z osadnikiem piasku.
Wpusty deszczowe zeliwne klasy C250, z kolnierzem zatrzaskowym, osadzone na pier§cieniu
odcigzajacym.

4.1.4. Roboty ziemne i montazowe.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ do rzednych jak na profilach podtuznych.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢ do robdt ziemnych, wykonywanych w
terenach nieuzbrojonych mechanicznie, a w terenach uzbrojonych rgcznie.

Szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowac przy wykopach w miejscach skrzyzowania z
istniejacymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te nalezy wykonywac¢ z petna ostroznoscia 1
wiasciwym zabezpieczeniem, a miejsca kolizji nalezy wyznaczy¢ przez shuzby specjalistyczne.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszelkich istniejacych sieci i urzadzen
przed rozpoczgciem prac w miejscach, gdzie moze doj$¢ do uszkodzenia istniejacego uzbrojenia.
W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia, wykonawca winien je niezwlocznie naprawic
zgodnie z wymogami ich wlascicieli. Wykonawca powinien z wyprzedzeniem co najmniej 3
dniowym, powiadomi¢ wlasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na budowg, a po wykonaniu
robot uzyskac od niego o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.



Przed przystapieniem do montazu kanalow z rur PVC, nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu i podioza zgodnie z PN-92/B-10732.

W trakcie robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na punkty osnowy geodezyjne;.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktu Inwestor jest zobowiazany do ich odtworzenia.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane mechanicznie. W miejscach
kolizji z uzbrojeniem istniejacym wykopy wykonac recznie.

Po wyréwnaniu dna wykopu ulozy¢ podsypke z piasku pod rury. Grubos$¢ zageszczonej
podsypki 10 cm. Podsypke¢ z piasku wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi i
spadkami.

Po zmontowaniu rur kanalizacyjnych wykona¢ obsypke rur piaskiem, warstwa grubosci 30
cm nad wierzch rur. W celu odpowiedniego zaggszczenia gruntu w wykopie przewiduje sig
catlkowita wymiang gruntu (zasypka piaskiem, pospotka lub zwirem). Grunt zaggszczad
warstwami 20 + 30 cm. Wlasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog
lub laboratorium drogowe. Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ Wz = 1,0.

Obsypke oraz zasypke rur nalezy zaggsci¢ w wykopie za pomoca ubijakdw mechanicznych.
Nadmiar ziemi z wykopu usuna¢ z placu budowy.

Ztacza pozostawi¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$¢ przewodu.

Materialy do budowy sieci kanalizacji deszczowej musza posiadac certyfikat dopuszczenia
ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych” tom I i norma BN-83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP.

Montaz zbiornika osadnika i separatora wykona¢ w wykopie w postaci $cianek szczelnych z
grodzic typu GZ-4 o wymiarach 3,5x3,5 m.

Kolejnos¢ robot:

1. Przed rozpoczeciem gldéwnych prac nalezy wykona¢ wstepny wykop do giebokosci 0,8
m.p.p.t. Z tego poziomu wbi¢ wibromtotem $cianke szczelna z grodzic GZ-4 1,3 m ponizej dna
przepompowni i osadnika. Dtugos¢ grodzic GZ-4 powinna wynosi¢ 7,96 m dla osadnika i 7,92 m
dla separatora.

2. Ziemi¢ z wykopu wewnatrz obrysu $cianki wybra¢ koparka (najlepiej chwytakowa) do
poziomu posadowienia zbiornikow.

3. W trakcie pogiebiania na biezaco montowac¢ elementy montazowe L 50x50x5 mm oraz
rownoczesnie zaktada¢ zespolone przewiazkami podhuznice z 2][ 160 oraz rozpiera¢ zastrzatami
drewnianymi 8x8 cm. Katownik 50x50x5 mm przyspawac do grodzic co 60 cm.

4. W trakcie robot wod¢ wypompowywaé pompa lub wyptuka¢ iglofiltry wg potrzeb z
odprowadzeniem do pobliskiego rowu.

5. Po uzyskaniu docelowej glgbokosci zruszone warstwy gruntu usunaé, a pod zbiorniki
ulozy¢ warstwe grubosci 10 cm z chudego betonu B-10 o wymiarach 2300x2300 mm dla
separatora i 2800x2800 mm dla osadnika.

6. Nastepnie przystapi¢ do montazu zbiornikow. Roboty prowadzi¢ w ,,suchym” wykopie.

7. Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

8. Po zakonczeniu robot montazowych przystapi¢ do obsypywania piaskiem warstwami gr.
20-30cm stabilizowanym cementem (przynajmniej 100 kg cementy na 1m3 piasku). Zasypke
piaskowo- cementowa wokot zbiornikow zageszcza¢ do wspotczynnika minimum 0,9.

9. Montaz technologiczny zbiornikow wykona¢ zgodnie z przyjetym rozwigzaniem oraz
instrukcja producenta i dostawcy.

4.1.5. Proba szczelnosci.
Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na:
- eksfiltracjg Sciekow do gruntu
- infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.



Proby szczelno$ci wykonaé zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczegdlng uwage nalezy zwroci€ na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanali migdzy studzienkami,

- zamknigcie wszystkich odgalgzien,

- obnizenie zwierciadla wody gruntowej, o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

- poziom zwierciadta wody w studzience polozonej wyzej powinien mie¢ rzedna nizsza, -co
najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu
na eksfiltracjg).

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w

studzience polozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracjg.

Wyniki prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

4.1.6. Zestaw podczyszczajacy Scieki deszczowe.

Obowiazujace Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $srodowiska wodnego wymusza zastosowanie, na kolektorze zbierajacym i
odprowadzajacym wody opadowe, zestawu podczyszczajacego S$cieki deszczowe przed
wprowadzeniem ich do odbiornika.

4.1.6.1. Obliczenia i dobdr urzadzen podczyszczajacych.
SEPARATOR

Do obliczenia ilosci wod opadowych przyjeto wzor:
Q=yxFxq [dm¥s]

gdzie
- wspolczynnik sptywu zalezny od charakteru zlewni
F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha,
g — natezenie deszczu miarodajnego
¢ — wspotczynnik opdznienia dlan =6, ¢ = 0,66
0,9 — wspotezynnik redukcji do obliczenia powierzchni zredukowanej

Dla obliczen urzadzen podczyszczajacych $cieki deszczowe przyjeto natgzenie deszczu
miarodajnego w wysokosci q = 15dm%/sha (zalecane przez Instytut Ochrony Srodowiska jako
deszcz dla ktorego suma wysokosci opadow o nat¢zeniu nie wigkszym od qop. WynNosi 88%
rocznej wysokos$ci opadu).

Wymagana wydajno$¢ (przepustowos¢) urzadzen podczyszczajacych dla projektowane;
sieci kanalizacji deszczowej wynosi:

¢ przeptywy miarodajne do obliczen

- Kosta betonowa = 0,51 ha
Qmax = Omax X Fzr = 0,51 x 130 x 0,66 x 0,7 x 0,9 = 27,57 dmd/s

Qobl. = Qobl. X Fzr = 0,51 x 15 x 0,66 x 0,7 x 0,9 = 3,18 dm®/s
- Asfalt = 1,08 ha

Qmax = Omax X Fzr = 1,08 x 130 x 0,66 x 0,9 x 0,9 = 75,06 dm®/s
Qobl. = Gobl. X Fzr = 1,08 x 15 x 0,66 X 0,9 X 0,9 = 8,66 dm®/s



- Chodniki = 0,33 ha
Qmax = Omax X Fzr = 0,33 x 130 x 0,66 x 0,7 x 0,9 = 17,84 dm®/s

Qobl. = Gobl. X Fzr = 0,33 x 15 x 0,66 X 0,7 X 0,9 = 2,06 dm°/s
- Zielen=0,73 ha

Qmax = Qmax X Fzr = 0,73 x 130 x 0,66 x 0,1 x 0,9 = 5,64 dm*/s

Qobl. = Gobl. X Fzr = 0,73 x 15 x 0,66 X 0,1 X 0,9 = 0,65 dm®/s
- Ciag pieszo - rowerowy = 0,61 ha

Qmax = Qmax X Fzr = 0,61 x 130 x 0,66 x 0,7 x 0,9 = 32,97 dm®/s

, Qobl. = Gobt. X Fzr = 0,61 x 15 x 0,66 x 0,7 x 0,9 = 3,80 dm®/s
OGOLEM

Qumax = 159,08 dm®/s
Qoo = 18,35 dm®/s

Dobrano separator LAMELOWY PSW LAMELA UNICON 20/200 o parametrach:

- przeptyw maksymalny 200 dm®/s
- przeptyw nominalny 20 dm®/s
- pojemno$¢ czesci osadnikowej 650 dm®

- pojemno$¢ magazynowania olejow 460 dm®

- Srednica wewnetrzna 1,50 m

OSADNIK

Biorac pod uwage znaczne ilosci piasku i zawiesiny niesione przez wody deszczowe,
projektuje si¢ zastosowanie przed separatorem osadnika, co spowoduje zmniejszenie
czestotliwosci czyszczenia separatora, a co za tym idzie obnizenie kosztow jego eksploatacii.

Przy doborze osadnika zalozono minimalny czas przetrzymania wod deszczowych ok. 1
min. przy przeplywie obliczeniowym.

Jako osadnik zastosowano przegiebiona studni¢ z kregdw betonowych o $rednicy 2000
mm i objetosci roboczej rownej 5 m°.

Producent separatora i osadnika:
EKOL-UNICON, 80-067 Gdansk, ul. R6wna 2
tel. (0-58) 306-56-78

fax (0-58) 306-57-02

e-mail: gdansk@ekol-unicon.com.pl

UWAGA: dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen innego producenta, pod warunkiem zachowania
odpowiednich parametrow technicznych.

Separator lamelowy jest urzadzeniem przeznaczonym do oddzielania substancji
ropopochodnych z wod ptynacych w systemie kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem ich
do odbiornika. Budowa urzadzen sprawia, ze zatrzymuja réwniez zawiesing tatwo opadajaca,
ktdéra gromadzi si¢ w komorze osadowe;.

Wody opadowe do separatora wplywaja poprzez komorg wlotowa, w ktorej nastgpuje
uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia $ciekow z doplywem do komory separacji
(srodkowej komory urzadzenia). Scieki przeptywaja do komory separacji przez otwory znajdujace
si¢ w dolnej czgsci komory. Oddzielenie substancji ropopochodnych nastgpuje dzigki zjawiskom
flotacji 1 sedymentacji podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez specjalnie
skonstruowane sekcje zaluzjowe (lamelowe).

Efekt oczyszczania $ciekow deszczowych w separatorze zgodny jest z badaniami
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urzadzenia wg normy DIN 1999 cz. 1-3 i wynosi dla separatorow lamelowych 97% skutecznosci
dla przeptywu nominalnego.

Do separatora producent dotacza szczegdlowa instrukcje eksploatacyjna zawierajaca opis
funkcjonowania urzadzenia, zakres, metody wykonania i harmonogram niezbednych prac
konserwacyjnych i kontrolnych oraz warunki BHP, ktére musza by¢ przestrzegane w czasie
eksploatacji.

Skuteczno$¢ oczyszczania:
- 90% dla sedymentacji zawiesin,
- 97% dla oddzielania substancji ropopochodnych.

Wskazniki badan zanieczyszczen z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 05.11.1991 roku (Dz.U. Nr 116 poz. 503).

Zakres prac konserwacyjnych i kontrolnych obejmuje:

Okres Kontrola Mozliwe wyniki Prace konserwacyjne
i sprawdziany Uwagi i oczyszczajace
pierwszy rok |kontrola ilosci | duza ilo$¢ zanieczyszczen — |usunigcie zanieczyszczen

eksploatacji - |zanieczyszczen statych w

komorze wlotowej

co dwa kontrola grubos$ci warstwy | grubo$¢  warstwy  oleju | usunigcie oleju przez
tygodnie; oleju przekracza 10-15cm koncesjonowany zaktad

nastepne lata -

zaleca si¢ co | kontrola poziomu osadu w|poziom  osadu  powyzej | Czyszczenie separatora

2-3 miesiace | 0sadniku potowy komory osadowe;j przez koncesjonowany
zaklad
co potroku | kontrola sekcji lamelowych | uszkodzenie mechaniczne | wymiana sekcji
sekcji lamelowych
zanieczyszczenie oczyszczenie sekcji

Nalezy pamigtaé, ze czgstotliwos$¢ usuwania zgromadzonych zanieczyszczen uzalezniona
jest od warunkéw lokalnych (wielko$¢ 1 rodzaj zlewni, ilo$¢ opaddéw atmosferycznych, jakos¢
doptywajacych do separatora wod itp.). Obserwacje przeprowadzone w pierwszym roku
eksploatacji separatora pozwola na okreslenie tej wielkosci.

UWAGA:

Sprawnos$¢ dzialania separatorow zalezy w znacznym stopniu od terminowo i starannie
wykonywanych czynnosci eksploatacyjnych. Niewlasciwa eksploatacja moze spowodowa¢é
uszkodzenie, a nawet zniszczenie separatora.

W przypadku wystapienia na terenie objetym niniejszym opracowaniem przemystu
bardziej uciazliwego dla srodowiska $cieki opadowe odprowadzane do projektowanej kanalizacji
deszczowej powinny by¢ wstgpnie podczyszczone.

Odseparowane zwiazki ropopochodne oraz osady nalezy usuwaé przy uzyciu wozow
specjalistycznych spetniajacych odpowiednie wymogi. W czasie oprdzniania separatora nalezy
najpierw odpompowaé z powierzchni warstwg odseparowanych substancji ropopochodnych.
Podczas czyszczenia separatora nalezy rowniez przeptuka¢ wklad oraz urzadzenie zamykajace i
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sprawdzi¢ ich stan.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach narzuca obowiazek rejestracji przez
uzytkownika separatora ilo$ci zanieczyszczen oraz bezpiecznego transportu i utylizacji. Firma
odbierajaca 1 utylizujaca odpady musi posiada¢ odpowiednie zezwolenie Urzedu Wojewddzkiego.

Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesin z wod deszczowych ptynacych
grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do separatora lub odbiornika. Zabezpiecza separator
przed szybkim zamuleniem i poprawia skutecznos$¢ oczyszczania $ciekow.

Osadnik nalezy regularnie oproznia¢ nie dopuszczajac do jego catkowitego wypehnienia.
Zaleca si¢ czyszczenie urzadzenia po wypehieniu przez osad 1/2 + 3/4 pojemnosci.

Minimalna czgstotliwo$¢ czyszczenia nalezy okreslic na podstawie obserwacji
prowadzonych podczas pierwszych miesigcy eksploatacji. Dodatkowo wypehienie osadnika
nalezy sprawdza¢ w okresach wigkszego obciazenia urzadzenia.

Osadnik czy$ci¢ przy pomocy wozu asenizacyjnego wyposazonego w pompe 1 migkki waz.

W przypadku zbitego osadu (przy dlugotrwalym braku czyszczenia) moze zaistnie¢

konieczno$¢ recznego wydobycia osadu.

4.2. Uwagi montazowe.

1) Przy zblieniach do osnowy geodezyinej zachowadé szczegolng ostroinosé;

2) Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy dokladnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robot
ziemnych poprzez wykonanie przekopoéw probnych;

3) Wykonawca kanalizacji sanitarnej w technologii PVC moze by¢ zaklad posiadajacy
uprawnienia do wykonywania powyzszych robat;

4) Wszystkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika
SIecCl;

5) Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i normami PN;

6) W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopow na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy natychmiast przerwa¢ roboty 1 zawiadomi¢ wiladze
konserwatorskie oraz Inwestora. Ponownie prace mozna rozpoczaé¢ po zezwoleniu wiadz
konserwatorskich.

7) Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢:

- dziennik budowy;

- dokumentacj¢ powykonawcza podpisang przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru,
- inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,;

- protokot odbiorow czesciowych;

- protokoty z préb szczelnosci;

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostgpna nastgpujaca dokumentacja:

a) Dziennik Budowy;

b) Projekt Budowlany.

¢) Kierownik Budowy ma obowiazek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ) uwzgledniajacy specyfike projektowanego obiektu (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — Dz.U. z 17.09.02r., 02.151.1256).
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4.3. Tabelaryczne zestawienie wpustow.

Rz.
Nr terenu ) Rz. dna Spadek
wpustu | wpust Rz. dna Nr studni Srednica(mm)/ | Rz. Terenu | przewodu (%)
Przewodu na wigczeniu do
wpust wlgczeniowej | dtugosé (m) studni studni
w1l 15,54 14,34 D1 200/43,30 14,58 13,38 0,96
w2 14,58 13,39 D1 200/3,66 14,58 13,38 0,5
W3 14,58 13,38 D2 200/2,01 14,58 13,37 0,5
w4 13,08 11,88 D3 200/8,39 13,08 11,78 1,19
W5 13,08 11,88 D3 200/2,36 13,08 11,78 4,24
W6 12,26 11,06 D4 200/8,20 12,26 10,96 1,22
w7 12,26 11,06 D4 200/2,16 12,26 10,96 4,63
w8 11,70 10,50 D5 200/8,32 11,70 10,54 0,5
W9 11,70 10,50 D5 200/2,38 11,70 10,51 0,5
W10 11,25 10,05 D6.1 200/2,22 11,25 10,04 0,5
w1l 11,25 10,05 D6 200/2,11 11,25 10,04 0,5
w12 10,82 9,62 D7 200/8,06 10,82 9,58 0,5
w13 10,82 9,62 D7 200/2,15 10,82 9,61 0,5
w14 9,96 8,76 D9 200/18,36 9,84 8,64 0,65
W15 9,84 8,64 D9 200/1,76 9,84 8,63 0,5
W16 15,19 13,99 D1 200/17,68 14,58 13,38 3,56
W17 15,19 13,99 D1 200/22,56 14,58 13,38 2,7
w18 15,17 13,97 D2 200/15,86 14,58 13,38 0,6
W19 15,17 13,97 D2 200/20,49 14,58 13,38 2,88
W20 10,12 9,14 D6.3 200/7,64 10,12 9,10 0,5
w21 10,12 9,12 D6.3 200/3,83 10,12 9,10 0,5
W22 11,06 9,86 D7.1 200/2,91 11,06 9,84 0,5
W23 11,06 9,86 D7.1 200/8,58 11,06 9,81 0,5
w24 9,53 8,33 D11 200/11,95 9,58 8,27 0,5
W25 9,55 8,35 D11 200/18,11 9,58 8,26 0,5
W26 9,61 8,41 D11 200/9,39 9,58 8,36 0,5
w27 9,49 8,29 D12 200/2,25 9,49 8,28 0,5
w28 9,49 8,29 D12 200/13,33 9,49 8,22 0,5
W29 9,53 8,33 D12 200/11,09 9,49 8,27 0,5
W30 9,25 8,05 D13 200/2,21 9,25 8,04 0,5
W31 9,25 8,05 D14 200/5,65 9,24 8,02 0,5
W32 9,02 7,82 D15 200/8,54 9,02 7,78 0,5
W33 9,02 7,82 D15 200/2,41 9,02 7,81 0,5
W34 7,95 6,75 D16 200/13,41 7,76 6,56 1,42
W35 7,95 6,75 D16 200/10,85 7,76 6,56 1,75
W36 6,61 5,41 D37 200/7,90 6,61 5,37 0,5
W37 6,61 5,41 D37 200/2,61 6,61 5,40 0,5
W38 541 4,21 D35 200/3,81 5,41 4,19 0,5
W39 541 4,21 D35 200/8,53 5,41 4,18 0,5
W40 4,59 3,39 D33 200/8,17 4,59 3,35 0,5
w41l 4,59 3,39 D33 200/1,92 4,59 3,38 0,5
w42 4,61 3,41 D32 200/7,95 4,61 3,37 0,5
W43 4,61 3,41 D32 200/1,59 4,61 3,40 0,5
w44 5,00 3,80 D29 200/2,32 5,00 3,78 0,5
W45 5,00 3,80 D29 200/8,59 5,00 3,76 0,5
W46 5,56 4,36 D27 200/1,66 5,56 4,35 0,5
w47 5,56 4,36 D27 200/7,66 5,56 4,32 0,5
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W48 5,70 4,50 D26 200/2,36 5,70 4,48 0,5
W49 5,87 4,67 D25 200/1,82 5,87 4,66 0,5
W50 6,19 4,99 D24 200/1,60 6,19 4,98 0,5
W51 6,22 5,02 D24 200/7,99 6,19 4,98 0,5
W52 6,80 5,60 D22 200/1,64 6,80 5,59 0,5
W53 6,80 5,60 D22 200/7,95 6,80 5,56 0,5
W54 7,41 6,21 D20 200/2,32 7,41 6,19 0,5
W55 7,31 6,11 D18 200/2,03 7,31 6,09 0,5
W56 7,06 5,86 D17 200/2,54 7,06 5,85 0,5
W57 7,40 6,20 D16 200/13,73 7,76 6,13 0,5
W58 7,40 6,20 D38 200/11,78 7,00 5,80 3,39
W59 5,28 4,08 D16.3 200/6,98 5,28 4,04 0,58
W60 5,28 4,08 D16.3 200/2,87 5,28 4,04 1,39
W61 6,83 5,63 D21.3 200/8,72 6,83 5,59 0,5
W62 6,83 5,63 D21.3 200/3,77 6,83 5,61 0,5
W63 7,43 6,23 D18 200/13,56 7,31 6,06 0,5
W64 7,26 6,06 D21.1 200/3,92 7,26 6,04 0,5
W65 6,70 5,50 D23 200/14,66 6,71 5,43 0,5
W66 5,76 4,56 D26 200/15,24 5,70 4,48 0,5
W67 5,58 4,38 D27 200/14,43 5,56 4,31 0,5
W68 9,98 8,78 D9 200/16,68 9,84 8,64 0,84
W69 7,75 6,55 D19.1 200/7,01 7,75 6,51 0,57
W70 7,75 6,55 D19.1 200/2,74 7,75 6,51 1,45
SUMA DN200
543,22 M
Opracowata:

mgr inz. Violetta Matowiejska
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[y

. Podstawa opracowania

e Projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej

e art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. 00.106.1126) z pozZniejszymi
Zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
zabezpieczenie placu budowy;
wykonanie wykopow pod utozenie kanalizacji deszczowej
wykonanie podsypki
montaz rur, ksztaltek i studzienek kanalizacyjnych
wykonanie obsypki powyzej powierzchni rury;
zasypanie wykopow i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego;
wykonanie czyszczenia i proby szczelnosci;
zabicie §cianek szczelnych z grodzic GZ-4
zamontowanie separatora i osadnika

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw
roboty przygotowawcze i ziemne;
budowa sieci kanalizacji deszczowej
roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe;
zamontowanie separatora i osadnika

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

e Budynki - budynki mieszkalne

e Budowle - sie¢ kanalizacji deszczowej

3. Do elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

naleza:

prowadzenie robot wzdhuz istniejacych drog

zabicie Scianek szczelnych z grodzic GZ-4

zamontowanie separatora i osadnika

. Podczas realizacji n/w robot budowlanych mogg wystapi¢ przewidywane zagrozenia:

prowadzenie robot wzdhuz istniejacych drog

wykonanie wylotu

zamontowanie separatora i osadnika

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostad
poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych
Kierownictwo robot powinno zapewnic¢ w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie:

o wilasdciwe, zgodne z odregbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych;

e zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami kierujacymi i znakami wlasciwa organizacje placu
budowy zapewniajaca bezpieczna i sprawna komunikacje oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

e umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji.

8. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

N

_(J'I....b...

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia rob6t budowlanych.

Opracowatl: mgr inz. Violetta Malowiejska
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7. CZESC GRAFICZNA.

1.0. Projekt zagospodarowania terenu —
kanalizacja deszczowa
2.0. Profil podtuzny kanalizacji
deszczowej
3.0 Schemat wpustu ulicznego z osadnikiem
4.0 Schemat osadnika Dn 2000
5.0 Schemat separatora 20/200
6.0 Schemat studzienki kierunkowej
7.0 Schemat studzienki potaczeniowe]
8.0 Schemat zabezpieczenia wykopu separatora
9.0 Schemat zabezpieczenia wykopu osadnika
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