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M-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-00.01.00. CZESC OGOLNA

M-00.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajgcego
Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji deszczowej w m. Rewal, w ramach projektu:
,,Przebudowa ulicy Witadystawa t.okietka w m. Rewal.

M-00.01.02. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
I odbioru robo6t budowlanych, zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w m. Rewal w ramach
przebudowy ulicy Wiadystawa Lokietka :
SIEC:

1) Rury PVC Dn 200 — 170,00 m
2) Rury PVC Dn 315 — 245,68 m
3) Rury PVC Dn 400 — 474,44 m
4) Rury PVC Dn 500 — 304,05 m

RAZEM  SIEC 1194,17 m
PRZYELACZA OD WPUSTOW:

5) Rury PVC Dn 200 — 543,22 m

OGOLEM 1737.39 m

6) Uszczelka FORSHEDA Dn 200 — 96 szt.

7) Uszczelka FORSHEDA Dn 315 — 14 szt.

8) Uszczelka FORSHEDA Dn 400 — 30 szt.

9) Uszczelka FORSHEDA Dn 500 — 32 szt.

10) Wpusty deszczowe — 70 szt.

11) Studnie betonowe Dn 1200 — 50 szt. (w tym jedna kaskada)
12) Separator lamelowy PSW LAMELA 20/200 Dz 1800 — 1 szt.
13) Osadnik V=5m3 - Dz 2300 — 1 szt.

M-00.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w M-00.01.02.

M-00.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202,
poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamowien,

> Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej w m. Rewal, ul. Wiadystawa Lokietka,

» Projekt budowlano — wykonawczy - branzy drogowej.

M-00.01.05. Wyszczegoélnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Roboty geodezyjne:

» wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej,

» inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty drogowe :

» rozbiorki drogi asfaltowej,




» rozbiorki drog ziemnych,
» rozbiodrki chodnika
» whbicie szczelnych §cianek grodzic GZ - 4

M-00.01.06. Informacje o terenie budowy

M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania
prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaze Wykonawcy
lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystapieniem do robodt
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia
placu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

O fakcie przystapienia do robot Wykonawca zawiadomi wszystkich wiascicieli oraz instytucje
branzowe (zarzadcow sieci, drog, itp.).

M-00.01.06.03. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca jest zobowiazany do:
» przeszkolenia pracownikow w zakresie obowiazujacych przepisow bhp,
» pouczenia pracownikow o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej inwestycji,
» zapewnienia pracownikom srodkéw ochrony osobiste;.

M-00.01.06.04. Organizacja ruchu

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt ten musi zosta¢ uzgodniony przez wiasciwe instytucje (zarzadcy drog, policja). Po
uzyskaniu wszystkich niezbednych uzgodnien oraz po wniesieniu ewentualnych korekt i zmian
Wykonawca bedzie stosowa¢ w/w Projekt organizacji ruchu.

M-00.01.07. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna zatwierdzona wazng
decyzja 0 pozwoleniu na budowe;

b) Wykonawca uzgodni z wlascicielami nieruchomosci termin wykonania prac na terenie
nalezacych do nich dziafek;

c) Wykonawca uzgodni z wlascicielami nieruchomosci sposob ochrony — w miar¢ mozliwosci —
istniejacego zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu robot budowlanych — sposob
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone urzadzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej, elementy uktadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejace zostang
odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawcg, a nastgpnie odebrane
przez wilascicieli / uzytkownikow tych urzadzen / obiektow;

e) zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystapienia szkod
zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia zgodna z dokumentacja;

f) koszty zwiazane z pracami ujgtymi w ust. ,,c”, ,,d” i,,e” zostang pokryte przez Wykonawcg;
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w ofercie przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu doktadnej analizy stanu
istniejacego w terenie — wyceni¢ koszt usunigcia szkdéd zwiazanych z realizacja zadania
inwestycyjnego;

g) jezeli szkody powstana w wyniku prowadzenia robot niezgodnie z projektem lub niezgodnie
ze sztuka budowlana, koszty ich usunigcia ponosi Wykonawca.

M-00.01.08. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

B zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
B zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
B mozliwoscia powstania pozaru.

M-00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

M-00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiazany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne
Z sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru; bedzie tam rowniez
przechowywany Dziennik Budowy.

M-00.01.11. Ochrona roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za materialy 1 urzadzenia uzywane
do robodt, od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego oraz bedzie utrzymywac roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego robot. Inspektor
Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

M-00.01.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.



Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy,
w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza
prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

M-00.01.13. Zakres robot objetych ST, zgodnie z klasyfikacja WSZ
Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
Kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne
Rozbiorka nawierzchni jezdni
Wykopy mechaniczne i rgczne
Umocnienie wykopow
Zasypanie wykopoéw 1 dowo6z materiatu na zasypke
Wywo6z nadmiaru gruntu

Grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci.
Klasa 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow.
Podloza
Kanaly grawitacyjne
Studnie i studzienki
Roboty montazowe
Wylot do odbiornika
Proby szczelnosci
Klasa 45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe.
Kategoria 45233220-7 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
Roboty zwiazane z rozbiorka i odtworzeniem nawierzchni drogowych
e nawierzchnie asfaltowe,
e nawierzchnie gruntowe.

M-00.01.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska norma PN -
ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”.

M-00.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
M-00.02.01. Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadaé atesty
i certyfikaty jakosci.

M-00.02.02. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych Zrédel pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako
dowdd, Ze sa zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio
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do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

M-00.02.03. Badania materialow
Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

M-00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez
Wykonawcg wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdéw do innych robot,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

M-00.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natg¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda mialy swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddzialywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialdow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

M-00.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
» Dbyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» Dbyly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku
tworzyw sztucznych),
» zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci,
» byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych przez
Wykonawce.

M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru.

M-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowq.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania rob6ot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie $srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania jakosci
I warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
I nie dopuszczone do robot.

M-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i1 innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca begdzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wilasny koszt.

M-00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialtdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki 1 bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatldéw i elementow
robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcg, pod rygorem zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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M-00.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH
M-00.06.01. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie osiagnigcie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$¢ materialdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Badania zaggszczenia materialow w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

M-00.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

M-00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

M-00.06.04. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

M-00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materialdow i robdt z wymaganiami ST, na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow 1 robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim
przypadku calkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

M-00.06.06. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusdci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemyslowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢ badane
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w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST, to takie
materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

M-00.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
M-00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okresla Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

M-00.07.02. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.07.03. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Ilosci ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

M-00.08.00. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecie robot odbywaé sie bedzie zgodnie z procedura opisana w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

M-00.08.01. Rodzaje odbior6w robaét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
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dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia wymaganych przepisami dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru ostatecznego robodt
Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeliajacych 1 robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegbtowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektow,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.

SVVVVVYV

M-00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
M-00.09.01. Ustalenia ogélne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane)
rozlicza si¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

13



M-00.09.02. Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania robét i wszystkich gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania robot i wszystkich wymaganych gwarancji
ponosi Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjq przetargowq.

M-00.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
W sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umowney.

M-00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
I obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umowne;.

M-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA
M-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robo6t jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowg i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

M-00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i1 okresy

kazdego opdznienia,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
— zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
i koncowych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiazaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda
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przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

M-00.10.03. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w M-00.10.01 oraz M-00.10.02,

nastepujace dokumenty:

a/ protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

¢/ protokoty odbioru robot,

d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

e/ korespondencjg na budowie.

M-00.10.04. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

M-00.11.00. PRzEPISY

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia.

Warunki wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994
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W-00.00.00 SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — KANALIZACJA DESZCZOWA

W-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZACE

W-01.01.00. CZESC OGOLNA

W-01.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zaméwienia jest budowa kanalizacji deszczowej w m. Rewal, ul. Wiadystawa
Lokietka w ramach projektu: ,,Przebudowa ulicy Wiadystawa Lokietka w m. Rewal”.

W-01.01.02. Przedmiot i zakres roboét.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot przygotowawczych i towarzyszacych, zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej
w m. Rewal w ramach projektu: ,,Przebudowa ulicy Wiadystawa Lokietka w m. Rewal”.
W zakres robot wchodza:
» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» rozbiorki i odtworzenie drég asfaltowych,
» rozbiorki i odtworzenie drég ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.
Prace geodezyjne zostana wykonane przy kanalizacji deszczowej w m. Rewal ul. Wiadystawa
Lokietka w ramach projektu: ,,Przebudowa ulicy Wiadystawa Lokietka w m. Rewal” na facznej
dhugosci 1739,50 m.

W-01.01.03. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w W-01.01.02.

W-01.01.04. Podstawa opracowania
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zaméwien,
Projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji deszczowej w m. Rewal w ramach projektu:
,Przebudowa ulicy Wiadystawa Lokietka w m. Rewal”.
» Projekt budowlano — wykonawczy - branza drogowa.

W-01.02.00. WEASCIWOSCI MATERIALOW
Materialy geodezyjne
Do utrwalenia punktow gldwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktow nalezy stosowac paliki drewniane (,,$wiadki”) $rednicy od 0,05 do 0,08 m 1 dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm 1 dlugosci
od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dlugos$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
Materiaty do odtworzenia drog.
- KR-1 (asfaltowe)
Kruszywo famane (podbudowa).
Beton asfaltowy (nawierzchnia drogi) — warstwa wiazaca i $cieralna.
-KR-2 (asfaltowe)
Kruszywo tamane (podbudowa pomocnicza).
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Beton asfaltowy (podbudowa zasadnicza).
Beton asfaltowy (warstwa $cieralna)

- drogi gruntowe
Thuczen i kliniec kamienny

W-01.03.00. WELASCIWOSCI SPRZETU
Prace geodezyjne
Do wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej oraz okreslenia punktow wysokosciowych nalezy
stosowac nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
faty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i1 punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Roboty drogowe.
Do prac zwiazanych z rozbiorka elementow drogowych Wykonawca powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— pit do cigcia asfaltu,
mlotéw pneumatyczne,
samochodow samowyladowczych,
fadowarek,
— koparek.
Do prac zwigzanych z odtworzeniem elementow drogowych Wykonawca powinien wykazac
si¢ mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— walcow lekkich 1 srednich, stalowych 1 gladkich,
— rowniarek,
— sprzetu do zaggszczania podbudowy,
— skrapiarek.
W-01.04.00. WELASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU
Sprzet i materialy geodezyjne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Materialy do robdt drogowych nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi;
w przypadku mas bitumicznych — z przykryciem brezentowym.

YVVVYVYVY

W-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty geodezyjne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od
1do 7).

W oparciu o otrzymana dokumentacje projektowa, Geodeta powinien przeprowadzi¢
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich
bledach wykrytych w wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperow roboczych. Geodeta
powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
Z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie
r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy
kanalizacji deszczowej. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,

17



istniejacych budowlach wzdhiz trasy wodociagu. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztalttownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
I jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Roboty drogowe — drogi asfaltowe

Nawierzchnie bitumiczne na krawedzi wykopu nalezy przeciaé¢ pita do cigcia asfaltu, przy
pomocy miotéw pneumatycznych rozebra¢ nawierzchnig¢ i podbudoweg, material z rozbiorki wywiez¢é
poza teren budowy.

Po ulozeniu rurociagéw 1 zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia
gruntow w wykopie. Jezeli wynik jest pozytywny, mozna przystapi¢ do odtworzenia nawierzchni.

Zageszczona podbudowe nalezy spryska¢ emulsja asfaltowa. Krawedzie odcigtej nawierzchni
przesmarowaé asfaltem. Na tak przygotowana podbudowe uktada¢ warstwe wiazaca 1 warstwe
$cieralng (w przypadku drogi o natgzeniu ruchu KR-2 — podbudowg zasadnicza) z betonu
asfaltowego. Kazda warstwe oprocz $cieralnej skropi¢ emulsja asfaltowa lub uptynnionym asfaltem.

Roboty drogowe — drogi gruntowe

Przekopy na drogach o nawierzchni innej niz asfaltowa umocni¢ przy pomocy tlucznia.
Thuczen uktada¢ w dwoch warstwach:

- dolna warstwa grubosci 14 cm po zageszczeniu

- gérna warstwa grubosci 7 cm po zaggszczeniu.

Poszczegolne warstwy zageszczac przy pomocy walca lub zageszczarek ptytowych.

W-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty geodezyjne.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

Roboty drogowe.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania lepiszcza,
wypeliacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej
I przedstawi¢ wyniki badan do Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie robot obejmuja:

- uziarnienie mieszanki mineralnej,

- sktad mieszanki mineralno — asfaltowej.

W-01.07.00. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot geodezyjnych jest km (kilometr) trasy kanalizacji deszczowej w
terenie. Jednostka obmiarowa robot drogowych jest m* (metr kwadratowy) powierzchni drogi,
podlegajacej rozbidrce i odbudowie.

W-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt zwiazanych z wyznaczeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicOw
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

Odbior robodt drogowych polega na sprawdzeniu jakosci odtworzonych nawierzchni.

W-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania robdt geodezyjnych obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
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— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Cena wykonania 1 m? odtworzenia nawierzchni obejmuje:
- rozbidrke nawierzchni,
- WywO0z gruzu,
- odtworzenie podbudowy,
- odtworzenie warstw nawierzchni.

W-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
W-02.01.00. CZESC OGOLNA

W-02.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji deszczowej w m. Rewal w ramach projektu:
,Przebudowa ulicy Wiadystawa Lokietka w m. Rewal”.

W-02.01.02. Przedmiot i zakres robéot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych, zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w m. Rewal w ramach
projektu: ,,Przebudowa ulicy Wtadystawa Lokietka”.

W-02.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w W-02.01.02.

W-02.01.04. Podstawa opracowania
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zaméwien,
Projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji deszczowej w m. Rewal w ramach projektu:
,Przebudowa ulicy Wiadystawa Lokietka w m. Rewal”.
Projekt budowlano — wykonawczy branzy drogowe;.

W-02.01.05. Roboty tymczasowe
Zabezpieczenie scian wykopow.

Wykopy o $cianach pionowych nalezy umocni¢ w zaleznosci od glebokosci, kategorii
gruntu i wilgotnosci podtoza. W przedmiotowej inwestycji wystepuja wykopy o glgbokosci
do 3,50 m, w gruncie kategorii Il. W zwiazku z tym stosujemy umocnienie wykopow pehne.

Umocnienie wykopéw wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

W-02.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W-02.02.01. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w M-
00.02.00.

W-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow moga by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow, jezeli sa to grunty zageszczalne. W oparciu
0 badania geologiczne stwierdza si¢ — na glebokosci wykopow — wystgpowanie glownie piasku.
Piasek ten mozna wykorzysta¢ do wykonania podsypki i zasypki. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy
wywiez¢ poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Inwestora.
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W-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
W-02.03.01. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w OST M-00.03.00.

W-02.03.02. Wymagania szczegélowe
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
koparki, tadowarki,
ubijakow, zageszczarki pltytowe;,
zurawia samochodowego,
zgrzewarki do rur polietylenowych,
maszyna do wiercen poziomych,
pomp spalinowych do odwadniania wykopow
wibromtot do wbijania grodzic

YVVVVVYVYYVYY

W-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
W-02.04.01. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST M-00.04.00.
W-02.04.02. Wymagania szczegolowe

Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnos$ci sprzetu.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.
Srodki transportu:
» samochody samowytadowcze (grunt),
» samochody skrzyniowe (rury).

W-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
W-02.05.01. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w OST M-00.05.00.
W-02.05.01. Wymagania szczegolowe
1. Wykopy

Przed przystapieniem do realizowania wykopéw wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
istnienia i lokalizacji uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach zataczonych
do projektu podano orientacyjnie. Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia
podziemnego wykopy realizowaé wylacznie jako rgczne w poblizu miejsca wystapienia uzbrojenia
podziemnego.

Przyjeto 90% wykopdw wykonanych mechanicznie 1 10% wykonanych rgcznie.

2. Zasypanie wykopow

UlozZone rurociagi nalezy obsypa¢ gruntem piaszczystym, bez zawartosci kamieni i innych
czgsci stalych o wielkosci wigkszej od 1,5mm. Material zaggsci¢ po obu stronach rury i nadsypac
warstwg grubosci 30cm, po zaggszczeniu. Pozostala czg$¢ wykopu wypemi¢ warstwami co 30 cm
zageszczajac kazda warstwe do uzyskania wspolczynnika zaggszczenia rownego 1,0. Wiasciwe
wykonanie zaggszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe.

3. Wywoz nadmiaru gruntu
Nadmiar gruntu z wykopu oraz grunty nieprzydatne nalezy wywiez¢ na wysypisko
komunalne lub na inne miejsce wskazane przez Inwestora.
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4. Odwodnienie wykopu

Obnizenie poziomu zwierciadla wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane
w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociagu. Obnizenie poziomu wdod gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone,
aby ci$nienie splywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w podlozu realizowanego
rurociagu. W podlozu sasiadujacych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno
spowodowaé zmiany struktury gruntéw.

Poziom zwierciadla wody gruntowej powinien by¢ obnizony, o co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej musi obejmowaé okresy
calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadla wody gruntowej na strukture
gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych. Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu musza wystawaé co
najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw waod poza wykop.

Odwodnienie wykopow wykonywac przed ulozeniem rurociagdéw w wykopie.

Odwodnienie wykonywacé przy pomocy pomp spalinowych.

W-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
Wymagania dotyczace kontroli wykonania robot ziemnych podano w OST M-00.06.00.
W-02.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostka
obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych.

W-02.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST M-00.08.00.

W-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
W-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.
W-02.11.00 PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.
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W-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

W-03.01.00. CZESC OGOLNA
W-03.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji deszczowej w m. Rewal w ramach projektu:
,Przebudowa ulicy Wiladystawa Lokietka w m. Rewal”.

W-03.01.02. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t montazowych, zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w m. Rewal w ramach
projgktu: ,,Przebudowa ulicy Wiladystawa t.okietka w m. Rewal”:
SIEC:

1) Rury PVC Dn 200 — 170,00 m
2) Rury PVC Dn 315 — 245,68 m
3) Rury PVC Dn 400 — 474,44 m
4) Rury PVC Dn 500 — 304,05 m

RAZEM  SIEC 1194,17 m
PRZYELACZA OD WPUSTOW:

5) Rury PVC Dn 200 — 543,22 m

OGOLEM 1737.39 m

6) Uszczelka FORSHEDA Dn 200 — 96 szt.

7) Uszczelka FORSHEDA Dn 315 — 14 szt.

8) Uszczelka FORSHEDA Dn 400 — 30 szt.

9) Uszczelka FORSHEDA Dn 500 — 32 szt.

10) Wpusty deszczowe — 70 szt.

11) Studnie betonowe Dn 1200 — 50 szt. (w tym jedna kaskada)
12) Separator lamelowy PSW LAMELA 20/200 Dz 1800 — 1 szt.
13) Osadnik V=5m3 - Dz 2300 — 1 szt.

W-03.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w W-03.01.02.

W-03.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoéltowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zamowien,
Projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji deszczowej w m. Rewal w ramach projektu:
,Przebudowa ulicy Wiladystawa Lokietka w m. Rewal”.
» Projekt budowlano — wykonawczy branzy drogowe;.

W-03.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW
W-03.02.01. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST M-
00.02.00.
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W-03.02.02. Rury i armatura

Zastosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacji
projektowej.

Odwodnienie przebudowywanej ulicy Wiladystawa Lokietka bedzie nastgpowato poprzez
zaprojektowane wpusty deszczowe w projekcie branzy drogowej. Wpusty te zostang wiaczone do
zaprojektowanej wzdhuz ulicy sieci kanalizacji deszczowej z wlaczeniem do projektowanej (w
osobnym opracowaniu) studni Dproj, poprzez podczyszczenie scieckoOw deszczowych w separatorze i
osadniku.

W przypadku ukladania przewodow z przykryciem mniejszym niz 1,0 m, odcinki te nalezy
ociepli¢ warstwa keramzytu gr 20 cm.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur z PVC jednowarstwowych, kielichowych
klasy S, faczonych na uszczelke gumowa.
Wszystkie studzienki na kolektorach gléwnych zaprojektowano z krggéw betonowych &
1200 mm z wiazami kanalowymi Zzeliwnymi na obciazenie 40 t, posiadajacymi certyfikat zgodnosci z
PN-93/H-74124. Pod plyty nastudzienne stosowac¢ pierscienie odcigzajace zelbetowe.
Przejscia rur PVC przez Sciany studzienek betonowych wykonaé tulejach przejsciowych —
uszczelki FORSHEDA.
Rury potaczeniowe od wpustow do studni zaprojektowano z rur z PVC Dn 200
jednowarstwowych, kielichowych klasy S faczonych na uszczelkg gumowa.
Wpusty uliczne zaprojektowano z kregéw betonowych & 500 mm z osadnikiem piasku.
Wpusty deszczowe zeliwne klasy C250, z kohierzem zatrzaskowym, osadzone na pierScieniu

odciazajacym.

SEPARATOR

Do obliczenia ilosci wod opadowych przyjeto wzor:
Q=yxFxq [dm?/s]
gdzie
- wspotezynnik sptywu zalezny od charakteru zlewni
F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha,
g — natezenie deszczu miarodajnego
¢ — wspotczynnik opdznienia dla n =6, ¢ = 0,66
0,9 — wspotczynnik redukcji do obliczenia powierzchni zredukowanej

Dla obliczen urzadzen podczyszczajacych $cieki deszczowe przyjeto natezenie deszczu
miarodajnego w wysokosci q = 15dm®/sha (zalecane przez Instytut Ochrony Srodowiska jako deszcz
dla ktorego suma wysokosci opadow o nat¢zeniu nie wigkszym od qom. Wynosi 88% rocznej
wysokosci opadu).

Wymagana wydajnos¢ (przepustowos$¢) urzadzen podczyszczajacych dla projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej wynosi:

¢ przeplywy miarodajne do obliczen

- Kosta betonowa = 0,51 ha
max = Omax X Fzr = 0,51 X 130 x 0,66 x 0,7 x 0,9 = 27,57 dm®/s
Qobl. = Gob. X Fzr = 0,51 x 15 x 0,66 x 0,7 X 0,9 = 3,18 dm°®/s
- Asfalt = 1,08 ha
Qnmax = Omax X Fzr = 1,08 x 130 x 0,66 x 0,9 x 0,9 = 75,06 dm®/s
Qobl. = Gob. X Fzr = 1,08 x 15 x 0,66 x 0,9 X 0,9 = 8,66 dm°/s
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- Chodniki = 0,33 ha
Quax = Omax X Fzr = 0,33 x 130 x 0,66 x 0,7 x 0,9 = 17,84 dm®/s
Qubi. = Gobt. X Fzr = 0,33 x 15 x 0,66 X 0,7 x 0,9 = 2,06 dm°/s
- Zielen = 0,73 ha
Quax = Qmex X Fzr = 0,73 x 130 x 0,66 x 0,1 x 0,9 = 5,64 dm®/s
Qobl. = Gobl, X Fzr = 0,73 x 15 x 0,66 x 0,1 x 0,9 = 0,65 dm®/s
- Ciag pieszo - rowerowy = 0,61 ha
Quax = Qmex X Fzr = 0,61 x 130 x 0,66 x 0,7 x 0,9 = 32,97 dm’*/s
Qobl. = Govl, X Fzr = 0,61 x 15 x 0,66 x 0,7 x 0,9 = 3,80 dm®/s
OGOLEM
Qumax = 159,08 dm®/s
Qoo = 18,35 dm®/s

Dobrano separator LAMELOWY PSW LAMELA UNICON 20/200 o parametrach:

- przeptyw maksymalny 200 dm®/s
- przeptyw nominalny 20 dm®/s
- pojemnos¢ czesci osadnikowej 650 dm®

- pojemnos$¢ magazynowania olejow 460 dm’

- Srednica wewngtrzna 1,50 m

OSADNIK

Biorac pod uwageg znaczne ilo$ci piasku i1 zawiesiny niesione przez wody deszczowe,
projektuje si¢ zastosowanie przed separatorem osadnika, co spowoduje zmniejszenie czg¢stotliwosci
czyszczenia separatora, a co za tym idzie obnizenie kosztow jego eksploatacji.

Przy doborze osadnika zalozono minimalny czas przetrzymania wod deszczowych ok. 1 min.
przy przeptywie obliczeniowym.

Jako osadnik zastosowano przeglebiona studnig z krggéw betonowych o $rednicy 2000 mm i
objetosci roboczej rownej 5 m°,

W-03.02.03. Skladowanie materialow

Rury

Rury mozna skfadowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej w paletach,
na podkfadach drewnianych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedhug
poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkoéw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Armatura

Armaturg¢ nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych przez czynnikami
atmosferycznymi i dostgpem wdd gruntowych.

Kregi

Kregi mozna skltadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk krggow
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przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokos¢ skltadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczeg6lnych stosow wyrobow lub pojedynczych krggdw.

Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na wutwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

W-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
W-03.03.01. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST M-00.03.00

W-03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— koparek przedsigbiernych,
— zaggszczarki,
— zgrzewarek elektrooporowych wraz z agregatem pradotworczym,
— beczkowozow
— wibromtotu do wbijania szczelnych $Scianek grodzic GZ-4.

W-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
W-03.04.01. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST M-00.04.00.
W-03.04.02. Transport rur PVC

Rury PVC moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w sztangach — W pozycji
poziomej wzdluz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci, wystepujacych
W czasie ruchu pojazdow.

Zalecane $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe.

W-03.04.03. Transport armatury
Elementy armatury moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem, uszkodzeniem oraz wpltywem czynnikéw atmosferycznych.
Zalecane srodki transportu:
- samochody dostawcze.

W-03.04.04. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw 1 klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregéow o $rednicy 1,2 m nalezy wykonywac za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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W-03.04.05. Transport wlazow kanalowych
Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

W-03.04.06. Transport kruszyw i gruntu

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Zalecane $rodki transportu:

- samochody samowyladowcze.

W-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
W-03.05.01. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace robot montazowych podano w OST M-00.05.00.

W-03.05.02. Rury

Rury PVC kielichowe taczy¢ na uszczelki gumowe. Rury uklada¢ zgodnie z instrukcja
montazu 1 budowy przewoddw, opracowana przez producenta rur. Rury uklada¢ na wyrdwnanej 1
zaggszezonej podsypce piaskowej gr. 10 cm, zgodnie z rz¢dnymi, zalozonymi w projekcie. Po
ulozeniu rurociag nalezy obsypa¢ materialem identycznym jak podsypka, zageszczajac po obu
stronach rury i nadsypa¢ warstwe grubosci co najmniej 30 cm (po zageszczeniu) ponad gorna
krawedz rury.

W-03.05.03. Armatura
Sie¢ kanalizacji deszczowej =zaprojektowano z rur z PVC 200, 315, 400, 500
jednowarstwowych, kielichowych klasy S, faczonych na uszczelkg gumowa.
Wszystkie studzienki na kolektorach gldéwnych zaprojektowano z kreggéw betonowych &
1200 mm z wlazami kanalowymi zeliwnymi na obciazenie 40 t, posiadajacymi certyfikat zgodnosci z
PN-93/H-74124. Pod plyty nastudzienne stosowac¢ pierscienie odcigzajace zelbetowe.
Przejscia rur PVC przez $ciany studzienek betonowych wykonac tulejach przejsciowych —
uszczelki FORSHEDA.
Rury potaczeniowe od wpustow do studni zaprojektowano z rur z PVC Dn 200
jednowarstwowych, kielichowych klasy S faczonych na uszczelke gumowa.
Wpusty uliczne zaprojektowano z kr¢géw betonowych & 500 mm z osadnikiem piasku.
Wpusty deszczowe zeliwne klasy C250, z kolierzem zatrzaskowym, osadzone na pierscieniu
odciazajacym.
W-03.05.04. Studzienki.
Dno studni ulozy¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Scianki studni po zewnetrznej stronie
nalezy zaizolowac¢ (uszczelni¢) emulsjq asfaltowa (ABIZOL, IZOLBET, Dysperbit).
Studni¢ osadnikowa oraz separator montowa¢ na gotowym fundamencie o wymiarach 2,00 x
2,00 m (separator i osadnik) i grubo$ci:
- 20 cm zwiru - warstwa dolna
- 10 cm chudego betonu B-10 - warstwa gorna w gotowym wykopie.

W-03.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH
Wymagania dotyczace robot montazowych podano w OST M-00.06.00.

W-03.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostka
obmiarowa jest m (metr) wykonanego rurociagu.

W-03.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru podano w OST M-00.08.00.
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W-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
W-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.
W-03.11.00. PRzEPISY
PN-99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia.
Warunki wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994
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