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B 01.01. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania   

i odbioru robót związanych z budową Wiat turystycznych przy ścieŜkach rowerowych długości 
2849,19 m od miasta Niechorze do miasta Pogorzelica „ Szlakiem Jezior Liwia ŁuŜa „ 

 

1.2. Przedmiot ST 
 

Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu z dokumentacją projektową i 
przepisami Prawa Budowlanego. ST określa wymagania wspólne dla wszystkich elementów robót. 
Specyfikacja swoim zakresem obejmuje niŜej wymienione prace: 
 

- Roboty budowlane 
-Roboty wykończeniowe 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową ST i poleceniami InŜyniera. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i jeden komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty i składa się z Projektu 
budowlano— wykonawczego i Przedmiaru Robót. 
Projekt budowlano—wykonawczego jest elementem dokumentacji przetargowej i zostanie 
przekazany po przyznaniu Kontraktu. 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich waŜności: 
 

1 -Specyfikacje Techniczne 
2 - Dokumentacja Projektowa 

 
 



 

 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian     
i poprawek. 

 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe,      

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, 

 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach w trakcie przebudowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, i 
t p., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
InŜyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera.  
 Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 



 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)  środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 

dopuszczenia wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy przy obecności przedstawiciela 
właściciela uzbrojenia. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 



 

 

1.4.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
InŜyniera. 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia InŜynierowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania 
placu budowy Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym "planem bioz". 
Plan bioz ma być sporządzony wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
opublikowanego w Dz. U. nr 120 póz. 1126. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez InŜyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie 
InŜyniera powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem ich, nie później niŜ w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 



 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 
 

a)  InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)  InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

 

2.5. Przechowywanie l składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze 
co najmniej tydzień przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

 

 



 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
InŜyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny przepisami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a takŜe w normach, przepisach i wytycznych wskazanych przez InŜyniera.  

Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera 
będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
 
 



 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
 
a) część ogólną opisującą: 

 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp . 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
wytycznych, przepisach oraz normach wskazanych przez InŜyniera. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. InŜynier będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  



 

 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający, Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczona przez Wykonawcę! zatwierdzone przez InŜyniera, Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 

wskazanych do stosowania przez InŜyniera. W przypadku, gdy wskazane normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi i przepisami, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2.      deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

-   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją kreśloną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 



 

 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan   pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania  

robót podlegających  ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym 
w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy. 

 (2) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

 



 

 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) decyzje o pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek Ŝ dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu 

na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i InŜyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

 



 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje InŜynier. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności InŜyniera i Wykonawcy.  

 



 

 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z ST, i ew. PZJ, G. deklarację zgodności lub certyfikaty 
zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, /.opinię 
technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie 
z ST i PZJ, 

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu, 

8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

 
 
 
 
 



 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest uzyskanie ostatecznego odbioru robót wraz z uzyskaniem protokołu 
końcowego po usunięciu ew. wad i usterek. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
ST i w warunkach umowy a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, 
barier, oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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B 02.01.01. BUDOWA WIAT  TURYSTYCZNYCH  
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z budową Wiat turystycznych przy ścieŜkach rowerowych długości 2849,19 m od miasta 
Niechorze do miasta Pogorzelica „ Szlakiem Jezior Liwia ŁuŜa „ 

 
Rodzaje wiat : 
 
- wiata mała  
- wiata duŜa  
- wiata mała z kabinami toaletowymi 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniŜej. W dalszej części opracowania Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne będzie oznaczana skrótem SST. 
 
1.2. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montaŜowe. 
 

- Roboty ziemne 
- Fundamenty i słupy Ŝelbetowe 
- Roboty konstrukcyjne – konstrukcja drewniana wiaty 
- PodłoŜa i posadzki 
- Roboty malarskie 
- wyposaŜenie dodatkowe 

 
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych naleŜy 

rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartym w projekcie budowlanym . 
Wszystkie prace niezbędne do wykonania i odbioru robót nie ujęte w SST zostały przedstawione w 
części Ogólnej, które obowiązują przy wykonywaniu poszczególnych robót ujętych w SST . 
 
1.3. Podstawa opracowania 
 
- Projekt budowlany, będący podstawą uzyskania pozwolenia na budowę. 
- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach 
Informacyjnych,  producentów i certyfikatach 
- Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 
budowlano -montaŜowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu kaŜdej Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej) 
 
1.4. Roboty przygotowawcze  
 

Wykonawca powinien uzgodnić z właścicielem obiektu następujące zagadnienia: 
 
- Sposób prowadzenia robót 
- Harmonogram wykonywania robót. 
- MoŜliwość i sposób korzystania z pomieszczeń socjalnych. 
- Dostawę energii i wody na budowę 
- Wydzielenie pomieszczeń magazynowych. 



 

 

 
1.5. Roboty pomiarowe 
 

Wszelkie prace związane z wytyczeniem i posadowieniem budynku powinny być dokonywane 
w nawiązaniu do geodezyjnych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. 
Po zakończeniu budowy powinna być sporządzona przez Wykonawcę robót dokumentacja 
powykonawcza geodezyjna i przekazana Inwestorowi w chwili przejęcia budynku do eksploatacji. 
Dokumentacja ta powinna stanowić integralną cześć dokumentacji wykonanego obiektu. 
 
1.6 Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem. 
Poziom posadowienia wynosi (0,10+0,30+0,47)=0,87 m poniŜej poziomu terenu.. Ostatnią warstwę 
gruntu wybrać bezpośrednio przed betonowaniem, ręcznie. 
Fundamenty posadowić za pośrednictwem 10 centymetrowej warstwy chudego betonu. 
Ukształtowanie terenu winno zapewnić odprowadzenie wód opadowych poza budynek tak. aby nie 
tworzyć zagłębień bezodpływowych. 
Wykopy umocnić lub wykonać ze skarpami. 
W  przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niŜ podano w projekcie, naleŜy  
niezwłocznie przerwać prace i powiadomić projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania 
projektu do rzeczywistych warunków. 
Wykop musi być odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy. 
 
1.7. Roboty konstrukcyjno-budowlane 
 
1.7.1 Fundamenty i słupy owalne Ŝelbetowe  
 
Monolityczne z betonu B-20 zbrojone podłuŜnie stalą A-IIIN .  
Wysokość ławy i stóp fundamentowych 30 cm. 
Wysokość średnia słupów Ŝelbetowych  (0,47+2,28)=2,75 m 
Zbrojenie ławy łączone na zakład o długości min. 50 średnic. 
Lawy posadowione za pośrednictwem 10 cm warstwy chudego betonu B10 gruntach rodzimych 
średnio zagęszczonych lub twardoplastycznych. Grunt naleŜy odebrać z udziałem geotechnika.  
W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych naleŜy je wybrać, a ubytki uzupełnić chudym 
betonem. Beton wykorzystany do wykonania fundamentów musi posiadać deklaracje zgodności 
dotyczącą jego wykonania i wytrzymałości. 
Przed przystąpieniem do betonowania. Inspektor Nadzoru musi odebrać ułoŜone w szalunkach 
zbrojenie i dokonać wpisu w dzienniku budowy. 
Stal zbrojeniowa powinna posiadać dokument) określone w obowiązujących przepisach określające 
ich przydatność do wykonania zbrojenia. 
Odbiór wykonanych fundamentów polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie, 
poziomu posadowienia. Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokołach robót zanikających. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

02.01.01. KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
Odbioru robót konstrukcji drewnianych związanych z budową Wiat turystycznych przy 

ścieŜkach rowerowych długości 2849,19 m od miasta Niechorze do miasta Pogorzelica „ Szlakiem 
Jezior Liwia ŁuŜa „ 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w ST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 

- montaŜ słupów drewnianych 
- montaŜ płatwi 
-montaŜ stęŜeń 
- montaŜ więźby dachowej 
- montaŜ innych elementów konstrukcji drewnianych 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Drewno 
 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w 
Sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach naleŜy stosować tarcicę iglastą : sosna , świerk 
 
 
 
 



 

 

Dopuszczalne wady tarcicy 
 

2.1.2. Krzywizna podłuŜna 
 

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm  
10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
                                5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 

elementu.  
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niŜ: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyŜej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny 
być większe niŜ +3 mm i –2 mm. 

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być 
większe niŜ +3 mm i –2 mm. 

 
2.2. Łączniki 
 
Gwoździe 

NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
Śruby 

NaleŜy stosować: 
- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
- Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

Nakrętki: 
NaleŜy stosować: 

-Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
- Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

Podkładki pod śruby 
NaleŜy stosować: 

- Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
Wkręty do drewna 



 

 

NaleŜy stosować: 
- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
- Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 
- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

 
2.3. Środki ochrony drewna 
 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia  
powinny być  stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie 
powinna być mniejsza od 20 cm . 
Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
Badania na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor 
Nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru 
wpisem do dziennika budowy. 
 
3. Sprzęt 
 

Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 
 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 

 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 
 
5. Wykonanie robót 



 

 

 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 
sklejki.  
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych więcej 
jak 0,5 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 

 
Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 

 
Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niŜ co 2.5 m. 
Deskowanie 
Szerokości desek nie powinny być większe niŜ 18 cm. 
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać 
się tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych. 
Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 
Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony 
 
6. Kontrola jakości robót 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru są: 
 

Dla elementów konstrukcyjnych – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
Dla szalowania, deskowania , itp. – powierzchnia wykonana w m2. 

 
8. Odbiór robót 
 

Wszystkie roboty ciesielskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 



 

 

9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
12 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

02.01.02 KRYCIE DACHU,  IZOLACJE  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
Odbioru robót krycia dachów i izolacji związanych z budową Wiat turystycznych przy ścieŜkach 
rowerowych długości 2849,19 m od miasta Niechorze do miasta Pogorzelica „ Szlakiem Jezior Liwia 
ŁuŜa „ 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w ST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 

- izolacje  
- krycie dachówką 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 
  - dachówka ceramiczna 
  - folia paroizolacyjna 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 



 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Krycie dachu 
 

Krycie dachu dachówka na latach i kontrłatach 
Dachówka układana na zakład i mocowana łącznikami systemowymi do lat drewnianych na 
konstrukcji dachu zgodnie z wytycznymi dystrybutora systemu 
 
5.2. Rynny i rury spustowe oraz obróbki z blachy 
 

Przy wykonywaniu prac związanych z obróbkami blacharskimi z zachowaniem warunków 
normy PN-61/B-10245 oraz montaŜem rynien i rur spustowych naleŜy: 

- odcinki rynien łączyć na zakład zgodnie z zaleceniami producenta zakład} wykonać 
w kierunku spływu wody rynnę zakończyć denkami 

- rynny mocować za pomocą uchwytów rynnowych rozstawionych w odległościach nie 
większych niŜ 0.5 m  

- uchwyty mocować do deski okapowej i łat  
- spadki rynien powinny wynosić 0.5-2% 
- rury spustowe mocować do ściany za pomocą uchwytów w rozstawie co -3m oraz 

zawsze na końcach rur i pod kolankami 
- połączenie rury spustowej z rynną wykonać za pomocą sztucera 
- obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie, w celu 

zabezpieczenia obróbki przed korozją zastosować podkład z papy 
- obróbki wykonać z blachy cynkowej 0,55mm 
- obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico obrabianego elementu co najmniej 

40 mm i być wykonany w sposób zabezpieczający elewację przed zaciekaniem 
-  arkusze blachy łączyć na rąbek pojedynczy leŜący o szerokości 15-20mm lub 

podwójny stojący o wysokości 20-30mm 
 
5.3. Izolacje: 
 
Izolacja przeciwwilgociowa: 
 
fundamenty powłoką bitumiczne pionową i poziomą ze Z ABIZOLU 2r+2p 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 



 

 

7. Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru jest 1 m2 [ metra kwadrat ] 
 
8. Odbiór robót 
 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót wg wymogów Zasad Ogólnych ST. 
 
9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

02.01.03. ROBOTY MALARSKIE 
 
1. Wstęp  
 
1.1. Zakres robót objętych ST 

 
Niniejsze wymagania dotyczą robót malarskich obejmujących malowania: zwykłe, doborowe 

wykonywane  w warunkach normalnych, ręcznie i mechanicznie przy zastosowaniu materiałów 
określonych dokumentacją techniczną przedmiotu zadania tzn. z budową Wiat turystycznych przy 
ścieŜkach rowerowych długości 2849,19 m od miasta Niechorze do miasta Pogorzelica „ Szlakiem 
Jezior Liwia ŁuŜa „ 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w ST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 

- przygotowanie powierzchni 
- gruntowanie  
- malowanie < lakierowanie > 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.Materiały  
 
2. Warunki przystąpienia do robót 
 
1. Przed przystąpieniem do malowania naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania, naprawić uszkodzenia , wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeŜeli jest wymagana 
gładkość powierzchni. Następnie naleŜy powierzchnię zagruntować PodłoŜa nienasiąkliwe (np. szkło. 
Ŝeliwo) nie wymagają gruntowania. 
 
2 Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu miejsc 
naprawionych. 
 
3 Wilgotność powierzchni przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niŜ 3°u dla 
lakierów do drewna. 
4 Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie moŜe być większa niŜ 4%. 



 

 

5 Podkłady pod powłoki malarskie powinny być zgodne z zaleceniami producenta farb.  
 
2.1.3. Przygotowanie podłoŜa 
 
1. PodłoŜa pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70 B-10100 
2. Gdy podłoŜe jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, naleŜy je 
lekko zwilŜyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do malowania. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wykonywanie robót malarskich < lakierowanie > 
 
1 Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, 
plam i  odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką tkaniną. Powłoki 
dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug. prześwitów, plam. śladów pędzla i odprysków . 
Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o róŜnym 
odcieniu i natęŜeniu. Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących, 
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. 
 
2 Wszystkie sufity, ściany - malowanie, co najmniej dwukrotne farbą – impregnatem do drewna 
 
3 Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb i lakierów nie określa inaczej) w 
temperaturze nie niŜszej niŜ +5 C (z zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła poniŜej 
O C) i nie wyŜszej niŜ +22 C. 
 
4.Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi moŜna wykonywać w 
pomieszczeniach, w których zapewniona jest naleŜyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych 
powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 
 
5 Farby akrylowe naleŜy przechowywać w temperaturze nie niŜszej niŜ -5 C. 
 
6 Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie moŜe być większa niŜ 4%. 
 
 
 



 

 

6. Kontrola jakości robót 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru jest 1 m2 [ metra kwadrat ] 
 
8. Odbiór robót 
 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót wg wymogów Zasad Ogólnych ST. 
 
9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

02.01.04.  POSADZKI Z KOSTKI KAMIENNEJ  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek Wiat z kostki kamiennej związanej z budową 
Wiat turystycznych przy ścieŜkach rowerowych długości 2849,19 m od miasta Niechorze do miasta 
Pogorzelica „ Szlakiem Jezior Liwia ŁuŜa „ 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzki wiat z kostki kamiennej , 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową,  ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Kostka kamienna 
 

Kostka kamienna do wykonania nawierzchni powinien być kamieniem trwałym, nie 
zwietrzałym, mieć  strukturę moŜliwie drobnoziarnistą i zwięzłą, bez pęknięć i Ŝył. 
Materiałem na kostkę kamienną powinien być skały o cechach fizycznych i wytrzymałościowych 
podanych w tablicy l. 
Kostka kamienna  powinien mieć naturalną część powierzchni moŜliwie płaską, którą moŜna 
by wyodrębnić jako powierzchnię górną < ścieralną > (czoło). 
Właściwości fizyczne i wytrzymałościowe dla kamienia na brukowiec, wgPN-B-11104[14] 
Właściwości 
Wartość Badania według Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie mniej 
niŜ: 160 wg PN-B-04110[3] Ścieralność na tarczy Boehmego, cm, nie więcej niŜ: 0,2  
wg  PN-B-04111 [4] 
Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), - liczba uderzeń, nie mniej niŜ: 12 wg PN-B-04115 [5] 
Kostkę kamienną naleŜy układać w pryzmy lub stosy o wysokości nie przekraczającej 1 m. 
 
 
 
 
 



 

 

2.2. Piasek 
 

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien 
spełniać wymagania PN-B-11113 [16] dla gat. l lub 2. 
 
2.3. Woda 
 

Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczenia i zamulania nawierzchni moŜe być studzienna 
lub z wodociągów, bez specjalnych wymagań. 
 
3. Sprzęt 
 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolno spadowych). 
 
4. Transport 
 

Materiały kamienne moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. 
 
Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych naleŜy dostosować do wytrzymałości 
kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 

Oprócz szpilek ustawionych w osi i w rzędach równoległych do osi drogi (w tym na 
krawędziach jezdni), naleŜy równolegle do osi ustawić dodatkowo szpilki pośrednie, rozgraniczające 
pasy  przeznaczone dla poszczególnych brukarzy. Najodpowiedniejsza szerokość pasa dla jednego 
brukarza wynosi 1,5 m i zmienia się w pewnych granicach zaleŜnie od szerokości nawierzchni i 
liczby brukarzy. 
 
5.3. Wykonanie podsypki 
 
5.3.1. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 

Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z mieszanki cementowo – piaskowej 1:4  
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić 7 cm, a po ubiciu kostki kamiennej powinna wynosić 
co najmniej od 2 do 3 cm licząc od spodu kostki kamiennej, o największej znormalizowanej 
wysokości, do spodu podsypki.  
Przy podłoŜu z gruntów przepuszczalnych podsypkę rozściela się bezpośrednio na dnie koryta, a 
przy podłoŜu nieprzepuszczalnym - na wyrównanej i zagęszczonej warstwie odsączającej. 
 
5.4. Układanie i ubijanie nawierzchni kostki kamiennej na podsypce piaskowej 
Kamienie oporowe powinny być osadzone na podsypce według sznura, stosownie do 
projektowanego przekroju poprzecznego i wysokości niwelety jezdni oraz zabezpieczone przed 
przechyleniem się w kierunku pobocza za pomocą ubitego Ŝwiru (lub tłucznia). Kamienie 
oporowe naleŜy ustawiać, wyprzedzając układanie nawierzchni co najmniej o 10 m. 



 

 

Wszystkie sznury umocowuje się o 3 do 4 cm wyŜej niŜ projektowana niweleta, mając na 
uwadze osiadanie kostki kamiennej w czasie ubijania. 
Kostka kamienna przed dostarczeniem do koryta powinien być przesortowana. Kostka kamienna 
wyŜsza powinna być osadzana od strony zewnętrznej jezdni, niŜsza zaś ku jej środkowi. RóŜnica 
wysokości dwóch kamieni bezpośrednio przylegających do siebie nie powinna przekraczać 2 
cm. 
KaŜdy kamień ustawiony pionowo na sztorc, czołem do góry powinien być osadzony w 
podsypce najwyŜej do połowy wysokości i mocno wbity uderzeniami młotka w górną powierzchnię 
tak, aby nie wychylał się przy poruszaniu. Podczas brukowania podsypka cementowo - piaskowa 
powinna być nieco wilgotna, lecz nie nadmiernie. Na zamarzniętą podsypkę nie wolno kłaść kostki 
kamiennej. Nawierzchnię kostki kamiennej naleŜy wykonywać jednocześnie na całej jej szerokości. 
Nawierzchnia powinna być ułoŜona ściśle, z przewiązaniem szczelin tak w kierunku podłuŜnym 
jak i poprzecznym, a kaŜda osadzona kostka kamienna musi przykrywać szczelinę powstałą między 
dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami i ma być do nich ściśle dosunięta. 
Szczeliny podłuŜne nie mogą być dłuŜsze niŜ dwie kostki kamienne. Widziane z góry szczeliny 
 
6. Kontrola jakości robót 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru jest 1 m2 [ metr kwadratowy ] powierzchni obłoŜenia kostka granitową 
 
8. Odbiór robót 
 

Wszystkie roboty ciesielskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST. 
 
10. Przepisy związane 
 
2. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
Boehmego 
5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 
uderzenie (zwięzłość) 
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią 



 

 

11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą krystalizacj 
12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

02.01.05 DODATKOWE WYPOSAśENIE WIAT  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z dodatkowym wyposaŜeniem Wiat dla zadania: budowy Wiat 
turystycznych przy ścieŜkach rowerowych długości 2849,19 m od miasta Niechorze do miasta 
Pogorzelica „ Szlakiem Jezior Liwia ŁuŜa „ 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wyposaŜenie wiat w dodatkowe elementy przewidziane dokumentacją techniczną  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową,  ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Stojaki rowerowe z rur stalowych malowanych proszkowo 
 
2.2. Ławy i stoły drewniane malowane farbami akrylowymi do drewna montowane wg załoŜeń 
dokumentacji technicznej lub wytycznych systemowych producenta 
 
2.3. Kabiny sanitarno-toaletowe Toi-toi wg załoŜeń dokumentacji technicznej lub wytycznych 
systemowych producenta 
 
3. Sprzęt 
 

nie dotyczy 
 
4. Transport 
 
Zgodnie w wytycznymi producenta 
 
5. Wykonanie robót 
 
Zgodnie z wytycznymi producenta 
 



 

 

6. Kontrola jakości robót 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru jest 1 kpl [ komplet ]  
 
8. Odbiór robót 
 

Wszystkie roboty ciesielskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7. po dostarczeniu i 
zamontowaniu wyposaŜenia 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST. 
 


