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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 0.0.0.
ST - 0.0.0 WYMAGANIA OGOLNE
0.WSTEP.

Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t opracowana jest dla po-
trzeb pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami zlokali-
zowanej w ulicy Pogodnej w Rewalu na dziatkach nr 144/2, 559/6, 23, 395/1"
Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku Il do Dyrektywy Rady Unii
Europejskiej 92/13/EEC z 25 lutego 1992 r. poszczegollne pojecia zwigzane ze spe-

cyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

1) Szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robot - specyfikacje techniczne
skrot (ST) oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegolnosci za-
wartych w dokumentacji zamodwienia, okreslajacych wymagane cechy roboty budow-
lanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac
roboty budowlane, material, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby spetnity
cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom ja-
kosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawia-
ne materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, te-
stowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one tak-
ze reguly zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztow robét budowlanych, warunkéw
badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy
oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze
postanowi¢, drogg przepiséw ogolnych lub szczegdbtowych, co sie tyczy robét budow-
lanych zakonczonych i odnos$nie materiatéw i elementoéw tworzacych te roboty,

2) normy — 0znaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standary-
zacyjny w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do

zasady nie jest obowigzkowe,

3) normy europejskie— o0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standa-
ryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec)
jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z

0golnymi zasadami dziatania tych organizacji,

4) europejskie zezwolenie techniczne —  oznacza aprobujgcg ocene techniczng

zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w za-
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kresie robot budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslo-

nych warunkow jego zastosowania i uzycia,

5) istotne wymagania — 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowla-

ne,

6) normatyw techniczny — oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obo-

wigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowa-

nych norm i standardow.

Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfi-
kacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami Techniczny-
mi, w ktoérych sg wymienione. Wykonawca zobowigzany jest o szczeg6towego zapo-
Zznania sie znajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét (ST).
Specyfikacje zawierajg informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i
odbioru robat, ktore zostang zrealizowane w ramach zamdéwienia na wykonanie zada-
nia inwestycyjnego polegajacego na budowie kanalizacji deszczowej w Pogodnej w
Rewalu.
Wymagania ogoélne wykonano dla Projektu Budowlanego pn. ,Budowa kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami zlokalizowanej w ulicy Po-
godnej w Rewalu na dziatkach nr 144/2, 559/6, 23, 395/1"
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Lokalizacja:
Miasto Rewal, ulica Pogodna

Zadaniem inwestycji jest odbior wod deszczowych z projektowanej nawierzch-
ni ulicy Pogodnej i odprowadzenie ich do kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizo-
wanego w drodze Nr geodezyjny 395/1
Aktualnie wody deszczowe powstajgce z opadow deszczowych infiltrujg do gruntu.
Jednakze planowana budowa nawierzchni drogi ul. Jana Pawla powoduje zabloko-
wanie infiltracji co ponosi za sobg konieczno$¢ wybudowania kanalizacji deszczowe.
Warunki zabudowy oraz uksztattowanie terenu pozwala na zastosowanie w projekto-
wanej sieci deszczowej uktadu kolektorow grawitacyjnych. W systemie grawitacyj-
nym przewidziano sptyw sciekow deszczowych z projektowanej nawierzchni drogi
poprzez wpusty do kolektora zbiorczego skad beda odbierane przez istniejgcy kolek-
tor usytuowany w ulicy Poniatowskiego.

Teren objety projektem zawiera obszar juz zabudowany oraz przewidziany pod zabu-

dowe.
Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét ( (ST) sg stosowane jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie. 1.1.

Ogodlny zakres robo6t obj etych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbio-
ru robot (ST).

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi.

ST-1.0.0. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pog  odnej w miejscowo $ci Re-

wal w zakresie:

ST - 1.1.0. roboty rozbiérkowe,
ST - 1.2.0. roboty ziemne,

ST — 1.4.0. roboty montazowe,

ST — 1.4.1. kanalizacja deszczowa grawitacyjna,
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1.4. Okre slenia podstawowe - definicje.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przy-

padku nastepujgco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kiero-

wania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
Projekt — kompletna dokumentacja techniczno — kosztowa,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej,

Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora —
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania robét i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji umowy,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera lub inspek-
tora nadzoru, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z re-

alizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci materiatéw i robot,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robo6t zgodnie z
Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzy-
niera lub inspektor,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe.

Wyceniony Przedmiar Robo6t —  Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i sta-

nowigcy czesc¢ jego oferty.

CPV — wspdlny stownik zamowien.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgod-
nos¢ z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera

lub inspektora.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.
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W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi, jakie sg niezbedne dla robot, lokalizacje i wspétrzedne panstwowe gtownych
punktéw, dziennik budowy i ksiege obmiaru, oraz Projektem Budowlanym i Specyfi-
kacje Techniczne.

1.5.2. Projekt Budowlany.

Zawartos¢ projektu budowlanego tj. opis techniczny oraz rysunki pozwalajg na okre-
Slenie lokalizacji, zakresu i charakteru robat.
Odtworzenie nawierzchni nie jest obj ete Projektem Budowlanym i nie wchodzi

w zakres opracowania niniejszej Specyfikacji Techni  cznych.
1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po udzieleniu zamowienia.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po udzieleniu zamowienia dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej na roboty objete umowa. W okresie przygotowywania ofert
petny Projekt Budowlany znajduje sie w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt orga-
nizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych ro-
bot.

2. Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geode-
zyjng wykonawczg dla zrealizowanych robot — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budyn-
kow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geo-
dezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w

cenach jednostkowych robot.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje tech-
niczno — ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy

uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robat.
1.5.5. Zgodnos¢ robot z projektem budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne przekazane Wykonawcy przez Za-

mawiajgcego sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w

7|Strona



jednym z tych dokumentdéw sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato we wszyst-

kich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okre$lone liczbg sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w

nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
- Specyfikacje Techniczne,
- Projekt budowlany.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Projekcje Budowlanym lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu wi-
nien bezzwitocznie powiadomi¢ Inzyniera lub Inspektor, ktéry zadecyduje o dokona-

niu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, pro-
jektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Projek-

cje Budowlanym oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy materiatow i elementéw rob6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego

przedziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych

odchyleh od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedga w petni zgodne z Projektem Bu-
dowlanym lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na obnizenie jakos¢
robot, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane

na koszt Wykonawcy.
1.5.6. Zabezpieczenie placu budowy.

1. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektoro-
wi do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji robot. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt ten powinien byé aktualizowany na biezgco przez Wy-

konawce.

2. Na czas wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek wykonag¢, lub dostarczy¢

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatla
8|Strona



ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state calodobowe warun-
ki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera lub Inspektora przed ich

ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy higieny, a w szczegol-

nosci nastepujace:
personel realizujgcy budowe powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

obowigzkiem kierownictwa budowy jest nalezyte utrzymanie scistej dyscypliny w
zakresie higieny osobistej pracownikow realizujgcych budowe,

pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czysto-

&ci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobi-
stej.

W szczegolnosci kazda osoba powinna byé poinformowana, ze na budowie musi ko-
rzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb

osobistych.

Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opusz-

czenie budowy.

6. Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikngé ryzyka
przedostania sie obcych materiatow, ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca po-
winien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materialéw do rurociggu przy ukia-

daniu przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalez przerwaé wszel-
kie prace, zatrzymaé zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopacé i usungé
z terenu budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inzyniera lub Inspektora o tym in-

cydencie.

8. Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robét Wykonaw-
cy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ miedzynarodowe standardy i
powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo osob zatrud-

nionych na budowie.

9. Koszt zabezpieczenia placu budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
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robot.
1.5.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem lub Inspektorem:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna
by¢ zatwierdzona przez Inzyniera lub Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania
tablic informacyjnych Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych ro-
bot.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realiza-

cji budowy w dobrym stanie a tre$¢ zapisana na tablicach musi by¢ czytelna.
1.5.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania robot.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowi-

ska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia budowy.
2. Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

miejsce na zaplecz budowy tj. obiekty socjalne, magazyny, skladowiska i drogi
wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczeh w srodowisku

naturalnym,

bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

« zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancja-
mi,

« zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

« przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

« mozliwoscig powstania pozaru,

» praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowac za-

nieczyszczen w srodowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslo-
nych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wyko-

nawce.

10|Strona



1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa.
1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j

2. Na terenie zaplecz budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazy-
nach oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepi-

sami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy-
wotanym z jego winy w efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materiatly szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone

do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

o0 stezeniu wiekszym niz dopuszczalne okreslone w odpowiednich przepisach.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ swiadectwo dopuszcze-
nia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe-
go oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.11. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy doty-
czace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni im wtasciwe

warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na placu budowy, oraz dla za-

pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgadzenia socjalne dla per-

sonelu pracujgcego na placu budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.
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5. Wykonawca musi przestrzega¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace
sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzadzeniami socjalnymi. W szcze-
golnosci:
+ . odpowiednich dla prowadzonych rob6t, ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i
odziez ochronnej,
- . odpowiedniego szalowania wykopow, oraz zapewnienie na budowie drabin o
odpowiednie wysokosci i podestow roboczych,
« urzadzen budowlanych w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.,
+ . bezpiecznych dojs¢ na budowe i odpowiednie o$wietlenie,
« sprzetu pierwszej pomocy i procedur awaryjnych,
- odpowiedniego sprzet pomiaru gazu,
+ W pomieszczeniach na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotowki
« umywalnie i toalety,
« $rodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze
wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla

pracownikow oraz warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne
Srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczehstwo zalogi i posiada¢ odpowiedni

sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpie-

czenstwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy po-
winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robot.
1.5.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wiasnosci publicznej lub prywatne;.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wia-

snosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
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uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie

gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeolo-
giczng Wykonawca powiadomi Inzyniera lub Inspektor oraz wiadze konserwatorskie i

przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyziji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptaciji i innych koniecznych rob6t w ob-
rebie placu budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie robot. Wykonawca bedzie wspoétpracowat z operatorem

tych urzadzen i instalacji w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robo6t wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujgc swoje roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z
tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie
ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu re-

alizacji budowy.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie od-
powiednig instytucje uzytkujaca lub bedacg wiascicielem tych instalacji lub urzadzen
a takze Inzyniera lub Inspektora. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu po-
wstate) awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi operator tych instalacji lub

urzadzen.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych
nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawia-
jacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt

Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wy-

konawce.
1.5.13. Wymagania dotyczgce ruchu pojazddw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ru-
chem zwigzanym z wykonywaniem robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzo-
ne elementy na koszt wkasny, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspek-

tora.
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1.5.14. Nadzér nad robotami.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad robotami i za wszystkie materiaty oraz

sprzet uzywany do robot zgodnie z warunkami umowy.

2. Jezeli Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z przewidziana projekcie budowla-
nym i Specyfikacjach Technicznych technologig, to na polecenie Inzyniera lub In-
spektora rozpocznie on roboty wg przyjetej technologii nie pozniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier lub Inspektor moze natych-

miast zatrzymac roboty.

3. W zakresie od przekazania placu budowy do przejecia rob6t Wykonawca odpowia-
da za wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki

Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

4. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wy-
tyczania lub prowadzenia pomiaréw Inzynierowi lub inspektorowi. Taka pomoc po-

winna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi lub Inspektorowi do wszystkich
miejsc pod jego kontrolg raz niezwiocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne infor-

macje wymagane w umowie.
1.5.15. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz cen-
tralnych i wkadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jaki-
kolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg wpltywaé na roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regu-
lacje wymienione w punkcie 1 powyzej oraz decyzje, uzgodnienia i warunki zawarte

w projekcie budowlanym i stosowac sie do nich.
1.5.16. Prawa patentowe.

1. Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chro-
nione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetnic
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego

rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.
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2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urza-
dzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera lub In-
spektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przed-
stawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastep-
stwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.17. Biuro dla Inzyniera Kontraktu.

1. Jezeli Zamawiajacy bedzie realizowat budowe w ramach kontraktu Inzynierskiego
to Wykonawca ramach ryczaltu przewidzianego w Przedmiarze Robo6t Wykonawca

zapewni dla potrzeb Inzyniera Kontraktu w okresie realizacji umowy co nastepuje:

odrebne pomieszczenie biurowe na terenie Budowy o powierzchni co najmniej 15
m?, wyposazone w instalacje elektryczna, sanitarng, ogrzewane, zabezpieczone
przed wlamaniem, zapewniajgce wtasciwe warunki BHP i ppoz. umeblowane w dwa

biurka z krzestami, szafe zamykang na akta, stét i krzesta na 6 osob,
urzadzenia tgcznosci stacjonarnej telefon, telefax, telefon komaorkowy,

zestaw komputerowy z oprogramowaniem, potgczenie internetowe kserokopiarke,
a nastepnie po wykonaniu umowy zlikwiduje biuro i doprowadzi teren do uprzedniego

stanu.

2. W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w przedmiarze robot na koszty utrzy-
mania i eksploatacji Biura Inzyniera Kontraktu Wykonawca:

Pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposazenia, tgcznie z ewentualnymi

naleznymi optatami czynszu,
utrzyma pomieszczenie w czystosci,

zapewni niezbedne materiaty biurowe (takie jak papier, dtugopisy, otéwki, linijki, kleje,

tasmy, skoroszyty, segregatory, itp.)

pokryje koszty utrzymania i uzytkowania stacjonarnego telefonu, telefax - u, telefonu

komorkowego oraz potaczenia internetowego dla potrzeb umowy.
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2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powin-

ny by¢:
nowe i nie uzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfika-
cjach Technicznych i w Projekcie Budowlanym oraz innych nie wymienionych, ale

obowigzujacych norm i przepiséw,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez Swiadectwa
opuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty

bezpieczenstwa.

2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do ro-
bot.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatow.

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspek-
torowi do zatwierdzenia szczegbétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow oraz odpowiednie $wia-

dectwa badan laboratoryjnych i probki.

2. Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw materiatow z danego zrodia

nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggly wymaga-

nia Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
4. Wszystkie materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

2.3. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta

wskazane przez Inzyniera lub Inspektora i jest zobowigzany dostarczyC Inzynierowi
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lub Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych
zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydoby-
cia i selekciji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako-
sciowych wszystkich materiatdw uzytych do realizacji robot.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

1. Wytwornie materiatdw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub In-
spektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wyma-
ganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci materiatdbw moga by¢ pobierane ich prob-
ki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inzynier lub Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwor-
ni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

w czasie inspekcji Inzynier lub Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i po-
moc Wykonawcy oraz producentéw materiatow,

Inzynier lub Inspektor bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji budo-
wy.

2.5.Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inzyniera lub Inspektora miej-
scu. Jezeli Inzynier lub Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robo6t niz tych, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zosta-

nie przewartosciowany przez Inzyniera lub Inspektora.
2. Kazdy element robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i

nie zaptaceniem.
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2.6. Przechowywanie i sktadowaniem materiatéw.

1. Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty

swag jakosc¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera lub Inspektora.
2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub Inspektorem albo poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakon-
czeniu robot miejsca tymczasowego sktadowania materialtdbw bedg doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzynie-

ra lub Inspektora.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow.

1. Jezeli Projekt Budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ za-
stosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiatu, to Wyko-
nawca powiadomi Inzyniera lub Inspektora o swym zamiarze, na co najmniej trzy ty-
godnie przed uzyciem wariantowego rodzaju materiatu, albo w okresie diuzszym, je-
Sli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera lub Inspektora. Wy-
brany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody

Inzyniera lub Inspektora.
3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do ro-
bot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Za-
pewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez In-
zyniera lub Inspektora. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach,
Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Projekcje Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych i

wskazaniach Inzyniera lub Inspektora i w terminie przewidzianym umowie.
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3. Sprzet bedacy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi lub Inspektorowi kopie dokumentow potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wyma-
gane przepisami.

5. Jezeli projekt budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzy-
cia sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi
Inzyniera lub Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej

zmieniony bez zgody Inzyniera lub Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzagdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkow umowy
zostang przez Inzyniera lub Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci prze-

wozonych materiatow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Projekcje Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych i wskaza-

niach Inzyniera lub Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w umowie.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadajg wa-

runkom umowy beda na polecenie Inzyniera lub Inspektora usuniete z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét oraz za jako$¢ zastosowa-

nych materiatow i wykonywanych robo6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw umo-
wy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre-

Slonymi w projekcje budowlanym lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera lub In-

spektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytycze-
niu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier

lub Inspektor) przez Wykonawce na jego koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera lub In-

spektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

5. Decyzje Inzyniera lub Inspektora dotyczace akceptacji, badz odrzucenia materia-
low lub elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Projekcje Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycz-
nych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier lub Inspektor uwzgledni wyniki badan i ob-
serwacji podczas produkcji i prob materiatdbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na roboty.

6. Polecenia Inzyniera lub Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera lub Inspektora,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wyko-

nawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ).

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty In-
zyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla robot, w ktorym za-
prezentuje on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadro-

we i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Projektem Budowlanym,
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Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In-

zyniera lub Inspektora.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ 0g0lng zawierajaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

zasady BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszcze-
golnych elementéw robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wy-
konywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow po-
miaréw, a takze wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji

Inzynierowi lub Inspektorowi.

Czes¢ szczegotowa, zawierajgca dla kazdego rodzaju robot nastepujgce dane:

wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow itp.,

SposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wkasciwosci pod-
czas

transportu,

Sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie pro-
bek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw mate-
rialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw ro-
bét,

sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaga-

niom.
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6.2. Zasady kontroli jako $ci robét.

1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i jakosci materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i

badan materialdw oraz robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialtdéw oraz rob6t z cze-
stotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi lub Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaga-
niom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

5. Inzynier lub Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wy-
niki badan, Inzynier lub Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zo-

stang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wy-

konawca.

6.3. Pobieranie probek.

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod po-
bierania prébek.

2. Inzynier lub Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu

prébek.

3. Na zlecenie Inzyniera lub Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatko-
we badania tych materiatow, ktore budzg jego watpliwosci, co do ich jakosci.
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Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-

nia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzo-
ne przez Inzyniera lub Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg opisane i oznakowane w sposob zaakceptowa-

ny przez Inzyniera lub Inspektora.

6.4. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami sto-
sownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Spe-
cyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne proce-

dury zaakceptowane przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powia-
domi Inzyniera lub Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektoro-

wi na pismie wyniki do jego akceptaciji.
6.5. Raporty z bada n.

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi lub Inspektorowi kopie raportow z wy-
nikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w pro-
gramie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inzynierowi lub Inspektorowi na formu-

larzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
6.6. Badania prowadzone przez In zyniera lub Inspektora.

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier lub Inspektor jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwa-

rzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inzynier lub Inspektor bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami
Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan do-

starczonych przez Wykonawce.

3. Inzynier lub Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatdw i prowa-

dzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badahn wykazg, ze rapor-
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ty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier lub Inspektor poleci Wykonawcy lub zle-
ci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z Projektu Budowlanego i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jako $ci materiatow i sprz etu.

1. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Tech-
nicznymi, kazda partia tych materiatow dostarczona do robét bedzie posiadata atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, popar-
te wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostar-
czone przez Wykonawce Inzynierowi lub Inspektorowi.

3. Inzynier lub Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest,
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami umowy. Materiaty posiadajgce atesty,
a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li zosta-
nie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wow-

czas takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy.

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zama-
wiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do kon-
ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy

spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly prze-
biegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i admini-

stracyjnych na placu budowy.
3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra

dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nhazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpi-

sy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
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4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone ko-

lejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera lub

Inspektora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,
date przekazania Wykonawcy projektu budowlanego,

date akceptacji przez Inzyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakosci i

harmonogramu robét,
terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach, uwagi i polecenia Inzyniera lub Inspektora,
daty i przyczyny wstrzymania robot,

zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbio-

réw czesciowych i koncowych,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w projektem

budowlanym,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wy-

konywania robot,
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robat,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowa-

dzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdét.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inzynierowi lub Inspektorowi w celu zajecia stanowiska.

7. Decyzje Inzyniera lub Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpi-

sane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera lub Inspektor do zajecia sta-
nowiska. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy.

6.8.2. Ksiega Obmiardw.

1. Ksiega Obmiarow stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych robat.
2. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach

przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardow.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. Bedg gromadzone w sposob okreslony w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zatgczniki do Swia-

dectwa Przejecia Robdt,
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do

6.8.3. nastepujace dokumenty:
« pozwolenie na realizacje inwestycji,
- protokoty przekazania placu budowy,
« umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Swiadectwa przejecia robot,
« protokdty z narad i ustalen,
+ korespondencja na budowie,
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na budowie w miejscu odpowiednio za-

bezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast

odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem
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3. Inzynier lub Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budo-

wy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robdét.

1.0Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robo6t zgodnie z Pro-
jektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych wy-

cenionym Przedmiarze Robot.
2. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami umowy.
3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera
lub Inspektora.

5. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca
z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera lub Inspektora.
7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow.

1. Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane

poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych rob6t nie podajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m?® — jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdgj.

3. llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogra-

mach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obje-
tosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmia-
row. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego
zalgcznika do Ksiegi.

Wz06r takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inzynierem lub Inspektorem.
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7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru rob6t wymagajg akceptacji Inzyniera

przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one

posiada¢ wazne Swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie technicznym przez caly okres realizacji robot.
7.4. Wagi i zasady wa zenia.

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaga-
niom Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w
sposob cigaglty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez

Inzyniera lub Inspektor.
7.5. Termin i cz estotliwo $¢€ przeprowadzania pomiarow.

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym przejeciem ro-
bot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub

zmianie Wykonawcy robét.

2. Obmiary robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych ro-
bot.

3. Obmiary robot ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw.

1. W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokony-
wanym przez Inzyniera lub Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- odbidr rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
. przejecie odcinka lub catosci robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia robét
odpowiednio dla odcinka lub catosci robaot),
. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie rob6t — wystawienie Swiadectwa

Wypeltnienia Gwarancji).
8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbior roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
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warunkami umowy.

8.3. Swiadectwo Przej ecia Robot.

Swiadectwo Przejecia Rob6t bedzie wystawione zgodnie z warunkami umowy.

8.4. Dokumenty Przej ecia Robot.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia robét jest Swiadectwo Przejecia

sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Dla celéw przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

Projekt Budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwia-
jaca naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budyn-
kéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w opar-

ciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
Specyfikacje Techniczne,

uwagi i polecenia Inzyniera lub Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania
tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgod-

ne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw ba-
dan i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych

zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,
sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicz-
nych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:
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- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego prze-
kazanej przez Inzyniera lub Inspektora,

« uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i date ukonczenia robot.
8.5. Odbidr ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwaranciji.

1. Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami warunkéw

umowy bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie robot — odbiér ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie robot po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpo-
wiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w

Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktdre wystapity w okresie gwarancji.
8.6. Dokumentacja powykonawcza.

1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowa-

dzonymi robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego

musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach
w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wy-

miarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczgca rysunkow wykonanych przez wykonawce robot po-
winna by¢ przygotowana w wersji w najnowoczesniejszym typie oprogramowania na
nosnikach CD lub DVD - 3 kpl., w formacie zapisu plikéw dla tekstu: MS Word lub
Adobe Reader (.PDF), dla rysunkéw AutoCAD lub Adobe Reader (PDF), dla czesci
kosztowej MS Word, MS Excel lub Adobe Reader (PDF) Kosztorysy.

5. Cafa dokumentacja i rysunki powinny by¢ przeditozone i zaakceptowane przez In-

zyniera lub Inspektora przed wystawieniem protokotu Przejecia.
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9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Ustalenia ogolne.

1. Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilos¢ robét wykonanych przez Wykonawce

zgodnie z umowag. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg mialy ceny jednostko-

we podane w wycenionym Przedmiarze Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i

badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji

Technicznej i w Projekcje Budowlanym

3. Cena jednostkowa obejmuje:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ uzytych materialtdw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i

transportu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy)

roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniej-
szej Specyfikacji Technicznej,

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksplo-
atacji i likwidacji placu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i
wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania robét, wydatki na

BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy doty-
czace wykonanych robot, koszty ogélne Wykonawcy, itp.,

koszt rekultywacji i uporzgdkowania placu budowy po zakohczeniu robot.,

zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy w catym okresie jego realizacji, tgcznie z okresem gwa-

rancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Norma-
mi (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze
Wykonawca jest w petni zapoznany z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg skiadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodaw-

stwo.
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ST-1.0.0.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1.1.0

ROBOTY ROZBIORKOWE

Nomenklatura wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien [ CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamowienia
45233140-2 roboty drogowe
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ST-1.1.0 - ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]j sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robét rozbiérkowych na trasie przewodoéw Budowa kanalizacji deszczo-
wej wraz z wpustami i przykanalikami zlokalizowanej w ulicy Pogodnej w Rewalu na
dziatkach nr 144/2, 559/6, 23, 395/1", dla prac zwigzanych z rozebraniem na-
wierzchni utwardzonych nawierzchni utwardzonych i nie obejmuje zakresu ich odtwo-
rzenia.

Na trasie budowy kolektorow kanalizacji wystgpi droga gruntowa.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny

przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Okre $lenia podstawowe - definicje.

Podto ze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie pod-
sypke .

Podsypka — warstwa wyrOwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym.
Koryto — wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementow wydzielonych i

umocnionych powierzchni drogi wokoét skrzynek zasuw wodociggowych.
1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczg wykonania robot rozbiérkowych, zmagazyno-
wanie zakwalifikowanych do ponownego wbudowania prefabrykatow drogowych i
usuniecia rozebranych elementow gruzu i asfaltu z placu budowy.

Projekt Budowlany nie odnosi sie do tego zakresu robét drogowych. W ST uwzgled-

niono n/w zakres robét:
1.3.1. Roboty rozbiérkowe elementow drogi;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z rozbiorkg elementow drogi, wykonywanych w ramach robot przygoto-
wawczych i obejmuja:

mechaniczne rozebranie podbudowy piaskowo cementowe, ttuczniowej i betonowej.
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Materiatly nie wykorzystane do ponownego wbudowania stanowig wiasnos¢ Inwe-
stora. W ramach robot rozbiérkowych wykonawca winien posortowaé¢ materiaty od-
dzielajgc gruz od materiatow, ktére mozna uzy¢ do ponownego wbudowania lub na

innych obiektach.
1.3.2. Roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza pod nawierzchnie utwardzone;

1) przygotowanie podioza pod podsypke zwirowa,

2) wykonanie podsypek zwirowej, wyprofilowane zgodnie z poleceniami Inzyniera
lub Inspektora,

3) zagescic¢ podioze pod nawierzchni drogowe do wskaznika zageszczenia gruntu -

0,97, w pozostatych miejscach:0,90 — 0,95,
1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Projektem Bu-

dowlanym oraz ST-0.0.0.
1.5. Ogdllne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonanych robot z Projektem Bu-
dowlanym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera lub Inspektora. Ogdlne

wymagania podano w ST-0.0.0.
2. MATERIALY.

Dla robot rozbiérkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje sie zuzycia

materiatlow.
3. SPRZET.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora.

Miedzy innymi do robot rozbiorkowych nalezy zastosowac nastepujacy sprzet:
- koparka,
» spycharka,
* koparko-tadowarka,
« pita mechaniczna do ciecia asfaltu,
« miot pneumatyczny,
- sprezarka powietrza,
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« samochody ciezarowe,

« narzedzia,
4. TRANSPORT.

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem
typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowa-

nym przez Inzyniera lub Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia rob6t podano w ST-0.0.0.
5.2. Wymagania szczegoétowe.

Przystepujac do rob6t rozbiérkowych nalez je poprzedzi¢ roboty przygotowawcze
(zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wytyczenie i trwate ozna-
czenie robot rozbiorkowych, przygotowanie terenu,)

Wiasciwg rozbidrkg nawierzchni nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- materiat z rozbiorki nalezy skladowaé¢ na wyznaczonym miejscu na placu
budowy, gruz z rozbiérki nawierzchni bitumicznych, betonowych oraz wy-
wiez¢ z Placu Budowy na miejsce wskazane przez Inzyniera lub Inspekto-

ra.

Wszystkie koszty zwigzane z wywozem i ziozeniem gruzu i materiatu rozbiérkowego

na wskazanym miejscu nalezy wliczy¢ w cene jednostkowg robot rozbiorkowych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogolne.

Ogdblne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST-0.00. Kontrolowane

beda nastepujgce elementy:

« zgodnos¢ i kompletnos¢ robot rozbiérkowych z Projektem Budowlanym

oraz Specyfikacjami Technicznymi,
+ usuniecie gruzu z Placu Budowy,
«  wywoz elementow i gruzu na uzgodnione z Inzynierem lub Inspektorem

miejsce wywozu,

36|Strona



Badania przeprowadza sie dla gotowego podtoza:

» dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
* wysokos$¢ (grubosé) moze miec tolerancje £ 1 cm,
* dopuszczalne odchylenie od szerokosci £5 %

» wskaznik zageszczenia podioza
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0.0.0.
7.2. Jednostki obmiaru.
Jednostka obmiaru robot jest:
rozbiérka nawierzchni drogowych i chodnikéw — m? z doktadnoscig do 1 m?,
rozbiérka podbudowy — m? z doktadnoscig do 1 m?,

grubo$¢ podsypek — cm.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0.0.0.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogolne wymagania dotycz gce ptatno Sci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.0.0.
9.2. Ptatno sci.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z p. 7. niniejszej
ST dla robét rozbiérkowych. Zakres robo6t jest podany w p. 1.3 niniejszej ST.
Cena Robot obejmuje odpowiednio:

« wytyczenie i trwate oznaczenie zakresu rozbiorek,

« rozbiorki nawierzchni i podbudowy,

- zaladowanie gruzu,
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« wywoz z placu budowy materiatu rozbiérkowego i ztozenie go w wyznaczo-
nym miejscu,

« wykonania podtoza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001. Nr 62 po0z.628, ze
zmian.),

PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw Specyfikacje Tech-
niczne ST-0.0.0 wymagania ogélne

10.1. Normy

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw.
2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa.
3. PN-80/B-30000 Cement portlandzki .
4. BN-80/6775-03/01- Elementy nawierzchni drog ,ulic , parkingéw
04 WspoIne wymagania i badania .

5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .

Piasek .
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ST-1.0.0.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1.2.0
ROBOTY ZIEMNE

Nomenklatura wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien [ CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamowienia
45111200-04 Roboty ziemne
przy wykonywaniu wykopow liniowych pod rurociagi w gruntach kat. I-1V
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ST -1.2.0. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.

Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét oraz za ich jakos¢ i wykony-

wanie ich robot zgodnie z postanowieniami warunkOw umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wy-
znaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzed-
nymi okreslonymi w projekcje budowlanym albo przekazanymi na pismie

przez Inzyniera budowy lub inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyty-
czeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie
Inzynier budowy lub inspektor nadzoru) przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera bu-
dowy lub inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za

ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera lub Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzuce-
nia sposobu prowadzenia roboét ziemnych lub ich elementow bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i specyfika-
cjach, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera
budowy lub inspektor nadzoru uwzgledni wyniki obserwacji podczas wykony-
wania robot, doswiadczenia z przesziosci, oraz inne czynniki wptywajgce na

roboty.

Polecenia Inzyniera budowy lub inspektora nadzoru beda wykonywane po ich
otrzymaniu przez wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera budowy lub inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit wykonawca.
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« Wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien, spenic ustalenia i wa-
runki uzgodnienia oraz zapewni¢ obstuge geodezyjng i wykonanie operatu po-

wykonawczego

Okre $lenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru rob6t wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntow, spetniajgca

warunki statecznosci i odwodnienia,

Wykopy — budowle ziemne wykonywane w celu uzyskanie wolnej przestrzeni

roboczej, w ktérej mozna wykonaé roboty konstrukcyjne i montazowe,

Gteboko $¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyzna-

czonych w osi wykopu,
Podto ze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu,

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyj-
nym i obsypka,

Zasypka wst epna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad

wierzchem rury,

Zasypka gtbwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy po-

wierzchnig zasypki wstepnej i terenem,

Wskaznik zag eszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszcze-
nia gruntu bedgca stosunkiem gestosci objetosciowej szkieletu gruntowe-
go (badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej gestosci objeto-
Sciowej szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslonej w

normalnej prébie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481,

Odwodnienie gruntu (dehydratacja) — obnizenie poziomu wody gruntowej w
obrebie wykopu do poziomu umozliwiajgcego wykonanie prac zwigzanych

z wykonaniem sieci w warunkach suchych,
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Zestaw do odwodnie n wykopow — zespot sktadajacy sie z pompy prézniowej,

kolektorow oraz igofiltrow,

Umocnienie $cian wykopdéw (szalunki) — zapewnienie statecznosci $cian wy-
kopu dla zapewnienia mozliwosci bezpiecznego wykonania roboty kon-

strukcyjne i montazowe w warunkach.
1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robo6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod przewody kanalizacji

deszczowej w ul. Pogodnej w Rewalu.
1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny

przy robotach wymienionych w p. 1.1.
1.5. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robo6t ziemnych przy wykona-
niu wykopdéw w gruncie, ktérego dominujgcym elementem sg piaski gliniaste oraz gli-
ny piaszczyste i gliny (kategoria Il i V).
Zakres robot ziemnych dla podanych powyzej w p. 1.1. obiektach jest nastepujacy:

prac przygotowawczych,

odwodnienie.

wykopy i szalowanie,

przygotowanie podtoza,

obsypka przewodow,

rozbiérka umocnienia scian wykopu,

zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Wykonawca winien zapoznac¢ sie z trescig uzgodnien, spetni¢ ustalenia i warunki
uzgodnienia oraz zapewni¢ obstuge geodezyjng i wykonanie operatu powykonaw-

czego.
1.51.Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty przygo-
towawcze, zwigzane z usunieciem drzew i krzewow, zdjeciem istniejgcej nawierzchni

oraz oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadéw.
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Powinny by¢ wykonane prace zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg
robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwazeniem urobku, odpro-
wadzeniem wody z wykopu itp., uzyskac¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyj-
nie przyjgc teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.
Projektowang 0s$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny, z
zalozeniem ciggu reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty.
Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwosé odtwo-
rzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w
postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sie-
ci panstwowej.
W przypadku niedostatecznej liczby reperéw roboczych wbudowac repery tymczaso-
we z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robot ziemnych nalezy uscisli¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodo-

ciggowe).
1.5.2.Roboty odwodnieniowe.

Roboty montazowe mozna wykonywac wytgcznie w suchym wykopie.

W przypadku gdy wystapi naptyw wod opadowych lub powierzchniowych do wykopu
nalezy zastosowac¢ odwodnienie powierzchniowe wykopu. Odwodnienie powierzch-
niowe wykopu nie stanowi roboty dodatkowe;.

Wody gruntowe znajdujg sie srednio na gtebokosci 2,4 m na catej dtugosci projekto-
wanej sieci. Nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy uzyciu igtofiltrow z zestawem pom-
powym i rurociggami tymczasowymi do odprowadzania wody.

W gruntach gliniasto — piaszczystych istnieje mozliwo$¢ odwodnienia z zastosowa-
niem pompowania powierzchniowego. Przy pompowaniu powierzchniowym w ra-
mach robot przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenazu zwirowego i

ewentualnie studzienek tymczasowych z rur betonowych @ 0,6 m.
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Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia wykopdéw oraz uzyskanie nie-
zbednych uzgodnien i pozwoleh w tym zakresie lezy po stronie Wykonawcy.

O ile zajdzie potrzeba obnizenia poziomu wod gruntowych jak réwniez opracowania
dokumentacji dla tych potrzeb, stanowi¢ to bedzie roboty dodatkowe.

Zakres i sposob odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem lub In-
spektorem.

Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona
struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowili.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania

robot.
1.5.3.Wykopy i szalowanie.

Wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-
06050:1999.

Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacije.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Sciany wykopoéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé konstrukcjg
usztywniajaca.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic taty ce-
lownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kon-
trole rzednych dna. taty celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci
ok. 1.0 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Laty powin-
ny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie
celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelato-
ra.

Potozenie celownikdw nalezy sprawdzac¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie bu-
dowlanym. Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20
cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie
ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
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Wykop nalezy pogtebi¢ do wtasciwej rzednej bezposrednio przed utozeniem przewo-
dow (podsypki piaskowej).

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcych budowli na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczyc¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Profilowanie dna pod rurocigg winno by¢ wykonane recznie w warunkach ,suchych”
Szerokos$¢ wykopu o scianach pionowych powinna by¢ ustalana w zaleznosci od
Srednicy kanatéw lub rurociggow.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw
zwieztych, +5 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia, tolerancja szerokosci wy-
kopu wynosi £5cm.

Wykopy do gtebokosci 1.0 m mozna wykonywac jako nieumocnione, powyze] —
umocnione.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do gtebokosci 4,0 m zgodnie
z normg BN-83/8836-02 wynosi 1:1,5, przy braku wody w gruncie, przy rownocze-
snym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wyko-
pu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej giebokosci wykopu oraz zabezpiecze-
nia podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko
w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony na-
sypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci
wykopu H; dopuszczalne gtebokosci wykopdw w gruntach wg PN-B-10736 wynoszg;

* w gruntach spoistych od 1,0 — 2,0 m (w zaleznos$ci od dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej ),

* w pozostatych -1,0 m .
W przyjetym rozwigzaniu dopuszcza sie stosowanie wykopu bez umocnienia do gte-
bokosci 1,20 m w wyznaczonych przez Inzyniera lub Inspektora .
Nachylenie skarp wykopu otwartego nieobudowanego o skarpach nachylonych po-
winno wynosi¢ 1: 0,6. Dotyczy to wykopow mechanicznych przy nie wystepowaniu
wody gruntowej i usuwisk, oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu. Wy-
kopy te mozna prowadzi¢ sprzetem mechanicznym przy uzyciu koparek podsiebier-

nych —wg warunkoéw ,, przedmiaru robot ™.
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Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawac¢ 15 cm ponad krawedz wykopu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $red-
nicy przewodu i wynosi¢ minimum D+0.60m, gdzie D - zewnetrzna srednica przewo-
du, lecz nie mniej niz 0.8 m. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od usta-
lonej w planie osi wykopu nie powinna przekraczac 5 cm.

Dla wykopow szalowanych ( zalecane uzycie systemu szalunkowego segmentowego
przestawnego, ustawianego z zastosowaniem wysiegnika koparek) nalezy zachowac
minimalng przestrzen roboczg miedzy rurg a sciang szalunku — 0,25 m.

Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym $cian w razie koniecznosci) - zgodnie z
warunkami przyjetymi w obmiarze robot oraz w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem
podziemnym i przy stupach energetycznych.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1.0 m od liczac od krawedzi wykopu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20 m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i byé umocowa-
ne tak, aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Wydobywany grunt nalezy sktadowac¢ z jednej strony wykopu, odlegtos¢ podndéza
skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié, co najmniej podwdjng
jego gtebokosc¢ i nie mniej niz 3.0 m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obli-
czona na dodatkowe obcigzenie odkladem gruntu odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu
nie moze by¢ mniejsza niz 1.0 m.

Wykonawstwo rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujacy jak naj-
mniejszg ucigzliwos¢ dla mieszkancow. Nalezy dgzy¢ do szybkiego zasypania otwar-
tych wykopow ( po odbiorze préby cisnieniowej wykonanego odcinka) czyli praktycz-
nie prowadzi¢ front robot na krotkich odcinkach robét.

Wykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte
w miejscach zagrozenh ( przejscia, przejazdy, koncowki wykopu ) nalezy zabezpie-

czyc¢ barierkami a w nocy oswietli¢ ;
1.5.4.Przygotowanie podtoza.

Przewody nalezy ukfada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przyst g-
pieniem do wykonania podio za nale zy dokona ¢é odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntow piaszczy-

stych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajgcych ka-
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mieni przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na wyréwnanym nienaruszonym dnie
wykopu.

W przypadku wystgpienia gruntéw nie spetniajgcych powyzszych wymagan przewo-
dy nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-zwi-
rowe;.

Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
* materiat nie moze by¢ zmrozony,
* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli inzynier budowy lub inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne spetniajg
powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu podsypki.

Poziom poditoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociagi mogty by¢ uktadane bezpo-
Srednio na nim.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosié¢ 0.15 m..

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie
moze przekroczy¢ 10 cm. Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych prze-
widzianych w dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ +5 cm.
Wystepujace réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysokos$é
podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych powierzchniowo w trakcie robot)
podtoze nalezy wykonaé z warstwy lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm
tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem
nie zostaty naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wy-
kopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni
dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

W sytuaciji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu po-
nizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnic te warstwe pia-

skiem odpowiednio zageszczonym.
1.3.5.0bsypka rurociggow.

47|Strona



Obsypka rurociggébw musi by¢ wykonana bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze
przewidzianych robot.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 0.3 m. Materialem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mi-
neralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Jezeli inzynier budowy lub inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne spetniajg
powyzsze wymagania, obsypke rurociggéw mozne wykonac z tego gruntu.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpad-
kéw materiatow budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione
powinno by¢ odwodnione.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubija-
kiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem
sypkim.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewodzie.
1.5.6.Rozbiérka umocnienia $cian wykopu.

Rozbieranie umocnien scian lub skarp wykopu nalezy przeprowadzac¢ stopniowo w
miare zasypywania wykopow, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie scian wykopu mozna usuwac za kazdym razem na wysokos¢ nie
wiekszg niz 0.5 m z wykopow wykonanych w gruntach spoistych i 0.3 m — w innych
rodzajach gruntéw.

1.5.7.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszko-
dzenia utozonego przewodu. Grubosc¢ warstwy ochronnej (zasypki wstepnej) zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna by¢ wykonywana recznie i
wynosi¢ 0,2 m.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami grubo-
$ci 30 cm (przy pomocy urzadzen zageszczajacych typu lekkiego). Materiat zasypko-
wy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia
gruntu - 0,98, w pozostatych miejscach:0,90 — 0,95.

Teren ( pasy drogowe) po wykonaniu robét (zasypce) nalezy niezwtocznie doprowa-

dzi¢ do stanu pierwotnego.
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Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciw-
wilgociowej i cieplnej lub tadmy ostrzegawczej.

Dopuszcza sie wykorzystanie materiatu z wykopu o ile spetnia on wymagania

dowiezionym.
1.6. Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopow.

Nadmiar gruntu, ktory pozostat w wyniku budowy kanalizacji powinien by¢ odwiezio-
ny przez Wykonawce poza teren budowy na miejsce wskazane przez Inzyniera lub

Inspektora na koszt wykonawcy.
1.7. Dow0z materiatdw mineralnych na cele technolog  iczne roboty ziemnych.

Dostaw materialu mineralnego na potrzeby technologiczne robd6t ziemnych obejmuje
transport spoza placu budowy, zakupionego materiatu mineralnego dla wykonania

podsypek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu

2. MATERIALY

Dla potrzeby technologiczne rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek,
obsypek i wymiane gruntu, nalezy uzy¢ materiatu mineralnego piasku lub drobnoziar-

nistego zwiru.
3.SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania na potrzeby technologiczne z nastepujgcego sprzetu:

koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,25 m?,
koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,40 m? ,
koparka jednonaczyniowa ggsienicowa 1,00 m*,
obudowa OW WRONKI — typ stupowy,
samochoéd dostawczy do 0,9,

samochdéd samowytadowczy 5-10 t,

samochéd samowytadowczy 10-15 t,
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spycharka gasienicowa o mocy silnika 48 kW,
sprzet do zageszczania gruntu — ubijak spalinowy 200 KG,

zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m?h,

i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawar-

tym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora
4. TRANSPORT.

Samochéd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typdéw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowa-

nym przez Inzyniera lub Inspektora.
5.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
5.1.Kontrola, pomiary i badania.

5.1.1.Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi

warunkami:
» kontrola wytyczenia geodezyjnego,
* sprawdzenie stanu technicznego elementéw szalunkowych,
* przewidzianych do zastosowania,

* sprawdzenie stanu technicznego sprzetu przewidzianego do odwodnienia wy-
kopow,
* lokalizacja orientacyjnego potozenia przewodow i kabli mozliwych do
* napotykania w obrebie wykopu.
5.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie:

1. sprawdzenie zgodnosci osi i glebokosci wykopu za pomoca niwelatora, zabez-

pieczenie statecznosci skarp wykopéw,
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2. sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

3. sprawdzenie stanu wykonanych szalunkéw wykopow oraz zejs¢ do wykopéw,

prawidtowos¢ odwodnienia wykopu,

sprawdzenie kata nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,

badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

6. badania i pomiaréw szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy

poditoza,

7. badanie wskaznikdbw zageszczenia poszczego6lnych warstw zasypu,

8. sprawdzenie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp, ktére powinno

polegaé na:

skontrolowaniu zgodnosci wykonania z wymaganiami podanymi w
ST,

kontroli nachylenia skarp,

rodzaju i jakosci zabezpieczen,

czy nie lub wystepujg wody gruntowe,

pomiarze szerokosci wolnego pasa terenu pomiedzy goérng krawe-
dzig wykopu a podnézem nachylonej skarpy odktadu gruntu z wyko-
pu,

pomiarze gtebokosci wykopu H i poréwnanie pomierzonych wielko-
$ci z wymaganiami ST,

pomiarze nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do
1° i poréwnanie z wymaganiami ST,

ogledzinach zewnetrznych terenu i sprawdzenie, czy zapewniono
odptyw wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu o szero-
kosci réwnej 3H,

ogledzinach zewnetrznych, czy wykonano zabezpieczenie podnoéza
skarpy na dnie wykopu,

pomiarach przeprowadzonych sie przy uzyciu tasmy stalowej z do-
ktadnoscig do 0.1 m .

5.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dlugosc¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach czesciowych

nie powinna by¢ mniejsza 50.0 m.
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Wymagania i dopuszczalne tolerancje:

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubosci warstwy podtoza pod wodocigg nie powinno przekraczac
1 3cm,

» odchylenie szerokosci warstwy podtoza i szerokosci wykopu o scianach piono-

wych nie powinno przekracza¢ (1 5 cm,

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z pkt 1.5.7.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0.0.0.
6.1.1.Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowsg robét ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu (wy-
kopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) z do-
ktadnoscig do 1 m® oraz m? uktadania i zageszczenia podsypki z doktadnoscig do 1
m2,

7.0DBIOR ROBOT.

8.1.09g0Ine zasady odbioru robat.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w TS-0.0.0.Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Projektem Budowlanym, ST i wymaganiami Inzyniera lub Inspektora jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytyw-

ne. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja,

sprawdzenie prawidiowosci wykonania robét ziemnych a w szczegolnosci podtoza,

zasypki, szalowania i zageszczenia .
8.2.0dbiér robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapdéw robot przed zakoncze-

niem budowy kolejnych odcinkow.
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Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowaé bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki pomiedzy
miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weztéw montazowych.

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace

zakryciu
wykopy, przekopy,
przygotowanie podtoza,
zasypanie i zageszczenia wykopu.

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,warun-

kami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych”.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1.09g0Ine wymagania dotycz gce ptatno Sci.

Ptatnosci nalezy przyjmowac na podstawie zasad okreslonych w "Umowie”, wedtug
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Beda nastepowac cyklicznie za zakonczone fragmenty robot, potwierdzone przez In-
zyniera budowy lub Inspektora nadzoru protokétem odbioru czesciowego, wedtug
stopnia zaawansowania.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.0.0.

9.2. Platno sci
Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie obmiaru robot zgodnie z p. 6.1.1.niniejszej

ST. Zakres robot podany jest w p. 1.3 niniejszej ST.
9.21.1.Cena obejmuje odpowiednio:
wykonanie wykopow, podsypek, zasypek, zageszczenie,
umochienie $cian wykopow,
utrzymanie wykopow w stanie suchym,
usuniecie nadmiaru ziemi z placu budowy,
przewozy, ztozenie ziemi,

koszty zakupu ziemi,
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plantowanie dna wykopu,

pryzmowanie odkftadu

zasypanie wykopow gruntem,

badania materiatu,

porzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Odtworzenie nawierzchni drogi

10.PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ROBOT.

10.1.Normy.

1

\‘

PN-86/B-02480

PN-74/B-04452
PN-99/06050
PN-88/B-04481

PN-B-11112

PN-B-10736:1999

PN-81/B-03020

BN-83/8836-02

10.2. Inne dokumenty

1

Grunty budowlane, okres$lenia, symbole, podziat i opis

gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodocia-

gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby

odbiorowe.

~Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; ZESZYT 3;
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‘COBRTI INSTAL: Warszawa VIl 2003 r.

2 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboty ziemne ”. GWOP-
002/90/94 Warszawa z dnia 16.09.1994

3 ,0golne specyfikacje techniczne” — publikacja ,,Branzowego Zaktadu doswiad-
czalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego sp. z 0.0. Warszawa; autor:
M. Kossakowski.
4  PN/B/10736 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — mon-
tazowych lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodaw-

stwo”
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ST-1.0.0.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14.0
ROBOTY MONTAZOWE

Nomenklatura wedtug Wspoélnego Stownika Zamowien [CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamowienia
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatdbw  sciekowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc  igqgow i ruro-

ciggéw do odprowadzania $ciekow
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ST-1.4.0. ROBOTY MONTAZOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14.1.
KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA

Nomenklatura wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien [ CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamowienia

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatdbw  sciekowych

57|Strona



ST-1.4.1. ROBOTY MONTAZOWE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]j sg wymagania dotyczace wykona-

nia i odbioru projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Rewalu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy umowny przy

robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robo6t zwigzanych z przewoda-
mi kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z uzbrojeniem z uwzglednieniem ponizszych
uwag ogolnych:

- przewiduje wykonanie zageszczonych podsypek wyréwnawczych z piasku
Sredniego dobrze uziarnionego grubosci 15cm,

- obiekty wystepujgce na trasie przewodu nalezy takze posadowi¢ na zagesz-
czonej podsypce z piasku, a przy wystepowaniu wody gruntowej na zagesz-
czonej podsypce z piasku.

« nad przewodami z tworzyw sztucznych nalezy utozyé tasme PE z wtopiong
wktadkg identyfikacyjng z drutu miedzianego,

« wykopy ujete sg w ST-1.2.0.- ROBOTY ZIEMNE,

« krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywa-
niu robot zabezpieczy¢ podwieszajac je,

« przejscia przewodow przez Sciany obiektow sieciowych wykonaé jako szczel-
ne,

- prace betonowe prowadzone przy wykonywaniu obiektow sieciowych ujeto w
ST- 1.3.0. - ROBOTY BETONOWE,

W zakres robot ujetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzi:

1.3.2. Przewody grawitacyjne kanalizacji deszczowej

Przyjeto wykonanie przewodow grawitacyjnych z PVC, PVC-U SDR 34 litych jedno-
rodnych kl. SN 8 o $ciankach gtadkich, tgczonych kielichowo z uszczelkami gumowy-

mi fabryczne wmontowanymi.
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1.3.4. Studzienki rewizyjne sieciowe betonowe.

Studnie rewizyjne wykonac¢ z gotowych elementéw betonowych o $rednicy @1200
zgodnie z katalogiem producenta (np. zgodnie z systemem studni BS-System). Stud-
nie przykry¢ ptytami nastudziennymi na pierscieniu odcigzajacym z wtazami zeliwny-
mi typu ciezkiego; klasa D400. Wiazy typu URBAMAX lub PAMREX. Studnie wypo-

sazy¢ w kuwety na zanieczyszczenia.

1.3.5 Wpusty uliczne
Wpusty uliczne projektuje sie jako betonowe z osadnikiem o srednicy 500mm.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Projektem Budowlanym oraz ST-
0.0.0.

1.5. Wymagania dotycz ace robdét.
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Projektem Budowlanym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera lub Inspek-
tora. Ogblne wymagania podano w ST — 0.0.0.

MATERIALY.
Materialy przewidziane do wbudowania:

rury PVC-U Dn. 315, 160 mm
elementy studni prefabrykowanych betonowych

inne materiaty pomocnicze
3.1.Wymagania dotycz gce materiatow.

Stosowane materiaty jw. muszg miec atesty fabryczne, certyfikaty.
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Montaz wg wytycznych producenta, a takze wg ,Warunkow technicznych wykonania i

odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

3. SPRZET.

Sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w pro-
jekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typow
i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Inzyniera lub Inspektora.

Skfadowanie materiatu wg zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-0.0.0.
5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1. Uktadanie rur.

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do
30 °C, jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich tempe-
raturach, przy montazu w temperaturach od 0 °C do 10 °C nalezy przechowywac
zlgczki, uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie
montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od we-
wnatrz i zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Rury docinac¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
oczyscic¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen, zatozy¢ uszczelke we wiasci-
wym kierunku, starannie posmarowac jg smarem silikonowym lub pastg BHP, opu-

$ci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem, wprowadzi¢ koniec rury z
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uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu wyko-
rzystujgc dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu podioza. Sposéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania
przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci prze-
wodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z
osig i niweletg powinna scisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze scian wykopu na-
stepnie wykonuje sie kolejne ztacza i uklada przewod w wyrobionym podtozu, przy-
gotowuje odpowiednio osypke i nastepnie sie jg ubija.

Ztacza powinny pozostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach po-
taczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnosé przewodu.

Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie po-
winno przekraczac¢ 0,10 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie po-

winna przekraczac + 0,05 m.
Prawidtowg technologig wykonywania potaczen kielichowych przedstawiono ponizej:

« usungc¢ korek ochronny z kielicha i bosego tgczonych rur (jezeli
wystepuje).,

« montowane fabrycznie uszczelki wargowe nalezy posmarowa¢ smarem si-
likonowym utatwiajgcym poslizg,

- ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy. W trakcie tgczenia nie powinno
by¢ odchylen od osi. Jezeli rura byta skracana, wiory i zadziory nalezy usu-
na¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie, (ukosowanie) konca rury jest ko-
nieczne, utatwia wykonanie potaczenia i zabezpiecza przed wysunieciem,

« wlozy¢ koniec bosy do kielicha i wsung¢ do oznaczonego miejsca. Czyn-
nosc¢ tg nalezy wykonacé recznie, ewentualnie mozna postuzy¢ sie dzwi-
gnig (w tym przypadku nalezy koniec rury zabezpieczy¢ drewnianym kot-

kiem). W niektérych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomoc-
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niczego (pasy, bloki itd.), ...lub lewarka (podnosnika srubowego) opartego
o tyzke koparki.
« Nigdy nie nalezy uzywac tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedy-

nie jako punktu podparcia dla lewarka (dotyczy duzych srednic).
Nalezy zabezpieczyC rury przed przedostaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz
zamocowac rure i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem robét powin-
ny by¢ wykonane odpowiednie pomiary.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomow i spadkéw
jak przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inzyniera lub Inspektora.
Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty by¢
wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy ponownym ukfadaniu rur powinny

by¢ zastosowane nowe materiaty na potaczenia. ROBOTY ZIEMNE wg ST- 1.2.0.
Uwagi ko ncowe.

Po zmontowaniu kanatu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajgc ztgcza odkryte),
aby jego ciezar ustabilizowac rury przed przeprowadzeniem préby szczelnosc. Nale-
zy réwniez upewnic sie, czy wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki, redukcje itd.), a
zwlaszcza zaslepki sg wtasciwie wzmocnione, zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze potgczen recznie
do poziomu wyzszego niz gérna powierzchnia rury, uwazajgc zeby ziemia stosowana
do zasypki nie zawierata kamieni. Udeptac zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy wy-
konywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Szczegotowy opis metod montazu rurociggéw z rur PVC mozna znalez¢ w fabrycznej
instrukcji producenta rur przewidzianych do wbudowania.

~Warunkéw technicznych wykonywania i odbioru rurocigagéw z tworzyw sztucznych”.

5.2.2. Montaz rewizyjnych studni kanalizacyjnych i wpustéw ulicznych z prefabryko-

wanych elementéw betonowych

Projekt Budowlany i ST przewiduje montaz studni kanalizacyjnych i wpustow desz-
czowych z prefabrykowanych elementéw betonowych. W miejscu lokalizacji, na dnie
wykopu przygotowa¢ warstwe 10 cm podsypki piaskowej, ktorg nalezy wypoziomo-
wac. Poziom dna znajduje sie nizej poziomu przytaczy rur. Przy gtebokich wykopach,
jak réwniez przy transporcie na placu budowy nalezy korzystaé z pomocy urzadzen

dzwigowych. Utatwiajg to specjalne uchwyty, w ktdre wyposazony jest kazdy element
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studni. Potgczenie poszczegdbinych elementéw mozna wykonaé¢ za pomocg specjal-
nych narzedzi montazowych lub tyzki koparki. Zasypywanie wykopu wokét studni i
wpustu powinno byé wykonane materiatem sypkim w taki sposdb, aby zagwaranto-
wac staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po ze-
wnetrznej stronie studni. Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie stopniowo. Wy-
maga sie, aby minimalny stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosi
dla lokalizacji w tereniezielonym: 95%, w drodze: 98-100%, przy wodzie gruntowej
powyzej dna studni: 98-100%. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z po-
wierzchnig zewnetrzng elementéw betonowych. Dalej nalezy zamontowac, betonowy
pierscien odcigzajacy oraz wiaz zeliwny. Aby zabezpieczy¢ wiaz Zeliwny przed prze-
sunieciem podczas dalszych prac, nalezy go zakotwi¢. Wykona¢ wierzchnig warstwe
terenu np. dywanik asfaltowy. Studnie rewizyjng kaskadowg wykonac¢ z rurg spado-
wg @200 na zewnatrz studni.

6. SPRZET.
Sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w pro-
jekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typow
i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez

Inzyniera lub Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Roboét podano w ST- 0.0.0.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robo6t i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych roboét i uzytych ma-
teriatow z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzy-

niera lub Inspektora

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewoddéw nalezy prze-
prowadzi¢ proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami nor-
my PN-EN 1610. Badanie szczelnosci przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych

nalezy przeprowadzi¢ metodg L (z uzyciem powietrza). Prébe wstepna przeprowa-
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dzi¢ przed wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki, zageszczeniu, wyjeciu sza-
lunku dla potwierdzenia szczelnosci catlego przewodu nalezy przeprowadzi¢ kolejng
prébe szczelnosci. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu
rury nalezy wykonac¢ badanie szczelnosci na infiltracje zgodnie z normg. Badanie
szczelnosci przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych wykona¢ metodg z uzyciem

powietrza LD, spetniajac warunki:

=  Psmin= 11 [kPa] — ci$nienie poczatkowe t=5 minut podwyzszone o 10 % P, po-
wyzej cisnienia prébnego atmosferycznego,

= P,= 10 [kPa] — ci$nienie prébne powyzej cisnienia atmosferycznego,

= AP =15 [kPa] — dopuszczalny spadek cisnienia,

= t; = 3 min. — czas badania przewodow kanalizacyjnych,

= t, =14 min — czas badania studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonaniu préby szczelnosci metodg powietrzng nalezy powtorzy¢é badanie w
przypadku wykrycia nieszczelnosci oraz po usunieciu usterki. Do badania szczelno-
8ci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych metodg powietrzng nalezy posiadaé
sprzet niezbedny do wykonania badania:

= kompresor,

= korki pneumatyczne,

= agregat prgdotworczy,

= sprzet pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem cisnienia powietrza na im-

puls elektryczny.

Urzadzenia wykorzystywane do pomiaru spadku cisnienia powinny mie¢ doktadnosc¢

do 10% wartosci AP, natomiast dokladnos¢ pomiaru czasu powinna wynosic¢ 5sek.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiaru jest:

mb — przewody, z doktadnoscig do 1,0;

szt. — ksztaitki, armatura, studnie,
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru Robdét podano w ST- 0.0.0.
Po wymaganych prébach i badaniach nalezy wykonaé¢ odbioru instalacji wg ,Warun-
kow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Wa-

runkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” tom |I.
8.2. Warunki szczegotowe odbioru robot.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkia-
dajac Inzynierowi lub Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powyko-
nawcza robot, odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowienia-
mi umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza

2) Dziennik Budowy

3) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

4) Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

5) protokoty odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunie-

cia usterek, czesciowych
Odbiér techniczny koncowy polega na:

1) sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien doty-
czacych usuniecia usterek,

2) sprawdzeniu aktualnosci dokumentaciji technicznej, czy wprowadzono wszyst-
kie zmiany i uzupetnienia,

3) sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowa-
nia studzienek,

4) sprawdzeniu prawidtowego odtworzenia nawierzchni.

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu robét montazowych i przeprowadzeniu
badan jak w pkt. 6.2.

Nalezy sprawdzic:
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zgodnos¢ wykonania z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi

i zapisami w Dzienniku Budowy,

uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materia-
tow,

prawidtiowos¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowos¢ wykonania przewodow i ich potaczen,

szczelnosc¢ catego przewodu,

sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowa-
nia studzienek,

sprawdzeniu prawidtowego odtworzenia nawierzchni,

zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegolnosci zasto-
sowanych materiatéw,

prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegélnosci podtoza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegoélnosci zachowania kie-

runku i spadku, potgczen, zmian kierunku,
"W trakcie odbioru nalezy:
sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu

wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow

uzytych do robot, wynikow pomiaréw i badan,
sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych robét,

dokona¢ szczegotowych ogledzin robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogolne wymagania dotycz gce ptatno Sci.

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.0.0.

9.2. Pfatnosci.
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Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt.7.2. niniejszej
ST.

Zakres Robdt jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T.

Cena obejmuje odpowiednio:

1) roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc

montazu armatury i urzadzen,
2) zakup, dostarczenie Materiatow,
3) montaz rur, ksztattek, przytgczen,
4) montaz armatury i wyposazenia,
5) wykonanie studzienek,
6) ptukanie i czyszczenie przewodow,
7) proba szczelnosci przewodow,
8) pomiary i badania kontrolne,
9) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

10)uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”

3) Normy aprobaty techniczne i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowied-
nie inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania in-
westycji

1. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze,

2. PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

3. PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia,

4. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i

zelbetowe,
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5. PN-EN 124:2000 — Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, ba-
dania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

6. PN-EN 476:2001 — Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowa-
nych w systemach kanalizacji grawitacyjnej,

7. PN-EN 752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogol-
ne i definicje,

8. PN-EN 1610:2002 — Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,

9. PN-EN 1916 — Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezo-
nego do kanalizacji,

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBR-
TI INSTAL.
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