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Przedmiar Strona 2/13
KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej veRalu, ob¢b  dziatka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1. Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0119/03
analogia
sie¢ kanaliazcji  0,19909 {dtugd sieci} km 0,199
przykanaliki 0,04235 {dtug@ przykanalika} km 0,042
razem| km 0,241
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywakeparkami podsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,40m3 z
0212/05 |transportem urobku samochodami samowytadowczynoidtegtai¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
Siet kanalizacji m3 476,81
((2,18+1,44)/2*11,20+(1,44+2,36)/2*39,28+(2,36+2/@810,94+(2,08+1,89)/2*50,92+(1,89+1,70)/2*13,46+(
2,08+2,16)/2*12,26+(2,16+2,00)/2*61,02)*1,2
Przykanaliki m3 65,16
((1,70+1,70)/2*12,24+(2,00+1,70)/2*11,20+(2,00+1/262,19+(2,00+1,70)/2*2,97+(2,08+1,30)/2*2,86+(2,0
+1,30)/2*2,80+(1,70+1,20)/2*5,15+(1,70+1,20)/2*2) 45,9
Studniwe rewizyjne 0,29*%(1,44+2,36+2,08+1,89-6%2,16+2,00) m3 3,95
razem| m3 545,92
3 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowydian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokasci do 3m, w gruntach
0321/01 |suchych kategorii |-l balami drewnianymi wraz zborka
Kanat gtowny m2 794,68
((2,18+1,44)/2*11,20+(1,44+2,36)/2*39,28+(2,36+2/@810,94+(2,08+1,89)/2*50,92+(1,89+1,70)/2*13,46+(
2,08+2,16)/2*12,26+(2,16+2,00)/2*61,02)*2
razem| m2 794,68
4 | KNR-W 2-18|Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédi@0cm - podsypka pod kanaly gr. 20 cm
0511/03
Kanat glbwny 199,09*1,2*0,2 m3 47,78
Przykanaliki  42,35*0,9*0,2 m3 7,62
razem| m3 55,4Q
5 | KNR-W 2-18|Podtaza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich o grédi@5cm - OBSYPKA PONAD WIERZCH RURY
0511/04 - |30 CM
analogia
Kanat gtéwny (61,43*1,2*0,6601)+(137,66*1,2*0(8) m3 149,58
Przykanaliki 42,35*0,9*0,3939 m3 15,01
razem| m3 164,59
6 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych szerokm 0,8-1,5m i gtbokasci do 3m w gruncie
0320/04 |kategorii Il
Siet kanalizaciji m3 279,45
((2,18+1,44)/2*11,20+(1,44+2,36)/2*39,28+(2,36+2/@810,94+(2,08+1,89)/2*50,92+(1,89+1,70)/2*13,46+(
2,08+2,16)/2*12,26+(2,16+2,00)/2*61,02)*1,2-((199%0,2*0,2)+((61,43*1,2*0,6601)+(137,66*1,2*0,6109))
Przykanaliki m3 42,52
((1,70+1,70)/2*12,24+(2,00+1,70)/2*11,20+(2,00+1/262,19+(2,00+1,70)/2*2,97+(2,08+1,30)/2*2,86+(2,0
+1,30)/2*2,80+(1,70+1,20)/2*5,15+(1,70+1,20)/2*2)95,9-((42,35*0,9*0,2)+(42,35*0,9*0,3939))
razem| m3 321,97
1.2 Roboty instalacyjne
7 KNNR 4 |Kanaty z rur PCW drednicy 315mmaczone na wcisk - kanat gltownyez koncowa - PVC-U 315 mm SDR 34
1308/05
m 61,43
8 KNNR 4 |Kanaly z rur PCW @rednicy 250mmaczone na wcisk - kanat gitownygz pocatkowa - PVC-U 250 mm SDR
1308/04 |34
m 137,66
9 | KNR 2-18w |Kanaly z rur PCWdczone na wcisk, érednicy zewntrznej 160 mm - PRZYKANALIKI PVC-U 160 mm SDR
0408/02 (34
m 42,35
10 KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kgéw betonowych érednicy 1200 mm i gbokasci 3 m w gotowym wykopie (studnie Si1,
1413/03 |S2, S3, S4, S5, S6, S7) Szczegotowe zestawiemrertéw studni w zestawieniu materiatow p.8 OPIS
TECHNICZNY
studnia 7,000
11 KNNR 4 [Studnie rewizyjne z kgéw betonowych érednicy 1200mm w gotowym wykopie - zazkie 0,5m rénicy
1413/04 |gkebokasci studni
S1 4 0,5m 4,00
S2 2 0,5m 2,00
S3 2 0,5m 2,00
S4 3 0,5m 3,00
S5 3 0,5m 3,00
S6 2 0,5m 2,00
S7 2 0,5m 2,00
razem| 0,5m 18,00
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Przedmiar Strona 3/13
KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej veRalu, ob¢b  dziatka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
12 | KNR 2-18w |Studzienkisciekowe uliczne betonowe (wraz z wtazeetiwnym) osrednicy 500 mm z osadnikiem bez syfon
0524/02 |Szczegotowe zestawienie elementéw studni w zestéawiaaterialdw p.7 OPIS TECHNICZNY W1-W6
szt 8,00
1.3 Wiaczenie do istniejcej studni
13 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 d®M2 o grubéci do 10cm w elementach z betonu -
0209/01 |PRZEBICIE ISTNIEACEJ STUDNI
Pole kota= pi*r'2  pi*0,175"2 m2 0,10
razem| m2 0,10
14 KNNR 4  |Przecia tulejami stalowymi "PS" przez otworysrednicy 340mmgciany komor o grubiei 20cm
1427/04
szt 1,00
1.4 Préba szczelngi
15 KNNR 4  |Préba wodna szczelfm sieci wodocigowych z rur typu PCW érednicy 250mm (1 préba - 200m)
1606/04
préba 1,00
16 KNNR 4  |Préba wodna szczelfm sieci wodocigowych z rur typu PCW érednicy 315mm (1 préba - 200m)
1606/05
préba 1,00
1.5 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszeai kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
17 | KNR 2-18w |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego, elementy o
0901/01 |rozpitosci 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM ENERGETYCZNYM NISKIEGONAPIECIA
kpl 3,00
18 | KNR 2-18w |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego, elementy o
0901/01 |rozpigtosci 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM ENERGETYCZNYM WYSOKIEGONAPIECIA
kpl 4,00
19 | KNR 2-18w |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego, elementy o
0901/01 |rozpigtosci 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM TELEKOMUNIKACYJNYM
kpl 1,00
20 | KNR 2-18w |Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego, elementy o
0901/06 |rozpitosci 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM ENERGETYCZNYM NISKIEGONAPIECIA
kpl 3,00
21 | KNR 2-18w |Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego, elementy o
0901/06 |rozpigtosci 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM ENERGETYCZNYM WYSOKIEGONAPIECIA
kpl 4,00
22 | KNR 2-18w |Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego, elementy o
0901/06 |rozpigtosci 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM TELEKOMUNIKACYJNYM
kpl 1,00
1.6 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszea ruroci agow
23 | KNR 2-18w |Montaz konstrukcji podwieszerurocikgéw i kanatéw, elementy o rozposci 4,00m - KOLIZJA Z
0903/01 |KANALIZACJ A SANITARNA
kpl 4,00
24 | KNR 2-18w |Demonta konstrukcji podwieszerurocigow i kanatdw, elementy o rozposci 4,00m - KOLIZJA Z
0903/06 |KANALIZACJ A SANITARNA
kpl 4,00
25 | KNR-W 2-18|Montaz konstrukcji podwieszerurocikgéw i kanatéw, elementy o rozposci 4,00m - KOLIZJA Z
0903/01 |WODOCIAGIEM
kpl 5,00
26 | KNR 2-18w |Demonta konstrukcji podwieszerurocigow i kanatdw, elementy o rozposci 4,00m - KOLIZJA Z
0903/06 |WODOCIAGIEM
kpl 5,00
27 | KNR-W 2-18|Montaz konstrukcji podwieszerurocikgéw i kanatéw, elementy o rozposci 4,00m - KOLIZJA Z
0903/01 |GAZOCIAGIEM
kpl 2,00
28 | KNR 2-18w |Demonta konstrukcji podwieszerurocigow i kanatdw, elementy o rozposci 4,00m - KOLIZJA Z
0903/06 |GAZOCIAGIEM
kpl 2,00
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Kosztorys Strona 4/13
KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej veRalu, ob¢b  dziatka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
1. Kanalizacja deszczowa 0,00
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne 82.302,1
1 |KNR 2-01 0119/03 analogia Roboty pomiarowe prajolivych robotach ziemnych km 0,241 3.416,97 823,49
2 |KNR 2-01 0212/05 Roboty ziemne w gruncie katedeitliwykonywane koparkami m3 545,92 34,46 18.812,40

podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegidodo 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej idden

3 |KNR 2-01 0321/01 Peine umocnienie pionowyctan wykopow liniowych o szerokoi do m2 794,68 18,32 14.558,54
1m i gkbokasci do 3m, w gruntach suchych kategorii I-1l balagmeéwnianymi wraz z
rozbiérka

4 |KNR-W 2-18 0511/03 Podia pod kanaly i obiekty z materiatléw sypkich o grédd@0cm - | m3 55,40 155,31 8.604,17
podsypka pod kanaty gr. 20 cm

5 |KNR-W 2-18 0511/04 - analogia Podéopod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o m3 164,59 184,26 30.327,3%

grubdici 25¢cm - OBSYPKA PONAD WIERZCH RURY 30 CM

6 |KNR 2-01 0320/04 Zasypywanie wykopow liniowycKaianach pionowych szerokai m3 321,97 28,50 9.176,1%
0,8-1,5m i gtbokasci do 3m w gruncie kategorii I-1I
1.2 Roboty instalacyjne 81.944,33

7 |KNNR 4 1308/05 Kanatly z rur PCWseednicy 315mmadczone na wecisk - kanat glowny m 61,43 182,44 11.207,29
cze$¢ koncowa - PVC-U 315 mm SDR 34

8 |KNNR 4 1308/04 Kanaty z rur PCWseednicy 250mmadczone na wcisk - kanat gtéwny m 137,66 118,05 16.250,76
czg$¢ pocatkowa - PVC-U 250 mm SDR 34

9 |KNR 2-18w 0408/02 Kanaly z rur PC\ytkone na wcisk, érednicy zewgtrznej 160 mm - m 42,35 64,28 2.722,2¢
PRZYKANALIKI PVC-U 160 mm SDR 34

10 |KNNR 4 1413/03 Studnie rewizyjne zegdw betonowych érednicy 1200 mm i gbokdsci 3|studnit 7,000 4.836,32 33.854,24

m w gotowym wykopie (studnie S1, S2, S3, S4, S5,539 Szczegblowe zestawienie
elementéw studni w zestawieniu materiatow p.8 OFEEHNICZNY

11 |KNNR 4 1413/04 Studnie rewizyjne zegdw betonowych érednicy 1200mm w gotowym | 0,5m 18,00 379,01 6.822,18
wykopie - za kade 0,5m rénicy gikgbokaci studni
12 |KNR 2-18w 0524/02 Studzienkciekowe uliczne betonowe (wraz z wkazeetiwnym) o szt 8,00 1.385,95 11.087,60

srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Szczegokmstawienie elementéw studni w
zestawieniu materiatow p.7 OPIS TECHNICZNY W1-W6

1.3 Wiaczenie do istniejcej studni 142,86
13 |KNR 4-01 0209/01 Przebicie otworéw o powierzchanad 0,05m2 do 0,10m2 o grébbdo | m2 0,10 233,10 23,31
10cm w elementach z betonu - PRZEBICIE ISTMEEJ STUDNI
14 |KNNR 4 1427/04 Przégia tulejami stalowymi "PS" przez otworyégednicy 340mmgciany szt 1,00 119,55 119,55
komér o grubéci 20cm
1.4 Préba szczelnsci 2.504,33
15 |KNNR 4 1606/04 Proba wodna szczeieicsieci wodocigowych z rur typu PCW érednicy | préba 1,00 1.210,66 1.210,66
250mm (1 préba - 200m)
16 |KNNR 4 1606/05 Proba wodna szczeieicsieci wodocigowych z rur typu PCW érednicy | préba 1,00 1.293,67 1.293,67
315mm (1 préba - 200m)
1.5 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i 1.489,92
telekomunikacyjnych
17 |KNR 2-18w 0901/01 Montakonstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 3,00 133,95 401,85

telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o respici 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM
ENERGETYCZNYM NISKIEGO NAPECIA

18 |KNR 2-18w 0901/01 Montakonstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 4,00 133,95 535,80
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o respici 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM
ENERGETYCZNYM WYSOKIEGO NAPECIA

19 |KNR 2-18w 0901/01 Montakonstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,00 133,95 133,95
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o respici 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM
TELEKOMUNIKACYJINYM

20 |KNR 2-18w 0901/06 Demoni&konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 3,00 52,29 156,87
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o respici 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM
ENERGETYCZNYM NISKIEGO NAPECIA

21 |KNR 2-18w 0901/06 Demoni&konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 4,00 52,29 209,16
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o respici 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM
ENERGETYCZNYM WYSOKIEGO NAPECIA

22 |KNR 2-18w 0901/06 Demoni&onstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,00 52,29 52,29
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o respici 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM
TELEKOMUNIKACYJINYM

1.6 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen ruroci agéw 6.344,17

23 |KNR 2-18w 0903/01 Montakonstrukcji podwieszerurocigow i kanatdéw, elementy o kpl 4,00 369,02 1.476,08
rozpigtosci 4,00m - KOLIZJA Z KANALIZACJA SANITARNA

24 |KNR 2-18w 0903/06 Demoni&onstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw, elementy o kpl 4,00 185,87 743,48
rozpigtosci 4,00m - KOLIZJA Z KANALIZACJA SANITARNA

25 |KNR-W 2-18 0903/01 Montakonstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw, elementy o kpl 5,00 403,36 2.016,8(
rozpigtosci 4,00m - KOLIZJA Z WODOCAGIEM

26 |KNR 2-18w 0903/06 Demoni&onstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw, elementy o kpl 5,00 185,87 929,35
rozpigtosci 4,00m - KOLIZJA Z WODOCAGIEM

27 |KNR-W 2-18 0903/01 Montakonstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw, elementy o kpl 2,00 403,36 806,72

rozpitosci 4,00m - KOLIZJA Z GAZOCAGIEM
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Kosztorys

KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej veRalu, ob¢b  dziatka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
28 |KNR 2-18w 0903/06 Demoni&onstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw, elementy o kpl 2,00 185,87 371,74
rozpktosci 4,00m - KOLIZJA Z GAZOCAGIEM
Razen 174.727,71
Podatek VAT 22% 38.440,10
Ogétem kosztorys 213.167,81
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Ceny jednostkowe Strona 6/13
KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej veRalu, ob¢b  dziatka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23
Nr, Podstawa, opis robét, nak# Jm Norma Cena | Robocizna | Materialy Sprzt
1. Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1 KNR 2-01 0119/03 analogia Roboty pomiarowe pirapwych robotach
ziemnych
1km
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 111,74 13,32 1.488,38
Materiaty
Stupki drewniane d=70mm m3 0,104 157,01 16,33
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9t m-g 7,5 46,39 347,93
Razem k.b. 1.852,64 1.488,368 16,33 347,93
Koszty pdrednie 65,2% R+S 1.197,27 970,42 226,85
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 367,06 297,51 69,55
Razem 3.416,97 2.756,31 16,33 644,33
Cena jednostkov 3.416,97
2 KNR 2-01 0212/05 Roboty ziemne w gruncie katididll wykonywane
koparkami podsgbiernymi o pojemnéi tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
1m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0383 13,32 0,51
Sprzet
Koparka gsienicowa 0,40m3 (1) m-g | 0,0664 73,80 4,90
Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g | 0,0298 67,47 2,01
Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g | 0,1916 58,42 11,19
Razem k.b. 18,61 0,51 18,10
Koszty pdrednie 65,2% R+S 12,13 0,33 11,80
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 3,72 0,10 3,62
Razem 34,46 0,94 33,52
Cena jednostkov 34,46
3 KNR 2-01 0321/01 Pelne umocnienie pionow$aian wykopdw liniowych o
szerokdci do 1m i gkbokasci do 3m, w gruntach suchych kategorii |-l balami
drewnianymi wraz z rozbiéek
1m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g | 0,3742 13,32 4,98
Robotnicy gr.| r-g 0,2194 13,32 2,92
Materiaty
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50-63mm m3 | 0,0036 673,17 2,42
Drewno na stemple oigte, iglaste, nasycone m3 | 0,00105| 524,75 0,55
Klamry ciesielskie kg 0,119 5,59 0,67
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,0096 4,83 0,05
Razem k.b. 11,59 7,90 3,69
Koszty pdrednie 65,2% R+S 5,15 5,15
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 1,58 1,58
Razem 18,32 14,63 3,69
Cena jednostkov 18,32
4 KNR-W 2-18 0511/03 Podta pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o
grubdici 20cm - podsypka pod kanaly gr. 20 cm
1m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,86 13,32 24,78
Materiaty
Pospotka m3 1,22 46,45 56,67
Materiaty pomocnicze % 2,5 1,42
Sprzet
Zagszczarka wibracyjna m-g 0,68 40,76 27,72
Razem k.b. 110,59 24,78 58,09 27,72
Koszty pdrednie 65,2% R+S 34,23 16,16 18,07
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 10,49 4,95 5,54
Razem 155,31 45,89 58,09 51,33
Cena jednostkov 155,31
5 KNR-W 2-18 0511/04 - analogia Pozhopod kanatly i obiekty z materiatow
sypkich o grubéci 25cm - OBSYPKA PONAD WIERZCH RURY 30 CM
1m3
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Ceny jednostkowe Strona 7/13
KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej veRalu, ob¢b  dziatka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23
Nr, Podstawa, opis robét, nak# Jm Norma Cena | Robocizna | Materialy Sprzt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,82 13,32 24,24
Materiaty
Pospotka m3 1,22 46,45 56,67
Materiaty pomocnicze % 2,5 1,42
Sprzet
Zagszczarka wibracyjna m-g 0,67 40,76 27,31
Razem k.b. 131,57 29,09 69,71 32,77
Koszty pérednie 65,2% R+S 40,33 18,96 21,37
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 12,36 5,81 6,55
Razem 184,26 53,86 69,71 60,70
Cena jednostkov 153,55

6 KNR 2-01 0320/04 Zasypywanie wykopow liniowyekcianach pionowych
szerokdci 0,8-1,5m i gtbokasci do 3m w gruncie kategorii |-l

1m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 1,1556 13,32 15,39
Razem k.b. 15,39 15,39
Koszty pdrednie 65,2% R+S 10,03 10,03
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 3,08 3,08
Razem 28,50 28,50
Cena jednostkov 28,50

1.2 Roboty instalacyjne

7 KNNR 4 1308/05 Kanaty z rur PCWsednicy 315mmadczone na wcisk - kana|
gtowny cz$¢ koncowa - PVC-U 315 mm SDR 34

1m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,682 13,32 9,08
Materiaty
Rury z PCW kanalizacji zewtrznej kielichowe d=315mm m 1,02 154,71 157,87
Materiaty pomocnicze % 2,5 3,95
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g | 0,0249 82,46 2,05
Razem k.b. 172,95 9,08 161,82 2,05
Koszty pdrednie 65,2% R+S 7,26 5,92 1,34
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 2,23 1,82 0,41
Razem 182,44 16,82 161,82 3,80
Cena jednostkov 182,44

8 KNNR 4 1308/04 Kanaly z rur PCWsednicy 250mmaczone na wcisk - kana]
gtéwny cz$¢ pocatkowa - PVC-U 250 mm SDR 34

1m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,577 13,32 7,69
Materiaty
Rury z PCW kanalizacji zewtrznej kielichowe d=250mm m 1,02 95,95 97,87
Materiaty pomocnicze % 2,5 2,45
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g | 0,0228 82,46 1,88
Razem k.b. 109,89 7,69 100,32 1,88
Koszty pdrednie 65,2% R+S 6,24 5,01 1,23
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 1,92 1,54 0,38
Razem 118,05 14,24 100,32 3,49
Cena jednostkov 118,05

9 KNR 2-18w 0408/02 Kanaty z rur PC\t£one na wcisk, érednicy zewgtrznej
160 mm - PRZYKANALIKI PVC-U 160 mm SDR 34

1m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 13,32 4,60
Materiaty
Rury z PCW kanalizacji zewitrznej kielichowe d=150mm m 1,02 52,13 53,17
Materiaty pomocnicze % 2,5 1,33
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g | 0,0083 82,46 0,68
Razem k.b. 59,718 4,60 54,50 0,68
Koszty pdrednie 65,2% R+S 3,44 3,00 0,44
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 1,06 0,92 0,14

Razem 64,28 8,52 54,50 1,26
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Ceny jednostkowe Strona 8/13
KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej veRalu, ob¢b  dziatka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23
Nr, Podstawa, opis robét, nak# Jm Norma Cena | Robocizna | Materialy Sprzt
Cena jednostkov 64,28
10 KNNR 4 1413/03 Studnie rewizyjne zgoéw betonowych érednicy 1200 mm|i
glebokasci 3 m w gotowym wykopie (studnie S1, S2, S3, Fl, S5, S7)
Szczegdtowe zestawienie elementdw studni w zestéwiaateriatlow p.8 OPIS
TECHNICZNY
1 studnia
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 13,32 362,30
Materiaty
Kompletna studnia 1200 mm BETONOWA (studnie S5,%31,S2, S1) szt 1 2.876,0( 2.876,0(
Piercienie odcizajacezelbetowe szt 1 153,58 153,58
Materiaty pomocnicze % 2,5 75,74
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 2,42 82,46 199,55
Zuraw samochodowy m-g 3,88 96,10 372,87
Razem k.b. 4.040,04 362,30 3.105,32 572,42
Koszty pdrednie 65,2% R+S 609,44 236,22 373,22
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 186,84 72,42 114,42
Razem 4.836,32 670,94 3.105,32 1.060,06
Cena jednostkov 4.836,32
11 KNNR 4 1413/04 Studnie rewizyjne zgéw betonowych érednicy 1200mm
w gotowym wykopie - za kale 0,5m ranicy gkbokasci studni
10,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 13,32 30,10
Materiaty
Zaprawa cementowa M7 m3 0,01 187,86 1,88
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,88 4,43 3,90
Roztwdr asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,61 3,76 6,05
Stopniezeliwne szt 1,7 15,80 26,86
Kregi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 1 148,91 148,91
Materiaty pomocnicze % 2,5 4,69
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 0,24 82,46 19,79
Zuraw samochodowy m-g 0,53 96,10 50,93
Razem k.b. 293,11 30,10 192,29 70,72
Koszty pdrednie 65,2% R+S 65,74 19,63 46,11
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 20,16 6,02 14,14
Razem 379,01 55,75 192,29 130,97
Cena jednostkov 379,01
12 KNR 2-18w 0524/02 Studziendgiekowe uliczne betonowe (wraz z wlazem
zeliwnym) osrednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Szczegoéimseawienie
elementéw studni w zestawieniu materiatow p.7 OFEEHNICZNY W1-W6
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 9,27 13,32 123,48
Materiaty
Wiaz zeliwny szt 1 512,36 512,36
Osadniki betonowe d=500mm szt 1 174,82 174,82
Nadstawka betonowa d=500mm dt. szt 1 88,26 88,26
Piercienie odcizajacezelbetowe szt 1 153,58 153,58
Piercienie utrzymujce wpust szt 1 31,11 31,11
Materiaty pomocnicze % 2,5 24,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 1,04 89,90 93,50
Razem k.b. 1.201,11 123,48 984,13 93,50
Koszty pdrednie 65,2% R+S 141,47 80,51 60,96
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 43,37 24,68 18,69
Razem 1.385,95 228,67 984,13 173,15
Cena jednostkov 1.385,94%
1.3 Wiaczenie do istniejcej studni
13 KNR 4-01 0209/01 Przebicie otworéw o powierigbhonad 0,05m2 do 0,10m2
0 grubdci do 10cm w elementach z betonu - PRZEBICIE ISTMEEJ STUDNI
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 9,45 13,32 125,87
Razem k.b. 125,87 125,87
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Ceny jednostkowe Strona 9/13
KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej veRalu, ob¢b  dziatka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23
Nr, Podstawa, opis robét, nak# Jm Norma Cena | Robocizna | Materialy Sprzt
Koszty pdrednie 65,2% R+S 82,07 82,07
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 25,16 25,16
Razem 233,10 233,10
Cena jednostkov 233,10
14 KNNR 4 1427/04 Prz&jia tulejami stalowymi "PS" przez otwongmednicy
340mm,sciany komor o grubiei 20cm
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,89 13,32 11,85
Materiaty
Tuleje stalowe z trzema péeieniami opor. zewn. szt 1 86,00 86,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 2,15
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,11 46,39 5,10
Razem k.b. 105,10 11,85 88,15 5,10
Koszty pdrednie 65,2% R+S 11,06 7,73 3,33
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 3,39 2,37 1,02
Razem 119,55 21,95 88,15 9,45
Cena jednostkov 119,55
1.4 Préba szczelnsxi
15 KNNR 4 1606/04 Préba wodna szczétnsieci wodocigowych z rur typu
PCW os$rednicy 250mm (1 préba - 200m)
1 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 14,2 13,32 189,14
Materiaty
Krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,031 772,78 23,96
Bale iglaste obrzynane kL.l m3 0,02 673,17 13,46
Klamry ciesielskie kg 7,2 5,59 40,25
Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 15 38,03 57,08
Kroécezeliwne jednokotnierzowe szt 0,1 159,66 15,97
Tuleje z PCW dla lgnych kotnierzy stal. szt 0,2 285,25 57,08
Kotnierze zdlepiajace "X" szt 0,2 248,32 49,66
Sruby éredniodoktadne kpl kg 8,08 7,14 57,69
Woda z rurocigu m3 14,2 2,00 28,40
Materiaty pomocnicze % 10 34,35
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 3,16 82,46 260,57
Razem k.b. 827,55 189,14 377,84 260,57
Koszty pdrednie 65,2% R+S 293,21 123,32 169,89
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 89,80 37,81 52,09
Razem 1.210,66 350,27 377,84 482,55
Cena jednostkov 1.210,66
16 KNNR 4 1606/05 Préba wodna szczétnsieci wodocigowych z rur typu
PCW os$rednicy 315mm (1 préba - 200m)
1 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 16,5 13,32 219,78
Materiaty
Krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,037 772,78 28,59
Bale iglaste obrzynane kL.l m3 0,026 673,17 17,50
Klamry ciesielskie kg 7,2 5,59 40,25
Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 15 38,03 57,08
Kroécezeliwne jednokotnierzowe szt 0,1 159,66 15,97
Tuleje z PCW dla lenych kotnierzy stal. szt 0,2 285,25 57,08
Kotnierze zdlepiajace "X" szt 0,2 248,32 49,66
Sruby éredniodoktadne kpl kg 8,81 7,14 62,90
Woda z rurocigu m3 19,2 2,00 38,40
Materiaty pomocnicze % 10 36,74
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 3,16 82,46 260,57
Razem k.b. 884,46 219,78 404,11 260,57
Koszty pdrednie 65,2% R+S 313,19 143,30 169,89
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 96,02 43,93 52,09
Razem 1.293,67 407,01 404,11 482,55
Cena jednostkov 1.293,67
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Ceny jednostkowe Strona 10/13
KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej veRalu, ob¢b  dziatka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23
Nr, Podstawa, opis robét, nak# Jm Norma Cena | Robocizna | Materialy Sprzt
1.5 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych
17 KNR 2-18w 0901/01 Monz&konstrukcji podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o respici 4,00m - KOLIZJA Z
KABLEM ENERGETYCZNYM NISKIEGO NAPECIA
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,32 13,32 30,90
Materiaty
Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,01 319,39 3,19
Koryto przelewowe drewniane kpl 0,02 960,00 19,20
Krawedziaki iglaste nasycone kLI m3 0,02 845,61 16,91
Drut stalowy mgkki 5mm kg 8 4,49 35,92
Materiaty pomocnicze % 2 1,50
Razem k.b. 107,62 30,90 76,72
Koszty pdrednie 65,2% R+S 20,15 20,15
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 6,18 6,18
Razem 133,95 57,23 76,72
Cena jednostkov 133,95
18 KNR 2-18w 0901/01 Monz&konstrukcji podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o respici 4,00m - KOLIZJA Z
KABLEM ENERGETYCZNYM WYSOKIEGO NAPECIA
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,32 13,32 30,90
Materiaty
Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,01 319,39 3,19
Koryto przelewowe drewniane kpl 0,02 960,00 19,20
Krawedziaki iglaste nasycone KL.II m3 0,02 845,61 16,91
Drut stalowy mgkki 5mm kg 8 4,49 35,92
Materiaty pomocnicze % 2 1,50
Razem k.b. 107,62 30,90 76,72
Koszty pdrednie 65,2% R+S 20,15 20,15
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 6,18 6,18
Razem 133,95 57,23 76,72
Cena jednostkov 133,95
19 KNR 2-18w 0901/01 Monz&konstrukcji podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o refpici 4,00m - KOLIZJA Z
KABLEM TELEKOMUNIKACYJNYM
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,32 13,32 30,90
Materiaty
Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,01 319,39 3,19
Koryto przelewowe drewniane kpl 0,02 960,00 19,20
Krawedziaki iglaste nasycone KLII m3 0,02 845,61 16,91
Drut stalowy mgkki 5mm kg 8 4,49 35,92
Materiaty pomocnicze % 2 1,50
Razem k.b. 107,62 30,90 76,72
Koszty pdrednie 65,2% R+S 20,15 20,15
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 6,18 6,18
Razem 133,95 57,23 76,72
Cena jednostkov 133,95
20 KNR 2-18w 0901/06 Demorit&onstrukcji podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o refpici 4,00m - KOLIZJA Z
KABLEM ENERGETYCZNYM NISKIEGO NAPECIA
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 13,32 28,24
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem k.b. 28,24 28,24 0,00
Koszty pdrednie 65,2% R+S 18,41 18,41
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 5,64 5,64
Razem 52,29 52,29 0,00
Cena jednostkov 52,29
21 KNR 2-18w 0901/06 Demorit&onstrukcji podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o refpici 4,00m - KOLIZJA Z
KABLEM ENERGETYCZNYM WYSOKIEGO NAPECIA
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Ceny jednostkowe Strona 11/13
KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej veRalu, ob¢b  dziatka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23
Nr, Podstawa, opis robét, nak# Jm Norma Cena | Robocizna | Materialy Sprzt
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 13,32 28,24
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem k.b. 28,24 28,24 0,00
Koszty pdrednie 65,2% R+S 18,41 18,41
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 5,64 5,64
Razem 52,29 52,29 0,00
Cena jednostkov 52,29

22 KNR 2-18w 0901/06 Demorit&onstrukcji podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o refpici 4,00m - KOLIZJA Z
KABLEM TELEKOMUNIKACYJNYM

1 kpl
Robocizna

Robotnicy r-g 2,12 13,32 28,24
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem k.b. 28,24 28,24 0,00

Koszty pdrednie 65,2% R+S 18,41 18,41

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 5,64 5,64
Razem 52,29 52,29 0,00
Cena jednostkov 52,29

1.6 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen ruroci agéw

23 KNR 2-18w 0903/01 Mont&konstrukcji podwieszerurocigow i kanatow,
elementy o rozptosci 4,00m - KOLIZJA Z KANALIZACJA SANITARNA

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,54 13,32 47,15
Materiaty
Konstrukcja podwieszel=4,0m kpl 0,05 98,00 4,90
Sruby doktadne M20 kpl kg 3,64 8,75 31,85
Krawedziaki iglaste nasycone KL.II m3 0,05 845,61 42,28
Materiaty pomocnicze % 2 1,58
Sprzet
Zuraw samochodowy m-g 1,13 96,10 108,59
Razem k.b. 236,35 47,15 80,61 108,59
Koszty pdrednie 65,2% R+S 101,54 30,74 70,80
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 31,13 9,42 21,71
Razem 369,02 87,31 80,61 201,10
Cena jednostkov 369,02

24 KNR 2-18w 0903/06 Demort&onstrukcji podwieszerurocagow i kanatow,
elementy o rozptosci 4,00m - KOLIZJA Z KANALIZACJA SANITARNA

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,98 13,32 26,37
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Zuraw samochodowy m-g 0,77 96,10 74,00
Razem k.b. 100,37 26,37 0,00 74,00
Koszty pdrednie 65,2% R+S 65,44 17,19 48,25
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 20,06 5,27 14,79
Razem 185,87 48,83 0,00 137,04
Cena jednostkov 185,87

25 KNR-W 2-18 0903/01 Morntakonstrukciji podwieszerurocikgow i kanatow,
elementy o rozptosci 4,00m - KOLIZJA Z WODOCAGIEM

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,54 13,32 47,15
Materiaty
Konstrukcja podwieszel=4,0m kpl 0,05 98,00 4,90
Sruby doktadne M20 kpl diugei 300mm kg 3,64 18,00 65,52
Krawedziaki iglaste nasycone Kl.Il 16x16cm m3 0,05 845,61 42,28
Materiaty pomocnicze % 2 2,25
Sprzet
Zuraw samochodowy (1) m-g 1,13 96,10 108,59
Razem k.b. 270,69 47,15 114,95 108,59
Koszty pdrednie 65,2% R+S 101,54 30,74 70,80

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 31,13 9,42 21,71
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Ceny jednostkowe Strona 12/13
KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej veRalu, ob¢b  dziatka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23
Nr, Podstawa, opis robét, nak# Jm Norma Cena | Robocizna | Materialy Sprzt
Razem 403,36 87,31 114,95 201,10
Cena jednostkov 403,36

26 KNR 2-18w 0903/06 Demort&onstrukcji podwieszerurocagow i kanatow,
elementy o rozptosci 4,00m - KOLIZJA Z WODOCAGIEM

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,98 13,32 26,37
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Zuraw samochodowy m-g 0,77 96,10 74,00
Razem k.b. 100,37 26,37 0,00 74,00
Koszty pdrednie 65,2% R+S 65,44 17,19 48,25
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 20,06 5,27 14,79
Razem 185,87 48,83 0,00 137,04
Cena jednostkov 185,87

27 KNR-W 2-18 0903/01 Morntaonstrukciji podwieszerurocikgow i kanatow,
elementy o rozptosci 4,00m - KOLIZJA Z GAZOCAGIEM

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,54 13,32 47,15
Materiaty
Konstrukcja podwieszel=4,0m kpl 0,05 98,00 4,90
Sruby doktadne M20 kpl diugai 300mm kg 3,64 18,00 65,52
Krawedziaki iglaste nasycone Kl.Il 16x16cm m3 0,05 845,61 42,28
Materiaty pomocnicze % 2 2,25
Sprzet
Zuraw samochodowy (1) m-g 1,13 96,10 108,59
Razem k.b. 270,69 47,15 114,95 108,59
Koszty pdrednie 65,2% R+S 101,54 30,74 70,80
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 31,13 9,42 21,71
Razem 403,36 87,31 114,95 201,10
Cena jednostkov 403,36

28 KNR 2-18w 0903/06 Demorit&onstrukcji podwieszerurocagow i kanatow,
elementy o rozptosci 4,00m - KOLIZJA Z GAZOCAGIEM

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,98 13,32 26,37
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Zuraw samochodowy m-g 0,77 96,10 74,00
Razem k.b. 100,37 26,37 0,00 74,00
Koszty pdrednie 65,2% R+S 65,44 17,19 48,25
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S) 20,06 5,27 14,79
Razem 185,87 48,83 0,00 137,04

Cena jednostkov 185,87




Rodos 6.8.8.6 [912
Tabela elementow
KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej veRalu, ob¢b  dziatka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23

Gostyiskie Przedgbiorstwo Drogowe Lada Waldemar, Gos8§3, 72-4055wierzno, tel./fax (0-91) 38 32 284

Strona 13/13

Nr  |Opis robét Wartas¢
1. Kanalizacja deszczowa 0,00
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne 82.302,10
1.2 Roboty instalacyjne 81.944,33
1.3 Whczenie do istnigcej studni 142,86
1.4 Préba szczeldoi 2.504,33
1.5 Monte i demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych 1.489,92
1.6 Monte i demonta konstrukcji podwieszerurocagow 6.344,17
Razem 174.727,71
Podatek VAT 22% 38.440,10
Ogétem kosztorys 213.167,81




