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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST– 0.0.0.

ST – 0.0.0 WYMAGANIA OGÓLNE

0.WSTĘP.

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana jest dla po-

trzeb pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami zlokali-

zowanej w ulicy Pogodnej w Rewalu na działkach nr 144/2, 559/6, 23, 395/1”

Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III  do Dyrektywy Rady Unii

Europejskiej 92/13/EEC z 25 lutego 1992 r. poszczególne pojęcia związane ze spe-

cyfikacjami mają następujące znaczenie:

1) Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót -  specyfikacje techniczne

skrót (ST) oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności za-

wartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budow-

lanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować

roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły

cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom ja-

kości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawia-

ne materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, te-

stowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one tak-

Ŝe reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków

badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak teŜ technik i metod budowy

oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający moŜe

postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budow-

lanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty,

2) normy – oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standary-

zacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do

zasady nie jest obowiązkowe,

3) normy europejskie–  oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standa-

ryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (Cenelec)

jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z

ogólnymi zasadami działania tych organizacji,

4)  europejskie  zezwolenie  techniczne  –  oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną

zdatności produktu do uŜycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w za-
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kresie robót budowlanych, przy uŜyciu własnej charakterystyki produktu oraz określo-

nych warunków jego zastosowania i uŜycia,

5) istotne wymagania –  oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowla-

ne,

6) normatyw techniczny – oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obo-

wiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowa-

nych norm i standardów.

Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfi-

kacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami Techniczny-

mi, w których są wymienione. Wykonawca zobowiązany jest o szczegółowego zapo-

znania się znajomi się z ich zawartością i wymaganiami.

Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30

dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

Roboty naleŜy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach

Technicznych.

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej.

Przedmiot opracowania.

          Przedmiotem niniejszego opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robót (ST).

Specyfikacje zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i

odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zamówienia na wykonanie zada-

nia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w Pogodnej w

Rewalu.

Wymagania ogólne wykonano dla Projektu Budowlanego pn. „Budowa kanalizacji

deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami zlokalizowanej w ulicy Po-

godnej w Rewalu na działkach nr 144/2, 559/6, 23, 395/1”
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Lokalizacja:

Miasto Rewal, ulica Pogodna

Zadaniem inwestycji jest odbiór wód deszczowych z projektowanej nawierzch-

ni ulicy Pogodnej  i odprowadzenie ich do kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizo-

wanego w drodze Nr geodezyjny 395/1

Aktualnie wody deszczowe powstające z opadów deszczowych infiltrują do gruntu.

JednakŜe planowana budowa nawierzchni drogi ul. Jana Pawła powoduje zabloko-

wanie infiltracji co ponosi za sobą konieczność wybudowania kanalizacji deszczowej.

Warunki zabudowy oraz ukształtowanie terenu pozwala na zastosowanie w projekto-

wanej sieci  deszczowej  układu kolektorów grawitacyjnych.  W systemie grawitacyj-

nym przewidziano spływ ścieków deszczowych z projektowanej  nawierzchni  drogi

poprzez wpusty do kolektora zbiorczego skąd będą odbierane przez istniejący kolek-

tor usytuowany w ulicy Poniatowskiego.

Teren objęty projektem zawiera obszar juŜ zabudowany oraz przewidziany pod zabu-

dowę.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót ( (ST) są stosowane jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w

punkcie. 1.1.

Ogólny zakres robót obj ętych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbio-

ru robót (ST).

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi.

ST-1.0.0. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pog odnej w miejscowo ści Re-

wal  w zakresie:

ST – 1.1.0. roboty rozbiórkowe, 

ST – 1.2.0. roboty ziemne, 

ST – 1.4.0. roboty montaŜowe, 

ST – 1.4.1. kanalizacja deszczowa grawitacyjna,
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1.4. Określenia podstawowe - definicje.

UŜyte w Specyfikacjach Technicznych określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przy-

padku następująco:

Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kiero-

wania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projekt – kompletna dokumentacja techniczno – kosztowa,

Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji

projektowej,

InŜynier budowy lub Inspektor nadzoru  – osoba wyznaczona przez Inwestora –

Zamawiającego,  upowaŜniona  do  nadzorowania  robót  i  do występowania  w jego

imieniu w sprawach realizacji umowy,

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez InŜyniera lub inspek-

tora nadzoru, słuŜące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z re-

alizacją Kontraktu oraz oceną jakości materiałów i robót,

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z

Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜy-

niera lub inspektor,

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji

Projektowej.

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i sta-

nowiący część jego oferty.

CPV – wspólny słownik zamówień. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgod-

ność z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InŜyniera

lub inspektora.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.
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W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaŜe Wykonawcy

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-

cyjnymi, jakie są niezbędne dla robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych

punktów, dziennik budowy i księgę obmiaru, oraz Projektem Budowlanym i Specyfi-

kacje Techniczne.

1.5.2. Projekt Budowlany.

Zawartość projektu budowlanego tj. opis techniczny oraz rysunki pozwalają na okre-

ślenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót.

Odtworzenie nawierzchni nie jest obj ęte Projektem Budowlanym i nie wchodzi

w zakres opracowania niniejszej Specyfikacji Techni cznych.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po udzieleniu zamówienia.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po udzieleniu zamówienia dwa egzemplarze

dokumentacji projektowej na roboty objęte umowa. W okresie przygotowywania ofert

pełny Projekt Budowlany znajduje się w siedzibie Zamawiającego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę.

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt orga-

nizacji budowy. Koszty tego projektu naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych ro-

bót.

2. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót.

3. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geode-

zyjną wykonawczą dla zrealizowanych robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

umoŜliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budyn-

ków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geo-

dezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji naleŜy uwzględnić w

cenach jednostkowych robót.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje tech-

niczno  –  ruchowe  dla  dostarczonych  urządzeń.  Koszty  tych  dokumentacji  naleŜy

uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

1.5.5. Zgodność robót z projektem budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Projekt budowlany,  Specyfikacje Techniczne przekazane Wykonawcy przez Za-

mawiającego są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w
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jednym z tych dokumentów są tak samo wiąŜące, jak gdyby występowało we wszyst-

kich dokumentach.

W przypadku rozbieŜności,  wymiary określone liczbą  są  waŜniejsze od wymiarów

określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w

następującej kolejności pod względem waŜności:

- Specyfikacje Techniczne,

- Projekt budowlany.

Wykonawca nie moŜe wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków

w Projekcje Budowlanym lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu wi-

nien bezzwłocznie powiadomić InŜyniera lub Inspektor, który zadecyduje o dokona-

niu niezbędnych zmian lub uzupełnień.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z planem

sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłuŜnymi, przekrojami poprzecznymi, pro-

jektami obiektów inŜynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Projek-

cje Budowlanym oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską

zgodność  z  określonymi  wymaganiami  albo  z  wartościami  średnimi  określonego

przedziału tolerancji.

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych

odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Projektem Bu-

dowlanym lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na obniŜenie jakość

robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane

na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie placu budowy.

1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi lub Inspektoro-

wi do zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji robót. W zaleŜności od

potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieŜąco przez Wy-

konawcę.

2. Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć

tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak  zapory,  płoty,  znaki,  światła
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ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warun-

ki widoczności  urządzeń  zabezpieczających.  Wszystkie znaki,  zapory i  urządzenia

zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez InŜyniera lub Inspektora przed ich

ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy higieny, a w szczegól-

ności następujące:

personel realizujący budowę powinien mieć aktualne badania lekarskie,

obowiązkiem kierownictwa budowy jest naleŜyte utrzymanie ścisłej dyscypliny w

zakresie higieny osobistej pracowników realizujących budowę,

pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czysto-

ści i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobi-

stej.

W szczególności kaŜda osoba powinna być poinformowana, Ŝe na budowie musi ko-

rzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb

osobistych.

Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, Ŝe tej osobie nakaŜe się opusz-

czenie budowy.

6.  Wykonawca  Powinien  podjąć  wszelkie  środki  ostroŜności,  aby  uniknąć  ryzyka

przedostania się obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca po-

winien strzec się przed przedostaniem się obcych materiałów do rurociągu przy ukła-

daniu przewodów.

7. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, naleŜ przerwać wszel-

kie prace, zatrzymać źródło wycieku i skaŜony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć

z terenu budowy. Natychmiast naleŜy zawiadomić InŜyniera lub Inspektora o tym in-

cydencie.

8. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonaw-

cy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spełniać międzynarodowe standardy i

powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrud-

nionych na budowie.

9. Koszt zabezpieczenia placu budowy naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych

9 | S t r o n a



robót.

1.5.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach

uzgodnionych z InŜynierem lub Inspektorem:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. KaŜda z tych

tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna

być zatwierdzona przez InŜyniera lub Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania

tablic informacyjnych Wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych ro-

bót.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realiza-

cji budowy w dobrym stanie a treść zapisana na tablicach musi być czytelna.

1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót.

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowi-

ska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia budowy.

2. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków:

miejsce na zaplecz budowy tj. obiekty socjalne, magazyny, składowiska i drogi

wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku

naturalnym,

będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

• zanieczyszczeniami  zbiorników wodnych  i  cieków pyłami,  paliwem, olejami,

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancja-

mi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

• moŜliwością powstania poŜaru,

• praca sprzętu uŜywanego podczas realizacji robót nie będzie powodować za-

nieczyszczeń w środowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określo-

nych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜą  Wyko-

nawcę.
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1.5.9. Ochrona przeciwpoŜarowa.

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpoŜarowej

2. Na terenie zaplecz budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazy-

nach oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt

przeciwpoŜarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepi-

sami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wy-

wołanym z jego winy w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone

do uŜycia.

2. Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie

o stęŜeniu większym niŜ dopuszczalne określone w odpowiednich przepisach.

3. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót muszą mieć świadectwo dopuszcze-

nia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe-

go oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.5.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy doty-

czące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek

zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni im właściwe

warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i

odpowiednią odzieŜ dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, oraz dla za-

pewnienia bezpieczeństwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla per-

sonelu pracującego na placu budowy.

4. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych

powyŜej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.
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5. Wykonawca musi przestrzegać  i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące

się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szcze-

gólności:

• odpowiednich dla  prowadzonych  robót,  ochronnych nakryć  głowy,  obuwia  i

odzieŜ ochronnej,

• odpowiedniego szalowania wykopów, oraz zapewnienie na budowie drabin o

odpowiednie wysokości i podestów roboczych,

• urządzeń budowlanych w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp.,

• bezpiecznych dojść na budowę i odpowiednie oświetlenie,

• sprzętu pierwszej pomocy i procedur awaryjnych,

• odpowiedniego sprzęt pomiaru gazu,

• w pomieszczeniach na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki

• umywalnie i toalety,

• środki przeciwpoŜarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

PowyŜsza  lista  nie jest  zamknięta,  a  Wykonawca odpowiada  za  zapewnienie,  Ŝe

wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla

pracowników oraz warunki socjalne są spełnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne

środki  ostroŜności,  aby  zapewnić  bezpieczeństwo  załogi  i  posiadać  odpowiedni

sprzęt monitorowania i ratunkowy.

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpie-

czeństwo wszystkich osób upowaŜnionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy po-

winien  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  przed  rozpoczęciem budowy  planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę  obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robót.

1.5.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

własności publicznej lub prywatnej.

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub brakiem

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie wła-

sności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy
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uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie

gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeolo-

giczną Wykonawca powiadomi InŜyniera lub Inspektor oraz władze konserwatorskie i

przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i  instalacje

podziemne  i  nadziemne  o  prowadzonych  robotach  i  spowoduje  przeprowadzenie

przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w ob-

rębie placu budowy w moŜliwie najkrótszym czasie, nie dłuŜszym jednak niŜ w czasie

przewidzianym w programie robót. Wykonawca będzie współpracował z operatorem

tych urządzeń i instalacji w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót.

5. Zakłada się, Ŝe Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4

powyŜej i ze planując swoje roboty uwzględnił  ich przeprowadzenie. W związku z

tym,  roboty  wymienione w pkt.  4 powyŜej,  przeprowadzone w zakresie  i  terminie

ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu re-

alizacji budowy.

6.  Gdyby zaistniało  przypadkowe uszkodzenie  istniejących instalacji  lub urządzeń

podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie od-

powiednią instytucję uŜytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń

a takŜe InŜyniera lub Inspektora. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu po-

wstałej awarii z odpowiednimi słuŜbami specjalistycznymi operator tych instalacji lub

urządzeń.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych

nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawia-

jącego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt

Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąŜa Wy-

konawcę.

1.5.13. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ru-

chem związanym z wykonywaniem robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzo-

ne elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera lub Inspek-

tora.
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1.5.14. Nadzór nad robotami.

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny nad robotami i  za wszystkie materiały oraz

sprzęt uŜywany do robót zgodnie z warunkami umowy.

2. JeŜeli Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z przewidziana projekcie budowla-

nym i  Specyfikacjach Technicznych technologią,  to  na polecenie InŜyniera lub In-

spektora rozpocznie on roboty wg przyjętej technologii nie później, niŜ 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie InŜynier lub Inspektor moŜe natych-

miast zatrzymać roboty.

3. W zakresie od przekazania placu budowy do przejęcia robót Wykonawca odpowia-

da za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki

Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.

4. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wy-

tyczania lub prowadzenia pomiarów InŜynierowi lub inspektorowi. Taka pomoc po-

winna być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby.

5.  Wykonawca  zapewni  stały  dostęp  InŜynierowi  lub  Inspektorowi  do  wszystkich

miejsc pod jego kontrolą raz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne infor-

macje wymagane w umowie.

1.5.15. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz cen-

tralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jaki-

kolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na roboty.

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regu-

lacje wymienione w punkcie 1 powyŜej oraz decyzje, uzgodnienia i warunki zawarte

w projekcie budowlanym i stosować się do nich.

1.5.16. Prawa patentowe.

1. JeŜeli od wykonawcy wymaga się, lub teŜ uzna on za konieczne lub uzasadnione

uŜycia rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chro-

nione  patentem  lub  innym  prawem  własności,  to  Wykonawca  powinien  spełnić

wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego

rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.
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2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być  spełnione przez Wykonawcę  przed

przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urzą-

dzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować InŜyniera lub In-

spektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przed-

stawić ich kopie.

3. JeŜeli  niedotrzymanie wymagań  sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następ-

stwa finansowe lub prawne, to w całości obciąŜą one Wykonawcę.

1.5.17. Biuro dla InŜyniera Kontraktu.

1. JeŜeli Zamawiający będzie realizował budowę w ramach kontraktu InŜynierskiego

to Wykonawca ramach ryczałtu przewidzianego w Przedmiarze Robót Wykonawca

zapewni dla potrzeb InŜyniera Kontraktu w okresie realizacji umowy co następuje:

odrębne pomieszczenie biurowe na terenie Budowy o powierzchni co najmniej 15

m2,  wyposaŜone  w  instalacje  elektryczną,  sanitarną,  ogrzewane,  zabezpieczone

przed włamaniem, zapewniające właściwe warunki BHP i ppoŜ. umeblowane w dwa

biurka z krzesłami, szafę zamykaną na akta, stół i krzesła na 6 osób,

urządzenia łączności stacjonarnej telefon, telefax, telefon komórkowy,

zestaw komputerowy z oprogramowaniem, połączenie internetowe kserokopiarkę,

a następnie po wykonaniu umowy zlikwiduje biuro i doprowadzi teren do uprzedniego

stanu.

2. W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w przedmiarze robót na koszty utrzy-

mania i eksploatacji Biura InŜyniera Kontraktu Wykonawca:

Pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposaŜenia, łącznie z ewentualnymi

naleŜnymi opłatami czynszu,

utrzyma pomieszczenie w czystości,

zapewni niezbędne materiały biurowe (takie jak papier, długopisy, ołówki, linijki, kleje,

taśmy, skoroszyty, segregatory, itp.)

pokryje koszty utrzymania i uŜytkowania stacjonarnego telefonu, telefax - u, telefonu

komórkowego oraz połączenia internetowego dla potrzeb umowy.
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2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne.

1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powin-

ny być:

nowe i nie uŜywane,

odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfika-

cjach Technicznych i w Projekcie Budowlanym oraz innych nie wymienionych, ale

obowiązujących norm i przepisów,

mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym równieŜ świadectwa

opuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty

bezpieczeństwa.

2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do ro-

bót.

2.2. Źródła uzyskiwania materiałów.

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi lub Inspek-

torowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świa-

dectwa badań laboratoryjnych i próbki.

2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw materiałów z danego źródła

nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła.

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,

Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymaga-

nia Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.

4. Wszystkie materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła

wskazane przez InŜyniera lub Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi
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lub Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji  tych

źródeł.

2. Wykonawca przedstawi InŜynierowi lub Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydoby-

cia i selekcji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jako-

ściowych wszystkich materiałów uŜytych do realizacji robót.

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów.

1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera lub In-

spektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wyma-

ganiami. W celu sprawdzenia właściwości materiałów mogą być pobierane ich prób-

ki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod

względem jakości.

2. W przypadku, gdy InŜynier lub Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwór-

ni, będą zachowane następujące warunki:

w czasie inspekcji InŜynier lub Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i po-

moc Wykonawcy oraz producentów materiałów,

InŜynier lub Inspektor będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji budo-

wy.

2.5.Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom.

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione

z placu budowy, bądź złoŜone we wskazanym przez InŜyniera lub Inspektora miej-

scu. JeŜeli InŜynier lub Inspektor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do

innych robót niŜ tych, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zosta-

nie przewartościowany przez InŜyniera lub Inspektora.

2. KaŜdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i

nie zapłaceniem.
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2.6. Przechowywanie i składowaniem materiałów.

1. Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich uŜycia

dla wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały

swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez InŜyniera lub Inspektora.

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w

miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub Inspektorem albo poza placem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakoń-

czeniu  robót  miejsca tymczasowego składowania  materiałów będą  doprowadzone

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez InŜynie-

ra lub Inspektora.

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów.

1. JeŜeli Projekt Budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość za-

stosowania  w wykonywanych  robotach wariantowego rodzaju  materiału,  to Wyko-

nawca powiadomi InŜyniera lub Inspektora o swym zamiarze, na co najmniej trzy ty-

godnie przed uŜyciem wariantowego rodzaju materiału, albo w okresie dłuŜszym, je-

śli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez InŜyniera lub Inspektora. Wy-

brany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody

InŜyniera lub Inspektora.

3. SPRZĘT.

1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowo-

duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do ro-

bót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem

typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Za-

pewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In-

Ŝyniera  lub  Inspektora.  W przypadku braku ustaleń  w  powyŜszych  dokumentach,

Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera lub Inspektora.

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z

zasadami  określonymi  w  Projekcje  Budowlanym,  Specyfikacjach  Technicznych  i

wskazaniach InŜyniera lub Inspektora i w terminie przewidzianym umowie.
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3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.

4. Wykonawca dostarczy InŜynierowi lub Inspektorowi kopie dokumentów potwier-

dzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania w przypadkach, gdy jest to wyma-

gane przepisami.

5. JeŜeli projekt budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość uŜy-

cia sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi

InŜyniera lub Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu, co najmniej trzy

tygodnie przed jego uŜyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie moŜe być później

zmieniony bez zgody InŜyniera lub Inspektora.

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy

zostaną przez InŜyniera lub Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą  dopuszczone

do robót.

4. TRANSPORT.

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości prze-

woŜonych materiałów.

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasa-

dami określonymi w Projekcje Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych i wskaza-

niach InŜyniera lub Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w umowie.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać wszelkie wymagania

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają wa-

runkom umowy będą na polecenie InŜyniera lub Inspektora usunięte z placu budowy.

4. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt wszelkie zanieczyszcze-

nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu

budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowa-

nych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami Warunków umo-

wy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyzna-

czenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi okre-

ślonymi w projekcje budowlanym lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera lub In-

spektora.

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytycze-

niu i wyznaczeniu robót, zostaną  poprawione, (jeśli  wymagać tego będzie InŜynier

lub Inspektor) przez Wykonawcę na jego koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera lub In-

spektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5. Decyzje InŜyniera lub Inspektora dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia materia-

łów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,

Projekcje Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych, a takŜe w normach i wytycz-

nych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier lub Inspektor uwzględni wyniki badań i ob-

serwacji  podczas produkcji  i  prób materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na roboty.

6.  Polecenia InŜyniera  lub Inspektora będą  wykonywane po ich otrzymaniu przez

Wykonawcę nie później niŜ w terminie wyznaczonym przez InŜyniera lub Inspektora,

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wyko-

nawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1. Program Zapewnienia Jako ści (PZJ).

1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty In-

Ŝyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakości (PZJ) dla robót, w którym za-

prezentuje on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadro-

we i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem Budowlanym,
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Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In-

Ŝyniera lub Inspektora.

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

Część ogólną zawierająca:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• zasady BHP,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość  wykonania poszcze-

gólnych elementów robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wy-

konywanych robót,

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie

badań),

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów po-

miarów, a takŜe wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji

InŜynierowi lub Inspektorowi.

Część szczegółową, zawierająca dla kaŜdego rodzaju robót następujące dane: 

• wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,

• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów itp.,

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości pod-

czas

• transportu,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie pró-

bek,

• legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw mate-

riałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów ro-

bót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaga-

niom.
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6.2. Zasady kontroli jako ści robót.

1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiągnąć załoŜoną jakość robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materia-

łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laborato-

rium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i

badań materiałów oraz robót.

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z czę-

stotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

kontraktowymi.

4.  Wykonawca  dostarczy  InŜynierowi  lub  Inspektorowi  świadectwa,  Ŝe  wszystkie

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację  i odpowiadają wymaga-

niom norm i wytycznych określających procedury badań.

5. InŜynier lub Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o ja-

kichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badaw-

czych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, śe mogą wpłynąć ujemnie na wy-

niki badań, InŜynier lub Inspektor natychmiast wstrzyma uŜycie badanych materiałów

i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zo-

staną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wy-

konawca.

6.3. Pobieranie próbek.

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod po-

bierania próbek.

2.  InŜynier  lub Inspektor będzie miał  zapewnioną  moŜliwość  udziału  w pobieraniu

próbek.

3. Na zlecenie InŜyniera lub Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatko-

we badania tych materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości.
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Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-

nia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający.

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzo-

ne przez InŜyniera lub Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań

wykonywanych przez InŜyniera będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowa-

ny przez InŜyniera lub Inspektora.

6.4. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami sto-

sownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Spe-

cyfikacjach Technicznych, stosować będzie moŜna wytyczne krajowe lub inne proce-

dury zaakceptowane przez InŜyniera lub Inspektora.

2. KaŜdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powia-

domi InŜyniera lub Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi InŜynierowi lub Inspektoro-

wi na piśmie wyniki do jego akceptacji.

6.5. Raporty z bada ń.

1. Wykonawca będzie przekazywał InŜynierowi lub Inspektorowi kopie raportów z wy-

nikami badań jak najszybciej, nie później jednak, niŜ w terminie określonym w pro-

gramie zapewnienia jakości.

2. Kopie wyników badań będą przekazywane InŜynierowi lub Inspektorowi na formu-

larzach według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera lub Inspektora.

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier lub Inspektor jest uprawniony

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwa-

rzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc.

2. InŜynier lub Inspektor będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami

Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań do-

starczonych przez Wykonawcę.

3. InŜynier lub Inspektor moŜe na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowa-

dzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe rapor-
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ty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier lub Inspektor poleci Wykonawcy lub zle-

ci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych,

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i

robót z Projektu Budowlanego i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jako ści materiałów i sprz ętu.

1. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Tech-

nicznymi, kaŜda partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest

określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, popar-

te wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostar-

czone przez Wykonawcę InŜynierowi lub Inspektorowi.

3.  InŜynier  lub  Inspektor  moŜe  dopuścić  do  uŜycia  materiały  posiadające  atest,

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami umowy. Materiały posiadające atesty,

a urządzenia waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zosta-

nie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wów-

czas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zama-

wiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do koń-

ca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy

spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyły prze-

biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i admini-

stracyjnych na placu budowy.

3. KaŜdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która

dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Wpi-

sy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.
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4. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone ko-

lejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera lub

Inspektora.

5. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

• datę przekazania Wykonawcy projektu budowlanego,

• datę akceptacji przez InŜyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakości i

harmonogramu robót,

• terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach, uwagi i polecenia InŜyniera lub Inspektora,

• daty i przyczyny wstrzymania robót,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbio-

rów częściowych i końcowych,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą

• pogodą,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projektem

budowlanym,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wy-

konywania robót,

• dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa-

dzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą

przedłoŜone InŜynierowi lub Inspektorowi w celu zajęcia stanowiska.

7. Decyzje InŜyniera lub Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpi-

sane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje InŜyniera lub Inspektor do zajęcia sta-

nowiska. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń

Wykonawcy.

6.8.2. Księga Obmiarów.

1. Księga Obmiarów stanowi dokument umoŜliwiający rozliczenie faktycznych ilości

wykonanych robót.

2.  Obmiary wykonanych robót  przeprowadza  się  w sposób ciągły,  w jednostkach

przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów,

receptury, kontrolne wyniki badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w

Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić  będą załączniki do Świa-

dectwa Przejęcia Robót,

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

1. Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do

6.8.3. następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację inwestycji,

• protokóły przekazania placu budowy,

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

• świadectwa przejęcia robót,

• protokóły z narad i ustaleń,

• korespondencja na budowie,

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy.

1. Dokumenty budowy naleŜy przechowywać na budowie w miejscu odpowiednio za-

bezpieczonym.

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy naleŜy go natychmiast

odtworzyć w formie przewidzianej prawem
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3. InŜynier lub Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budo-

wy. NaleŜy takŜe je udostępniać Zamawiającemu na jego Ŝyczenie.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót.

1.Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Pro-

jektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych wy-

cenionym Przedmiarze Robót.

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami umowy.

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub

Specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  ukończenia

wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji InŜyniera

lub Inspektora.

5. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą

z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w

umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i InŜyniera lub Inspektora.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów.

1. Długości i  odległości  między określonymi punktami skrajnymi będą  obmierzane

poziomo wzdłuŜ linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi.

2. JeŜeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej,

to objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.

3. Ilości, które mają  być  obmierzane wagowo, będą  waŜone w tonach lub kilogra-

mach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obję-

tości  będą  uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmia-

rów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego

załącznika do Księgi.

Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z InŜynierem lub Inspektorem.
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7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót wymagają akceptacji InŜyniera

przed ich uŜyciem.

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą  one

posiadać waŜne świadectwa atestacji.

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym

stanie technicznym przez cały okres realizacji robót.

7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia.

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaga-

niom Specyfikacji technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w

sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez

InŜyniera lub Inspektor.

7.5. Termin i cz ęstotliwo ść przeprowadzania pomiarów.

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem ro-

bót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszych przerw w prowadzeniu robót lub

zmianie Wykonawcy robót.

2. Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych ro-

bót.

3. Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów.

1. W zaleŜności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokony-

wanym przez InŜyniera lub Inspektora przy udziale Wykonawcy:

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

• przejęcie odcinka lub całości robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia robót

odpowiednio dla odcinka lub całości robót),

• odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa

Wypełnienia Gwarancji).

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z
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warunkami umowy.

8.3. Świadectwo Przej ęcia Robót.

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z warunkami umowy.

8.4. Dokumenty Przej ęcia Robót.

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia robót jest Świadectwo Przejęcia

sporządzone wg wzoru ustalonego przez InŜyniera lub Inspektora.

2. Dla celów przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

Projekt Budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

• dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umoŜliwia-

jącą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budyn-

ków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w opar-

ciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

• Specyfikacje Techniczne,

• uwagi i polecenia InŜyniera lub Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót

zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  udokumentowanie  wykonania

tych zaleceń,

• receptury i ustalenia technologiczne,

• Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgod-

ne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości,

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników ba-

dań  i  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  a wykonywanych

zgodnie ze

• Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości,

• sprawozdanie techniczne,

• instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicz-

nych,

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:
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• zakres i lokalizację wykonanych robót,

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego prze-

kazanej przez InŜyniera lub Inspektora,

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

• datę rozpoczęcia i datę ukończenia robót.

8.5. Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji.

1. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami warunków

umowy będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie robót – odbiór ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpo-

wiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w

Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie gwarancji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza.

1. Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowa-

dzonymi robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego

musi być przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach

w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wy-

miarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uŜytkownikowi.

4. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę robót po-

winna być przygotowana w wersji w najnowocześniejszym typie oprogramowania na

nośnikach CD lub DVD – 3 kpl., w formacie zapisu plików dla tekstu: MS Word lub

Adobe Reader (.PDF), dla rysunków AutoCAD lub Adobe Reader (PDF), dla części

kosztowej MS Word, MS Excel lub Adobe Reader (PDF) Kosztorysy.

5. Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłoŜone i zaakceptowane przez In-

Ŝyniera lub Inspektora przed wystawieniem protokołu Przejęcia.
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9. ODBIÓR ROBÓT.

9.1. Ustalenia ogólne.

1. Podstawą  płatności  jest obmierzona ilość  robót wykonanych przez Wykonawcę

zgodnie z umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostko-

we podane w wycenionym Przedmiarze Robót

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i

badania składające się  na jej  wykonanie,  określone dla tej pozycji  w Specyfikacji

Technicznej i w Projekcje Budowlanym

3. Cena jednostkowa obejmuje:

• robociznę bezpośrednią,

• wartość  uŜytych  materiałów wraz z  kosztami  ich  zakupu,  składowania  i

transportu,

• wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie

sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku

pracy)

• roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia,

• koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniej-

szej Specyfikacji Technicznej,

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa

• budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksplo-

atacji i likwidacji placu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i

wody,  drogi  itp.),  koszty  tymczasowego  oznakowania  robót,  wydatki  na

BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierŜawne, ekspertyzy doty-

czące wykonanych robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp.,

• koszt rekultywacji i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót.,

• zysk kalkulacyjny, zawierający teŜ ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu

realizacji umowy w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwa-

rancyjnym,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Norma-

mi (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Specyfikacje  Techniczne  w  róŜnych  miejscach  powołują  się  na  Normy,  przepisy

branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować  jako integralną  część  i  naleŜy je czytać

łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. UwaŜa się, Ŝe

Wykonawca jest w pełni zapoznany  z ich zawartością i wymaganiami.

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ

30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodaw-

stwo.
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ST– 1.0.0.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 1.1.0

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień [ CPV]

Kodu numerycznego do określania przedmiotu zamówienia

45233140-2 roboty drogowe
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ST-1.1.0 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykona-

nia i odbioru robót rozbiórkowych na trasie przewodów Budowa kanalizacji deszczo-

wej wraz z wpustami i przykanalikami zlokalizowanej w ulicy Pogodnej w Rewalu na

działkach  nr  144/2,  559/6,  23,  395/1”,  dla  prac  związanych  z  rozebraniem  na-

wierzchni utwardzonych nawierzchni utwardzonych i nie obejmuje zakresu ich odtwo-

rzenia.

Na trasie budowy kolektorów kanalizacji  wystąpi droga gruntowa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  Techniczna ma zastosowanie  jako dokument  przetargowy i  umowny

przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Określenia podstawowe - definicje.

Podło Ŝe – grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się pod-

sypkę .

Podsypka  – warstwa wyrównawcza ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu ziemnym. 

Koryto  – wykop słuŜący do wbudowania konstrukcyjnych elementów wydzielonych i

umocnionych powierzchni drogi wokół skrzynek zasuw wodociągowych.

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.

Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania robót rozbiórkowych, zmagazyno-

wanie  zakwalifikowanych  do  ponownego  wbudowania  prefabrykatów drogowych  i

usunięcia rozebranych elementów gruzu i asfaltu z placu budowy.

Projekt Budowlany nie odnosi się do tego zakresu robót drogowych. W ST uwzględ-

niono n/w zakres robót: 

1.3.1. Roboty rozbiórkowe elementów drogi;

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  stanowią  wymagania  dotyczące  robót

związanych z rozbiórką elementów drogi, wykonywanych w ramach robót przygoto-

wawczych i obejmują:

mechaniczne rozebranie podbudowy piaskowo cementowe, tłuczniowej i betonowej.
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Materiały nie wykorzystane do ponownego wbudowania stanowią własność Inwe-

stora. W ramach robót rozbiórkowych wykonawca winien posortować materiały od-

dzielając gruz od materiałów, które moŜna uŜyć do ponownego wbudowania lub na

innych obiektach.

1.3.2. Roboty związane z przygotowaniem podłoŜa pod nawierzchnie utwardzone;

1) przygotowanie podłoŜa pod podsypkę Ŝwirową,

2) wykonanie podsypek Ŝwirowej, wyprofilowane zgodnie z poleceniami InŜyniera

lub Inspektora,

3) zagęścić podłoŜe pod nawierzchni drogowe do wskaźnika zagęszczenia gruntu -

0,97, w pozostałych miejscach:0,90 – 0,95,

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Projektem Bu-

dowlanym oraz ST-0.0.0.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność  wykonanych robót z Projektem Bu-

dowlanym Specyfikacją Techniczną  i poleceniami InŜyniera lub Inspektora. Ogólne

wymagania podano w ST-0.0.0.

2. MATERIAŁY.

Dla robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje się zuŜycia

materiałów.

3. SPRZĘT.

Sprzęt  odpowiadający pod względem typów i  wielkości  wymaganiom zawartym w

projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez InŜyniera lub Inspektora.

Między innymi do robót rozbiórkowych naleŜy zastosować następujący sprzęt:

• koparka,

• spycharka,

• koparko-ładowarka,

• piła mechaniczna do cięcia asfaltu,

• młot pneumatyczny,

• spręŜarka powietrza,
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• samochody cięŜarowe,

• narzędzia,

4. TRANSPORT.

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem

typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowa-

nym przez InŜyniera lub Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne.

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST-0.0.0.

5.2. Wymagania szczegółowe.

Przystępując  do  robót  rozbiórkowych  naleŜ  je  poprzedzić  roboty  przygotowawcze

(zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wytyczenie i trwałe ozna-

czenie robót rozbiórkowych, przygotowanie terenu,)

Właściwą rozbiórką nawierzchni naleŜy wykonać w następujący sposób:

• materiał z rozbiórki naleŜy składować na wyznaczonym miejscu na placu

budowy, gruz z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, betonowych oraz wy-

wieźć z Placu Budowy na miejsce wskazane przez InŜyniera lub Inspekto-

ra.

Wszystkie koszty związane z wywozem i złoŜeniem gruzu i materiału rozbiórkowego

na wskazanym miejscu naleŜy wliczyć w cenę jednostkową robót rozbiórkowych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-0.00. Kontrolowane

będą następujące elementy:

• zgodność  i  kompletność  robót  rozbiórkowych  z  Projektem Budowlanym

oraz Specyfikacjami Technicznymi,

• usunięcie gruzu z Placu Budowy,

• wywóz elementów i  gruzu na uzgodnione z InŜynierem lub Inspektorem

miejsce wywozu,
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Badania przeprowadza się dla gotowego podłoŜa:

• dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,

• wysokość (grubość) moŜe mieć tolerancję ± l cm,

• dopuszczalne odchylenie od szerokości ± 5 % 

• wskaźnik zagęszczenia podłoŜa

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.0.0.

7.2. Jednostki obmiaru.

Jednostką obmiaru robót jest:

rozbiórka nawierzchni drogowych i chodników – m2 z dokładnością do 1 m2 ,

rozbiórka podbudowy – m2 z dokładnością do 1 m2,

grubość podsypek – cm. 

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.0.0.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.

9.1. Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.0.0.

9.2. Płatno ści.

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z p. 7. niniejszej

ST dla robót rozbiórkowych. Zakres robót jest podany w p. 1.3 niniejszej ST.

Cena Robót obejmuje odpowiednio:

• wytyczenie i trwałe oznaczenie zakresu rozbiórek,

• rozbiórki nawierzchni i podbudowy, 

• załadowanie gruzu, 
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• wywóz z placu budowy materiału rozbiórkowego i złoŜenie go w wyznaczo-

nym miejscu,

• wykonania podłoŜa.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Ustawie  o  odpadach  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  (Dz.U.2001.  Nr  62  poz.628,  ze

zmian.),

PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i  odbiorów Specyfikacje Tech-

niczne ST-0.0.0 wymagania ogólne

10.1. Normy

  1.    PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw. 

  2.    PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa.

  3.    PN-80/B-30000 Cement portlandzki .

  4.  BN-80/6775-03/01-

04

Elementy  nawierzchni  dróg  ,ulic  ,  parkingów  .

Wspólne wymagania  i  badania .

  5.    BN-87/6774-04 Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych  .

Piasek .
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ST– 1.0.0.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 1.2.0

ROBOTY ZIEMNE

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień [ CPV]

Kodu numerycznego do określania przedmiotu zamówienia

45111200-04 Roboty ziemne

 przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV
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ST – 1.2.0. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP.

Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za ich jakość i wykony-

wanie ich robót zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wy-

znaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzęd-

nymi określonymi w projekcje budowlanym albo przekazanymi na piśmie

przez InŜyniera budowy lub inspektora nadzoru.

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyty-

czeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie

InŜynier budowy lub inspektor nadzoru) przez wykonawcę na własny koszt.

• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera bu-

dowy lub inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za

ich dokładność.

• Decyzje InŜyniera lub Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzuce-

nia sposobu prowadzenia robót ziemnych lub ich elementów będą oparte na

wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i specyfika-

cjach, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜyniera

budowy lub inspektor nadzoru uwzględni wyniki obserwacji podczas wykony-

wania robót, doświadczenia z przeszłości, oraz inne czynniki wpływające na

roboty.

• Polecenia InŜyniera budowy lub inspektora nadzoru będą wykonywane po ich

otrzymaniu przez wykonawcę nie później niŜ w terminie wyznaczonym przez

InŜyniera budowy lub inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił wykonawca.
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• Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień, spełnić ustalenia i wa-

runki uzgodnienia oraz zapewnić obsługę geodezyjną i wykonanie operatu po-

wykonawczego

Określenia podstawowe.

UŜyte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót wymienione poniŜej

określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:

Budowla ziemna  – budowla wykonana w gruncie lub z gruntów, spełniająca

warunki stateczności i odwodnienia,

Wykopy – budowle ziemne wykonywane w celu uzyskanie wolnej przestrzeni

roboczej, w której moŜna wykonać roboty konstrukcyjne i montaŜowe,

Głęboko ść wykopu  – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyzna-

czonych w osi wykopu,

Podło Ŝe naturalne  – podłoŜe naturalne z drobnoziarnistego gruntu,

Podsypka  – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyj-

nym i obsypką,

Zasypka wst ępna  – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad

wierzchem rury,

Zasypka główna  – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między po-

wierzchnią zasypki wstępnej i terenem,

Wskaźnik zag ęszczenia gruntu  – wielkość charakteryzująca stan zagęszcze-

nia gruntu będąca stosunkiem gęstości objętościowej szkieletu gruntowe-

go (badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej gęstości objęto-

ściowej szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określonej w

normalnej próbie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481,

Odwodnienie gruntu (dehydratacja) – obniŜenie poziomu wody gruntowej w

obrębie wykopu do poziomu umoŜliwiającego wykonanie prac związanych

z wykonaniem sieci w warunkach suchych,
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Zestaw do odwodnie ń wykopów –  zespół składający się z pompy próŜniowej,

kolektorów oraz igófiltrów,

Umocnienie ścian wykopów (szalunki)  – zapewnienie stateczności ścian wy-

kopu dla zapewnienia moŜliwości bezpiecznego wykonania roboty kon-

strukcyjne i montaŜowe w warunkach.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykona-

nia i odbioru  robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod przewody kanalizacji

deszczowej w ul. Pogodnej w Rewalu.

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny

przy robotach wymienionych w p. 1.1.

1.5. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykona-

niu wykopów w gruncie, którego dominującym elementem są piaski gliniaste oraz gli-

ny piaszczyste i gliny (kategoria III i IV).

Zakres robót ziemnych dla podanych powyŜej w p. 1.1. obiektach jest następujący:

prac przygotowawczych,

odwodnienie.

wykopy i szalowanie,

przygotowanie podłoŜa,

obsypka przewodów,

rozbiórka umocnienia ścian wykopu,

zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień, spełnić ustalenia i warunki

uzgodnienia oraz zapewnić obsługę geodezyjną i wykonanie operatu powykonaw-

czego.

1.51.Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny zostać zakończone roboty przygo-

towawcze, związane z usunięciem drzew i krzewów, zdjęciem istniejącej nawierzchni

oraz oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadów.
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Powinny być wykonane prace związane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacją

robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwaŜeniem urobku, odpro-

wadzeniem wody z wykopu itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyj-

nie przyjąć teren pod budowę wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi.

Projektowaną oś przewodu naleŜy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny, z

załoŜeniem ciągu reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć  za pomocą  drewnianych palików tzw. kołków

osiowych z gwoździami.

Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.

30-50 m. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej trzy punkty. 

Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała moŜliwość odtwo-

rzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ściankach budynków w

postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sie-

ci państwowej.

W przypadku niedostatecznej liczby reperów roboczych wbudować repery tymczaso-

we z rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne.

      Przed przystąpieniem do prowadzenia robót ziemnych naleŜy uściślić lokalizację

uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodo-

ciągowe).

1.5.2.Roboty odwodnieniowe.

Roboty montaŜowe moŜna wykonywać wyłącznie w suchym wykopie.

W przypadku gdy wystąpi napływ wód opadowych lub powierzchniowych do wykopu

naleŜy zastosować odwodnienie powierzchniowe wykopu. Odwodnienie powierzch-

niowe wykopu nie stanowi roboty dodatkowej.

Wody gruntowe znajdują się średnio na głębokości 2,4 m na całej długości projekto-

wanej sieci. NaleŜy zastosować odwodnienie przy uŜyciu igłofiltrów z zestawem pom-

powym i rurociągami tymczasowymi do odprowadzania wody.

 W gruntach gliniasto – piaszczystych istnieje moŜliwość odwodnienia z zastosowa-

niem pompowania powierzchniowego. Przy pompowaniu powierzchniowym w ra-

mach robót przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenaŜu Ŝwirowego i

ewentualnie studzienek tymczasowych z rur betonowych ø 0,6 m.
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Opracowanie dokumentacji  projektowej odwodnienia wykopów oraz uzyskanie nie-

zbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym zakresie leŜy po stronie Wykonawcy.

O ile zajdzie potrzeba obniŜenia poziomu wód gruntowych jak równieŜ opracowania

dokumentacji dla tych potrzeb, stanowić to będzie roboty dodatkowe.

Zakres i  sposób odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem lub In-

spektorem.

ObniŜenie wód gruntowych naleŜy przeprowadzić tak, aby nie została naruszona

struktura w podłoŜu wykonywanego obiektu, ani teŜ w podłoŜu sąsiednich budowli.

Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania

robót.

1.5.3.Wykopy i szalowanie.

Wykopy  wykonać  ręcznie  lub  mechanicznie,  zgodnie  z  BN-83/8836-02  i  PN-B-

06050:1999.

Wszystkie napotkane przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a

w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wykopy wąskoprzestrzenne naleŜy odeskować z zastosowaniem rozpór. 

Ściany wykopów szerokoprzestrzennych naleŜy odeskować i podeprzeć konstrukcją

usztywniającą.

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad otwartymi wykopami ustawić łaty ce-

lownicze, umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kon-

trolę rzędnych dna. Łaty celownicze naleŜy montować nad wykopem na wysokości

ok. 1.0 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Łaty powin-

ny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie

celowników naleŜy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelato-

ra.

PołoŜenie celowników naleŜy sprawdzać  codziennie przed rozpoczęciem montaŜu

przewodów.

Wykopy naleŜy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie bu-

dowlanym. Spód wykopu wykonywanego ręcznie naleŜy pozostawić na poziomie

wyŜszym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20

cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie

ok. 20 cm wyŜszym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu.
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Wykop naleŜy pogłębić do właściwej rzędnej bezpośrednio przed ułoŜeniem przewo-

dów (podsypki piaskowej).

Przy wykonywaniu  wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie  istniejących budowli  na

głębokości równej lub większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli naleŜy je

zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.

Profilowanie dna pod rurociąg winno być wykonane ręcznie w warunkach „suchych”

Szerokość wykopu o ścianach pionowych powinna być ustalana w zaleŜności od

średnicy kanałów lub rurociągów.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać  +3 cm dla gruntów

zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia, tolerancja szerokości wy-

kopu wynosi ±5cm.

Wykopy  do  głębokości  1.0  m  moŜna  wykonywać  jako  nieumocnione,  powyŜej  –

umocnione.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do głębokości 4,0 m zgodnie

z normą BN-83/8836-02 wynosi 1:1,5, przy braku wody w gruncie, przy równocze-

snym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wyko-

pu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpiecze-

nia podnóŜa pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy moŜna prowadzić tylko

w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciąŜony na-

sypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości

wykopu H; dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach wg PN-B-10736 wynoszą;

• w gruntach spoistych od 1,0 – 2,0 m (w zaleŜności od dokumentacji

geologiczno-inŜynierskiej ),

• w pozostałych -1,0 m .

W przyjętym rozwiązaniu dopuszcza się stosowanie wykopu bez umocnienia do głę-

bokości 1,20 m w wyznaczonych przez InŜyniera lub Inspektora .

Nachylenie skarp wykopu otwartego nieobudowanego o skarpach nachylonych po-

winno wynosić 1: 0,6. Dotyczy to wykopów mechanicznych przy nie występowaniu

wody gruntowej i usuwisk, oraz nieobciąŜaniu naziomu w zasięgu klina odłamu. Wy-

kopy te moŜna prowadzić sprzętem mechanicznym przy uŜyciu koparek podsiębier-

nych –wg warunków „ przedmiaru robót ”.
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Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawać 15 cm ponad krawędź wykopu.

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do śred-

nicy przewodu i wynosić minimum D+0.60m, gdzie D - zewnętrzna średnica przewo-

du, lecz nie mniej niŜ 0.8 m. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od usta-

lonej w planie osi wykopu nie powinna przekraczać ±5 cm.

Dla wykopów szalowanych ( zalecane uŜycie systemu szalunkowego segmentowego

przestawnego, ustawianego z zastosowaniem wysięgnika koparek) naleŜy zachować

minimalną przestrzeń roboczą między rurą a ścianą szalunku – 0,25 m.

Wykopy ręczne (z szalowaniem aŜurowym ścian w razie konieczności) - zgodnie z

warunkami przyjętymi w obmiarze robót oraz w pobliŜu miejsc kolizji z uzbrojeniem

podziemnym i przy słupach energetycznych.

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia

głębokości większej niŜ 1.0 m od licząc od krawędzi wykopu, w odległościach nie

przekraczających 20 m. Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być umocowa-

ne tak, aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu.

Wydobywany grunt  naleŜy składować  z  jednej strony wykopu,  odległość  podnóŜa

skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić, co najmniej podwójną

jego głębokość i nie mniej niŜ 3.0 m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obli-

czona na dodatkowe obciąŜenie odkładem gruntu odległość podnóŜa skarpy odkładu

nie moŜe być mniejsza niŜ 1.0 m.

Wykonawstwo robót ziemnych naleŜy prowadzić w sposób gwarantujący jak naj-

mniejszą uciąŜliwość dla mieszkańców. NaleŜy dąŜyć do szybkiego zasypania otwar-

tych wykopów ( po odbiorze próby ciśnieniowej wykonanego odcinka) czyli praktycz-

nie prowadzić front robót na krótkich odcinkach robót.

Wykopy naleŜy prowadzić i zabezpieczyć zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte

w miejscach zagroŜeń ( przejścia, przejazdy, końcówki wykopu ) naleŜy zabezpie-

czyć barierkami a w nocy oświetlić ;

1.5.4.Przygotowanie podłoŜa.

Przewody naleŜy układać na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed przyst ą-

pieniem do wykonania podło Ŝa naleŜy dokona ć odbioru technicznego wykopu.

Rodzaj podłoŜa zaleŜy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntów piaszczy-

stych, piaszczysto-gliniastych i Ŝwirowych, nienawodnionych i nie zawierających ka-
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mieni przewody naleŜy układać bezpośrednio na wyrównanym nienaruszonym dnie

wykopu. 

W przypadku wystąpienia gruntów nie spełniających powyŜszych wymagań przewo-

dy naleŜy układać na podłoŜu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-Ŝwi-

rowej. 

Materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania:

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm,

• materiał nie moŜe być zmroŜony,

• nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

JeŜeli inŜynier budowy lub inspektor nadzoru stwierdzi, Ŝe grunty lokalne spełniają

powyŜsze wymagania, nie musi być wykonany wykop do poziomu podsypki. 

 Poziom podłoŜa musi być tak wykonany, aby rurociągi mogły być układane bezpo-

średnio na nim.

Wysokość podsypki powinna wynosić 0.15 m.. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoŜa wzmocnionego od osi przewodu nie

moŜe przekroczyć 10 cm. RóŜnica rzędnych wykonanego podłoŜa od rzędnych prze-

widzianych w dokumentacji nie moŜe w Ŝadnym punkcie przekroczyć ±5 cm.

Występujące róŜnice nie mogą na Ŝadnym odcinku przewodu spowodować spadku

przeciwnego ani teŜ jego zmniejszenia do zera.

JeŜeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyŜej 60 mm, wysokość

podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych powierzchniowo w trakcie robót)

podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm

łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. 

             NaleŜy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani teŜ grunt pod przewodem

nie zostały naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wy-

kopu. W przeciwnym razie naleŜałoby usunąć naruszony grunt na całej powierzchni

dna i zastąpić go nową podsypką. 

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu po-

niŜej projektowanego poziomu ułoŜenia przewodu, naleŜy uzupełnić tę warstwę pia-

skiem odpowiednio zagęszczonym. 

1.3.5.Obsypka rurociągów. 
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Obsypka rurociągów musi być  wykonana bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze

przewidzianych robót.

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu

powinna wynosić dla przewodów z tworzyw sztucznych 0.3 m. Materiałem zasypu w

obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mi-

neralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480.

JeŜeli inŜynier budowy lub inspektor nadzoru stwierdzi, Ŝe grunty lokalne spełniają

powyŜsze wymagania, obsypkę rurociągów moŜne wykonać z tego gruntu.

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpad-

ków materiałów budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione

powinno być odwodnione.

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być  zagęszczony ubija-

kiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem

sypkim. 

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewodzie.

1.5.6.Rozbiórka umocnienia ścian wykopu.

Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopu naleŜy przeprowadzać stopniowo w

miarę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. 

Zabezpieczenie ścian wykopu moŜna usuwać  za kaŜdym razem na wysokość  nie

większą niŜ 0.5 m z wykopów wykonanych w gruntach spoistych i 0.3 m – w innych

rodzajach gruntów. 

1.5.7.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszko-

dzenia ułoŜonego przewodu. Grubość warstwy ochronnej (zasypki wstępnej) zasypu

strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna być wykonywana ręcznie i

wynosić 0,2 m. 

Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić mechanicznie warstwami grubo-

ści 30 cm (przy pomocy urządzeń zagęszczających typu lekkiego). Materiał zasypko-

wy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.

Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami naleŜy uzyskać wskaźnik zagęszczenia

gruntu - 0,98, w pozostałych miejscach:0,90 – 0,95.

Teren ( pasy drogowe) po wykonaniu robót (zasypce) naleŜy niezwłocznie doprowa-

dzić do stanu pierwotnego. 
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UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia

ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciw-

wilgociowej i cieplnej lub taśmy ostrzegawczej.

Dopuszcza się wykorzystanie materiału z wykopu o ile spełnia on wymagania 

dowiezionym.

1.6. Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopów.

Nadmiar gruntu, który pozostał w wyniku budowy kanalizacji powinien być odwiezio-

ny przez Wykonawcę poza teren budowy na miejsce wskazane przez InŜyniera lub

Inspektora na koszt wykonawcy.

1.7. Dowóz materiałów mineralnych na cele technolog iczne roboty ziemnych.

Dostaw materiału mineralnego na potrzeby technologiczne robót ziemnych obejmuje

transport spoza placu budowy,  zakupionego materiału mineralnego dla wykonania

podsypek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu

2. MATERIAŁY

Dla potrzeby technologiczne robót ziemnych związanych z wykonaniem podsypek,

obsypek i wymianę gruntu, naleŜy uŜyć materiału mineralnego piasku lub drobnoziar-

nistego Ŝwiru.

3.SPRZĘT.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się

moŜliwością korzystania na potrzeby technologiczne z następującego sprzętu:

koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,25 m3 ,

koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,40 m3 ,

koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 1,00 m3 ,

obudowa OW WRONKI – typ słupowy,

samochód dostawczy do 0,9t,

samochód samowyładowczy 5-10 t,

samochód samowyładowczy 10-15 t,
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spycharka gąsienicowa o mocy silnika 48 kW,

sprzęt do zagęszczania gruntu – ubijak spalinowy 200 KG,

zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h,

i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawar-

tym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez InŜyniera lub Inspektora 

4. TRANSPORT.

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem

typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowa-

nym przez InŜyniera lub Inspektora.

5.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

5.1.Kontrola, pomiary i badania.

5.1.1.Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych naleŜy sprawdzić,  czy roboty

pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi

warunkami:

• kontrola wytyczenia geodezyjnego,

• sprawdzenie stanu technicznego elementów szalunkowych,

• przewidzianych do zastosowania,

• sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przewidzianego do odwodnienia wy-

kopów,

• lokalizacja orientacyjnego połoŜenia przewodów i kabli moŜliwych do 

• napotykania w obrębie wykopu.

5.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

w zakresie: 

1. sprawdzenie zgodności osi i głębokości wykopu za pomocą niwelatora, zabez-

pieczenie stateczności skarp wykopów,
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2. sprawdzenie rzędnych reperów roboczych w nawiązaniu do podanych stałych

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

3. sprawdzenie stanu wykonanych szalunków wykopów oraz zejść do wykopów,

prawidłowość odwodnienia wykopu,

4. sprawdzenie kąta nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,

5. badania zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

6. badania  i pomiarów  szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy

podłoŜa,

7. badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

8. sprawdzenie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp, które powinno

polegać na:

• skontrolowaniu zgodności wykonania z wymaganiami podanymi w

ST,

• kontroli nachylenia skarp,

• rodzaju i jakości zabezpieczeń,

• czy nie lub występują wody gruntowe,

• pomiarze szerokości wolnego pasa terenu pomiędzy górną krawę-

dzią wykopu a podnóŜem nachylonej skarpy odkładu gruntu z wyko-

pu,

• pomiarze głębokości wykopu H i porównanie pomierzonych wielko-

ści z wymaganiami ST,

• pomiarze nachylenia skarp przy uŜyciu szablonu z dokładnością do

10 i porównanie z wymaganiami ST,

• oględzinach zewnętrznych terenu i sprawdzenie, czy zapewniono

odpływ wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu o szero-

kości równej 3H,

• oględzinach zewnętrznych, czy wykonano zabezpieczenie podnóŜa

skarpy na dnie wykopu,

• pomiarach przeprowadzonych się przy uŜyciu taśmy stalowej z do-

kładnością do 0.1 m .

5.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach częściowych

nie powinna być mniejsza 50.0 m.
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Wymagania i dopuszczalne tolerancje:

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,

• odchylenie grubości warstwy podłoŜa pod wodociąg nie powinno przekraczać

 3 cm,

• odchylenie szerokości warstwy podłoŜa i szerokości wykopu o ścianach piono-

wych nie powinno przekraczać  5 cm,

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien być zgodny z pkt  1.5.7.

6. OBMIAR ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.0.0.

6.1.1.Jednostki obmiaru

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wy-

kopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem (nasypy) z do-

kładnością do 1 m3
 oraz m2 układania i zagęszczenia podsypki z dokładnością do 1

m2,,

7.ODBIÓR ROBÓT.

8.1.Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w TS-0.0.0.Roboty uznaje się  za wykonane

zgodnie z Projektem Budowlanym, ST i wymaganiami InŜyniera lub Inspektora jeŜeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały wyniki pozytyw-

ne. W związku z tym, ich zakres obejmuje:

sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją,

sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych a w szczególności podłoŜa,

zasypki, szalowania i zagęszczenia .

8.2.Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiory częściowe odnoszą  się do poszczególnych etapów robót przed zakończe-

niem budowy kolejnych odcinków.
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Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, Ŝe odejmować będzie on

wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki pomiędzy

miejscami przewidzianymi na lokalizację studzienek lub węzłów montaŜowych.

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające

zakryciu

wykopy, przekopy,

przygotowanie podłoŜa,

zasypanie i zagęszczenia wykopu.

Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „warun-

kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.

9.1.Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści.

Płatności naleŜy przyjmować na podstawie zasad określonych w ”Umowie”, według

harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Będą następować cyklicznie za zakończone fragmenty robót, potwierdzone przez In-

Ŝyniera budowy lub Inspektora nadzoru protokółem odbioru częściowego, według

stopnia zaawansowania.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.0.0.

9.2. Płatno ści

Płatności dokonywane będą na podstawie obmiaru robót zgodnie z p. 6.1.1.niniejszej

ST. Zakres robót podany jest w p. 1.3 niniejszej ST.

9.21.1.Cena obejmuje odpowiednio:

wykonanie wykopów, podsypek, zasypek, zagęszczenie,

umocnienie ścian wykopów,

utrzymanie wykopów w stanie suchym,

usunięcie nadmiaru ziemi z placu budowy,

przewozy, złoŜenie ziemi,

koszty zakupu ziemi,
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plantowanie dna wykopu,

pryzmowanie odkładu

zasypanie wykopów gruntem,

badania materiału,

porządkowanie miejsca prowadzenia robót.

Odtworzenie nawierzchni drogi

10.PRZEPISY ZWIĄZANE Z REALIZACJA ROBÓT.

10.1.Normy.

1 PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis

gruntów.

2

3

PN-74/B-04452

PN-99/06050

Grunty budowlane. Badania polowe.

Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów

3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

4 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni

drogowych.

5 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodocią-

gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

6

7

PN-81/B-03020

 BN-83/8836-02

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby

odbiorowe.

10.2. Inne dokumenty

 1 „Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; ZESZYT 3;
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‘COBRTI INSTAL; Warszawa VIII 2003 r.

 2 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboty ziemne ”. GWOP-

002/90/94 Warszawa z dnia 16.09.1994

 3 „Ogólne specyfikacje techniczne” – publikacja „BranŜowego Zakładu doświad-

czalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego sp. z o.o. Warszawa; autor:

M. Kossakowski.

4     PN/B/10736 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – mon-

taŜowych lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodaw-

stwo”
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ST– 1.0.0.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 1.4.0

ROBOTY MONTAśOWE

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień [CPV]

Kodu numerycznego do określania przedmiotu zamówienia

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc iągów i ruro-

ciągów do odprowadzania ścieków
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ST– 1.4.0. ROBOTY MONTAśOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 1.4.1.

KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień [ CPV]

Kodu numerycznego do określania przedmiotu zamówienia

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
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ST-1.4.1. ROBOTY MONTAśOWE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykona-

nia i odbioru projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Rewalu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy umowny przy

robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przewoda-

mi kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z uzbrojeniem z uwzględnieniem poniŜszych

uwag ogólnych:

• przewiduje  wykonanie  zagęszczonych  podsypek  wyrównawczych  z  piasku

średniego dobrze uziarnionego grubości 15cm,

• obiekty występujące na trasie przewodu naleŜy takŜe posadowić na zagęsz-

czonej podsypce z piasku, a przy występowaniu wody gruntowej na zagęsz-

czonej podsypce z piasku. 

• nad przewodami z tworzyw sztucznych naleŜy ułoŜyć  taśmę PE z wtopioną

wkładką identyfikacyjną z drutu miedzianego,

• wykopy ujęte są w ST-1.2.0.- ROBOTY ZIEMNE,

• krzyŜujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable naleŜy przy wykonywa-

niu robót zabezpieczyć podwieszając je,

• przejścia przewodów przez ściany obiektów sieciowych wykonać jako szczel-

ne,

• prace betonowe prowadzone przy wykonywaniu obiektów sieciowych ujęto w

ST- 1.3.0. – ROBOTY BETONOWE,

W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi:

1.3.2. Przewody grawitacyjne kanalizacji deszczowej

Przyjęto wykonanie przewodów grawitacyjnych z PVC, PVC-U SDR 34 litych jedno-

rodnych kl. SN 8 o ściankach gładkich, łączonych kielichowo z uszczelkami gumowy-

mi fabryczne wmontowanymi.
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1.3.4. Studzienki rewizyjne sieciowe betonowe.

Studnie rewizyjne wykonać  z gotowych elementów betonowych o średnicy Ø1200

zgodnie z katalogiem producenta (np. zgodnie z systemem studni BS-System). Stud-

nie przykryć płytami nastudziennymi na pierścieniu odciąŜającym z włazami Ŝeliwny-

mi typu cięŜkiego; klasa D400. Włazy typu URBAMAX lub PAMREX. Studnie wypo-

saŜyć w kuwety na zanieczyszczenia.

1.3.5 Wpusty uliczne

Wpusty uliczne projektuje się jako betonowe z osadnikiem o średnicy 500mm. 

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są  zgodne z Projektem Budowlanym oraz ST-

0.0.0.

1.5. Wymagania dotycz ące robót.

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z

Projektem Budowlanym Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera lub Inspek-

tora. Ogólne wymagania podano w ST – 0.0.0.

MATERIAŁY.

Materiały przewidziane do wbudowania:

rury PVC-U Dn. 315, 160 mm

elementy studni prefabrykowanych betonowych 

inne materiały pomocnicze

3.1.Wymagania dotycz ące materiałów.

Stosowane materiały jw. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty.
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MontaŜ wg wytycznych producenta, a takŜe wg „Warunków technicznych wykonania i

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

3. SPRZĘT.

Sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w pro-

jekcie organizacji robót zaakceptowanym przez InŜyniera lub Inspektora.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów

i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez

InŜyniera lub Inspektora.

Składowanie materiału wg zaleceń producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne.

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-0.0.0.

5.2. Wymagania szczegółowe.

5.2.1. Układanie rur.

Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0 oC do

30 oC, jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich tempe-

raturach, przy montaŜu w temperaturach od 0  oC do 10  oC naleŜy przechowywać

złączki, uszczelki i kształtki w ciepłym pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie

montaŜu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu naleŜy oczyścić od we-

wnątrz i zewnątrz z ziemi, sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i

składowania.

Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi,

oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń, załoŜyć uszczelkę we właści-

wym kierunku, starannie posmarować ją smarem silikonowym lub pastą BHP, opu-

ścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem, wprowadzić koniec rury z
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uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do uzyskania oporu wyko-

rzystując dźwignię ręczną.

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po

przygotowaniu podłoŜa. Sposób montaŜu przewodów powinien zapewnić utrzymanie

kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. PodłoŜe profiluje się w miarę układania

przewodu, a grunt z podłoŜa wykorzystuje się do stabilizacji ułoŜonej juŜ części prze-

wodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z

osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości na co

najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza się  przewód wzdłuŜ jednej ze ścian wykopu na-

stępnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłoŜu, przy-

gotowuje odpowiednio osypkę i następnie się ją ubija.

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach po-

łączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.

Nie wolno wyrównywać  kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego

twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi ułoŜonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie po-

winno przekraczać 0,10 m, a róŜnica rzędnych w Ŝadnym punkcie przewodu nie po-

winna przekraczać ± 0,05 m.

Prawidłową technologią wykonywania połączeń kielichowych przedstawiono poniŜej:

• usunąć korek ochronny z kielicha i bosego łączonych rur (jeŜeli

występuje).,

• montowane fabrycznie uszczelki wargowe naleŜy posmarować smarem si-

likonowym ułatwiającym poślizg,

• ustawić  współosiowo łączone elementy. W trakcie łączenia nie powinno

być odchyleń od osi. JeŜeli rura była skracana, wióry i zadziory naleŜy usu-

nąć noŜem lub skrobakiem. Fazowanie, (ukosowanie) końca rury jest ko-

nieczne, ułatwia wykonanie połączenia i zabezpiecza przed wysunięciem,

• włoŜyć  koniec bosy do kielicha i wsunąć  do oznaczonego miejsca. Czyn-

ność tą  naleŜy wykonać ręcznie, ewentualnie moŜna posłuŜyć się  dźwi-

gnią  (w tym przypadku naleŜy koniec rury zabezpieczyć drewnianym koł-

kiem). W niektórych przypadkach do montaŜu naleŜy uŜyć  sprzętu pomoc-
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niczego (pasy, bloki itd.), …lub lewarka (podnośnika śrubowego) opartego

o łyŜkę koparki.

• Nigdy nie naleŜy uŜywać łyŜki koparki do wciskania rury w kielich, a jedy-

nie jako punktu podparcia dla lewarka (dotyczy duŜych średnic).

NaleŜy zabezpieczyć rury przed przedostaniem się ziemi lub innego materiału oraz

zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powin-

ny być wykonane odpowiednie pomiary.

Wszystkie rury powinny być ułoŜone wzdłuŜ odpowiednich linii poziomów i spadków

jak  przedstawiono  na  rysunkach  lub  wskazano  przez  InŜyniera  lub  Inspektora.

Wszelkie rury ułoŜone z odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być

wydobyte i  ponownie ułoŜone prawidłowo. Przy ponownym układaniu rur powinny

być zastosowane nowe materiały na połączenia. ROBOTY ZIEMNE wg ST- 1.2.0.

Uwagi ko ńcowe.

Po zmontowaniu kanału naleŜy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte),

aby jego cięŜar ustabilizować rury przed przeprowadzeniem próby szczelność. Nale-

Ŝy równieŜ upewnić się, czy wszystkie kształtki (kolana, trójniki, redukcje itd.), a

zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione, zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu próby szczelności wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie

do poziomu wyŜszego niŜ górna powierzchnia rury, uwaŜając Ŝeby ziemia stosowana

do zasypki nie zawierała kamieni. Udeptać zasypkę. Dalsze prace ziemne naleŜy wy-

konywać zgodnie z obowiązującymi normami.

Szczegółowy opis metod montaŜu rurociągów z rur PVC moŜna znaleźć w fabrycznej

instrukcji producenta rur przewidzianych do wbudowania.

 „Warunków technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

5.2.2.  MontaŜ rewizyjnych studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych z prefabryko-

wanych elementów betonowych

Projekt Budowlany i ST przewiduje montaŜ  studni kanalizacyjnych i wpustów desz-

czowych z prefabrykowanych elementów betonowych. W miejscu lokalizacji, na dnie

wykopu przygotować warstwę 10 cm podsypki piaskowej, którą naleŜy wypoziomo-

wać. Poziom dna znajduje się niŜej poziomu przyłączy rur. Przy głębokich wykopach,

jak równieŜ przy transporcie na placu budowy naleŜy korzystać z pomocy urządzeń

dźwigowych. Ułatwiają to specjalne uchwyty, w które wyposaŜony jest kaŜdy element
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studni. Połączenie poszczególnych elementów moŜna wykonać za pomocą specjal-

nych narzędzi montaŜowych lub łyŜki koparki. Zasypywanie wykopu wokół studni i

wpustu powinno być wykonane materiałem sypkim w taki sposób, aby zagwaranto-

wać  staranne  i  równomierne  wypełnienie  wszystkich  wolnych  przestrzeni  po  ze-

wnętrznej stronie studni. Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się stopniowo. Wy-

maga się, aby minimalny stopień zagęszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosi

dla lokalizacji w tereniezielonym: 95%, w drodze: 98-100%, przy wodzie gruntowej

powyŜej dna studni: 98-100%. NaleŜy unikać kontaktu duŜych i ostrych kamieni z po-

wierzchnią zewnętrzną elementów betonowych. Dalej naleŜy zamontować, betonowy

pierścień odciąŜający oraz właz Ŝeliwny. Aby zabezpieczyć właz Ŝeliwny przed prze-

sunięciem podczas dalszych prac, naleŜy go zakotwić. Wykonać wierzchnią warstwę

terenu np. dywanik asfaltowy. Studnie rewizyjną kaskadową wykonać z rurą spado-

wą Ø200 na zewnątrz studni.    

6. SPRZĘT.

Sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w pro-

jekcie organizacji robót zaakceptowanym przez InŜyniera lub Inspektora.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów

i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez

InŜyniera lub Inspektora.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST- 0.0.0.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i uŜytych ma-

teriałów z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InŜy-

niera lub Inspektora 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów naleŜy prze-

prowadzić próby szczelności przewodów kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami nor-

my PN-EN 1610. Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych

naleŜy przeprowadzić metodą L (z uŜyciem powietrza). Próbę wstępna przeprowa-

63 | S t r o n a



dzić przed wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki, zagęszczeniu, wyjęciu sza-

lunku dla  potwierdzenia szczelności całego przewodu naleŜy przeprowadzić kolejną

próbę  szczelności. W przypadku występowania wody gruntowej  powyŜej  wierzchu

rury naleŜy wykonać  badanie szczelności  na infiltrację  zgodnie z normą. Badanie

szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych wykonać metodą z uŜyciem

powietrza LD, spełniając warunki:

� P5min = 11 [kPa] – ciśnienie początkowe t=5 minut podwyŜszone o 10 % Po po-

wyŜej    ciśnienia próbnego atmosferycznego,

� Po = 10 [kPa] – ciśnienie próbne powyŜej ciśnienia atmosferycznego,

� ∆P = 1,5 [kPa] – dopuszczalny spadek ciśnienia,

� t1 = 3 min. – czas badania przewodów kanalizacyjnych,

� t2 = 14 min – czas badania studzienek kanalizacyjnych 

Przy wykonaniu próby szczelności metodą powietrzną naleŜy powtórzyć badanie w

przypadku wykrycia nieszczelności oraz po usunięciu usterki. Do badania szczelno-

ści  przewodów  i  studzienek  kanalizacyjnych  metodą  powietrzną  naleŜy  posiadać

sprzęt niezbędny do wykonania badania:

� kompresor,

� korki pneumatyczne,

� agregat prądotwórczy,

� sprzęt pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem ciśnienia powietrza na im-

puls elektryczny.

Urządzenia wykorzystywane do pomiaru spadku ciśnienia powinny mieć dokładność

do 10% wartości ∆P, natomiast dokładność pomiaru czasu powinna wynosić 5sek.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru.

Jednostką obmiaru jest:

mb – przewody, z dokładnością do 1,0;

szt. – kształtki, armatura, studnie,
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8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 0.0.0.

Po wymaganych próbach i badaniach naleŜy wykonać odbioru instalacji wg „Warun-

ków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Wa-

runków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych” tom II.

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkła-

dając InŜynierowi lub Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powyko-

nawczą robót, odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowienia-

mi umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza

2) Dziennik Budowy

3) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

4) Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

5) protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunię-

cia usterek, częściowych

Odbiór techniczny końcowy polega na:

1) sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień doty-

czących usunięcia usterek,

2) sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszyst-

kie zmiany i uzupełnienia,

3) sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowa-

nia studzienek,

4) sprawdzeniu prawidłowego odtworzenia nawierzchni.

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót montaŜowych i przeprowadzeniu

badań jak w pkt. 6.2.

NaleŜy sprawdzić:
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• zgodność wykonania z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi

i zapisami w Dzienniku Budowy,

• uŜycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materia-

łów,

• prawidłowość zamontowania i działania armatury,

• prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń,

• szczelność całego przewodu,

• sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowa-

nia studzienek,

• sprawdzeniu prawidłowego odtworzenia nawierzchni,

• zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zasto-

sowanych materiałów,

• prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoŜa, zasypki,

głębokości ułoŜenia przewodu, odeskowania,

• prawidłowość montaŜu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kie-

runku i spadku, połączeń, zmian kierunku,

`W trakcie odbioru naleŜy:

• sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu

• wprowadzonych  zmian,  ze  stanem  faktycznym  wynikającym  z  wpisów  do

Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów

uŜytych do robót, wyników pomiarów i badań,

• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących robót,

• dokonać szczegółowych oględzin robót.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.

9.1. Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.0.0.

9.2. Płatności.
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Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej

ST.

Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T.

Cena obejmuje odpowiednio:

1) roboty przygotowawcze  i  pomiarowe,  wytyczenie  tras i  wyznaczenie  miejsc

montaŜu armatury i urządzeń,

2) zakup, dostarczenie Materiałów,

3) montaŜ rur, kształtek, przyłączeń,

4) montaŜ armatury i wyposaŜenia,

5) wykonanie studzienek,

6) płukanie i czyszczenie przewodów,

7) próba szczelności przewodów,

8) pomiary i badania kontrolne,

9) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

10)uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”,

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych”

3) Normy aprobaty techniczne i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowied-

nie   inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania in-

westycji

1. PN-92/B-10735 -  Kanalizacja.  Przewody kanalizacyjne.  Wymagania i

badania przy odbiorze,

2. PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

3. PN-87/B-01070 -  Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy

wyposaŜenia. Terminologia,

4. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i

Ŝelbetowe,
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5. PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, ba-

dania typu, znakowanie, sterowanie jakością,

6. PN-EN 476:2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowa-

nych w systemach kanalizacji grawitacyjnej,

7. PN-EN 752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogól-

ne i definicje,

8. PN-EN 1610:2002 –  Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych,

9. PN-EN 1916 –  Rury i kształtki betonowe, Ŝelbetowe i z betonu spręŜo-

nego do kanalizacji,

10.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBR-

TI INSTAL.
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