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PROJEKT BUDOWLANY

CZESC ELEKTRYCZNA

Temat: Budowa o$wietlenia drogowego
— o$wietlenie parkingu przy ulicy Szkolnej

Adres: Rewal, dz. nr 103/4, 103/5, 104/1,153, 50/5
gm. Rewal, pow. Gryfice woj. Zachodniopomorskie

Inwestor: Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-334 Rewal

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Branza . ) Nr uprawnien )
) Imig 1 nazwisko Podpis
Funkcja nr ZOIIB
Elektryczna et g Arkadiusy Ziolinski | ZAP/0166/PWOE/06
Projektant grmz. 1usz £1eH ZAP/IE/0322/06
Elektryczna 5 Andrget Suli A/PB/8300/13/82
1 mer inz. Andrze uliga
Sprawdzajacy s 1 oHe ZAP/IE/0419/03

Egz. Nr1
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1 Opis techniczny

1.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy o§wietlenia drogowego na potrzeby parkingu przy ulicy

Szkolnej w miejscowosci Rewal.

1.2

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowia:

= zlecenie i wytyczne Inwestora,

= wytyczne branzowe,

=  obowiazujace przepisy i normy,
= warunki techniczne przylaczenia,
= projekt branzy drogowej,

=  ogledziny w terenie,

= plan geodezyjny,

Dane energetyczne

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

Napigcie zasilania: 230V/400V
Moc umowna: 6,00 kW, przy zabezpieczeniu 10A
Moc przytaczeniowa: 6,00 kW

Moc projektowanych stupow o$wietleniowych 2100W
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
= budowe dwoch obwodow oswietleniowych kablem typu YAKY 4x25mm” o tacznej dugosci — 499m

=  shipy oswietleniowe aluminiowe firmy ROSA typ SAL-4,5/B60 na fundamencie betonowym B-50 z
oprawami typu SENIA z sodowym 100W zrédtem Swiatta i ztaczem stupowym typu TB-2.
Projektowane o$wietlenie
Zasilanie
Zasilanie projektowanego oswietlenia parkingu wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nr ZR5/830/2009 z dnia 19.06.2009r. z wgzla kablowego
WK-6 nr 4 zlokalizowanego przy ul. Szkolnej nr 21 poprzez szafke oswietleniowa zlokalizowana przy ww.
wezle kablowym kablem typu YAKY 4x25mm?, zgodnie z rysunkiem nr 1.
Wezet kablowy WK-6 nr 4 realizowany bedzie, jako inwestycja wtasna ENEA Operator Sp. z 0.0. rozbudowy
sieci elektroenergetycznej 15/0,4kV przy ul. Kosciuszki, Klifowa, Mickiewicza.
Pomiar energii

Uktad pomiarowy — licznik trojfazowy bezposredni zlokalizowany bgdzie w projektowanej szafce
oswietleniowej znajdujacej sig przy ul. Szkolnej nr 21 na dz. 50/5 obok wgzta WK-6 nr 4.
Granica majatkowa - zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen gtéwnych w WK-6 nr 4w kierunku szafki
oswietleniowe;.

Szczegoly wykonania
Przy budynku nr 21 ulicy Szkolnej w miejscu pokazanym na rysunku nr 1 usytuowaé szafke pomiarowo-
rozdzielcza SOP 1/C10/3/F produkcji ZPU EN-TECH wyposazona zgodnie z rysunkiem nr 3.
Szafke zasili¢ z wezta kablem typu YAKY 4x25mm”. Z szafki o$wietleniowej wyprowadzié dwa obwody
kablowe kablem typu YAKY 4x25mm” poprzez stupy o$wietleniowe tworzac uktad pierscieniowy.
W stupie nr 11 zastosowaé podzial obwodow.
Projektuje sig stupy oswietleniowe aluminiowe firmy ROSA typu SAL-4,5 /B60 z oprawami o$wietleniowymi
typu SENJA rowniez firmy ROSA.
Oprawy wyposazy¢ w sodowe zrodta swiatta o mocy 100W.
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Stopa stupa oswietleniowego ma by¢ potaczona w sposéb roztaczny i widoczny przez przykrecenie do
fundamentu wystajacego okoto Scm nad poziom utwardzony terenu, fundament zabezpieczony powtoka
antykorozyjna. Sruby mocujace stup do fundamentu ostoni¢ kapturkami.

Stopa potaczona z fundamentem B 50 z rozstawem $rub 180x180mm za pomoca nakrgtek ocynkowanych
ogniowo 4xM14 lub nakrgtkami ocynkowanymi zrywalnymi 4xM14.

Stupy ustawia¢ tak, aby wngka stupowa byla po stronie trawnika. Stupy wyposazy¢ w izolowane ztacza
stupowe produkcji ROSA typu TB-2 z wktadkami topikowymi BiWts 4A.

Sterowanie o§wietleniem realizowane bgdzie z szafki oswietleniowej, ktora winna by¢ wyposazonej w czujnik
zmierzchowy oraz umozliwia¢ sterowanie r¢czne oswietleniem lub za pomoca kaskady.

Lokalizacjg stupow i trasg kabli przedstawia rysunek nr 1 i nr 2.

Linie kablowe nn 0,4 kV nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Kabel uktada¢ w ziemi na gltgbokosci 100cm, w miejscach skrzyzowan z ulica i miejscami parkingowymi oraz
w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca infrastruktura techniczna uktada¢ w rurze ochronnej SRS 110.
W ww. miejscach na kablach telefonicznych i pozostatych niebedacych wtasnoscia Inwestora zaktadaé
dwudzielne rury ochronne typu A110PS.

Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,25 m.

Wykopy dla kabla wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem prac ziemnych w obrgbie skrzyzowan i zblizen z
istniejaca infrastruktura techniczna w poblizu, ktorych prace wykonywac rgeznie, glgbokos¢ wykopu 1,1m.
Kabel uktada¢ na podsypce grubosci 0,1 m z piasku wezykowato tak, aby powstal zapas kabla do

4 % dtugosci wykopu. Od wezta kablowego WK-6 nr 4 do projektowanej szafki oswietleniowej utozy¢
bednarkg FeZn 25x4mm. Utozy¢ wspoélnie z kablem zasilajacym stupy o$wietleniowe drut ocynkowany
stalowy FeZn ¢ 6mm. Bednarka FeZn 25x4mm oraz drut ocynkowany stalowy FeZn ¢ 6mm tworzy¢ bgdzie
wspolny uziom dla ztacza kablowego, szafki o§wietleniowej oraz stupéw oswietleniowych.

W przypadku nie uzyskania wymaganej opornosci Ru <10 omoéw nalezy wbi¢ dodatkowe sztuczne uziomy
pionowe i polaczy¢ je z uziomem poziomym.

Po ulozeniu kabel zasypa¢ warstwa piasku 0,1 m, a nastgpnie warstwa rodzimego (zageszczonego) gruntu (bez
kamieni, zwiru itp.) o grubosci 0,15 m i przykry¢ folia PCV (kalandrowa) z tworzywa sztucznego o trwatym
kolorze niebieskim grubosci 2mm. Pozostata cz¢$¢ wykopu uzupetnié z rozplanowaniem nadmiaru ziemi.
Przy przejsciu przez drogg po ulozeniu kabla zasypac¢ warstwa piasku 0,1 m a nastgpnie gruntem
niewysadzeniowym typu piasek, zwir, pospolka i zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia 1, 0 doprowadzajac
nawierzchni¢ do stanu pierwotnego.

W miejscu zblizenia do drzew kabel uktada¢ za pomoca przycisku.

Komory technologiczne dla urzadzen przewiertowych nalezy wykonac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacych
nawierzchni. Komory technologiczne wykona¢ o wymiarach szerokos¢ 0,6m i wzdtuz wykopu 1,2m. Miejsca
po dokonanych wykopach, w tym komor technologicznych w pasie drogowym przywroci¢ do stanu
pierwotnego z zasypaniem ich gruntem niewysadzeniowym typu piasek, zwir, pospoétka i zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia 1,0. Po robotach odtworzy¢ trawniki nasypujac 20cm ziemi humusowej i wysiac
mieszanke traw.

Bezposrednio przed zasypaniem catkowitym kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza, nanoszac przebieg trasy kabla. Na kablu stosowaé, co 10m opaski kablowe informacyjne
zawierajace symbol i numer kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika i rok utozenia, a takze w wegzle
kablowym WK-6 nr 4, szafce oswietleniowej i stupach o$wietleniowych zawiesi¢ tabliczki kierunkowe
zabezpieczone w sposob trwaty przed wptywami atmosferycznymi.

Zastosowa¢ numeracjg i kolorystyke stupow zgodna z wytycznymi Gestora wybudowanego oswietlenia. Nie
wyklucza si¢ mozliwosci istnienia innych urzadzen infrastruktury podziemnej nienaniesionych na mapg bedaca
podktadem geodezyjnym wowczas nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ przy pracach ziemnych.

Po ulozeniu linii kablowej nalezy wykona¢ badania kabli i pomiary geodezyjne.

Trase kabla 1 miejsca posadowienia stupoéw o§wietleniowych obrazuje rysunek nr 1, natomiast
dtugosci poszczegodlnych odcinkdow kabla a takze miejsca jego ostonigcia rurami ochronnymi oraz wykonanie
pozostatych oston obrazuje rys. nr 2, natomiast dobor pozostatych urzadzen i ich wyposazenie obrazuje rys nr
3 i dotaczone do niniejszego projektu karty katalogowe.
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1.8

1.9

2

h)

Ochrona od porazen
Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym, zgodnie z PN-IEC60364-4-41, zastosowano szybkie
wylaczenie zasilania w czasie t < 5s.
Prawidtowos¢ dziatania zabezpieczen nalezy sprawdzi¢ pomiarem po zrealizowaniu kompletnego zasilania.
Catos¢ wykona¢ zgodnie z przepisami ,,Ochrona od porazen w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do
1 kV”. W zwiazku z powyzszym w przewodzie ochronnym NIE WOLNO stosowac¢ jakichkolwiek tacznikow,
bezpiecznikow itp. Przewod ochronny koloru zo6tto-zielonego winien zapewni¢ niezawodna ciaglos¢ polaczen
metalicznych. Wszystkie prace musza by¢ staranie i doktadnie wykonane.
Rezystancja uziomu R < 10 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej opornosci R, < 10Q nalezy wbi¢
dodatkowe uziomy pionowe typu GALMAR i polaczy¢ je z uziomem poziomym.

Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polska Norma PN-76/E-05125, 1 PN-IEC 60364-5-523, wraz z p6zniejszymi
zmianami, oraz PBUE.
Szczegotowy sposdb prowadzenia przewoddéw 1 ich zabezpieczenie, oraz ogoélne wykonanie robdt
elektrycznych pozostawiam wiedzy wyuczonej i nabytej przez wykonawce.
Prace moga by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane — branzowe, lub
poprzez elektromonteréw pod nadzorem os6b posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane — branzowe,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci z pakietem norm PN-IEC 60364, N SEP-
E-001 i PN-E -05115 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz.-V — Instalacje elektryczne”.
Kazdorazowe odstgpstwo od niniejszej dokumentacji wymaga uzgodnienia z autorem niniejszego opracowania
i udokumentowania to wpisem do dziennika budowy pod sankcjami administracyjno — prawnymi.
Zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym niniejsza dokumentacja stanowi podstawg do wykonania
przedstawionych w projekcie.
BHP. Przystapienie do prac na czynnych urzadzeniach energetycznych moze nastapi¢ dopiero po uprzednim
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do robot przez pracownikoéw energetyki zawodowej lub
eksploatatora sieci o§wietleniowej. Otwarte wykopy chroni¢ barierami lub tasmami ochronnymi, aby uczynié
je bezpiecznymi dla 0s6b postronnych.
W przypadku trafienia na kable niezinwentaryzowane lub ulozone w inny sposéb niz na planszy sytuacyjnej
nalezy w porozumieniu z inwestorem i ZE, dokona¢ ich ostonigcia rurami dwudzielnymi(w sytuacji
skrzyzowan z innymi obiektami podziemnymi czy tez wjazdami) lub przetozenia- zgodnie z PN-E/76 05125
Materialty z demontazu przekaza¢ Inwestorowi i skladowa¢ w miejscu przez niego wytyczonym Ilub
,,Ztomowac¢”
Po wykonaniu robot elektrycznych wykonawca winien przekazaé zleceniodawcy:
- projekt powykonawczy ( w tym o§wiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu robot

zgodnie z dokumentacja i obowiazujacymi przepisami);
- protokdt pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej;
- protokdt pomiaru opornosci izolacji kabli i przewodow;
- protokdt pomiaru oporno$ci uziemien;
- protokét badan wytacznikéw serii ,,S”
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2 Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat: Budowa o$wietlenia drogowego
— o$wietlenie parkingu przy ulicy Szkolne;j

Adres: Rewal, dz. nr 103/4, 103/5, 104/1
gm. Rewal, pow. Gryfice woj. Zachodniopomorskie

Inwestor: Gmina Rewal

Ul. Mickiewicza 19
72-334 Rewal

OPRACOWAL : mgr inz. Arkadiusz Zielifski  ...coccoooveveiiiniiiiiiceee,
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

oszczegolnych obiektoéw.

Roboty budowlane obejmuja wykonanie:

a) Linii kablowej o§wietleniowej 0,4kV.
b) Montaz stupow.
c) Montaz szafki o§wietleniowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

a) Istniejaca uzbrojenie terenu.
b) Linia kablowa 0,4kV.

ludzi.
a) Istniejace uzbrojenie terenu.
b)
c) Praca na wysokosci.

Jednoczesne wykonywanie robot przez innych wykonawcow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Miejsce -
. . - Skala . Czas wystapienia
Lp. Rodzaje zagrozen Skutek zagrozenia .. wystgapienia A
zagrozenia . zagrozenia
zagrozenia
Roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z upadek z wysokgsm, w strefie w trakcie wykonywania
1 o uderzenie spadajacym D . . .
wysokos$ci ponad Sm o . wykonywania robot | robot
czynnikiem materialnym
w strefie
2 Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw przygniccenic, ud@rzeme D wykony_wanla robot | w trfikme wy'kor_lyw&'inlva
czynnikiem materialnym — W zasiggu pracy | robot przy uzyciu dzwigu
dzwigu
Roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewoddw linii elektroenergetycznych, w orazenie pradem, poparzenie w strefie w trakcie wykonywania
3 odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych por pracetil, pop D . . . wyKonyw
A L . tukiem wykonywania robot | robot
przewodow, mniejszej niz: -3,0m dla linii o
napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i
demontazu cigzkich elementéw przygniecenie, uderzenie w strefie w trakcie wykonywania
4 > e . D N :
prefabrykowanych-roboty, ktorych masa czynnikiem materialnym wykonywania robot | robot
przekracza 1,0t
Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych PIzysypanic ziemia, w strefie W tr,a keie wykonywania
5 . . L przygniecenie sprzgtem, D . ., | robot - do momentu
bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5m . wykonywania robot .
wpadnigcie do wykopu zasypania
6 Przypadkowo odkryte w trakcie rgbot ziemnych przygniccenic, uderzenic M w strefie . v trfikme wykonywania
przedmioty trudne do identyfikacji - - wykonywania robot | robot
czynnikiem materialnym
przygniecenie, uderzenie
7 Mozliwo$¢ znalezienia si¢ 0sob postronnych na czynnikiem materialnym S w strefie w trakcie wykonywania
terenie budowy porazenie pradem, poparzenie wykonywania robot | robot
tukiem
Zwiazane ze sprzg¢tem eksploatacyjnym na przygniccenie, uderzenie
8 bu d(e)lwie przd P vy czynnikiem materialnym S w strefie w trakcie wykonywania
porazenie pradem, poparzenie wykonywania robot | robot

— narzedzia reczne

tukiem

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v' M - Mala: gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,
S — Srednia; gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy,

v

Parking ul. Szkolna
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v" D — Duza; gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie

niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespolom pracownikow wilasnych oraz
podwykonawcom robo6t budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a)
b)
c)

d)

e)

zakresem robot budowlanych,

technologiami realizacji robot budowlanych,

harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdt budowlanych, z podaniem ich rodzaju i
skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia
robot,

»Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét
budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.

a)
b)

¢)

d)

e)

zapewnienie tacznosci radiowe;j lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komorkowego,
zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢ zgodnie z
obowiazujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

uwzglednienie wymagan zwiazanych z organizacja i wykonywaniem robdt, jakie wynikaja z
uzgodnien z:

- zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla,

- wladcicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze
prowadzonych robot,

rozmieszczenie pojazdow, sprzgtu, materialow, ziemi z wykopow w taki sposob, aby nie blokowac
dojazdow do stanowisk pracy,

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkéw ochronnych

stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

stosowanie sprz¢tu asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem z wysokosci,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktorych pracownicy sa przeszkoleni,
wykonywanie prac na urzadzeniach -elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te moga si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych w ENEA-Operator Sp.
Z0.0.
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3 Obliczenia techniczne
Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) projektowanego o§wietlenia

- obwdd nr 1 L=229m 11 shupdw z zrodtami $wiatta o mocy 100W ; 11x100W = 1,1kW
- obwdd nr 2 L=270m 11 shupéw z zrodtami $wiatta o mocy 100W ; 11 x100W = 1,1kW
Do obliczen postuzono si¢ nastepujacymi materiatami:

e  PN-76/E-02032 ,,Oswietlenie drog publicznych”,

e karta katalogowa oprawy OUSb-150 ,,ELGO” w Gostyninie,

e katalog OW-73 ,,Oswietlenie drogowe wsi”.

3.1 Sprawdzenie doboru zabezpieczen.

1=2200: (1,73 x 400 x 0,96)
I1=3312 A

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr ZR5/830/2009 z dnia 19.06.2009r. zabezpieczenie przelicznikowe
S303-C/10A spelnia warunki zasilania.

Obliczenia zabezpieczenia opraw

P=100 W

Przyjgto zabezpieczenie oprawy — bezpiecznik Bi-WTZ SV 19,25 / 6A

Zabezpieczenie obwodow w szafce oSwietleniowej.

Kazdy obwod zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo-pradowymi S-303 B-10A.

3.2 Sprawdzenie spadku napigcia

Spadek napigcia w linii o§wietleniowej od stacji transformatorowej do ostatniego stupa- nr 11.

R 11 12 13 14 15 In
CP?; ? ? ? ? _____ ?
Moc Pl P2 P3 P4 P5 Pn
12413414+ +In
dU = kxZ P x /(11+ 2 )x 10°
Y X s X U?

Przyjmuje si¢ do obliczen obwod nr 2 (jako dhuzszy).
S =25 mm’ k=1,1; Sigma P=1,1 kW: 11=200m X=270m; y =35: dU= 0,28< dUdop=7%
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3.3 Obliczenie Sredniego natezenia oswietlenia i luminancji

Zgodnie z norma PN-EN 13201:2005 tego typu drogi zaliczone sa klasy oswietleniowej S4 . Dla tego typu ulic
srednie natgzenie wyliczone 9 Ix > od 5 luksow — wymagana.

Dobrane oprawy oswietleniowe speiniaja wymogi obowiazujacej normy os$wietlenia ulicznego.

Obliczenia natgzenia o$wietlenia i luminancji dokonano za pomoca komputerowego wspomagania projektowania
o$wietlenia programem LITESTAR —LITE Plus 7.00 w oparciu o dane fotometryczne ROSA.
Obliczenia zataczone w formie PDF do projektu.

Projektowat
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4  Czes$é graficzna

Plan sytuacyjny

rys. nr 1
Schemat linii o$wietleniowe;j rys. nr 2
Schemat ideowy zasilania rys. nr 3

Wydruk z programu do obliczenia o$wietlenia
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Jenemat idaowy 2asilania
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S Czeéé formalno - prawna

— zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB projektanta i sprawdzajacego
— uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

—uzgodnienie ZUD (w teczce branzy drogowej)

— decyzja o warunkach zabudowy (w teczce branzy drogowej)

— warunki techniczne przytaczenia

— karty katalogowe
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