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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogdélne dotygze
wykonania i odbioru robét oraz rozbiérki elementdwgre zostamwykonane w ramach:

~Projekt budowy parkingu przy ul. Szkolnej w m. Rewal”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowic¢é& dokumentow przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robo6t opisanych w podkeia 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét
zwiazanych z wszystkimi czyngociami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy drogowej oraz pgefta obiektow inynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokgciowych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokaciowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmwego punktow gtdwnych osi trasy i
punktow wysokéciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wység&iowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochromh iprzed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoéb utatwgay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzeryiznaczenia osi obiektu i
punktow wysokéciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ackrich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatyeijodszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpomkpy).

1.4. Okre&lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okre&lenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.3. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowcy cala¢
techniczno-uytkowa (drog:) albo jego czs¢ stanowica odrbny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowgrjus ziemny, wzel).
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1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugdastoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi @gdzeniami technicznymi zwzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (monf@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do uswtia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz rzzada
I okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez
Zamawiajcego, o0 ktOrej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administroev&ontraktem.

1.4.7. Jezdnia czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgmai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.11. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi
i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzahia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shaacy do wpisywania przez Wykonaw®obmiaru dokonywanych roboét
w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoeghe przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadagréb zwhzanych
Z ocen jakasci materiatdw oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezione do wykonania robét, zgodne
z dokumentagj projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.16. Nawierzchnia warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniaych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa s$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémdnio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
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Warstwa wiazaca - warstwa znajdara s¢ migdzy warstw scieralm a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stggca do wyréwnania nierowdoi podbudowy
lub profilu istniepcej nawierzchni.

Podbudowa- dolna czs$¢ nawierzchni shaaca do przenoszenia ohgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie skiada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

Podbudowa zasadnicza- gérna cgé¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed taaiem wody, mrozu
i przenikaniem czstek podiga. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapaca
lub odcinajca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniertiwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchuahtej powyej.

Warstwa odsiczajaca - warstwa sttaca do odprowadzenia wody przedosgtej skt
do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ytrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodr& - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Riasgowy mae rownie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadezzn chronacych
ludzi i srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynryevask
pojazdow, umieszczenia wdzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, staca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchni do gkbokaci
przemarzania.

1.4.23. Podidge ulepszone gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.
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1.4.24. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniiera, w
formie pisemnej, dotyexe sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngldza autorem dokumentacii
projektowe.

1.4.26. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow gedoyoenych trasy w planie i
przekroju podhlanym) istniepcego padczenia.

1.4.27. Przepusty- obiekty wybudowane w formie zamkiej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypeonpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.28. Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbagno, rzeka itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagatp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa cz$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem
robot.

1.4.31. Rekultywacja- roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji real&dudowlanego.

1.4.32.8lepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich #c (przedmiarem) w kolejrici
technologicznej ich wykonania..

1.4.33. Zadanie budowlane - cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanowga odebna
catas¢ konstrukcyjm lub technologiczp zdolm do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie mi@ polegd na
wykonywaniu robot zwgzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiapcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przeka
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyzrgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizagj i wspoéirzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochrorn przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umawzgkdniajacym podziat na
dokumentagj projektows:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargow dokumentag
projektowa oraz projektow dokumentag wykonawca (techniczm) i zostam przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawiergly spis dokumentacji projektowej, kior
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe,.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentac projektowsg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowekuwnenty przekazane
Wykonawcy przez layniera stanowi czes¢ umowy, a wymagania okilene w chéby
jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieaosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentow ohowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnycfOgolnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiappwiadomé Inzyniera, ktéry
podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigiya zgodne z dokumentagj
projektowg i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalne sdchylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli smau wykazywa& zgodndé
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacj
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontoe/ (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejacych obiektéw (jezdniegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizaciji
kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi zynierowi do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdemm drogi i organem zamdzapcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczemibot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchya bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyjnsaluje i ledzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczaje takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewmiajw ten sposéb bezpiedmwo pojazdow
I pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocgzciow dzier i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych e bedzie
zatwierdzona przez hyniera. Tablice informacyjneelda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaodf zaptacie i przyjmuje §i
ze jest whczony w cer kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe uegdzenia
zabezpieczage, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddii
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone glgazdoéw i maszyn
pracupcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiedniznakuje w sposob
uzgodniony z laynierem.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych e bedzie
zatwierdzona przez hyniera. Tablice informacyjneelda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaodf zaptacie i przyjmuje §i
ze jest whczony w cen kontraktowa.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcazbzie:

a) utrzymywateren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo
przepisoéw i norm dotyezych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaez&mb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizagg baz, warsztatdbw, magazyndéw, skladowisk, ukopow rogd
dojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnygytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe).
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Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny spr& przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszedni
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpojazdach.

Materiaty fatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsm 0sob trzecich.

Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowagmearem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone
do wycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie
0 skzeniu wickszym od dopuszczalnego, ollenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda mialy aprobat techniczi
wydare przez uprawniomn jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu
robot ich szkodliwé zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. z#% wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzg¢mgod; na wycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca  uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdaoych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapientasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji
I urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyestalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze oragdtie
z nimi wspotpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcadolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i aglzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaa&ajo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglamieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowad roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzertimadawy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatig

Inzynier kegdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomidzy Wykonawa a wiacicielami nieruchom&i i dotycacych korzystania
z whasndci i drég wewrtrznych. Jednate, ani lrkynier ani Zamawiacy nie kedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile niegda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
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Wykonawca bhdzie stosowa sig do ustawowych ogranicgzenaciskOw o0si na
drogach publicznych przy transporcie materialdw yiposaenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezime zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnéymmaych) i o kadym takim
przewozie kdzie powiadamiat Ilayniera. Irkynier maze polect, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkow zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghe
nadmierne obaizenie osiowe nie dua dopuszczone ndwiezo ukaczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polaocgrinzyniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycrych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych zifliowia oraz nie speinigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iduzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae,
socjalne oraz spez i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésga publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadatl za ochrenrobot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robot przez hyniera.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa jéjkelementy byty
w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpo@# roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgniwytyczne, ktore $ w jakikolwiek
sposOb zwizane z wykonywanymi robotami iclizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaf@gorawnych odngnie znakoéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sz materiatow lub urgdzen uzytych lub
zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposolagty bedzie informowé Inzyniera
0 swoich dziataniach, przedstavgi@jkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obcizenia i wydatki wynikie z lub zwgzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawgjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu Ispecyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.13. Rownowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotase konkretne normy
i przepisy, ktore spetndamajp materiaty, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane
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roboty, keda obowhzywa: postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w waructk&kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnoszsic do
konkretnego kraju lub regionu, mody¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniagjce réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzpriaz Irtyniera. R@nice pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawei przedt@one Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgik na terenie budowy
beda uwazane za wiasnidé Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoni
Inzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami. z& w wyniku tych polecg
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier po
uzgodnieniu z Zamawiagym i Wykonawe ustali wydtzenie czasu wykonania robot i/lub
wysokas¢ kwoty, o ktog nalezy zwickszy cere kontraktova.

2. MATERIALY
2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robdt, Wykonawca mtaed Irzynierowi do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotypez proponowanegdrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialtdw jak r@gnodpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danedgoddita nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badaw celu wykazania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonegidta w sposob ggty spetniaj wymagania ST
w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wtadz na
pozyskanie materiatow zerodet miejscowych wdiczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcego | jest zobowgrany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodta.

Wykonawca przedstawi hgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgorzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnramgt
panstwowej i samorgdowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatdw pochodeych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabhymateriatéw, dzieawy
i inne jakie okaa si¢ potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materialtbw miejscowych dola formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukezeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopta terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowstabwykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnzyniera.

12



Soecyfikacja Techniczna

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olbie terenu budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokuraehtumowy, chybaze uzyska na to
pisemm, zgod: Inzyniera.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy i zikmne w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na #@ycie tych materiatbw do innych robdt, znte dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialbw zostanie odpdwio przewart&ciowany
(skorygowany) przez hyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozde sk z jego nieprzyjciem,
usungciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewigumaozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naj@p 3 tygodnie przedayciem
tego materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaki mize
by¢ p&zniej zmieniany bez zgody igniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane mateido czasu gdy dala
one uyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczygsiami, zachowaty swejjakosé
i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatétlabzlokalizowane w olabie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabateriatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $aiavosci. Wyniki tych kontroli kgda
stanowt podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatdow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy liynier projektu kdzie przeprowadzat inspekcjvytworni,
musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Ireynier bedzie miat zapewnian wspoitprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaektgp

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych@zi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

C) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla hgniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcjiada
w tych miejscach.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakovykonywanych rob6t. Spez uzywany do
robét powinien b¥y zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aorgacji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej
dokumentach, spgk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ok&tonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidohyniera.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Powinien l&yzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy dgnierowi kopie dokumentow potwierdaaych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymienia
Sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewloyazliwo$¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapyzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji layniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostamrzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkgiwosci
przewaonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewfigprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniathzyniera,
w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldbspetnida wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmagzh naciskow nasoi innych
parametrow technicznyctsrodki transportu nie speinigje tych warunkéw mag by¢
dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogablicpnych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami
umowy oraz za jakd zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétichazgodneéé
z dokumentag projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami liyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogsonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyozem planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramkgdnymi okreélonymi w
dokumentacji projektowe] lub przekazanymi néngee przez layniera.
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Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zossan
usungte przez Wykonawg na wiasny koszt, z watkiem, kiedy dany hbid okae sk
skutkiem b¢édu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy éraipiprzez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialiey za ich doktadn.

Decyzje Imyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét kkda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygjynier
uwzgkdni wyniki bada materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie wyggtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, shdadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera, pod grgba zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, aAiwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantagy wykonanie robét zgodnie z dokumengapjojektows, ST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaeniboét,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjperzygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za ja&koi terminowad¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,

- system (sposéb i procedurproponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaiedecé prowadzenie badd,

- sposOb oraz forgn gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow stgoych, a take wyckhganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznyrgponowany sposob i fokm
przekazywania tych informacji ignierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i usgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iagizenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkowgriras ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedenipomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrefementdw robot,

- sposOb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t
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Celem kontroli robot d&zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeam;
aby osigma¢ zatazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aczBpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i bada
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowanige poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot
Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostabne tam okrdone,
Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrglest konieczny, aby zapewni
wykonanie roboét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia
I sprzt badawczy posiad@j wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inzynier kegdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach  dotycacych uradzen laboratoryjnych, spektu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniecia te leda tak
powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robo6t badanych materiatobw i dépiuje do uwycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladeaterialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki lkgda pobierane losowo. Zaleca ¢sistosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadze,wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moa by¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bala

Inzynier bedzie mi€ zapewnion maozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone
przez Ireyniera. Probki dostarczone przez Wykonavan badéa wykonywanych przez
Inzyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakwepy przez
Inzyniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dnizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniatevek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauagj

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosow@& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaepte przez layniera.
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Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWwykonawca powiadomi kyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami batigak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, patainia probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, Wykonawca i producent
materiatdbw powinien udzigélimu niezlegdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegozgz
Wykonawe;, poprzez nmgdzy innymi swoje badaniagtizie ocenid zgodnd¢ materiatdw
i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdbw wiadn bada kontrolnych jak
i wynikdéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatow i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dadi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to laynier oprze si wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robot z dokumentagprojektows i ST. Maze roéwnie zlecic, sam
lub poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtdrnych Ilub dodatkowych khada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgszpowtérnych Ilub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtid
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wigciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslg Normg lub

- aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pktl

i ktére spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumeniyws/magane przez ST, kda
partia dostarczona do robotedzie posiada te dokumenty, okgtajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badeykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbowizujacym
Zamawiapcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
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do kaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bimco i beda dotyczy
przebiegu robdt, stanu bezpieigieva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imsieninazwiska oraz stanowiska
stizbowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat technilkh, w poradku
chronologicznym, bezgecednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtda oznaczone
kolejnym numerem zatznika | opatrzone dat i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jdko
i harmonogramdéw robot,

- terminy rozpocgia i zak@czenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robo6t, trudéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgy
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia ftyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanidjich i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperagurpowietrza w okresie wykonywania robét
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdllnym wazkii z warunkami
klimatycznymi,

- zgodné&¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyere czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotycre sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyere jakadci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafia podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowdi podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegab
przediazone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Imtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageis
Z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak stprumowy i nie ma uprawnfe do wydawania polece
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalyj na rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementow robot. Obmiary wykonanych rob&eprowadza si
w sposob cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaoblub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakai materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynilkidar Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci. Dokumenty te
stanowy zahczniki do odbioru robot. Winny I8y udostpnione na kade zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiménumowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f)  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugpj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyctla zawsze dogpne dla lrayniera i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢c faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie
z dokumentaaj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiara, m@jmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wélepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wygkavcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji lryniera na pgimie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z e€xtcscia wymagama do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw Inzyniera.

7.2. Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtgci pomidzy wyszczegOlnionymi punktami skrajnymigda
obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;j.

Jali ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajego inaczej, okjosci beda
wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekro.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo cda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
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Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdab
zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spegt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca duizie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedadla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom ST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w Sposob agty
zachowanie doktadisoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robat, a tate w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& lkeda wykonane
w sposob zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub e@bgsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieaksi obmiarow. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiarow,
ktérego wzér zostanie uzgodniony zynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdo
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbioér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogoélnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demlzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniemzyniera. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pMiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.

Jakac i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw

zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét.
Odbioru czsciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje kynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na @nie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robot i przgcia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna&zprzez Zamawiagego
w obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robét z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zaposiaz realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupeta@jch i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t aagowych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robét
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbmdjawymaganej dokumentaci
projektowa i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésénvo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegOtowe specyfikacje techniczne (podasie z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i kskki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST
iew. PZJ,
deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z
STiew. PZJ,
oping technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrid 2 PZJ,

N o gk D
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8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie rolmdtarzyszacych (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom uradzen,

9. geodezyminwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnewentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania
dokumentacyjnego niecla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroguaiui z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrnigp kpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzuehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyabor zwhazanych
z usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiértestany robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowmdstavy ptatnaci jest
wartcs¢ (kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej ledzie uwzgedniat
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skiade¢ st na jej wykonanie, oké&one dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowé:

- robocizg bezpdrednk wraz z towarzysggymi kosztami,
- wartd@¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
- wartd¢ pracy sprgtu wraz z towarzysecymi kosztami,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-00.00.00
Koszt dostosowania gido wymagé warunkow umowy i wymaga ogolnych

zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunkrelone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organjizachu obejmuje:

(&) opracowanie oraz uzgodnienie zyimerem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz statgzeniem kopii projektu
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Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnweynikajacych z posfpu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukeg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamkéw, barier,
oznakowa i drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajhu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie unigie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynni ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:

(@) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bu@me! (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z jpoej-
szymi zmianami).

2.  Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2201 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachiganych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).
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