SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
- instalacje elektryczne.

Adres: Niechorze ul.dkowa 5c,dziatka nr 375/3.

Inwestor: Urzad Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19, 72-3R&wal.

Projektant: Aleksander Wieczorkiewicz
ul. Kazimierza Krélewicza 14/6
71-552 Szczecin



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t lndowlanych.
Specyfikacja techniczna — opis.

Podstawa opracowania

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wirga 2004r w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, oraz programu funkcjonalrytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16. 09.
2004r.)

2. Rozporzdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskidgady z dn. 5 listopada
2002r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamawi€PV) (Dz. Urz. WE L 340 z
dn. 16. 12. 2002r. z pdiejszymi zmianami)

3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.-Prawo zamdwielicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177
Z p@niejszymi zmianami ogtoszonymi w Dz. U. Nr 96 z 20(poz. 959,
Nr 116. poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537)

4.1. Cg$é¢ ogodlna
a) instalacje elektryczne w projektowanym budynkusai@lnym w Niechorzu gmina
Rewal.

b) przedmiot i zakres robét budowlanych:
ST-RE 1 zasilanie,
ST - RE 2 tablice rozdzielczo — licznikowe TR
ST-RE3 wiz
ST - RE 4 tablice mieszkaniowe TM
ST - RE 5 instalacjeswietlenia i gniazd wtykowych
ST - RE 6 instalacja przyzewowa
ST - RE 7 instalacja telefoniczna
ST - RE 8 orurowanie dla instalacji TV
ST - RE 9 instalacja wyrownawcza
ST - RE 10 instalacja odgromowa
ST - RE 11 éwietlenie zewntrzne
ST - RE 12 proby pomontawe

c) wyszczegOlnienie i opis prac towarzysyzrh i rob6t tymczasowych

- prace towarzysce (inwentaryzacja powykonawcza) wykémwaoparciu o faktyczny
stan po wykonaniu rob6t. Zmiany w stosunku do dodmit@aciji winny by uzgodnione
Z autorem projektu.

- roboty tymczasowe — nie dotyczy.

d) informacje o terenie budowy zawiereg wszystkie niezfsine dane istotne z punktu
widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych —
Wykonawca, przed przygiieniem do przetargu, winien przeprowadzizje lokalm,
zapozna si¢ z miejscem wykonywania prac oklenych w umowie, zapozidaic z
0goIlnymi warunkami realizacji robot itp.



Po wygraniu przetargu Wykonawca nigdhie mogt powotywé si¢ na niedostatecan
znajoma¢ miejsca realizacji robot lub zty degtdo pomieszczew celuzadania
dodatkowych optat
Na caly czas trwania robo6t, Wykonawca wyznaczy wpianego Kierownika Robot.
Kierownik Robot ledzie jako jedyny uprawniony do dokonywania w imieni
Wykonawcy wpisow w dzienniku budowy¢Bzie on odpowiedzialny za
bezpieczastwo na terenie budowy, prowadzenie dziennika byddwntakty z
organami kontroli.

- zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecich — nie dgtycz

- ochronysrodowiska —
Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepiséw, rozmtaeh i ustaw
zwiazanych z ochransrodowiska.

- warunkéw bezpieczstwa pracy:
Przed przysipieniem do robét budowlanych najeprzeprowadzi z pracownikami
szkolenie ogoblne, podstawowe i stanowiskowe z pstkriem zasad BHP przy
pracach szczegolnie niebezpiecznych.
Kwalifikacje pracownikéw Wykonawcy /o ileasvymagane/ powinny gy
stwierdzone przez wdaiwa komisg egzaminacyjai udokumentowane aktualnie
waznymi zawiadczeniami kwalifikacyjnymi.

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy:
Nalezy przeznacz§ pomieszczenie w budynku na magazynek gadry do
skladowania przewoddw i ospta elektrycznego na czas budowy.

- warunkéw dotyczcych organizacji ruchu — nie dotyczy

- ogrodzenia — nie dotyczy

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni — nie dotyczy

e) w zaleznosci od zakresu robét budowlanych etych przedmiotem zaméwienia —
nazwy i kody

- grup robot kod CPV 45000000-7

- klasy robét CPV 45300000-0

- kategorii rob6t 45310000-3

f) okreslenia podstawowe, zawiesgge definicje pajc i okreslen nigdzie wczéniej
niezdefiniowanych, a wymaggjych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i sigagji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych — nie dotyczy

4. 2. Wymagania dotycice wiaciwosci wyrobow budowlanych oraz niegine
wymagania zwzane z przechowywaniem, transportem, warunkamaagst
skladowaniem i kontepjakasci — poszczegolne wymagania odnosicd
postanowifenorm.

4.3. Wymagania dotyaze sprztu i maszyn niezfsinych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatm jakdscia:

Przenéne uradzenia elektryczne mugposiadé izolacg klasy II,

Gniazda wtyczkowe zasilgje plac budowy z wytznikami r@nicowopadowymi

Al = 0,03A.

4.4.\Wymagania dotycrce srodkdw transportu




Srodki transportu nie magposiadd twardych i ostrych krawdzi mogcych
uszkodzi izolacg przewaonych przewoddw i obudowy ospta aparatury
elektrycznej.

4.5. Wymagania dotygee wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementoéw, tolerancji wynwaeh,

szczeqotéw technologicznych oraz nigirie informacje dotyere odcinkdw robot
budowlanych, przerw i ogranicZea take wymagania specjalne

- ST -RE 1. zasilanie
Zasilanie elektroenergetyczne obiektu z istiuego zdcza kablowego ZK-1 nr 105
zgodnie z warunkami przgzenia. Przycianie budynku ustawitablice rozdzielczo-
licznikowe TR i zasilt je ze z istnigjcego zhcza kablowego przelotowo kablem YAKY
4x35 utzonym w ziemi. W miejscach kolizji z drogami wjazdgw kabel utay¢ w
rurze AROT d=50mm.

Roboty kablowe wykoniazgodnie z norm@N SEP-E-004

- ST - RE 2. tablice rozdzielczo-licznikowe TR
Przyscianie budynku, ustawitablice rozdzielczo- licznikowe TR i zasilfie przelotowo
ze zhcza kablowego ZK-1 nr 105 kablem YAKY 4x35 gmym w ziemi.
Tablice TR 1 — TR 4 wypasg w:
- roziacznik bezpiecznikowy RB1 z wkiadkb=60 A w czsci rejonu energetycznego
- zabezpieczenia p.licznikowe
- licznik do pomiaru energii odbiorow administracygh i zabezpieczenia obwodéw
administracyjnych _tylko dla TR 1,
- liczniki do pomiaru energii odbiorow mieszkaniowych
Tablice wykona jako szafki typu zicze kablowo-pomiarowe ZKP745-02 wg katalogu
WILK. W elewacji czsci pomiarowej nanig opisy: - odb. Adm., - mieszkanie nr ...
Powyzsze opisy nanig rowniez na zabezpieczeniach p.licznikowych i tablicach
licznikowych. Szafki ustawina typowym fundamencie prefabrykowanym.

ST -RE 3. wlz
Od tablic rozdzielczo-licznikowych TR 1 — TR 4 s@ przewody do zasilania tablic
mieszkaniowych TM. Przewody do tablic mieszkaniolwyM uktada& w rurze
ochronnej AROT w warstwie ociepigiej budynku.
Przekroje wlz podano na rysunkach tablic.

- ST-RE 4 tablice mieszkaniowe TM.
Do rozdziatu energii w mieszkaniach zaprojektowtaimice mieszkaniowe TM z
typowych skrzynek n&iennych z drzwiczkami RN- 1 x 18 (N+PE).
Wewnmnatrz tablic zainstalowa
- wyhczniki rGznicowopadowe,
- wyhczniki nadmiarowopidowe do zabezpieczenia obwodéw&owych
gwietlenia i gniazd wtyczkowych.
- ochrorg przeciwprzepiciowa
- zasilacz instalacji przyzewowej

ST - RE 5 instalacjeswietlenia i gniazd wtykowych




Catas¢ instalacji wykona przewodem YDYpo 3/4 x 1.5 uktadanym w/t z osptem
p/t. W celu unikn¢cia montau puszek rozgaknych obwody gniazd w kuchni i pokojach
wykona w uktadzie piescieniowym zamknjtym, tzn. z gniazda na gniazdoaznika
na hcznik i z powrotem do tablicy TM (zamkiie pgtli). W tym celu na monta
tacznikow stosowap/t puszki gtbokie.

Gniazda wtyczkowe w kuchniach instalaiwea wys.1,2 m, w tazienkach na wys. 1,4 m a
w pokojach na wys. 0,3 matzniki na wys. 1,4 m. Obwodywietleniowe zakaczy
wypustami sufitowymi lulsciennymi ze ziczkami 3-4 ro torowymi. Wasiedztwie
wypustow sufitowych zamontowdnaki do zawieszanigyrandoli.

W pomieszczeniach z wamtub natryskiem wszystkie metalowe rury i przybory
instalacji sanitarnych, oraz inne elementy stalabxecznikowa i przylaczy¢ przewodem
DYzo 4 do szyny PE w tablicach TM.

Osprzt instalacji elektrycznych instalowav odlegt@ci min. 0,6 m od metalowych
elementow instalacji sanitarnych. W wypadku nigliweo sci zachowania ww odgbu
stosowa p/t osprzt bakelitowy szczelny.

ST - RE 6 instalacja przyzewowa

W ssiedztwie drzwi weiciowych do mieszkania na parterze zamontokaset
domofonow i elektrozamek. Unifony zamontowa kazdym z mieszka, na parterze
obok drzwi wejciowych, na pitrze w przedsionku. Zasilacz montaiva tablicy
mieszkaniowej TM, bramofon mieszkania obok drzwjssewych, bramofon centralny
obok bramy gtéwnej do posesji. Przewody instalaigjiy¢ zgodnie z rys. nr 7. Przewdd
od bramofonu wjazdowego do automatu bramy wjazdodezy¢ w rurce RL. przewdd
od bramofonu wjazdowego do szafki TR 1agdow ziemi w rurce RL, przewody
pomiedzy tablicami TM uktadaw rurce RL w warstwie ocieplkgej budynku oraz wit.
Poprzez bramofon przy bramie gtdwnej otrzymujengnagenie na wjazd na teren
posesji, bramofony przy drzwiach weijpwych umdaliwiaja dostp do mieszka.
Instalacg przyzewows winna wykona specjalistyczna firma.

ST - RE 7 instalacja telefoniczna
Przyhcze zewntrzne wykona Operator sieci. W pohliszafek TR 2 - TR 4

przewidziano miejsce na mountszafek dla przyczy teletechnicznych zewtmznych. Od
szafek przewidziano oglone rury RL22 dla instalacji telefonicznej i teleyvkablowej.
Rury na zewstrz budynku uktadaw warstwie ocieplacej. Zaprojektowano
indywidualne 2-parowe przewody od szafki pezyla zewgtrznego do kadego z gniazd
telefonicznych w mieszkaniu co pozwoli rowhiga przestanie sygnatu internetowego,
lub uzyskanie drugiego numeru telefonicznego.

ST - RE 8 orurowanie dla instalacji TV

W poblizu szafek TR 2 — TR4 przewidziano miejsce na mostafek dla przyczy
TV. Od szafek przewidziano agime rury RL22 dla instalacji telefonicznej i teleyvi
kablowej. Rury na zewatrz budynku uktadaw warstwie ocieplaicej. Do puszek p/t
@60 w mieszkaniach uhy¢ rury RL22 i pozostawiw nich drut do weignigecia
przewodow. Na zatamaniach trasy stosowalanka z rur jw. Ze wzgtlu na dtugéc rur
i liczbg zatama, zamontowé puszki rewizyjne p/tp 80 po kadym drugim zatamaniu.
Roboty zleat specjalistycznej firmie.

ST - RE 9 instalacja wyrownawcza




Wszystkie rury metalowe instalacji wchade i wychodzce z budynku olag
systemem patzen wyréwnawczych miejscowych (wykonanych bedndfieZn
20x3mm) i uziemi poprzez paiczenie z proj. instalagjuziemiajpca budynku.

Rezystancja uziemienia Ruzl0Q

Ww. systemem patzer wyrdwnawczych obji :

- szyny PE szafek TR,
- szyny PE tablic TM
Prace wykodagodnie z uwagami na rysunkach.

ST - RE 10 instalacja odgromowa

Zwody poziome niskie i przewody odprowadga wykona z prta stalowego,
ocynkowanegab6. Szczegoty montawe podano narys. nr 12.

ST - RE 11 éwietlenie zewntrzne
Do cswietlenia wej¢ zaprojektowano oprawy mocowane nad drzwiamgeieyvymi

do mieszka. Zakczenie i zasilenie z obwodygwietlenia mieszka
Do cswietlenia terenu posesji zaprojektowano oprawy t¥ph 236 z lamp 2x36W
montowane na 3-metrowych stupach typu MSO 30-2ofdaetlenia parkingu
zaprojektowano oprawy typu SGS 103 z larf§®ONT 100W montowane na 9-
metrowych stupach typu MSO 90-3.
Oprawy zasilkt z cztonu administracyjnego szafki TR 1. Sterowaneietleniem za
pomoe zegara astronomicznego zamontowanego w szafce TR 1

ST - RE 12. préby pomontawe

Po zakaczeniu prac naley wykona pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi
skuteczn& ochrony przeciowpor@niowej oraz sporzic odpowiednie
protokoty wykonanych bafla

4.6.0pis dziata zwiazanych z kontral, badaniami, oraz odbiorem wyrobow i
robét budowlanych w nawzaniu do dokumentow odniesienia
- kontrok robét wykonywa na biegaco w oparciu o projekt budowlano —
wykonawczy i obowgzujace normy i przepisy.
Badania oraz odbior rob6t budowlanych w&qpo zakaczeniu prac
montaowych.

4.7 Wymagania dotyece przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar rob6t wykorgaw oparciu o projekt budowlano — wykonawczy. Obntiaeba
wykona w jednostkach i zgodnie z zasadami pgiagyni w kosztorysowaniu. Obmiar
robét obejmuje roboty obljie umowy oraz ewentualne roboty dodatkowe, ktérych
koniecznd¢ wykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t

4.8.0pis sposobu odbioru robét budowlanych:
Odbidr robét budowlanych wykahagodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Moriawych w zakresie instalacji elektrycznych.
Po zakaczeniu budowy Wykonawca jest zobaeany dostarczylnwestorowi
nastpujace dokumenty:

- aktualm dokumentag powykonawcz

- dziennik budowy i ksizke obmiaréw

- protokoty bada i pomiaréw

- protokoty odbiorow cgsciowych




- Instrukcje wytkowania uradzen, gwarancje, atesty, certyfikaty

Podczas odbioru Kmowego komisja odbiorowa sprawdza zga@neykonanych robét
Zz umowy, projektem, specyfikacja, normami i przepisamizardokumentowanie
jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami badgpomiardw.

4.9.0pis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i poa@rzysacych

Roboty tymczasowe — nie dotyczy
Prace towarzysee (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii wykonawcy
Koszt ww. poda wykonawca w ogolnej cerakresu robot elektrycznych.

4.10.Dokumenty odniesienia dokumenty kdace podstaw do wykonania robot

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentaiektowej, normy, aprobaty

techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia tecmarcz

- PN-IEC 60364 instalacje elektrycmnebiektach budowlanych,

- N SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjme kablowe,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002pvasvie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690) oraz rozpaidzenie z dn.07.04.2004 w sprawie warunkow
technicznych jw. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budawd-Montaowych w
zakresie instalacji elektrycznych.




