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WYSTROJ ZEWNETRZNY ELEWACJI

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek szkolny wzniesiony w latach 60 — tych ubieglego wieku. Wystroj
zewnetrzny obiektu $cian nie posiada detali architektonicznych. Cokot budynku
wykonany z tynku w kolorze szarym. Okna PCV w stanie dobrym. Wejsciowe
drzwi stalowe do budynku stanie dobrym. Tynk pokrywajacy elewacje jest
przybrudzony 1 zakurzony. Obiekt czgSciowo jest juz ocieplony 1 pomalowany

2. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Ocieplenie wykona¢ ze styropianu gr. 10 cm na kleju ATLAS lub systemem
STOPTER z zastosowaniem siatki z tworzywa sztucznego i mocowaniem do
sciany za pomoca kleju 1 kotkow plastykowych.  Calo§¢ zaimpregnowac
emulsja podktadowa. Po wyschnigciu emulsji podktadowej wykonaé gotowy
tynk strukturalny drobnoziarnisty w kolorze jak na rysunku nr 2, 3, 4, 5.
UWAGA:

Kolorystyke budynku nawiaza¢ do istniejacej, jak na §cianie frontowe;.

Jozef Stukan
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

opracowana w oparciu o § 2 ust.1, 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa projektu:  KOLORYSTYKA ELEWACII SCIAN z

DOCIEPLENIEM
Adres: REWAL UL SZKOLNA
Branza: BUDOWLANA
Inwestor: URZAD GMINY w REWALU

Oswiadczenie:

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej (Art. 20 ust. 2 Prawo budowlane — zmiany z dn.
30.04.2004 Dz.U.Nr 391)
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Jozet Stukan
upr. bud. Nr. 275/Sz/88

Piotr Jadkowski
upr. bud. nr 4642/61

Trzebiatow luty 2009



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Projekt architektoniczno-budowlany budynku.
1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
informacji sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nrl2, poz.1126.
1.3. RMPiPS z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy

wykonaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13,
poz.93.
1.4. RMPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.5. RMPiPS z dnia 08.02.1994 w sprawie prowadzenia obowiazku
stosowania niektorych polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. ZAKRES I KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ROBOTY ZWIAZANE Z URZADZENIEM
ZAPLECZA T PLACU BUDOWY W zakresie: ogrodzenie, o§wietlenie

oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno- sanitarne i socjalne
pracownikdéw, rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego 1 pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie
miejsca sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajacych z przepisOw odrgbnych - strefy
magazynowania 1 sktadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojami 1 wezta produkcji
zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprz¢tu zmechanizowanego i

pomocniczego.



ROBOTY ZIEMNE - wykop pod budynek.

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych 1
dzialowych poszczegolnych kondygnacji, podciagdow, nadprozy;
montaz 1 demontaz szalunkow taw fundamentowych, podciagdw,
nadprozy okiennych i drzwiowych zelbetowych monolitycznych,
wiencow 1 shupkéws;

montaz 1 demontaz szalunkow do wykonania stropow;

wykonanie stropow,

montaz konstrukcji wi¢zby dachowej, impregnacja
ogniochronna i owadobodjcza elementéw drewnianych;
wykonanie pokrycia dachowego, obrobek blacharskich (parapety,
rynny, rury spustowe) izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne,
cieplne;

montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania
nietypowe powinny by¢ wykonane wg projektu);

roboty wykonczeniowe: tynkarskie,

stolarskie:

wykonanie instalacji sanitarnych

(wod-kan., co.);

wykonanie instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukag

budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI: nie projektuje sie.

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne - obsuniecie skarpy wykopu

- roboty budowlano-montazowe - mozliwo$§¢ upadku (prace na

wysokosciach), zabezpieczenia drog komunikacyjnych



- roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementdw zbrojenia,

- roboty betonowe - nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania mieszanka
betonowa,

- roboty ciesielskie - mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach), prace

ze S$rodkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobdjcza

elementéw drewnianych)

- roboty instalatorskie - porazenie pradem.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I
ZAPOBIEGANIA

NIEBEZPIECZENSTWOM:
- Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,bioz" ,

zgodnie z art. 21 A Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu palcu budowy 1
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienie.

- Przed przystapieniem do robo6t ziemnych 1 budowlano-montazowych
nalezy
przeprowadzi¢ wstgpne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym

,010Z”, zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 .
- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowiazany jest

zaopatrzy¢ w odziez robocza 1 ochronna, zgodnie z przepisami (helmy,
rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia
urazO6w mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikOw 1 zagrozen zwigzanych z wykonywana praca. Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne ( np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac
aktualne atesty.

- W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac dla osob

zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego



nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robot, wystepujace 1 mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu
alarmowego, wykazy numeroéw telefondéw i adresoOw najblizszego
punktu opieki lekarskie,
strazy pozarnej, policji a takze apteczki oraz srodkow i urzadzen

przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne srodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonac 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i
dojazd dla wozu strazy, karetki pogotowia. Tych drog i wjazdéw nie
wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania.

Musza by¢ w kazdej chwili dostgpne.

OPRACOWAL.:

Jozef Stukan
upr. bud. 275/5z/88

Piotr Jadkowski
upr. bud. nr 4642/61



