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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonawczy projekt technologiczny uk³adu fontanny. 
Planowana lokalizacja inwestycji to rejon ulic Westerplatte i Genera³a Sikorskiego w 
Rewalu, powiat gryficki. 
Opracowanie obejmuje szczegó³y dla wykonania uk³adów przepompowni wody dla 
obrazów wodnych fontanny, rozmieszczenia w nieckach fontanny elementów 
oœwietlenia, dysz, elementów regulacyjnych i steruj¹cych obrazów wodnych, 
elementów stacji uzdatniania wody, elementów automatyki i sterowania. 
Opracowanie sk³ada siê z czêœci opisowej, w której zawarto ogólne informacje na 
temat wykonania instalacji oraz czêœci rysunkowej zawieraj¹cej tak¿e karty katalogowe 
zastosowanych urz¹dzeñ

2. Opis projektowanego obiektu

Ca³kowita d³ugoœæ fontanny wynosi oko³o 75 m, œrednia szerokoœæ obiektu to 1,2 m.  
Ró¿nica poziomów pomiêdzy pocz¹tkiem i koñcem obiektu wynosi oko³o 1,4 m. 
Fontanna zaprojektowana jako imitacja naturalnie p³yn¹cej strugi wodnej z trzema 
prze³omami, na których zaprojektowano obrazy wodne w formie p³aszcza wodnego o 
szerokoœci oko³o 4 m i wysokoœci od 0.4 do 0,6 m. G³êbokoœæ fontanny w miejscu 
p³yn¹cego cieku zmienna w zakresie 30 cm do 1 cm, g³êbokoœæ w miejscach 
przelewów 1 cm. 
W miejscach prze³omów zaplanowano umieszczenie dodatkowych trzech obrazów 
wodnych w formie grupy piêciu pionowych strumieni wodnych o wysokoœci oko³o 3 m. 
W miejscach prze³omów wykonane bêd¹ lokalne przeg³êbienia, umo¿liwiaj¹ce 
umieszczenie niezbêdnego wyposa¿enia technicznego. W cieku fontanny 
przewiedziano dwa miejsca, w których woda p³yn¹æ bêdzie pod powierzchni¹ chodnika 
– taki zabieg jest niezbêdny ze wzglêdu na zachowanie istniej¹cych ci¹gów 
komunikacyjnych dla pojazdów ko³owych i ruchu pieszego.
Oœwietlenie fontanny stanowiæ bêd¹ lampy oparte na technologii LED oœwietlaj¹ce 
pionowe strumienie wodne, lampy halogenowe do podœwietlenia miejsc prze³omów 
oraz elementy œwiat³owodowe do liniowego oœwietlenia œrodka p³yn¹cego cieku 
wodnego. 
Wszystkie widoczne elementy fontanny wykonane bêd¹ ze stali nierdzewnej, 
fundament fontanny ¿elbetowy. Niecki fontanny opisane jako Niecka 1 do Niecka 3 
wykonane w formie wanien ¿elbetowych, z uszczelnieniem systemowym Sopro lub 
Deiterman. Wierzchnie uszczelnienie newralgicznych fragmentów konstrukcji przez 
wymalowanie farb¹ epoksydow¹ np. Rafil.

3. Warunki wykonywania Robót

Przed przyst¹pieniem do robót, Wykonawca powinien siê dok³adnie zaznajomiæ z 
ca³oœci¹ Wykonawczej Dokumentacji Technicznej. Wszelkie niejasnoœci w sprawach 
technicznych nale¿y wyjaœniæ z autorami poszczególnych opracowañ przed 
przyst¹pieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog¹ byæ dokonywane w trakcie 
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wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji osób pe³ni¹cych samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie i sprawuj¹ce nadzór nad realizacj¹ inwestycji, a w 
przypadku zmian dotycz¹cych zasadniczych elementów lub rozwi¹zañ projektowych 
mog¹cych mieæ wp³yw na zmianê w³aœciwoœci funkcjonalnych, za³o¿onych parametrów 
pracy lub trwa³oœæ eksploatacyjn¹ przedmiotowego rozwi¹zania, nale¿y bezwzglêdnie 
uzyskaæ dodatkowo akceptacjê projektantów i nadzoru autorskiego.

Sposób wykonywania prac wymagaj¹cych szczególnej uwagi lub ostro¿noœci nale¿y 
omówiæ Kierownikiem Robót. Miejsce wykonywania prac instalacyjnych powinno byæ 
odpowiednio  oznakowane i zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich. 
Pomieszczenia, w których bêdzie wykonywany monta¿ instalacji i w których bêd¹ 
magazynowane materia³y niezbêdne do monta¿u powinno mieæ trwa³e zamkniêcie. 
Otoczenie miejsca wykonywania prac instalacyjnych nale¿y zabezpieczyæ przed 
zniszczeniem lub dewastacj¹ mog¹c¹ byæ spowodowan¹ pracami monta¿owymi i 
instalacyjnymi, b¹dŸ transportem i sk³adowaniem materia³ów. 

4. Zakres prac

Prawid³owe wykonanie ca³oœci prac zwi¹zanych z monta¿em instalacji technologicznej 
fontanny, zwi¹zane jest z wykonaniem ni¿ej wymienionych robót:

a) roboty przygotowawcze i tymczasowe
• sprawdzenie czy wykonane prace budowlane s¹ zgodne z przygotowan¹ 

wczeœniej dokumentacj¹ projektow¹ w zakresie przygotowania pomieszczeñ dla 
monta¿u instalacji technologicznej fontanny

• wykonanie niezbêdnych pomiarów otoczenia projektowanej fontanny, 
pomieszczeñ technicznych przeznaczonych na urz¹dzenia technologii i 
uzdatniania wody w celu wytyczenia wspó³rzêdnych pozwalaj¹cych na dok³adn¹ 
lokalizacjê elementów technologii wody oraz prawid³owe ich rozmieszczenie w 
poszczególnych nieckach fontanny

• przygotowanie pomieszczeñ do monta¿u instalacji technologicznej (usuniêcie 
zbêdnych fragmentów konstrukcji budowlanych, oczyszczenie placu budowy, 
przygotowanie przy³¹czy tymczasowych dla prac instalacyjnych)

b) prace ziemne
l wytyczenie miejsca na wykopy dla technicznej infrastruktury fontanny, instalacji 

rurowych, studzienek technicznych, itp.
l wykonanie wykopów dla w/w urz¹dzeñ
l podczas wykonywania prac ziemnych nale¿y zwrócic szczególn¹ uwagê na  

odpowiednie zabezpieczenie powsta³ych wykopów
l podczas zasypywania instalacji postêpowac zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ i 

zaleceniami Polskich norm oraz odpowiednimi dokumentami (kartami 
technicznymi) poszczególnych urz¹dzeñ (instalacje rurowe, studzienki 
technologiczne, itp.) 

c) roboty instalacyjne i elektryczne
• u³o¿enie instalacji ruroci¹gów technologicznych dla poszczególnych obiegów 

obrazów wodnych, instalacji uzdatnia wody
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• wykonanie prób szczelnoœci dla poszczególnych fragmentów ruroci¹gów
• monta¿ elementów przejœæ technologicznych w poszczególnych nieckach 

fontanny oraz monta¿ elementów armatury
• pod³¹czenie instalacji technologicznych fontanny do przy³¹cza wody zimnej oraz 

instalacji kanalizacyjnej 
• instalacja urz¹dzenia filtracyjnego do uzdatniania wody oraz instalacja 

automatycznej Stacji Uzdatniania Wody
• wykonanie fundamentów do mocowania pomp obrazów wodnych w 

studzienkach technicznych
• monta¿ pomp, armatury i pozosta³ych elementów technologii fontanny
• wykonanie i u³o¿enie w rurach os³onowych instalacji elektrycznej i steruj¹cej dla 

wszystkich elementów technologii fontanny 
• monta¿ szafy steruj¹cej elementami technologii fontanny oraz wykonanie 

po³¹czeñ elektrycznych w zakresie urz¹dzeñ urz¹dzeñ Stacji Uzdatniania Wody
• rozruch i regulacja poszczególnych uk³adów technologicznych

5. Materia³y

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem
nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac 
wykonawczych. W za³¹cznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie 
rysunków przedstawiaj¹cych wygl¹d ww. produktów oraz dane techniczne i opisy 
technologii. Produkty te stanowi¹ przyk³ady elementów i urz¹dzeñ, jakie mog¹ byæ 
u¿yte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i 
symbole poszczególnych produktów zosta³y w dokumentacji podane jedynie w celu jak 
najdok³adniejszego okreœlenia ich charakterystyki.
Oznacza to, ¿e wykonawca nie jest zobowi¹zany do zastosowania tych konkretnych, 
podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i mo¿e stosowaæ inne, 
jednak¿e wy³¹cznie pod warunkiem ich ca³kowitej zgodnoœci z produktami podanymi w 
dokumentacji pod wzglêdem:
• gabarytów i konstrukcji (wielkoœæ, rodzaj oraz liczba elementów sk³adowych),
• charakteru u¿ytkowego (to¿samoœæ funkcji)
• charakterystyki materia³owej (rodzaj i jakoœæ materia³u)
• parametrów technicznych (wytrzyma³oœæ, trwa³oœæ, dane techniczne, dane 

hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja)
• wygl¹du (struktura, barwa, kszta³t)
• parametrów bezpieczeñstwa u¿ytkowania

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcê musz¹ posiadaæ niezbêdne, 
wymagane przez prawo deklaracje zgodnoœci i jakoœci z europejskimi normami 
dotycz¹cymi okreœlonej grupy produktów.

Wszelkie zmiany i odstêpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog¹ 
powodowaæ obni¿enia za³o¿onych parametrów pracy a w szczególnoœci nie mog¹ 
powodowaæ obni¿enia w³aœciwoœci funkcjonalnych i u¿ytkowych instalacji. Zamiana 
materia³ów i elementów wymienionych okreœlonych w Dokumentacji Technicznej na 
inne, nie mo¿e powodowaæ zmniejszenia zak³adanej trwa³oœci eksploatacyjnej.
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Do wykonania instalacji technologicznych mog¹ byæ stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej 
zosta³o wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent lub dostawca) 
materia³ów dopuszcza siê dostarczenie materia³ów równowa¿nych pod warunkiem, ¿e 
zagwarantuj¹ one realizacjê robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowê, 
zapewni¹ uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od 
za³o¿onych w wy¿ej wymienionych dokumentach oraz Wykonawca dokona 
niezbêdnych obliczeñ sprawdzaj¹cych (przez osobê posiadaj¹c¹ w³aœciwe 
uprawnienia) dla parametrów technicznych materia³ów i urz¹dzeñ dobranych jako 
zamienne.

6. Uwagi dotycz¹ce przeprowadzenia poszczególnych etapów prac

Szczegó³owo uk³ad instalacji, trasy i œrednice przewodów, miejsca monta¿u elementów 
armatury i elementów technologii basenowej przedstawiono w rysunkowej czêœci 
Dokumentacji Technicznej.

Przed monta¿em elementów wyposa¿enia technologicznego nale¿y sprawdziæ 
wizualnie ich stan techniczny na wypadek uszkodzeñ mechanicznych mog¹cych 
powstaæ podczas transportu, oraz sprawdziæ kompletnoœæ dostawy zgodnie z 
dostarczon¹ specyfikacj¹ i list¹ zamówionych materia³ów i urz¹dzeñ. Urz¹dzenia 
uszkodzone nie mog¹ zostaæ u¿yte do monta¿u instalacji. W przypadku 
niekompletnoœci dostawy nale¿y sporz¹dziæ pisemny protokó³ i zawiadomiæ o tym fakcie 
Dostawcê urz¹dzeñ. 

Przed monta¿em nale¿y zapoznaæ siê wczeœniej z oryginalnymi instrukcjami monta¿u 
dostarczonymi przez producenta oraz za³¹czonymi do rysunkowej czêœci Dokumentacji 
Technicznej schematami technologicznymi.

6.1. Instalacje rurowe

l œrednice i rodzaj materia³u z jakiego wykonane bêd¹ poszczególne fragmenty 
ruroci¹gów podano w rysunkowej czêœci Projektu. Ruroci¹gi technologiczne 
wykonane bêd¹ z PE (klasa tworzywa PE100, SDR17 (PN10), kszta³tki do 
zgrzewania doczo³owego wtryskiwane lub spawane z zakresu dostawy Producenta 
systemu rur PE, np. Gamrat) z fragmentami stalowymi. Po³¹czenia ruroci¹gów 
ko³nierzowe lub gwintowe. Œrednice poszczególnych odcinków ruroci¹gów podane 
na rysunkach

l ruroci¹gi mocowaæ do instalacji pompowej za pomoc¹ tulei ko³nierzowych. Przy 
monta¿u po³¹czeñ ko³nierzowych zwróciæ szczególn¹ uwagê na dok³adne u³o¿enie 
uszczelek

l zabezpieczyæ instalacjê rurow¹ przed przenoszeniem drgañ pompy za pomoc¹
kompensatorów drgañ. Kompensatory drgañ montowaæ zarówno po stronie ssawnej 
jak i t³ocznej ruroci¹gu

l zastosowaæ rozdzielacze dla pomp odpowiednie dla œrednic ruroci¹gów
zainstalowanych po stronie t³ocznej. Rozdzielacze pomp w zakresie
dostawy technologii fonatannowej. Monta¿ rozdzielaczy przeprowadziæ zgodnie z
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instrukcj¹ dostarczona przez Producenta lub Dostawcê technologii fontannowej.
Wszelkie po³¹czenia gwintowane uszczelniaæ za pomoc¹ pasty i paku³ lub taœmy
teflonowej. Po³¹czenia ko³nierzowe uszczelniaæ za pomoc¹ uszczelek p³askich lub
oringowych

l koñcowe odcinki ruroci¹gów po stronie niecki fontanny wykonaæ jako stalowe. 
Zastosowaæ gotowy element przejœciowy PE/stal, np. Gamrat

l miejsca spawów i po³¹czeñ gwintowanych przed u³o¿eniem ruroci¹gu w ziemi i
obsypaniem nale¿y wyczyœciæ mechanicznie i zabezpieczyæ przed korozj¹ np. przez
na³o¿enie izolacji z masy bitumicznej lub innych równowa¿nych sposobów. W 
przypadku stosowania mas i szczeliw bitumicznych nale¿y unikaæ kontaktu mas z 
polietylenowymi odcinkami ruroci¹gów

l ruroci¹gi przed obsypaniem nale¿y poddaæ próbie szczelnoœci. Nale¿y zwróciæ 
uwagê na metodykê wykonywania prób w ruroci¹gach wykonanych z PE. Dok³adn¹ 
metodykê przeprowadzania próby szczelnoœci odpowiedni¹ dla ruroci¹gów z PE 
opisuje projekt normy europejskiej prEN 805:1996. Dostarczenia dok³adnego opisu 
przeprowadzenia hydraulicznej próby szczelnoœci nale¿y ¿¹daæ od Producenta 
systemu rurowego lub od Dostawcy materia³ów.

l ruroci¹gi obsypywaæ ¿wirem, zagêszczanie ¿wiru rêcznie przez polewanie lub 
wed³ug wskazówek Dostawcy systemu rurowego

l wszystkie ruroci¹gi uk³adaæ ze spadkiem w stronê instalacji pompowej
l odcinki rur przeznaczone do monta¿u powinny byæ czyste i bez uszkodzeñ 

mechanicznych. Rur i elementów pêkniêtych lub uszkodzonych mechanicznie nie 
wolno u¿ywaæ do wykonywania instalacji

6.2. Pompy zasilaj¹ce 

l jako pompy zasilaj¹ce obrazy wodne zastosowaæ pompy blokowe wed³ug opisu jak 
na rysunku. Zestawienie pomp podano w za³¹czniku „Zestawienie urz¹dzeñ”

l pompy mocowaæ za poœrednictwem gumowych elementów t³umi¹cych drgania do
betonowych fundamentów. Fundamenty wykonaæ z betonu towarowego C15

l w celu ograniczenia przenoszenia siê drgañ pompy na instalacje rurow¹, nale¿y
zastosowaæ kompensatory drgañ po stronie t³ocznej i ssawnej pompy. 
Kompensatory montowaæ pomiêdzy korpusem pompy i rozdzielaczem (po stronie 
t³ocznej) i korpusem pompy i ruroci¹giem (po stronie ssawnej)

l monta¿ rozdzielaczy strumienia po stronie pompy wykonaæ wed³ug wskazówek
dostarczonych z rozdzielaczem. Monta¿ rozdzielaczy za pomoc¹ po³¹czeñ
ko³nierzowych z uszczelkami

l za rozdzielaczami po stronie t³ocznej i ssawnej pomp zamontowaæ zasuwy 
ko³nierzowe o œrednicy dostosowanej do œrednicy ruroci¹gu

l bezpoœrednio za zasuwami ko³nierzowymi nale¿y zainstalowaæ na ruroci¹gach PE
zawory spustowe do celów odwadniania instalacji na okres zimowy. Zawory kulowe
montowaæ na króæcach PE wspawanych na pocz¹tkowym fragmencie ruroci¹gu

l na ruroci¹gach ssawnych montowaæ zawory odwadniaj¹ce analogicznie jak na
ruroci¹gach t³ocznych

l pod³¹czenie silnika pompy do sieci elektrycznej wykonaæ po ca³kowitym monta¿u
mechanicznym pompy. Przed za³¹czeniem silników do sieci nale¿y bezwzglêdnie
wykonaæ pomiar rezystancji uzwojeñ i pomiar rezystancji izolacji. Pomiarów i
pod³¹czenia silników mo¿e dokonaæ tylko osoba maj¹ca odpowiednie i aktualne
uprawnienia do takich prac
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6.3 Elementy instalacji montowane w niecce fontanny

l przed monta¿em jakichkolwiek elementów w niecce fontanny, nale¿y na podstawie 
rysunków zlokalizowaæ miejsca ich monta¿u

l wszystkie elementy w niecce fontanny mocowaæ do betonowej p³yty denne za 
pomoc¹ dybli ¿ywicznych oraz prêtów i nakrêtek ze stali nierdzewnej. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do mocowania elementów w niecce fontanny œrub 
ze stali ocynkowanej

l gwintowane po³¹czenia w elementach technologicznych przejœæ przez p³ytê denn¹
uszczelniaæ za pomoc¹ paku³ i pasty. W górna czêœæ przejœcia nale¿y mocowaæ 
element przejœciowy ze z³¹czem ko³nierzowym

l kosze ssawne w niszy technicznej mocowaæ do p³yty dennej na podk³adkach 
dystansowych o wysokoœci 5 cm, kosze nasadzaæ na fragmenty rur stalowych 
mocowanych za pomoc¹ gwintów do przejœæ dennych np BWD 40-175. Szczegó³ 
mocowania koszy ssawnych na rysunku A

l odcinki ruroci¹gów zasilaj¹cych znajduj¹ce siê w nieckach 1 do 3 wykonaæ jako 
stalowe ze stali nierdzewnej

l monta¿ zaworów Vario Switch wykonac wed³ug schematu dostarczonego przez 
Producenta i wed³ug rysunku A. Za zaworem Vario Switch zamontowac kolejno 
zawór rêczny regulacyjny, przegub kulowy, reflektor LED 222 i dyszê Komet. Po 
wyregulowaniu kierunku wyp³ywu wody oraz strumienia przep³ywu przeguby kulowe 
zablokowaæ a z zaworów zdj¹æ elementy regulacyjne (uchwyty)

l element rurowy uk³adu przelewowego fontanny nale¿y dopasowaæ na miejscu 
monta¿u poprzez obciêcie rury na odpowiedni¹ wysokoœæ. Ruroci¹g uk³adaæ ze 
spadkiem 2% w stronê odp³ywu

6.4. Uk³ad filtracyjny i Stacja Uzdatniania Wody w fontannie

Fontanna posiada niezale¿ny od obiegu technologicznego Obrazów Wodnych obieg
uzdatniania wody. Uk³ad sk³ada siê z pompy obiegowej i zbiornika filtra QSF 762/13/10 
z wk³adem ¿wirowym, sterownika p³ukania wstecznego z programatorem pracy pompy
typu EK1, kompaktowej automatycznej Stacji Dozuj¹cej KDS oraz uk³adu wlotów i
elementów zasysu wody z niecki fontanny. Sterownik p³ukania wstecznego po³¹czony
jest w jednej obudowie z automatycznym zaworem szeœciodro¿nym steruje kierunkiem
przep³ywu wody przez filtr oraz czasem pracy pompy obiegowej. Mo¿liwe jest
programowanie w cyklu 7-mio dniowym i 24 godzinnym ustawieñ czasu pracy pompy
obiegowej, czasu p³ukania wstecznego. Zawór i sterownik czasu pracy pracuje w pe³ni
automatycznie i nie wymaga sta³ego nadzoru. Zawór umo¿liwia równie¿ szybkie
opró¿nienie niecki fontanny za pomoc¹ pompy obiegowej.
Uzdatnianie chemiczne wody zapewnia Kompaktowa Stacja Dozuj¹ca KDS,
zaprojektowano uzdatnianie wody metoda tlenu aktywnego, sta³¹ regulacjê odczynu 
pH wody i sta³e dozowanie antyglonu.
Podany zestaw urz¹dzeñ pozwala na bezawaryjn¹ prace urz¹dzeñ filtracyjnych,
zapewnia te¿ sta³¹ wysok¹ czystoœæ wody w obiegu fontanny. Czynnoœci obs³ugowe
ograniczone s¹ do cotygodniowej kontroli instalacji i ewentualnego uzupe³nienia
chemicznych œrodków dezynfekcyjnych.
Przewidziano 24 – godzinn¹ pracê systemu uzdatniania wody oraz codzienne p³ukanie
wsteczne filtra w godzinach nocnych.
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l elementy uk³adu filtracyjnego montowaæ wed³ug schematu z za³¹cznika „Schemat 
blokowy instalacji”

l monta¿ elementów uk³adu filtracyjnego i Stacji Uzdatniania Wody mo¿e siê 
odbywaæ
tylko wed³ug dostarczonej przez Producenta instrukcji monta¿u

l elementy uk³adu filtracyjnego wykonane s¹ z tworzywa sztucznego - wszystkie
po³¹czenia gwintowe uszczelniaæ za pomoc¹ taœmy lub nitki teflonowej. Nie u¿ywaæ
pasty i paku³. Przy monta¿u nie nale¿y u¿ywaæ nadmiernej si³y

l z³o¿e filtracyjne ¿wirowe nasypaæ do zbiornika filtra dopiero po ca³kowitym monta¿u
stacji filtracyjnej

l nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê podczas monta¿u automatycznego 6-cio 
dro¿nego
zaworu steruj¹cego prac¹ filtra – wyjœcia zaworu nale¿y pod³¹czyæ do odpowiednich
wyprowadzeñ na zbiorniku filtra, instalacji ssawnej i t³ocznej obiegu wody oraz do
odp³ywu do kanalizacji. Schemat wyprowadzeñ zaworu w instrukcji monta¿u i na
obudowie zaworu

l na ruroci¹gach ssawnym i t³ocznym uk³adu filtracyjnego nale¿y zamontowaæ zawory
zwrotne. Nale¿y zwróciæ uwagê na kierunek przep³ywu wody w instalacji i 
prawid³owy monta¿ zaworu

l przed uruchomieniem zespo³u filtracyjnego nale¿y wczeœniej zalaæ wod¹ zbiornik 
filtra

l rurki PE 6/4 uk³adu pomiaru parametrów wody oraz dozowania chemicznych 
œrodków uzdatniaj¹cych nale¿y prowadziæ w taki sposób, aby unikaæ ich 
nadmiernego skrêcenia, nag³ych zmian kierunku, za³amañ. Rurki nale¿y prowadziæ 
w zbiorczej otulinie zabezpieczaj¹cej je przed uszkodzeniem

l œrodki chemiczne do uzdatniania wody nale¿y ustawiæ w taki sposób, aby 
zapewniony by³ do nich swobodny dostêp a jednoczeœnie aby nie zaistnia³o 
niebezpieczeñstwo ich przypadkowego rozlania. Podczas pracy nale¿y zakrêciæ 
korki znajduj¹ce siê na kanistrach transportowych

l podczas transportu i ustawiania pojemników z chemicznymi œrodkami do 
uzdatniania wody zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ

6.5 Szafa steruj¹ca - zasilanie i sterowanie Obrazami Wodnymi

Obrazy wodne fontanny zosta³y podzielone na sekcje zasilane oddzielnymi pompami,
zestawienie sekcji i odpowiednich pomp zasilaj¹cych na rysunku architektonicznym. 
£¹czna iloœæ sekcji OW (obrazów wodnych) w przedmiotowej fontannie wynosi 6 (trzy 
p³aszcze wodne i trzy obrazy z pionowymi dyszami). Pompy zasilaj¹ce z napêdem 
elektrycznym w uk³adzie blokowym, korpus pompy wykonany z br¹zu, silnik 3~, pompy 
typu BT.
Silniki elektryczne pomp zasilane s¹ za poœrednictwem przemienników czêstotliwoœci 
FU 3x400V/xxkW/xA o mocy dostosowanej do zastosowanych silników elektrycznych 
oraz programatora DMX np. Easy Control. Ca³oœæ wraz z elementami zasilaj¹cymi 
znajduje siê w wentylowanej szafie steruj¹cej np. OASE. Szafa steruj¹ca wyposa¿ona 
jest w aparaty i urz¹dzenia, których zadaniem jest zasilanie obwodów elektrycznych 
fontanny oraz sterowanie prac¹ poszczególnych czêœci obrazów wodnych fontanny. W 
szafie zainstalowane s¹ wymagane urz¹dzenia ochronne i zabezpieczaj¹ce, 
adekwatne do ujêtej w zestawieniu technologii fontannowej, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
normami i przepisami. W sk³ad wyposa¿enia szafy steruj¹cej wchodz¹:
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– szafa zasilaj¹ca, do której doprowadzone s¹ g³ówne przewody zasilania, 
wyposa¿ona w modu³ zasilaj¹cy 400V + N + PE/50Hz oraz modu³ dodatkowy 400V + N 
+ PE/50Hz
– instalacja wentylacyjna 145mm/50m3/h/230V
– dwa obwody sterownicze 1x230V z zegarem steruj¹cym (2 kana³y), których 
zadaniem jest sterowanie programem pracy wszystkich aparatów i urz¹dzeñ 
elektrycznych wystêpuj¹cych w technologii fontanny.
Obwód sterowniczy steruj¹cy oœwietleniem oraz instalacj¹ obiegu wody w 
poszczególnych obrazach wodnych fontanny zawiera nastêpuj¹ce elementy:
– modu³ DMX Demultiplexer 32/0-10V zawieraj¹cy sterownik DMX Easy Control/USB
– odga³êzienie silnika 1x230VAC/50Hz/2,2kW
– trzy odga³êzienia silnika 3x400V/50Hz/3kW (rozruch gwiazda-trójk¹t)
– trzy odga³êzienia silnika 3x400V/50Hz/2.2kW (rozruch gwiazda-trójk¹t)
– przemiennik czêstotliwoœci FU
– odga³êzienia oœwietlenia 1x230V/12V.
W sk³ad obwodu steruj¹cego prac¹ uk³adu do dezynfekcji i uzdatniania wody oraz
pozosta³ych elementów fontanny wchodz¹:
– odga³êzienie pompy dozuj¹cej AAD
– odga³êzienie pompy dozuj¹cej PH
– odga³êzienie pompy dozuj¹cej RH
– zasilacz 230V/24V/18A DC
– dwa sterowniki poziomu wody EWR 1
– sterownik si³y wiatru WFA 3 i anemometr K
− sterownik zegara œwiat³owodu
− czujniki przep³ywu montowane na ruroci¹gach pomp p³aszczy wodnych
Obwody w szafie steruj¹cej fabrycznie zosta³y okablowane blokowo oraz sprawdzone
pod k¹tem poprawnoœci dzia³ania. Docelowe okablowanie szafy odbywaæ sie bêdzie po
zainstalowaniu wszystkich urz¹dzeñ, które maj¹ byæ zasilane i sterowane za pomoc¹
szafy, wed³ug schematu dostarczonego przez Producenta i Dostawce szafy steruj¹cej.
Rozwi¹zanie takie umo¿liwia prawie dowolne sterowanie obrazami wodnymi w
zakresie wysokoœci poszczególnych sekcji strumieni wodnych.
Sterownik DMX w po³¹czeniu z modu³em demultipleksera programowany jest za
pomoc¹ komputera PC poprzez standardowe z³¹cze USB. Mo¿liwe jest
zaprogramowanie w cyklu 7 dniowym i 24 godzinnym cyklu pracy poszczególnych 
pomp w po³¹czeniu z systemem oœwietlenia niecki fontanny.
Sterownik posiada analogowe wejœcie do pod³¹czenia Ÿród³a sygna³u dŸwiêkowego,
mo¿liwe jest wiêc realizowanie widowisk typu œwiat³o i dŸwiêk.

l schemat po³¹czeñ szafy steruj¹cej dostarczany jest ³¹cznie z urz¹dzeniem. W 
zale¿noœci od wymagañ u¿ytkownika, nale¿y wczeœniej skontaktowac siê z 
Producentem i dostawc¹ urz¹dzeñ w celu ustalenia wymagañ dotycz¹cych funkcji 
poszczególnych podzespo³ów fontanny i sposobu ich sterowania

l wszystkie prace zwi¹zane z monta¿em, pod³¹czaniem oraz programowaniem szafy
steruj¹cej powinny byæ wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka z
odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Prace monta¿owe nale¿y wykonywaæ
zgodnie ze szczegó³ow¹ instrukcj¹ monta¿u do³¹czon¹ do danego typu szafy 
steruj¹cej

6.6 Czujnik si³y wiatru, uzupe³nianie ubytków wody
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W uk³adzie instalacji fontanny przewidziano automatyczny uk³ad uzupe³niania wody w
niecce poprzez armaturê uzupe³niaj¹c¹ np. typu FE 10/1040T. Uzupe³nianie na
podstawie odczytów czujnika poziomu umieszczonego w niecce 1. Czujnik 
standardowy np. typu WSS 2000/3/5 poprzez uk³ad regulacyjny steruje otwarciem 
zaworu elektromagnetycznego pod³¹czonego do miejskiej sieci wodoci¹gowej. Pobór 
wody poprzez wodomierz.
W poszczególnych niecckach przewidziano zainstalowanie przelewów awaryjnych o 
regulowanej wysokoœci i przejœciem przez betonow¹ p³ytê denn¹, przelewy z zakresu 
dostawy techniki fontannowej np. typu 100/1000T.
Na dachu budynku technicznego fontanny nale¿y umieœcic anemometr 
wspó³pracuj¹cy ze sterownikiem pracy pomp poszczególnych OW. Sterownik np. typu
WFA3 instalowany w szafie steruj¹cej wp³ywa na wysokoœæ poszczególnych strumieni
OW. W skrajnym przypadku silnego wiatru uk³ady zasilaj¹ce pompy OW nie bêd¹
za³¹czane

6.7 Oœwietlenie niecek fontanny

Oœwietlenie poszczególnych niecek fontanny stanowi¹:
l trzy zespo³y lamp UWS TN508 montowane bezpoœrednio pod p³aszczami wodnymi, 

jeden zespó³ lamp sk³ada siê z 9 sztuk reflektorów, montowanych do poœredniej 
listwy monta¿owej u³atwiaj¹cej regulacjê i demonta¿ zimowy lamp. Zasilanie 
reflektorów napiêciem 12V z transformatora bezpieczeñstwa, lokalizacja 
transformatorów w studzience pompowej pionowych dysz wodnych

l 15 sztuk lamp Best LED222 montowanych bezpoœrednio pod dyszami pionowymi 
Kometa. Reflektory firmy Oase, zaprojektowane specjalnie do stosowania w 
obiektach publicznych. •ród³em œwiat³a w reflektorach MPT s¹ diody LED, mog¹ce 
œwieciæ w czterech ró¿nych kolorach. Obudowa lampy wykonana jest z wyj¹tkowo 
mocnego odlewu, diody LED zabezpieczone s¹ szyb¹ pancern¹, zasilanie poprzez 
wpusty kablowe w dolnej czêœci lampy. Lampa MPT posiada w œrodkowej czêœci  
obudowy otwór do umieszczenia dyszy jednostrumieniowej typu Kometa. Pozwala 
to na idealne oœwietlenie pionowego strumienia wodnego i stworzenia iluzji 
œwiec¹cego s³upa wodnego. Wszystkie lampy MPT s¹ ze sob¹ zsynchronizowane, 
co pozwala na osi¹gniêcie dowolnych efektów kolorystycznych, zaprogramowanych 
przez u¿ytkownika fontanny. Sterowanie mo¿e odbywaæ siê w powi¹zaniu z 
zaworami Vario Switch, poprzez sterownik DMX 128.

l œwiat³owód z boczn¹ emisj¹ œwiat³a zasilany iluminatorem typu Fiber Optic Series 
100 Zaprojektowano zastosowanie kabla typu SideLight 42  Wi¹zki œwiat³owodowe 
umieszczone w konstrukcji stalowej cieku wodnego maj¹ za zadanie 
zaakcentowanie i podkreœlenie biegu fontanny. Wi¹zki kabli œwiat³owodowych 
oœwietlane bêd¹ za pomoc¹ iluminatorów znajduj¹cych siê na obydwu koñcach 
wi¹zki. Taki zabieg ma na celu unikniêcie stopniowego zmniejszania siê 
intensywnoœci œwiat³a w miarê oddalania siê od jego Ÿród³a. Œrednica kabla 
œwiat³owodowego 9 mm, iloœæ pojedyñczych w³ókien w kablu 42 sztuki, zasilanie 
wi¹zki poprzez iluminator z mo¿liwoœci¹ œwiecenia w oœmiu kolorach. •ród³o  
œwiat³a halogen metalowy o mocy 250 W, temperatura barwowa 4200° K; czas 
pracy oko³o 6000 godzin. Przewiduje siê zastosowanie trzech iluminatorów 
umieszczonych w studzienkach technicznych dla pomp zasilaj¹cych pionowe 
obrazy wodne. Iluminatory posiadaj¹ funkcjê synchronizacji miêdzy sob¹ co 
pozwala zachowaæ jednakowy kolor œwiat³a niezale¿nie od iloœci pod³¹czonych 
razem iluminatorów Zaprojektowano zastosowanie trzech odcinków swiat³owodu, 
ka¿dy zasilany z obydwu koñców. Œwiat³owód montowany w niecce w ceowniku 
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stalowym (stal nierdzewna). Œwiat³owód zalany bêdzie docelowo przeŸroczyst¹ 
¿ywic¹ epoksydow¹ lub poliestrow¹ np. Rafil w celu jego ochrony mechanicznej

l sterowanie oœwietleniem poprzez modu³ DMX zainstalowany w szafie steruj¹cej

6.8 Studzienki pompowe

Przewiduje siê zastosowanie gotowych prefabrykowanych studzienek z tworzywa 
sztucznego typu SW150 i SW100. Wymiary studzienek wed³ug za³¹czonego rysunku. 
W œciankach studzienek nale¿y przewidzieæ szereg szczelnych przejœæ dla instalacji 
rurowej t³ocznej i ssawnej. Przepusty œcienne z uszczelnieniem mechanicznym 
doczo³owym. Ruroci¹gi t³oczne i ssawne dla g³ównego cieku wodnego w obrêbie 
pompowni wody wykonane z rur ze stali nierdzewnej, pozosta³a czêœæ ruroci¹gów z rur 
PE, PN 10 ³¹czonych za pomoc¹ zgrzewów doczo³owych. Po³¹czenia ko³nierzowe za 
pomoc¹ œrub i podk³adek ze stali nierdzewnej. W studni technicznej nale¿y 
przewidzieæ miejsce dla pomp obiegowych typu Oase BT 3,0/80/4 oraz pomp Oase BT 
2,2/40/4 dla uk³adu pionowych obrazów wodnych. Doprowadzenie energii elektrycznej 
do studzienek poprzez przepusty szczelne w œciankach, wykonanie wed³ug PN. 
Projekt instalacji elektrycznej poza niniejszym opracowaniem. W studzienkach nale¿y 
tak¿e umieœcic transformatory bezpieczeñstwa dla lamp podwodnych oraz iluminatory 
dla œwiat³owodów. Studzienki nale¿y wentylowac mechanicznie, wentylacja wyci¹gowa 
ze nawiewem.

7. Próby szczelnoœci i kontrola wykonania robót

Dla sprawdzenia wytrzyma³oœci rur i szczelnoœci po³¹czeñ nale¿y przeprowadziæ próby 
ciœnieniowe hydrauliczne wed³ug norm odpowiednich dla rodzaju materia³u, z którego 
wykonany jest ruroci¹g. Próbê hydrauliczn¹ nale¿y przeprowadziæ po ca³kowitym 
u³o¿eniu przewodów i zamocowaniu ich w uchwytach monta¿owych, wszystkie z³¹cza 
powinny byæ odkryte dla mo¿liwoœci sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

W razie stwierdzenia nieszczelnoœci na przewodach, z³¹czach lub elementach armatury 
nale¿y dokonaæ ich naprawy lub wymiany. I tak w zale¿noœci od miejsca nieszczelnoœci 
nale¿y:
• wyci¹æ i wymieniæ fragment rury
• przy z³¹czach ko³nierzowych lub gwintowanych nale¿y dokrêciæ z³¹cza a gdy to nie 

pomaga wymieniæ wadliwie wykonany element z³¹cza
• po usuniêciu nieszczelnoœci próbê ciœnieniow¹ wykonaæ ponownie

Kontroli jakoœci powinny podlegaæ wszystkie partie materia³ów dostarczanych na 
miejsce monta¿u instalacji. Przed dokonaniem odbioru koñcowego lub odbiorów 
czêœciowych instalacji nale¿y sprawdziæ jej zgodnoœæ z Projektem. 

Kontrola jakoœci wykonanych Robót powinna obejmowaæ:
• sprawdzenie szczelnoœci wykonania wszystkich po³¹czeñ
• badanie wykonania zabezpieczeñ antykorozyjnych na elementach wymagaj¹cych 

takiego zabezpieczenia
• sprawdzenie poprawnoœci oznakowania instalacji
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• sprawdzenie poprawnoœci monta¿u zestawów pompowych, elementów wyposa¿enia 
technologicznego

• sprawdzenie poprawnoœci monta¿u Stacji Uzdatniania Wody
• sprawdzenie poprawnoœci monta¿u szaf steruj¹cych i zasilaj¹cych elementy 

technologii oraz schematu jej wewnêtrznego okablowania

8. Oznaczenie przewodów i elementów armatury

Przewody, armaturê i urz¹dzenia nale¿y oznaczyæ zgodnie z przyjêtymi zasadami 
oznaczania. Oznaczenia nale¿y wykonaæ na przewodach, armaturze i urz¹dzeniach 
zlokalizowanych.

W szczególnoœci nale¿y oznaczyæ i opisaæ:
• kierunek przep³ywu wody w ruroci¹gach
• klapy i zawory odcinaj¹ce
• specyficzne elementy instalacji
• kierunek dozowania i rodzaj dozowanych œrodków chemicznych
• przy ka¿dym z urz¹dzeñ, których u¿ytkowanie wymaga obs³ugi manualnej nale¿y 

powiesiæ dok³adne instrukcje obs³ugi
• przy pojemnikach, w których znajduj¹ siê œrodki chemiczne nale¿y powiesiæ ich karty 

charakterystyki

9. Warunki pracy urz¹dzeñ

W celu zapewnienia d³ugotrwa³ej i bezawaryjnej pracy urz¹dzeñ stacji uzdatniania 
wody jest zapewnienie poni¿szych wymagañ:
- temperatura w pomieszczeniach technicznych powinna byæ dodatnia
- pomieszczenia techniczne powinny posiadaæ wentylacjê zaprojektowan¹ zgodnie z 

odpowiednimi przepisami i PN
- do urz¹dzeñ tego wymagaj¹cych powinien byæ zapewniony sta³y dop³yw wody 

wodoci¹gowej o parametrach wody miejskiej
- instalacja elektryczna powinna byæ zaprojektowana i wykonana zgodnie z 

obowi¹zuj¹cymi przepisami i PN
- w pomieszczeniu technicznym powinien byæ zapewniony swobodny odp³yw do 

kanalizacji sanitarnej
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10. Za³¹czniki

Schemat blokowy instalacji technologicznej fontanny
Schemat pod³¹czenia elementów armatury dla obrazów wodnych, oœwietlenia, 
elementów steruj¹cych i uzdatniania wody 
Niecka 1 – rozmieszczenie elementów, skala 1:10 - za³. 3
• Niecka 2 – rozmieszczenie elementów, skala 1:10 – za³. 4
• Niecka 3 – rozmieszczenie elementów, skala 1:10– za³ 5
• Wêze³ technologiczny – Niecka 1, skala 1:10 – za³. 6
• Wêze³ technologiczny – Niecka 2, skala 1:10 – za³. 7
• Wêze³ technologiczny – Niecka 3, skala 1:10 – za³. 8
• Studzienki pompowe – za³. 9
• Dysze Kometa – za³. 10
• Reflektor UWS TN 508 – za³. 11
• Reflektor Best LED222 – za³. 12
• Pompy BT – typoszereg – za³. 13
• Kosze ssawne SF – za³. 14
• Zawór Vario Switch – za³. 15
• Elementy armatury odp³ywowej – za³. 16
• Przepusty kablowe – za³. 17
• Elementy instalacji elektrycznej – za³. 18
• Stacja dozowania KDS – za³. 19
• Armatura przelewowa i nape³niaj¹ca – za³. 20
• Czujnik si³y wiatru – za³. 21

Wykona³

Arch. Wojciech Go³êbiowski
in¿. Marek K¹dziela
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Tabela wyposa¿enia technicznego fontanny

Asortyment Iloœæ
Dysza JS Oase Kometa K10-14TS 15
Reflektor MPT LED 222 15
Pompa BT 3,0/80/4 3
Rozdzielacz pompy 1E80/2A30 3
Filtracyjny kosz ssawny SF350/350/125E 3
Armatura zwrotna RA 250/150T 2
Armatura przepustowa kabli KD 1/10E 10
Pompa BT 2,2/40/4 3
Rozdzielacz pompy 1E40/5A15 3
Filtracyjny kosz ssawny SF350/180/80/100E 3
Przepust denny BWD 10-175E 15
Armatura przepustowa kabli KD 1/10E 15
Zawór Vario Switch VS010A-24V/10 15
Reflektor UWS TN 508 27
Kabel VTS Oase 27
Po³¹czenie podwodne kabli UKK 3T 18
Armatura przelewowa UWK 100E 1
Odp³yw denny BA 100T 1
Sito S100 1
Odp³yw denny z sitem BAS 70T 3
Czujnik poziomu wody WSS 20-4 3
Zawór elektromagnetyczny 1”, 24V 1
Szafa steruj¹ca 1
Filtr piaskowy Aster 650 mm z zaworem 1
Pompa obiegowa filtracji Sprint 1
Urz¹dzenie pomiarowe Eurodos Cl/pH 1
Pompy dozuj¹ce membranowe 2 l/h 2
Pompa dozowania algicydu 1
Studzienka techniczna pompowni 3
Iluminator do œwiat³owodów Astral 3
Œwiat³owód z boczn¹ emisj¹ 3 komplety
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DN 90 stal
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w odpowiednio dobranej rurze

DN 90 stalDN 90 stalDN 90 stal

kierunek przep³ywu wody
miejsce wyp³ywu wody

miejsce prowadzenia  œwiat³owodu

ko³nierz ³¹cznikowy 
kolektor z rur¹ 

WIDOCZNE MIEJSCE 
WYCIÊCIA W FUNDAMENCIE 
PO MONTA¯U WSZYSTKICH CZÊŒCI 

Z OBU STRON ZABETONOWAÆ 

ko³nierz ³¹cznikowy 

UMIEJSCOWIENIE KOLEKTORA W FONTANNIE
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Kolektor stalowy

POZIOM TERENU

UWAGA: RURÊ OSADZIÆ PRZY 
WYKONYWANIU FUNDAMENTU
- od ko³nierza do wyjœcia z fundamentu KOLEKTOR - rozprê¿a strumieñ wody 

w miejscu wyp³uwu daje efekt prostok¹tnego Ÿród³a

UWAGA: PRZYGOTOWAÆ MIEJSCA £¥CZENIA
DLA OKRESOWEGO TRWA£EGO ZAKRYWANIA 
MIEJSCA WYP£YWU POKRYW¥ ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

POZIOM TERENU

22A/15

0,5 %

DO STUDZIENKI TECHNICZNEJ NR 04
sprwadzic i nawiazac do poziomów -

zachowac spadek min. 2 %

1:10
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POWIERZCHNIA
W RZUCIE 19,36 m kw.

MIEJSCE PRZELEWU WODY

BLACHA gr.  4mm
ze stali nierdzewnej

mocowanie skrzyde³ blachy do fundamentu
z mo¿liwoœci¹ kompensacji rosze¿enia materia³u

kotwy HILTI do  betonu

uszczelka gumowa z rdzeniem stalowym sprê¿ystym

dwa "skrzyd³a monta¿owe" stalowego cieku wodnego
spawaæ do kotew stalowych - jedyne sztywne po³¹czenie

z fundamentem betonowym

poziom wody w niecce\
sterowany wydajnoscia pompy

korytko œwiat³owodu
podstaw¹ korytka jest Ceownik 40x25 
ze stali nierdzewnej montowany na etapie
betonowania fundamentu
spadek 0,5%

PRZESTRZEÑ NA PROWADZENIE SWIAT£OWODU

MIEJSCE WEJŒCIA PRZEWODU ŒWIAT£OWODU  W NIECKÊ 
PRZYGOTOWAÆ ODPOWIEDNIE PRZEPUSTY W ¯ELBETOWYM WSPORNIKU 
W POSTACI RURKI-PILOTA
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Ciek wodny nr 3

PROJEKTOWAL:

Ciek wodny  nr 3

0,5 %

22A/14

PRZEKRÓJ POPRZECZNY FONTANNY  Z  ELEMENTAMI MONTA¯OWYMI  OK£ADZINY 
Z BLACHY gr. 4,0 mm  ZE STALI NIERDZEWNEJ POLEROWANEJ
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140°
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86°

POWIERZCHNIA
W RZUCIE 15,0 m kw.

MIEJSCE PRZELEWU WODY

MIEJSCE WEJŒCIA PRZEWODU ŒWIAT£OWODU  W NIECKÊ 
PRZYGOTOWAÆ ODPOWIEDNIE PRZEPUSTY W ¯ELBETOWYM WSPORNIKU 
W POSTACI RURKI-PILOTA

POWIERZCHNIA POLEROWANA  SCHOWANA W CEOWNIKU
BÊDZIE FORM¥ ODB£YŒNIKA DLA ŒWIAT£A ŒWIAT£OWODU

MIEJSCE £¥CZENIA Z DRUGIM ELEMENTEM FORMY NIECKI
SPAWY BÊD¥ ZAKRYTE PRZEWODEM ŒWIAT£OWODU

po³¹czone ze sob¹ dwa "skrzyd³a monta¿owe" 
stalowego cieku wodnego
spawaæ do kotew stalowych - jedyne sztywne po³¹czenie 
z fundamentem betonowym
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Ciek wodny nr 2

Ciek wodny  nr 2

0,5 %

22A/13

PRZEKRÓJ SAMODZIELNEGO ELEMENTU MONTA¯OWEGO  OK£ADZINY 
Z BLACHY gr. 4,0 mm  ZE STALI NIERDZEWNEJ POLEROWANEJ
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LINIE ZA£AMAÑ P£ASZCZYZN
STALOWYCH CIEKU WODNEGO

MIEJSCE PRZELEWU WODY

MIEJSCE WEJŒCIA PRZEWODU ŒWIAT£OWODU  W NIECKÊ 
PRZYGOTOWAÆ ODPOWIEDNIE PRZEPUSTY W ¯ELBETOWYM WSPORNIKU 
W POSTACI RURKI-PILOTA

POWIERZCHNIA
W RZUCIE 22,26 m kw.
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Ciek wodny  nr 1
Okladzina ze stali nierdzewnej

0,5 %

22A/12
Ciek wodny nr 1
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Lokalizacja zaworów Vario Switch
po³¹czenie wed³ug schematu z rysunku 1

NAD DYSZAMI KOMETA K10-14 TS 
OTWÓR 90 mm w kracie pomostowej

3.1.
powierzchnia  0,70 m kw.

3.2.
powierzchnia  0,70 m kw.

3.3.
powierzchnia  0,95 m kw.

+ ciêcie 85+791 mm

3.4. - 3.11
powierzchnia  0,82 m kw.

3.4. - 3.11
powierzchnia  0,82 m kw.

3.12.
powierzchnia  0,96 m kw.

3.13.
powierzchnia  2,20 m kw.

+ ciêcie 1628 mm

3.14.
powierzchnia  3,65 m kw.
+ ciêcie 563 + 1035 mm

3.15.
powierzchnia  3,76 m kw.
+ ciêcie 3073 + 1367 mm

PRZEJAZD KRYTY KRAT¥ POMOSTOW¥ 70x5 - 8 sztuk
przeznaczon¹ dla ruchu ko³owego
krata zgrzewana o rozstawie p³askowników 34,3 
ŒCIANKI NIECKI POD PRZEJAZDEM SZER.15 cm
POZIOM PRZEJAZDU +13,85 m - wierzch krat pomostowych

RANT PRZELEWU NIECKI FONTANNY
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Niecka fontanny nr 3

WIDOK BLACHY FONTANNY Z GÓRY

KRZTA£T KRAT POMOSTOWYCH oraz
KIERUNEK P£ASKOWNIKÓW NOŒNYCH

ZARYS NIECKI W POSADZCE

RZUT FUNDAMENTU NA POZIOMIE STYKU Z POSADZK¥

DO KRYCIA NIECEK FONTANNY 
STOSOWAÆ KRATÊ POMOSTOW¥ PRASOWAN¥ SERRATED
typ 2 - o naciêciach w p³askownikach ³¹cz¹cych
ZE STALI NIERDZEWNEJ 

NOZ/33,33x22,22/50x3/L= na zamówienie/
krata obramowana SERRATED (przeciwpoœlizgowa)
oczko 33,33x22,22
50x3 - p³askownik noœny

3.1.

3.2.

3.3.

3.12.

3.13.
3.14.

3.15.

KRATY POMOSTOWE
nad niecka nr 3 fontanny

KRATY POMOSTOWE nad niecka nr 3 fontanny
przykladowy rozkrój krat

PROJEKTOWAL:

22A/11
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84,0

540,6

2.1.
powierzchnia  0,77 m kw.

+ ciêcie 598 mm + 439 mm

2.2.
powierzchnia  1,48 m kw.

2.3.
powierzchnia  1,48 m kw.

NAD DYSZAMI KOMETA K10-14 TS 
OTWÓR 90 mm w kracie pomostowej
NAD DYSZAMI KOMETA K10-14 TS 
OTWÓR 90 mm w kracie pomostowej

2.4.
powierzchnia  1,23 m kw.

+ ciêcie 493+618+840+923+406 mm

2.5. - 2.9.
5 x powierzchnia  0,84  m kw.
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Niecka fontanny nr 2

2.8.

RANT PRZELEWU NIECKI FONTANNY

WIDOK BLACHY FONTANNY Z GÓRY

KRZTA£T KRAT POMOSTOWYCH oraz
KIERUNEK P£ASKOWNIKÓW NOŒNYCH

ZARYS NIECKI W POSADZCE

RZUT FUNDAMENTU NA POZIOMIE STYKU Z POSADZK¥

2.7.

2.9.

2.5.

2.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.6.

DO KRYCIA NIECEK FONTANNY 
STOSOWAÆ KRATÊ POMOSTOW¥ PRASOWAN¥ SERRATED
typ 2 - o naciêciach w p³askownikach ³¹cz¹cych
ZE STALI NIERDZEWNEJ 

NOZ/33,33x22,22/50x3/L= na zamówienie/
krata obramowana SERRATED (przeciwpoœlizgowa)
oczko 33,33x22,22
50x3 - p³askownik noœny

KRATA POMOSTOWA
nad niecka fontanny nr 2KRATY POMOSTOWE nad niecka fontanny nr 2

przykladowy rozkrój krat

PROJEKTOWAL:

22A/10
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2
1.1.
powierzchnia  2,25 m kw.
+ ciêcie 1290mm + 1605 mm

1.2.
powierzchnia  1,43 m kw.
+ ciêcie 1006 mm

1.3.
powierzchnia  1,31 m kw.
+ ciêcie 1007mm

1.4.
powierzchnia  1,19 m kw.
+ ciêcie 998mm

1.5.
powierzchnia  1,40 m kw.
+ ciêcia: 315, 948, 1317 mm

1.6.
powierzchnia  1,86 m kw.
+ ciêcie 1012 mm

1.7.
powierzchnia  3,40 m kw.
+ ciêcie 2022 mm

1.6.
powierzchnia  1,40 m kw.
+ ciêcie 1022 mm

DO KRYCIA NIECEK FONTANNY 
STOSOWAÆ KRATÊ POMOSTOW¥ PRASOWAN¥ SERRATED
typ 2 - o naciêciach w p³askownikach ³¹cz¹cych
ZE STALI NIERDZEWNEJ 

KRATY POMOSTOWE OPARTE NA BETONOWYM RANCIE NIECKI 
MOCOWAÆ DO K¥TOWNIKÓW 
ZA POMOC¥ STANDARDOWYCH UCHWYTÓW DO KRAT 
PRASOWANYCH

NOZ/33,33x22,22/50x3/L= na zamówienie/
krata obramowana SERRATED (przeciwpoœlizgowa)
oczko 33,33x22,22
50x3 - p³askownik noœny

1.1

1.6
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KRATY POMOSTOWE niecki nr 1

1.7

1.8

1.2

1.3

1.4

1.5

1.8

1.1
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Lokalizacja zaworów Vario Switch
po³¹czenie wed³ug schematu z rysunku 1
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KRATY POMOSTOWE niecki nr 1

RANT PRZELEWU NIECKI FONTANNY

WIDOK BLACHY FONTANNY Z GÓRY

KRZTA£T KRAT POMOSTOWYCH oraz
KIERUNEK P£ASKOWNIKÓW NOŒNYCH

ZARYS NIECKI W POSADZCE

RZUT FUNDAMENTU NA POZIOMIE STYKU Z POSADZK¥

KRATY POMOSTOWE
nad niecka fontanny nr 1

DO KRYCIA NIECEK FONTANNY 
STOSOWAÆ KRATÊ POMOSTOW¥ PRASOWAN¥ SERRATED
typ 2 - o naciêciach w p³askownikach ³¹cz¹cych
ZE STALI NIERDZEWNEJ 

KRATY POMOSTOWE OPARTE NA BETONOWYM RANCIE NIECKI 
MOCOWAÆ DO K¥TOWNIKÓW 
ZA POMOC¥ STANDARDOWYCH UCHWYTÓW DO KRAT 
PRASOWANYCH

NOZ/33,33x22,22/50x3/L= na zamówienie/
krata obramowana SERRATED (przeciwpoœlizgowa)
oczko 33,33x22,22
50x3 - p³askownik noœny

PROJEKTOWAL:

22A/08



Pompa BT 2,2/40/4
z rozdzielaczem 1E40/5A15

zasilanie obrazu wodnego pionowego

Pompa BT 3/80/4 z armatur¹
regulacyjn¹ by pass -

zasilanie p³aszcza wodnego

Studzieka techniczna SW150, h 200 cm
W³az do studzienki fi=60 cm.
Przepusty technologiczne przez œcianki studzienek
wykonac z uszczelnieniem mechanicznym,
np. w systemie Budmech
Rozk³ad i wielkoœc przepustów dostosowac in sitiu.
Studzienka wentylowana mech¤ï 

STUDZIENKA TECHNICZNA 03

2 x DN90, PEKierunek przep³ywu

DN100, PERura os³onowa dla instalacji elektrycznej i steruj¹cej

Rozdzielony strumieñ wodny wprowadzic do niecki
poprzez szczelne przepusty w œciance niecki fontanny.

Przepusty systemowe, oznaczenia i zestawienie w czêœci
opisowej. Rozprowadzenie instalacji wewn¹trz niecki

fonntanny rurami stalowymi. 5 
x 
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1:50

TYTUL RYSUNKU:NR RYSUNKU:

SKALA: DATA:

TEMAT:

INWESTOR:

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWO•CI REWAL WRAZ Z DOJ•CIEM I 

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

PROJEKT: arch. arch.  
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

ZEJ•CIEM NA PLA••

TOM PROJEKTU:

MXL 4 architekci UL. Nowy Rynek 7, 70-533 
SZCZECIN mxl4@mxl4.com TEL. (091)488 43 64

Prawa autorskie zastrze¿one

Luty2008

FAZA:

PROJEKTOWAL: PODPIS:

PODPIS:

URZ•D GMINY REWAL 

BRANZA:

nr 22 DETALE - FONTANNA

PWARCHITEKTURA

19/ZPOIA/2005

mgr in¿. arch. Wojciech Go³êbiowski

mgr in¿. arch. Tomasz Maksymiuk
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Studzieka techniczna SW150, h 200 cm
W³az do studzienki fi=60 cm.

Przepusty technologiczne przez œcianki studzienek
wykonac z uszczelnieniem mechanicznym,

np. w systemie Budmech
Rozk³ad i wielkoœc przepustów dostosowac in sitiu.

Studzienka wentylowana mech´ h ¨ï 

Pompa BT 2,2/40/4 z rozdzielaczem 1E40/5A15
zasilanie obrazu wodnego pionowego

Pompa BT 3/80/4 z armatur¹ regulacyjn¹ by pass -
zasilanie p³aszcza wodnego

STUDZIENKA TECHNICZNA 02

wezel techn. niecka nr 2

1:50
22A/06

TYTUL RYSUNKU:NR RYSUNKU:

SKALA: DATA:

TEMAT:

INWESTOR:

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWO•CI REWAL WRAZ Z DOJ•CIEM I 

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

PROJEKT: arch. arch.  
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

ZEJ•CIEM NA PLA••

TOM PROJEKTU:

MXL 4 architekci UL. Nowy Rynek 7, 70-533 
SZCZECIN mxl4@mxl4.com TEL. (091)488 43 64

Prawa autorskie zastrze¿one

Luty2008

FAZA:

PROJEKTOWAL: PODPIS:

PODPIS:

URZ•D GMINY REWAL 

BRANZA:

nr 22 DETALE - FONTANNA

PWARCHITEKTURA

19/ZPOIA/2005

mgr in¿. arch. Wojciech Go³êbiowski

mgr in¿. arch. Tomasz Maksymiuk

Ruroci¹g spustu wody do kanalizacji, DN50, stal
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Spust wody do kanalizacji, DN50, PE

Spust wody do kanalizacji, D50, PE

Kierunek przep³ywu
Pompa BT 3/80/4 z armatur¹ 
regulacyjn¹ by pass - zasilanie 
p³aszcza wodnego

5 
x 

D
N

25
, s

ta
l

Rozdzielony strumieñ wodny wprowadzic do
niecki poprzez przepust szczelny.

Rozprowadzenie instalacji wewn¹trz niecki
fonntanny rurami stalowymi.

Ruroci¹g ss¹cy p³aszcza wodnego

2 x DN90, PE



Pompa BT 3/80/4 z armatur¹ regulacyjn¹
by pass - zasilanie p³aszcza wodnego

Pompa BT 2,2/40/4 z rozdzielaczem 1E40/5A15
zasilanie obrazu wodnego pionowego

Studzieka techniczna SW150, h 200 cm
W³az do studzienki fi=60 cm.

Przepusty technologiczne przez œcianki studzienek
wykonac z uszczelnieniem mechanicznym,

np. w systemie Budmech
Rozk³ad i wielkoœc przepustów dostosowac in sitiu.

Studzienka wentylowana mechanicznie.
Szczególy wymiarowe w zalaczniku

STUDZIENKA TECHNICZNA 01
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2 x DN90, PE

5 x DN25, stal

wezel techn. niecka nr 1

22A/05

Ruroci¹g ss¹cy p³aszcza 

wodnego

PROJEKTOWAL:

D
N

65
, s

ta
l

Rura os³onowa dla instalacji elektrycznej i

steruj¹cej
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DN100, PE

Budynek z pomieszczeniem technicznym
dla technologii fontanny - rozmieszczenie

urz¹dzeñ technologicznych wed³ug
schematu blokowego, patrz za³¹cznik

Zasilanie i sterowanie lamp podwodnych i zaworów Vario Switch

1
1

W-04
K-09

TYTUL RYSUNKU:NR RYSUNKU:

SKALA: DATA:

TEMAT:

INWESTOR:

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWO•CI REWAL WRAZ Z DOJ•CIEM I 

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

PROJEKT: arch. arch.  
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

ZEJ•CIEM NA PLA••

TOM PROJEKTU:

MXL 4 architekci UL. Nowy Rynek 7, 70-533 
SZCZECIN mxl4@mxl4.com TEL. (091)488 43 64

Prawa autorskie zastrze¿one

Luty2008

FAZA:

PROJEKTOWAL: PODPIS:

PODPIS:
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mgr in¿. arch. Wojciech Go³êbiowski

mgr in¿. arch. Tomasz Maksymiuk
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Spust wody do kanalizacji, DN50, PE
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Rozdzielony strumieñ wodny wprowadzic do
niecki poprzez przepust szczelny.

Rozprowadzenie instalacji wewn¹trz niecki
fonntanny rurami stalowymi.

Ruroci¹g ss¹cy pionowych 

obrazów wodnych
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Kierunek przep³ywu



Kosz ssawny SF350/350/125E

Kosz ssawny SF350/180/100E
Reflektor UWS TN508 -
mocowac bezposrednio pod p³aszczem wodnym
do listwy monta¿owej stalowej,
listwê montowac do dna niecki fontanny.
Kierunek œwiecenia pionowo do góry 

P£ASZCZ WODNY

Czujnik poziomu wody WSS 20-4
i armatura dopuszczaj¹ca wodê

Armatura przelewowa
UWK100E

Mocowanie koszy ssawnych
wykonac do profili stalowych
montowanych do dna niecki fontanny

SPUST DENNY z sitem BAS70T
w najg³êbszych miejscach niecek

Podstawa monta¿owa lampy LED
mocowana  do dna niecki
stal nierdzewna

Vario Switch

Best LED 222

Comet 10-14T

Krata stalowa

Otwór w kracie fi=90
mm

DN 65, stal

5 x DN 25, stal

Zasuwa regulacyjna

DN 100, stal

Kabel zasilaj¹cy i 
steruj¹cy

Kabel zasilaj¹cy i 
steruj¹cy

DN 50, stal
DN 50, stal

DN 25, stal

Przepusty przez ¿elbetow¹ œciankê
niecki montowac in situ

PROJEKTOWAL:

TYTUL RYSUNKU:NR RYSUNKU:

SKALA: DATA:

TEMAT:

INWESTOR:

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWO•CI REWAL WRAZ Z DOJ•CIEM I 

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

PROJEKT: arch. arch.  
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

ZEJ•CIEM NA PLA••

TOM PROJEKTU:

MXL 4 architekci UL. Nowy Rynek 7, 70-533 
SZCZECIN mxl4@mxl4.com TEL. (091)488 43 64

Prawa autorskie zastrze¿one

Luty2008

FAZA:

PROJEKTOWAL: PODPIS:

PODPIS:

URZ•D GMINY REWAL 

BRANZA:
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19/ZPOIA/2005

mgr in¿. arch. Wojciech Go³êbiowski

mgr in¿. arch. Tomasz Maksymiuk

Schemat umieszczenia w niecce elementów dla pionowych obrazów wodnych.
1. Dysze Comet montowac bezpoœrednio do lamp Best Led
2. Lampy montowac na podstawach monta¿owych (trójnogach) umo¿liwiaj¹cych regulacjê wysokoœci
3. Koniec rury ssawnej umieœcic 10 cm powy¿ej dna zbiornika. Kosz ssawny nasadzony na koniec rury ssawnej i przykrecony do 
elementów dystansuj¹cych (k¹townik stalowy) spawanych do dna niecki stalowej
4. Rurê ssawn¹ u³o¿yc w p³ycie ¿elbetowej fundamentu na etapie uk³adania zbrojenia
5. Przejœcia technologiczne przez stalow¹ œciankê wanny fontanny, wykonac za pomoc¹ gwintowanych tulei, wspawanych w œciankê 
stalow¹. Przejœcia wykonac na miejscu monta¿u
6. Szczegó³y pod³aczenia poszczególnych elementów technologii na kartach katalogowych i w instrukcjach obs³ugi dostarczanych z 
elementami
7. Poziom wody w nieckach zmienny, monta¿ poszczególnych elementów z zachowaniem wytycznych z dostarczonych instrukcji oraz 
kart katalogowych
8. Przepusty kablowe montowac do œcianki stalowej za pomoc¹ wspawanych miejscowo gwintowanych tulei, Do uszczelnienia 
stosowa armatrurê przepustow¹ kabli KD 1/10E. Szczegó³y w kartach katalogowych
9. Rozprowadzenie kabli w nieckach fontanny za pomoc¹ systemu Oase, szczegó³y w kartach katalogowych

22A/04

PROJEKTOWAL:

Schemat pod³¹czenia elementów armatury dla obrazów wodnych, oœwietlenia, elementów steruj¹cych i 
armatury stacji uzdatniania wody

Wyposazenie w nieckach



-0,725

-0,65

-0,20 m

-0,20

SPUST DENNY z sitem BAS70T
w najg³êbszym miejscu niecki:
- 0,75 od poziomu kraty

lampy podwodne UWS TN 508 - 9 szt.
montowac bezposrednio pod p³aszczem wodnym
rozstaw dopasowac do d³ugoœci p³aszcza

dysze KOMETA K10-14 TS mocowane 
w reflektorach Best LED 222

Lokalizacja zaworów Vario Switch
po³¹czenie wed³ug schematu z rysunku 1

kosze ssawne
dla pionowego obrazu wodnego i p³aszcza wodnego
kosze ssawne
dla pionowego obrazu wodnego i p³aszcza wodnego

PRZEJAZD KRYTY KRAT¥ POMOSTOW¥ 70x5 - 8 sztuk
przeznaczon¹ dla ruchu ko³owego
krata zgrzewana o rozstawie p³askowników 34,3 
ŒCIANKI NIECKI POD PRZEJAZDEM SZER.15 cm
POZIOM PRZEJAZDU +13,85 m - wierzch krat pomostowych

TYTUL RYSUNKU:NR RYSUNKU:

SKALA: DATA:

TEMAT:

INWESTOR:

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWO•CI REWAL WRAZ Z DOJ•CIEM I 

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

PROJEKT: arch. arch.  
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

ZEJ•CIEM NA PLA••

TOM PROJEKTU:

MXL 4 architekci UL. Nowy Rynek 7, 70-533 
SZCZECIN mxl4@mxl4.com TEL. (091)488 43 64

Prawa autorskie zastrze¿one

Luty2008

FAZA:

PROJEKTOWAL: PODPIS:

PODPIS:

URZ•D GMINY REWAL 

BRANZA:
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mgr in¿. arch. Wojciech Go³êbiowski

mgr in¿. arch. Tomasz Maksymiuk

2 % PROJEKTOWAL:

Niecka nr 3 fontanny

2 %

Niecka nr 3 fontanny

22A/03



-0,74

-0,65 m

-0,20 m

SPUST DENNY z sitem BAS70T
w najg³êbszym miejscu niecki:
- 0,75 od poziomu kraty

Lokalizacja zaworów Vario Switch
po³¹czenie wed³ug schematu z rysunku 1

kosze ssawne
dla pionowego obrazu wodnego i p³aszcza wodnego

dysze KOMETA K10-14 TS mocowane 
w reflektorach Best LED 222

lampy podwodne UWS TN 508 - 9 szt.
montowac bezposrednio pod p³aszczem wodnym
rozstaw dopasowac do d³ugoœci p³aszcza

2 %

TYTUL RYSUNKU:NR RYSUNKU:

SKALA: DATA:

TEMAT:

INWESTOR:

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWO•CI REWAL WRAZ Z DOJ•CIEM I 

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

PROJEKT: arch. arch.  
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

ZEJ•CIEM NA PLA••

TOM PROJEKTU:

MXL 4 architekci UL. Nowy Rynek 7, 70-533 
SZCZECIN mxl4@mxl4.com TEL. (091)488 43 64

Prawa autorskie zastrze¿one

Luty2008

FAZA:

PROJEKTOWAL: PODPIS:

PODPIS:

URZ•D GMINY REWAL 

BRANZA:

nr 22 DETALE - FONTANNA
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1:50

19/ZPOIA/2005

mgr in¿. arch. Wojciech Go³êbiowski

mgr in¿. arch. Tomasz Maksymiuk

2 %

PROJEKTOWAL:

Niecka nr 2 fontanny

Niecka nr 2 fontanny

22A/02



-0,75

+12,37

+12,95

-0,45 m

-0,65 m

SPUST DENNY z sitem BAS70T
w najg³êbszym miejscu niecki:
- 0,75 od poziomu kraty

kosze ssawne
dla pionowego obrazu wodnego i p³aszcza wodnego

lampy podwodne UWS TN 508 - 9 szt.
montowac bezposrednio pod p³aszczem wodnym
rozstaw dopasowac do d³ugoœci p³aszcza

Lokalizacja zaworów Vario Switch
po³¹czenie wed³ug schematu z rysunku 1

dysze KOMETA K10-14 TS mocowane 
w reflektorach Best LED 222

TYTUL RYSUNKU:NR RYSUNKU:

SKALA: DATA:

TEMAT:

INWESTOR:

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWO•CI REWAL WRAZ Z DOJ•CIEM I 

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

PROJEKT: arch. arch.  
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

ZEJ•CIEM NA PLA••

TOM PROJEKTU:

MXL 4 architekci UL. Nowy Rynek 7, 70-533 
SZCZECIN mxl4@mxl4.com TEL. (091)488 43 64

Prawa autorskie zastrze¿one

Luty2008

FAZA:

PROJEKTOWAL: PODPIS:

PODPIS:

URZ•D GMINY REWAL 

BRANZA:

nr 22 DETALE - FONTANNA

PWARCHITEKTURA
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1:50

RANT PRZELEWU NIECKI FONTANNY

WIDOK BLACHY FONTANNY Z GÓRY

RZUT FUNDAMENTU NA POZIOMIE STYKU Z POSADZK¥

ZARYS WSPORNIKA BETONOWEGO FUNDAMENTU

ZARYS NIECKI W POSADZCE

2 %

2 %

19/ZPOIA/2005

mgr in¿. arch. Wojciech Go³êbiowski

mgr in¿. arch. Tomasz Maksymiuk

PROJEKTOWAL:

Niecka nr 1 fontanny

Niecka nr 1 fontanny

2 %



Niecka fontanny

Studzienka techniczna

Dysze Kometa K10-14TS

Pompa 
BT 2,2/40/4

Kosz ssawny
SF350/180/80/100E

Reflektor 
Best LED 222

Zawór
Vario Switch

Rozdzielacz pompy
1E40/5A15

Niecka fontanny

Studzienka
techniczna

Kosz ssawny
SF350/350/125E

Pompa 
BT 3/80/4

Reflektor 
UWS TN508

Dysze Kometa K10-14TS

Pompa 
BT 2,2/40/4

Kosz ssawny
SF350/180/80/100E

Reflektor 
Best LED 222

Zawór
Vario Switch

Rozdzielacz pompy
1E40/5A15

Niecka fontanny

Studzienka
techniczna

Kosz ssawny
SF350/350/125E

Pompa 
BT 3/80/4

Dysze Kometa K10-14TS

Pompa 
BT 2,2/40/4

Kosz ssawny
SF350/180/80/100E

Reflektor 
Best LED 222

Zawór
Vario Switch

Rozdzielacz pompy
1E40/5A15

Niecka fontanny

Studzienka
 techniczna

Kosz ssawny
SF350/350/125E

Pompa 
BT 3/80/4

Pomieszczenie techniczne i stacja uzdatniania wody

Skimmer

Filtr
piaskowy

Automatyczna stacja
 uzdatniania wody – dozowanie

regulatora pH i środka dezynfekującego

Pompa obiegowa
filtracji

Szafa sterująca

Schemat blokowy instalacji technologicznej fontanny
w Rewalu, powiat gryficki

Iluminator
do światłowodów

Iluminator do światłowodów,
 trafo lamp UWS TN508

Iluminator do światłowodów,
 trafo lamp UWS TN508

Iluminator do światłowodów,
 trafo lamp UWS TN508

Reflektor 
UWS TN508

Reflektor 
UWS TN508

Czujnik przepływu

Czujnik przepływu

Czujnik przepływu

Regulacja poziomu
wody, armatura

przelewowa UWK100E


