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1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robot w zakresie prac instalacyjnych (instalacji technologicznej wodnej dla obrazéw wodnych,
instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej) w ramach budowy fontanny miejskiej w Rewalu,
powiat gryficki. Fontanna zlokalizowana w rejonie ulic Westerplatte i Generata Sikorskiego.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Projektowej i jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie instalacji
technologicznej wodnej dla obrazéw wodnych, instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej w
przedmiotowym obiekcie

Zakres robot objetych Specyfikacjg Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej w pomieszczeniach
fontanny miejskiej przy ul. Kapitanskiej w Szczecinie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) roboty przygotowawcze i tymczasowe

» sprawdzenie czy wykonane prace budowlane sg zgodne z przygotowang wczesniej
dokumentacja projektowg w zakresie przygotowania miejsc i pomieszczen dla montazu
instalacji technologicznej fontanny

* wykonanie pomiarow niecek fontanny i wytyczenie wspétrzednych pozwalajgcych na
doktadng lokalizacje elementéw technologii w poszczegdlnych nieckach fontanny

» przygotowanie pomieszczen do montazu nowej instalacji technologicznej (usuniecie
zbednych lub naprawa fragmentow konstrukcji budowlanych, ktére zostaty uszkodzone
podczas demontazu, oczyszczenie placu budowy, przygotowanie przytgczy tymczasowych
dla prac instalacyjnych)

b) prace ziemne

e wytyczenie miejsca na wykopy dla technicznej infrastruktury fontanny, instalacji rurowych,
studzienek technicznych, itp.

e wykonanie wykopow dla w/w urzgdzen

e podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdécic szczegolng uwage na odpowiednie
zabezpieczenie powstatych wykopow
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podczas zasypywania instalacji postepowac zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami
Polskich norm oraz odpowiednimi dokumentami (kartami technicznymi) poszczegoinych
urzgdzen (instalacje rurowe, studzienki technologiczne, itp.)

roboty instalacyjne i elektryczne

utozenie instalacji rurociggéw technologicznych dla poszczegdéinych obiegéw obrazéw
wodnych, instalacji uzdatniania wody oraz instalacji odwadniajgcej

montaz elementoéw technologicznych obrazéw wodnych fontanny w niecce (elementy ssace,
doptywowe, dysze tloczne, elementy ssawne, itp.)

instalacja urzadzen filtracyjnych z filtrem piaskowym do uzdatniania wody w basenie
fontanny oraz instalacja automatycznej Stacji Uzdatniania Wody dla fontanny

wykonanie fundamentéw do mocowania pomp zasilajgcych obrazy wodne

montaz pomp, armatury i pozostatych elementow technologii fontanny

wykonanie préb szczelnosci dla poszczegodlnych fragmentoéw rurociggéw

wykonanie i utozenie w rurach ostonowych instalacji elektrycznej i sterujgcej dla wszystkich
elementow technologii fontanny

montaz szafy sterujgcej elementami technologii fontanny oraz wykonanie potaczen
elektrycznych w zakresie urzgdzeh urzgdzen Stacji Uzdatniania Wody

podtaczenie instalacji wodnej fontanny do gtéwnego przytgcza wodnego oraz instalacji
kanalizacyjnej

rozruch i regulacja poszczegoélnych uktadoéw technologicznych fontanny

Warunki organizacyjne wykonywania Robét

przed przystgpieniem do robot, Wykonawcy oraz Nadzor Techniczny winni sie doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cig Dokumentacji Technicznej oraz projektem organizacji robét. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowanh przed przystgpieniem do robdt

jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie i sprawujgce nadzor nad realizacjg inwestycji, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na
zmiane wiasciwosci funkcjonalnych, zatozonych parametréw pracy lub trwato$é
eksploatacyjng przedmiotowego rozwigzania, nalezy bezwzglednie uzyska¢ dodatkowo
akceptacje projektantéw i nadzoru autorskiego

wszelkie prace na terenie budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wtasciwymi
Rozporzadzeniami dotyczacymi Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy, Rozporzadzeniami
dotyczgcymi Ochrony Srodowiska oraz Rozporzgdzeniami dotyczgcymi Ochrony
Przeciwpozarowej. Wykaz rozporzgdzen na koncu niniejszej Specyfikacji

wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ odpowiednie zaplecze dla potrzeb socjalnych
pracownikow wykonujgcych Roboty oraz przygotowac miejsce do sktadowania i
magazynowania elementow instalacji w czasie trwania budowy

sposob wykonywania prac wymagajgcych szczegolnej uwagi lub ostroznosci nalezy oméwié
Kierownikiem Kontraktu i Inspektorem Nadzoru Budowlanego

miejsce wykonywania prac instalacyjnych powinno by¢ odpowiednio oznakowane i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Pomieszczenia, w ktorych bedzie
wykonywany montaz instalacji i w ktorych bedg magazynowane materiaty niezbedne do
montazu powinno mie¢ trwate zamknigecie

otoczenie miejsca wykonywania prac instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
lub dewastacjg spowodowang pracami montazowymi i instalacyjnymi, badz transportem i
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sktadowaniem materiatow. Dotyczy to szczegdlnie chodnikéw i placu w poblizu niecki
fontanny

1.5. Zakres robot — kody CPV

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kod CPV 50950000-9 Ustugi instalowania maszyn ogélnego zastosowania

Kod CPV 45315700-5 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych — tablice rozdzielcze
Kod CPV 45314120-8 Instalacja sterowania

Kod CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych —pomiary elektryczne

1.6. Okreslenia podstawowe

Instalacja technologiczna fontanny (ITF) — w skiad ITF wchodzi zespét instalacji rurowych,
zespotéw pomp, elementdéw uzbrojenia niecki, elementéw uzupetniajgcych instalacje rurowag
oraz zespot sterujgcy urzadzeniami, majacy realizowaé zatozone funkcje w zakresie charakteru
uzytkowego i zatozonych parametréow pracy dla obrazéw wodnych fontanny

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikaciji
technicznych i programu zapewnienia jakosci oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajacego realizacjg

umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcegdo realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje
zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkciji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
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przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy.
Inwestor zapewni dostep do mediéw: woda, energia elektryczna, kanalizacja, i.t.p.

2.2.1 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich

materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane
w sposob satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie

niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic¢ bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.2 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych

i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg witascicielami
instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajagc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.3 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do

przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
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srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujagcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majagce by¢ uzyte do rob6t muszg
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.5 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01 z p6zn.

zm.). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie

zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby ktdéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce

informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentdéw przygotowanych przez
wykonawce,
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- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robat;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach komentarze

i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot

z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia

lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie;- dane na
temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez

kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do
nich odnosi. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

2.2.6 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg

na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozyciji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do
umowy.

2.2.7 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno - prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;
e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.
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2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

3. MATERIALY

3.1.

Ogdlne wymagania dotyczace dostarczanych i uzytych materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 77 COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

W przypadku niemoznosci uzyskania zaprojektowanych materiatow i urzgdzen dopuszcza
sie odstepstwa od projektu polegajgce na ich zastgpieniu innymi materiatami i urzgdzeniami
o zblizonych lub identycznych charakterystykach pracy i trwato$ci.

W dokumentacji wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i

producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. W

zatgcznikach do dokumentac;ji projektowej zamieszczono kopie rysunkow

przedstawiajgcych wyglad ww. produktéw oraz dane techniczne i opisy technologii.

Produkty te stanowig przyktady elementéw i urzadzen, jakie mogg by¢ uzyte przez

wykonawcow w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole

poszczegolnych produktéw zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak

najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.

Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych,

podanych w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowac inne,

jednakze wylgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w

dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementéw skfadowych),

e charakteru uzytkowego (tozsamosc funkciji),

» charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

e parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwatosé¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),

¢ wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

¢ parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadaé niezbedne, wymagane
przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej
grupy produktow.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia zatozonych parametréw pracy obrazéw wodnych fontanny a w
szczegolnosci wielkosci i parametrow poszczegolnych strumieni wodnych oraz nie mogg
powodowac obnizenia wtasciwosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Zamiana
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materiatow i elementéw wymienionych okreslonych w Dokumentacji Technicznej na inne,
nie moze powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Do wykonania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentaciji
projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
oraz w przedmiarach robot, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent lub dostawca) materiatéw dopuszcza sie dostarczenie materiatow
réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z
wydanym pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach oraz
Wykonawca dokona niezbednych obliczeh sprawdzajgcych (przez osobe posiadajgca
wiasciwe uprawnienia ) dla parametrow technicznych materiatéw i urzgdzeh dobranych
jako zamienne.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi Normami

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Polskimi Normami oraz innymi przepisami branzowymi dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji. Wykaz odpowiednich Norm na koncu niniejszej Specyfikaciji

2.2. Zastosowane materialy

Projektowane instalacje wykonane beda:

« instalacja kanalizacyjna (odptywowa) fontanny z rur PE (polietylenowych) do przesytu
wody i $ciekow. Rury PE przeznaczone do zgrzewania doczotowego, klasa surowca
PE-80, szereg SDR 26 (PN6). Potgczenia wykonane za pomoca ksztaltek PE do
zgrzewania doczotowego SDR 17, wymagania dla zastosowanych materiatow wedtug
PN-EN 1519-1:2002U

« instalacja cisnieniowa fontanny zaréwno po stronie ssawnej jak i ttocznej wykonana
bedzie z rur PE do przesytu wody. Rury PE przeznaczone do zgrzewania doczotowego,
klasa surowca PE-100, szereg SDR 17 (PN10). Potgczenia wykonane za pomoca
ksztattek PE do zgrzewania doczotlowego SDR 17, wymagania dla zastosowanych
materiatow wedtug PN-EN 1519-1:2002U

« koncowe fragmenty rurociggow instalacji cisSnieniowej po stronie elementéw wyptywu
wody wykonane jako stalowe ze stali nierdzewnej, elementy przejsciowe PE/stal jako
elementy systemowe dostepne z oferty producenta systemu rur PE, wymagania dla
zastosowanych materiatéw wedtug PN-81/B-10700.02

« zasuwy kotnierzowe na rurociggach ssawnych i ttocznych z gtadkim przelotem,
wykonane z zeliwa sferoidalnego, uszczelnienie wrzeciona oringowe, malowane farbg
proszkowg. Zasuwy w zakresie srednic fi = 50 mm do fi = 200 mm, wymagania dla
zastosowanych materiatéw wedtug PN-92/B-01706

« specjalistyczne elementy technologii fontanny wykonywane przez Producenta techniki
fontannowej wedtug specyfikacji i zatozen z Dokumentacji Technicznej (rozdzielacze
pomp, rozdzielacze dysz), wymagania dla zastosowanych materiatow wedtug
odpowiednich norm branzowych lub zaktadowych, do przedstawienia przez Producenta
i Dostawce techniki fontannowej

« zasuwy i przeguby kulowe wykonane z mosigdzu lub innego réwnowaznego materiatu
do regulacji kierunku wyptywu poszczegolnych dysz, wymagania dla zastosowanych
materiatow wedtug PN-M-82054.03
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« systemowe elementy technologii fontann niezbedne do prawidtowego wykonania
przejs¢ przez przegrody budowlane (ptyte denng fontanny), wymagania dla
zastosowanych materiatdbw wedtug odpowiednich norm branzowych lub zaktadowych,
do przedstawienia przez Producenta i Dostawce techniki fontannowej

- zestawy pompowe o gabarytach, wydajnosci, parametrach technicznych, charakterze
uzytkowym i parametrach bezpieczenstwa podanych w rysunkowej czesci Dokumentaciji
Technicznej, wymagania dla zastosowanych pomp wedtug odpowiednich norm
branzowych lub zaktadowych, do przedstawienia przez Producenta i Dostawce techniki
fontannowej

« elementy i podzespoty Stacji Uzdatniania Wody

« elementy szafy sterujgcej wszystkimi elementami technologii basenu, szafa wstepnie
okablowana z wyposazeniem adekwatnym do sterowania wszystkimi urzgdzeniami ITS,
schemat rozmieszczenia urzgdzeh podano w rysunkowej czesci Dokumentaciji
Technicznej

3. TRANSPORT MATERIALOW

3.1. Wymagania ogdlne

- Materiaty niezbedne do wykonania Robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, pod warunkiem ze transport materiatow odbywacé sie bedzie w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

«  Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
W pozycji poziomej i w sposéb zabezpieczony przed ich przesuwaniem sie i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych podczas transportu.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia

- Elementy wyposazenia technologicznego fontanny nalezy przewozic¢ krytymi srodkami
transportu. Zaleca sie transportowanie ich w oryginalnych opakowaniach producenta. W
przypadku duzych i ciezkich elementéw wyposazenia (pompy) na czas transportu
nalezy zabezpieczy¢ je odpowiednio przed przesuwaniem sie

- Roztadunek dostarczonych na miejsce montazu rur powinien odbywac sie za pomocag
odpowiedniego sprzetu mechanicznego (dzwig) lub recznie. Roztadunek duzych i
ciezkich elementéw wyposazenia fontanny powinien odbywac¢ sie za pomoca dzwigu

- Wszystkie pojazdy uzywane do transportu materiatéw lub pracownikoéw powinny
posiada¢ wazne badania techniczne

3.2. Odbiér materiatéw na budowie i kontrola jakoSci

- Wszystkie dostarczone na miejsce montazu elementy i materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem ilosci, zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i z Zamowieniem

- W przypadku dostarczanych na miejsce budowy rur PE nalezy Zada¢ od ich Dostawcy
Swiadectwa jakosci wyrobu

- Dostarczone na miejsce montazu (plac budowy) rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw

- Nalezy zwréci¢ uwage czy dostarczone rury PE powinny posiada¢ na koncowkach
zaslepki uniemozliwiajgce ich zanieczyszczenie wewnatrz

« Dostarczong na plac budowy armature nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i
ewentualnych uszkodzen mechanicznych
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- W przypadku elementow ITS wykonywanych jednostkowo wedtug Zaméwienia (np.
rozdzielacze pomp, rozdzielacze dysz, szafa sterujgca) nalezy zada¢ od ich Producenta
i Dostawcy swiadectwa jakosci, nalezy sprawdzi¢ czy elementy te nie uleglty
uszkodzeniu podczas transportu

4. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. Zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzgdzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on,
ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Miejsce sktadowania materiatéw na placu budowy powinno by¢ odpowiednio oznaczone i
zabezpieczone. Przed miejscem skladowania nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio duzo miejsca
na prace manewrowe lub zwigzane z transportem materiatow. Materiaty do potgczen
elementéw, armature, matogabarytowe elementy wyposazenia technologicznego fontanny,
materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w zamknietych kontenerach, pojemnikach lub
odpowiednich opakowaniach jednostkowych. Krétkoterminowe sktadowanie elementow
potrzebnych do biezgcego montazu moze odbywac sie na miejscu montazu, w
pomieszczeniach technicznych fontanny. Rury w wigzkach nalezy sktadowac w pozycji
poziomej, na odpowiednich przektadkach, zabezpieczajgcych je przed odksztatceniem lub
niekontrolowanym przemieszczeniem sie. Rury PE powinny posiada¢ na koricéwkach zaslepki
uniemozliwiajagce ich zanieczyszczenie wewnatrz.

Sktadowanie dedykowanych elementéw wyposazenia fontanny powinno odbywac sie w
warunkach zalecanych przez producenta i dostawce tychze urzgdzen. Pomieszczenia
skladowe powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. W przypadku drogich i
wrazliwych elementéw wyposazenia (szafa sterujgca, stacja uzdatniania wody) podczas ich
przechowywania i transportu na miejsce montazu nalezy bezwzglednie stosowac sie do
wskazowek producenta i dostawcy urzgdzen

5. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
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potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegodtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét

6. WYKONANIE ROBOT - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

6.1. Instalacje rurowe

przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ ich trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenia przewodoéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru)

przewidziano tgczenie rur PE metodg zgrzewania doczotowego. W celu osiggniecia wysokiej
jakosci ztgcz muszg byc¢ przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania — nalezy
sie z nimi bezwzglednie zapoznac przed przystgpieniem do procesu zgrzewania rur

proces zgrzewania powinien odbywac sie doktadnie wedtug zalecen producenta rur, jakos¢
zgrzewu zalezy w znacznym stopniu od starannosci wykonania prac przygotowawczych,
dlatego nalezy poswiecic¢ im szczegdlna uwage

przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur i elementoéw peknietych lub uszkodzonych
mechanicznie nie wolno uzywac¢ do wykonywania instalacji

przewody poziome (ssawne, ttoczne i kanalizacyjne) nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby
w najnizszych miejscach rurociggéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji na okres
zimowy lub podczas wykonywania niezbednych prac konserwacyjnych

przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych (uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w ostepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury. Wymagania dla podp6r wedtug BN-69/8864-23 i BN-79/8860-01/01
konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji a
takze zapewnié ograniczenie przenoszenia sie drgan i hatasow instalacji do przegrod
budowlanych

rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikow, i
wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym

elementy armatury powinny by¢ dodatkowo podparte a jezeli jest to niemozliwe nalezy uzy¢
dodatkowych podpér statych w miejscach rurociggéw bezposrednio przy elementach
armatury

przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle

przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy ich zabezpieczenie przed dewastacjg i
Zniszczeniem

koncowe fragmenty rurociggéw technologicznych fontanny wykonane bedg jako stalowe,
nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na montaz (zgrzewanie i spawanie) elementéw
przejsciowych PE/stal

stalowe fragmenty rurociggdéw powinny zostac przytgczone przez spawanie do elementéow
przejsciowych PE/stal. Fragmenty rur stalowych przed ich zalaniem betonem powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg

wszelkie pofgczenia gwintowe uszczelnione powinny by¢ za pomocg pasty i pakut lub tasmy
teflonowej (w zaleznosci od rodzaju materiatu, z ktérego wykonane sg gwinty i zalecen
producenta systemu)
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6.2. Zestawy pompowe i rozdzielacze

przed montazem pomp i rozdzielaczy nalezy sprawdzi¢ wizualnie ich stan techniczny na
wypadek uszkodzen mechanicznych mogacych powsta¢ podczas transportu, oraz sprawdzic¢
kompletnos¢ dostawy pompy zgodnie z dostarczong specyfikacja i lista zamoéwionych
materiatow i urzadzen. Urzadzenia uszkodzone nie mogg zostac¢ uzyte do montazu
instalacji. W przypadku niekompletnosci dostawy nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot i
zawiadomi¢ o tym fakcie Dostawce urzgdzeh oraz Kierownika Kontraktu

przed montazem pomp i rozdzielaczy nalezy zapoznac sie wczesniej z oryginalng instrukcjg
montazu i obstugi pompy dostarczong przez producenta

pompy posadowione bedg na fundamentach betonowych, wymiary i umiejscowienie
fundamentow podane sg w czesci rysunkowej Dokumentacji Technicznej

podczas wykonywania fundamentu nalezy zwréci¢ uwage na rodzaj betonu i jego zgodnosc¢
z Dokumentacjg Techniczng

pompy nalezy mocowac¢ do fundamentéw betonowych za posrednictwem elementow
ograniczajgcych przenoszenie drgan

podtaczenie pomp do rozdzielaczy i rurociggdw ttocznych i ssawnych wykonac za
posrednictwem elementow ograniczajgcych przenoszenie sie drgan

nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na montaz elementéw uszczelniajacych pompy

wszelkie pofgczenia gwintowe uszczelnione powinny by¢ za pomocg pasty i pakut lub tasmy
teflonowej (w zaleznosci od rodzaju materiatu, z ktérego wykonane sg gwinty)

potaczenia kotnierzowe uszczelnione powinny by¢ uszczelkami ptaskimi lub oringowymi.
Miejsca utozenia uszczelek powinny by¢ czyste, dla utatwienia montazu mozna uzyc¢ pasty
montazowej

podtgczenie silnika pompy do sieci elektrycznej moze by¢ wykonane tylko przez osobe z
odpowiednimi uprawnieniami

przed uruchomieniem silnikéw pomp nalezy bezwzglednie dokona¢ odpowiednie pomiary
elektryczne (pomiar rezystanciji izolacji, pomiar rezystancji uzwojen). Z wykonanych
pomiaréw nalezy wykona¢ pisemny protokét podpisany przez uprawniong do tego osobe.

6.3. Elementy technologii fontanny montowane w niecce

przed montazem elementdéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie ich stan techniczny na wypadek
uszkodzen mechanicznych mogacych powsta¢ podczas transportu, oraz sprawdzi¢
kompletnosé dostawy zgodnie z dostarczong specyfikacja i listg zamdéwionych materiatow i
urzadzen. Urzadzenia uszkodzone nie mogg zostac uzyte do montazu instalacji. W
przypadku niekompletno$ci dostawy nalezy sporzgdzi¢ pisemny protokét i zawiadomié o tym
fakcie Dostawce urzgdzen oraz Kierownika Kontraktu

przed montazem elementow nalezy zapozna¢ sie wczesniej z oryginalng instrukcjg montazu
elementow dostarczong przez producenta

elementy przejs¢ rurociggéw technologicznych przez betonowa ptyte denng fontanny nalezy
mocowac do stalowych fragmentow rurociggéw ze szczegdlna starannoscia, wszelkie
potgczenia gwintowe uszczelnione powinny by¢ za pomoca pasty i pakut lub tasmy
teflonowej (w zaleznosci od rodzaju materiatu, z ktérego wykonane sg gwinty)

rozdzielacze wody do dysz dla poszczegoinych obrazéw wodnych fontanny montowane
beda do betonowej ptyty dennej fontanny za pomoca potgczen srubowych

zawory i przeguby kulowe montowane miedzy dyszami wyptywu wody i poszczegdlnymi
obrazami wodnymi po wyregulowaniu poszczegoélnych sekcji, powinny byé zabezpieczone
przed dewastacjg i zmiang zatozonych parametréw pracy fontanny poprzez usunigcie
elementow regulacyjnych zaworow, aby uniemozliwi¢ osobom trzecim
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do uszczelnienia i mocowania elementéw armatury w betonowych czesciach fontanny
powinno sie uzywac zywic epoksydowych lub innych materiatéw uzgodnionych z dostawca
systemu uszczelnienia niecki

zaleca sie stosowanie jako elementéw mocujgcych do ptyty dennej dybli z wypetnieniem
zywicznym oraz pretdw i nakretek ze stali nierdzewnej

wszystkie elementy mocujgce uzyte w niecce fontanny powinny by¢ wykonane jako
nierdzewne lub inne odporne na korozje. Nie dopuszcza sie stosowania w niecce fontanny
(do statego lub okresowego kontaktu z wodg) elementéw ocynkowanych lub ze stali czarnej

6.4. Elementy stacji uzdatniania wody dla fontanny

przed montazem elementdéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie ich stan techniczny na wypadek
uszkodzen mechanicznych mogacych powstac¢ podczas transportu, oraz sprawdzic
kompletnos¢ dostawy zgodnie z dostarczong specyfikacja i listg zamdwionych materiatow i
urzgdzen. Urzadzenia uszkodzone nie mogg zosta¢ uzyte do montazu instalacji. W
przypadku niekompletno$ci dostawy nalezy sporzgdzi¢ pisemny protokét i zawiadomié o tym
fakcie Dostawce urzgdzen oraz Kierownika Kontraktu

przed montazem elementdéw nalezy zapoznac sie wczesniej z oryginalng instrukcjg montazu
elementow dostarczong przez producenta oraz zatgczonym do rysunkowej czesci
Dokumentacji Technicznej schematem instalacji wewnetrznej Stacji Uzdatniania Wody
pompa obiegowa posadowiona bedzie na fundamencie betonowym, wymiary i
umiejscowienie fundamentu podane sg w czesci rysunkowej Dokumentacji Technicznej
podczas wykonywania fundamentu nalezy zwréci¢ uwage na rodzaj betonu i jego zgodnosc¢
z Dokumentacjg Techniczng

pompe nalezy mocowac¢ do fundamentu betonowego za posrednictwem elementéw
ograniczajgcych przenoszenie drgan

wszelkie podtgczenia elektryczne w obrebie Stacji Uzdatniania Wody mogg by¢ wykonane
tylko przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami

montazu, regulacji i uruchomienia Kompaktowej Stacji Dozujgcej (KSD) moze dokona¢ tylko
odpowiednio przeszkolona osoba. Ze wzgledu na mozliwo$¢ kontaktu z niebezpiecznymi
srodkami chemicznymi, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i zachowaé
odpowiednie srodki ostroznosci

6.5. Szafa sterujgca elementami technologii fontanny

przed montazem szafy sterujgcej nalezy sprawdzi¢ wizualnie jej stan techniczny na wypadek
uszkodzen mechanicznych mogacych powsta¢ podczas transportu, oraz sprawdzic
kompletno$¢ dostawy zgodnie z dostarczong specyfikacjg i lista zamdwionych materiatow i
urzgdzen. Urzadzenie uszkodzone nie moze zosta¢ uzyte. W przypadku niekompletnosci
dostawy nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot i zawiadomié o tym fakcie Dostawce urzadzen
oraz Kierownika Kontraktu

przed montazem szafy sterujgcej nalezy zapoznac sie wczesniej z oryginalng instrukcjg
montazu dostarczong przez producenta

wszelkie podigczenia elektryczne w obrebie szafy sterujgcej mogg by¢é wykonane tylko przez
osobe z odpowiednimi uprawnieniami

podtgczenie szafy sterujgcej do gtdwnego przytgcza energetycznego oraz do
poszczegolnych odbiornikéw elektrycznych moze by¢ wykonane tylko przez osobe z
odpowiednimi uprawnieniami

montazu, regulacji i uruchomienia szafy sterujgce moze dokonac tylko odpowiednio
przeszkolona osoba

16



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Fontanna Rewal

6.6. Pozostafe elementy fontanny

przed montazem elementéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie ich stan techniczny na wypadek
uszkodzen mechanicznych mogacych powstaé podczas transportu, oraz sprawdzic
kompletnos¢ dostawy zgodnie z dostarczong specyfikacja i listg zamdéwionych materiatow i
urzadzen. Urzgdzenia uszkodzone nie mogg zostac¢ uzyte. W przypadku niekompletnosci
dostawy nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot i zawiadomié o tym fakcie Dostawce urzadzen
oraz Kierownika Kontraktu

przed montazem elementdéw nalezy zapoznac sie wczesniej z oryginalng instrukcjg ich
montazu dostarczong przez producenta

7. PROBY SZCZELNOSCI

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potgczen nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzic¢ po catkowitym
utozeniu przewoddw i zamocowaniu ich w uchwytach montazowych, wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdow.

Cisnienie prébne przy badaniach przewodéw PE na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w
stosunku do cisnienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 Mpa.

Uwaga - ze wzgledu na wtadciwosci lepkosprezyste jakie wykazuje PE i wystepowanie
zjawiska petzania, metodyka przeprowadzania préb szczelnosci opisana w PN-
B-10725:1997 nie nadaje sie do prawidtowego przeprowadzenia takich prob.

Dokfadng metodyke przeprowadzania préby szczelnosci odpowiednig dla rurociggéw z PE
opisuje projekt normy europejskiej prEN 805:1996. Dostarczenia doktadnego opisu
przeprowadzenia hydraulicznej préby szczelnosci nalezy zada¢ od Producenta systemu
rurowego lub od Dostawcy materiatow.

7.1. Uwagi uzupeftniajgce

na ztgczach poddanego probie rurociggu i instalacji nie mogg wystepowac przecieki w
postaci kropelek wody lub wyraznego roszenia sie

w razie stwierdzenia nieszczelnosci na przewodach, zigczach lub elementach armatury
nalezy dokonac ich naprawy lub wymiany. | tak w zaleznosci od miejsca nieszczelnosci
nalezy: wycig¢ i wymienic¢ fragment rury, przy ztgczach kotnierzowych lub gwintowanych
nalezy dokreci¢ ztgcza a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element ztgcza
po usunieciu nieszczelnosci prébe cisnieniowg wykonac¢ ponownie

8. OZNACZENIE PRZEWODOW | ELEMENTOW ARMATURY

Przewody, armature i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci powinny podlegac¢ wszystkie partie materiatdw dostarczanych na miejsce
montazu instalacji. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci Producenta. Przed dokonaniem odbioru koncowego lub odbiorow
czesciowych instalacji nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z Projektem oraz PN
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Kontrola jakosci wykonanych Robot powinna obejmowac:

- sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potaczen

« badanie wykonania zabezpieczen antykorozyjnych na elementach wymagajgcych
takiego zabezpieczenia

« sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji

- sprawdzenie poprawnosci montazu zestawow pompowych, elementéw wyposazenia
technologicznego fontanny

« sprawdzenie poprawnosci montazu Stacji Uzdatniania Wody dla fontanny

» sprawdzenie poprawnosci montazu szafy sterujgcej elementami technologii fontanny
oraz schematu jej wewnetrznego okablowania

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy Robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dana faze Robét uzna¢ za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie

10. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla robét zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej fontanny
jest komplet (kpl).

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

Wykonawca jaki i osoba petnigca samodzielne funkcje w budownictwie i sprawujgca

nadzor nad realizacjg Inwestycji, moze w razie watpliwosci zada¢ korncowego

sprawdzenia dostarczonych materiatéw. Zgdanie musi byé przedstawione pisemnie

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Odbiér Robot

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokonaé odbioru powykonawczego robot
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robét przy wykonywaniu
prac

11.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych.
Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
+ wykonania przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy
« wykonania fundamentéw pod silniki pomp
« wykonania ewentualnych bruzd i przeku¢ w $cianach dla prowadzenia przewodow i
instalacji technologicznej fontanny
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11.3. Odbior techniczny — czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét, np. przewoddéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
uszczelnien przejs¢ przez przeszkody budowlane, itp.

W ramach obioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalaciji lub jej
czesc jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian w projekcie, zgodnos$¢ wykonania robét z przepisami,
normami i wytycznymi

11.4 Odbiér techniczny — korncowy

Instalacja technologiczna fontanny moze by¢ przedstawiona do odbioru technicznego
koncowego, gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, tgcznie z
posadowieniem pomp, podtgczeniem urzgdzen do instalacji elektrycznej, potgczeniu uktadéw
automatyki, catkowitym wykonaniu Stacji Uzdatniania Wody, instalacje napetniono wodg i
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru technicznego koncowego, nalezy sprawdzic:

« czy instalacja wykonana jest zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

« zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

« sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

« sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych

« sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

« uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w trakcie
wykonywania Robot

« Dziennik Budowy

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez Dostawcow materiatow)

« protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

« protokét przeprowadzenia proby szczelnosci instalacii

Protokdt odbioru technicznego korncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalaciji.
W przypadku niezgodnosci chociaz jednego elementu Robét z wymaganiami, Roboty uznaje
sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy
na wtasny koszt

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisji

+ ocene wynikéw badan

« wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania Robo6t z zamdéwieniem

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg
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Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich

zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé
na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadacé
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét kompletne instrukcje w zakresie eksploatacii i
konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$
wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po
zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catosé urzadzenia, uktadéw sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za komplet (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji technologicznej fontanny.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje

wykonanie elementdéw i sktadowych instalacji technologiczne;j:

« wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg Specyfikacjg

« zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw

« zastosowanie materiatéw pomocniczych i koniecznych do prawidtowego wykonania Robét
lub wynikajgcych z przyjetej technologii Robdt

« wykonanie wszystkich niezbednych konstrukcji roboczych i pomostow

+ montaz armatury i elementéw technologicznych fontanny

- wykonanie wszystkich instalacji wedtug zestawienia zatgczonego w przedmiarze Robot

« wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen

« oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej Robot moze sie postuzy¢ wikasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi Robdét lub publikowanymi w ogdlnie
dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w
oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie wtasnych lub
publikowanych sktadnikow cenotwdérczych

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia:

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100 poz.
1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 1190,
Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439)

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844
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+ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
— montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13172 poz. 93

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102
poz. 811)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

« Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113198 poz. 728)

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 w
sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 121 poz. 1137)

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 121 poz. 1138)

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121
poz. 1139)

Normy:

+  PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogodlne i definicje

« PN-EN 752-3:3000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

+  PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

«  PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do
nawadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

+  PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych o sciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukgcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ I:
Wymagania dotyczace rur i systemu

«  PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz
konstrukcji budowli — Polietylen — Czes¢ |: Wymagania dotyczgce rur i systemu

«  PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

+  PN-B-0706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — Zmiana
do normy

+ PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

+  PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

+ PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

«  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

+  PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworéw kulowych
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+  BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
+  BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
+  PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7

Sporzadzit

inz. Marek Kadziela
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