Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Inwestor: Urzad Gminy Rewal

Adres inwestora: ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Przedsiewziecie: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i zejsciem na
plaze.

ul. Bohateréw Westerplatte, ul. Wesota, ul. Saperska,
ul. Gen Sikorskiego, ul. Dworcowa

Instalacje wewnetrzne i sitowe.

Opracowanie: mgr inz. Tadeusz Konieczny

kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

kod CPV 45311100-1 roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

kod CPV45311200-2 roboty w zakresie opraw elektrycznych

kod CPV 45310000-0 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

kod CPV 45312311-0 roboty w zakresie instalacji oSwietlenia

kod CPV 45315100-9 instalacyjne roboty elektryczne
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$-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Tytut projektu : Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i zejSciem na plaze — instalacji elektryczne
wewnetrzne pawilonach sitowe.
ul. Bohateréw Westerplatte, ul. Wesota, ul. Saperska, ul. Gen Sikorskiego, ul. Dworcowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z
dojsciem i zejsciem na plaze — instalacje wewnetrzne i sitowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes$¢ Dokumentéw Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w
kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace skladowg czescig dokumentow przetargowych.

1.3. Ogolny opis stanu istniejacego i planowanych Robét objetych ST

1.4. Charakterystyka ogdlna inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych w pawilonach handlowych, pomieszczeniach
socjalnych (pomieszczenie ratownikéw, toaleta), oraz oswietlenie zewnetrzne tarasu dolnego nowo projektowanej
promenady w Rewalu.

1.5. Zakres robét elektrycznych

Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.6. Zakres robét i czynnosci wlaczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych koszty Wykonawca winien
uwzgledni¢ w ofercie

e Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z
zabezpieczeniami wynikajagcymi z BHP o i p.poz., wg. Projektu organizacji placu budowy sporzgdzonego
przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptaciji,

e Zabezpieczenie placu budowy wraz z ogrodzeniem, tablicami informacyjnymi, itp.,

Skontrolowanie gruntdw w obrebie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedfozenie stosownych
dokumentow z przeprowadzonych badan,

e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych
Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

e Podtaczenie medidw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania robot budowlanych,

Optata za zajecia drog miejskich oraz terendw innych wtascicieli, chodnikow, itp.

Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt, a w szczegolnosci oczyszczenie
nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i btota, usuniecie z placu budowy nieczystosci powstatych w trakcie
realizacji inwestyciji,

e Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejacej obiektu, usuniecie szkdd powstatych w trakcie trwania prac
budowlanych,

e Uslug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w tym réwniez
wytyczenie granic terenu budowy

e  Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

1.7. Opis stanu istniejacego
Obiekty nowoprojektowane.

1.8. Okreslenia podstawowe

e Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie robot lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat
podany w zataczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia
Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w zataczniku do Oferty
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie projekt wykonawczy oraz projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

o Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét
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Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne

uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

e Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celdw Kontraktu i
wymieniona w zatgczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego, z
powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu.

o Komisja - osoba lub kilka oséb tak okreslanych w Kontrakcie Ilub inna osoba badz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

e Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego typu robaét.

e Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikéw Wykonawcy i
kazdego z Podwykonawcoéw, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

e Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera i
Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajgcego

e Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

o Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb

e Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j

e Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiorkg obiektow
istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

e  Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona przez niego
w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie

e  Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu
Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz
prawnych nastepcéw tej osoby (lub osob).

e  Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz prawni nastepcy tej osoby.

1.9. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.10. Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspétrzedne punktow tyczenia obiektu,
wspotrzedne reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege obmiaru Robét oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg
techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do
wykonania prac objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatéw, do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia korcowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone elementy, materiaty, rzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.
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1.11. Dokumentacja Techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot:

Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z: projektu
budowlanego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych projektu wykonawczego zawierajacego opis i rysunkKi
przedmiaru robét

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki na wiasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablice informacyjne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)., ktérych tres¢ i forma beda zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony
robdt, pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w
stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymogoéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru

1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.15. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakohczeniu Roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.16. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod
ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich
wiascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy
obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie
budowy oraz powiadomié¢ Inspektora nadzoru oraz wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.17. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.18. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w cenie realizaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi w ciggu trzech dni od czasu przekazania placu budowy,
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

1.19. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od
rozpoczecia do odbioru robét przez Inwestora oraz bedzie utrzymywac Roboty do tego czasu. Ochrona robét winna
réwniez obja¢ zabezpieczenie majgtku Zamawiajacego zwigzanego z Robotami od skutkéw dziatania stron trzecich
lub Wykonawcy.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

1.20. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod. Ponadto w sposdb ciagty bedzie
informowacé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.21. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczng

Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekéw, energii elektrycznej znajdujg sie na terenie obiektu . Uzyskanie warunkow i
wykonanie punktéw poboru w/w mediéw dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obcigzajg
Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranciji.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta, w sposoéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robét.
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2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zZrodta wskazane przez Zamawiajgcego. Jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw w obrebie Placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na miejsce skladowania, odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

W przypadku gdy materialy beda sktadowane na terenie nalezagcym do osoéb trzecich, nie uwzglednionych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstepng zgode od Inzyniera a
nastepnie stosowne zezwolenia od Wtasciciela terenu i przedtozy je Inzynierowi.

Wymagania szczegotowe:

e  Sposdb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw powinny
by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw.

e Materialy, aparaty, urzgdzenia i maszyny elekiryczne nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

o Ksztaltowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materialty budowlane mozna sktadowaé na placu,
jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

Przy sktadowaniu poszczegélnych rodzajow materiatdéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

o rury instalacyjne nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach w wigzkach, w pozycji pionowe;j,

o rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen
grzewczych,

o rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ analogicznie jak w p. b),
lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie
wiekszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim,

o przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych,

o sktadowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami:

o kable w czasie skladowania powinny znajdowac¢ sie na bebnach; dopuszcza sie skladowanie
krotkich odcinkow kabili;

o bebny kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podfozach; bebny powinny byc¢
ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),

o osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca si¢ sktadowanie zestawow
montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o
temperaturze nie przekraczajacej +20°C,

o silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach suchych iogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze Ilub
drewnianych podktadach;

o wyroby metalowe i drobniejsze stalowe 'wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
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przed dziataniem korozji,

o narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac¢ przed dziataniem koroz;ji,

o farby plynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowa¢ w
oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa p.
pozarowego oraz bhp;

o gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowaé w specjalnie do tego celu przeznaczonych, me ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach; petne butle nalezy ostroznie transportowac, nie wolno rzucaé ani uderzac,
nalezy je chroni¢ przed nagrzaniem (rowniez przez promienie stonca); puste butle nalezy
sktadowac¢ oddzieli butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowaé
pozar i ewentualny wybuch; magazynowanie winno by¢ zgodne z przepisami szczegélnymi lub z
normami panstwowymi

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji ,
ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatédw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca i przedstawiajacg w formie diagramu:

e organizacje wykonania Robdt, w tym szczegdtowy podziat na rodzaje robdt w tych obiektach, terminy
rozpoczecia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakonczenia robdt, terminy badan i
przedstawienia wynikow, w formie graficznej zgodnej z podziatem na rodzaje robét, sposoby prowadzenia
Robét,

Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

sposoby przestrzegania zasad BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych elementéw Robot,
sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét.
Niewykonanie przez Wykonawce zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci bedzie
stanowilo naruszenie warunkéw umowy.

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot;

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatéw,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegoélnych elementéw Robét,

e  sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

Inspektor moze zazgdac¢ sporzadzenia i stosowania szczegdtowego PZJ dla poszczegodlnych rodzajéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie osiagniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajgq
wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedaq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach weditug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania wszystkich materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac¢ atest.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robat,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
Robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
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Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw
wykonanych Robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6 nastepujace dokumenty:
. Dokumenty wchodzace w skiad budowy

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
protokoty odbioru Robdt,

korespondencje na budowie,

szkice i operaty geodezyjne

plan BIOZ

plan PZJ

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robét. Wszystkie obmiary Robot zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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8. PRZEJECIE ROBOT
8.1.Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokét Odbioru Robét w odniesieniu do:
e odcinka lub czesci Robét Statych
e calosci Robét Statych
Przejecie Robét odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robét budowlanych i instalacyjnych projektowanych
przez Zamawiajgcego.

8.2.Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.3.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kiére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja
techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4.0dbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.5.0dbiér ostateczny

8.5.1.Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i
przejecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.5.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)
uwagi i zalecenia Inspektora,
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST i PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
opinie technologiczna, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw, zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ
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e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty przekazania i odbioru tych robot
wiascicielom terendw badz urzadzen
geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robdét,

o liste podwykonawcéw.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.3.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.5.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

e Ustawa z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568)

Uwagi koncowe i definicje stosowane w STWIO

— W specyfikacji okreslono wymagania stawiane przy wykonywaniu robot w ujeciu kodowanych nazw
wystepujacych we Wspdlnym Stowniku Zamoéwien (CPV) robot objetych Zaméwieniem.

—  Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robdt ujety w Opisie technicznym do
projektu wykonawczego oraz Przedmiary robét, w ktérych okreslono szczegdtowy zakres robdt,
stanowiacy przedmiot Zamdéwienia.

—  Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z normami, nomenklaturg przyjeta przez
Zamawiajgcego i okresleniami podanymi w projekcie technicznym.

Klauzula poufnosci:

—  Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwigzan.

—  Dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

—  Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego, prawa z rejestracji
topografii uktadu scalonego oraz znaku towarowego, Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktére zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie
takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich
korzystajacych z tych débr.

— Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczeh na drodze
postepowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym.
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Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami iprawami
ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
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S -01.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

Spis tresci:
| Ss-o01.01 | Instalacje elektryczne

S - 01.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jako$ci robot
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych w pawilonach handlowych, pomieszczeniach socjalnych (pomieszczenie ratownikéw, toaleta),
oraz oswietlenie zewnetrzne tarasu dolnego nowo projektowanej promenady w Rewalu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.3 i 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST

Zakres instalacji elektrycznych obejmuje:

Instalacja zasilania pawilonéw handlowych

— instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych

— instalacja zasilania urzadzen sitowych (technicznych)

— instalacja o$wietlenia zewnetrznego tarasu, schodéw

— instalacja potaczen wyréwnawczych

— instalacja p.poz

STWIO nalezy rozpatrywac facznie z dokumentacja techniczna.
STWIO obejmuje caty zakres robdt zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzieé i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji prac zasadniczych.

Roboty przygotowawcze:
— wytyczenie trasy linii kablowych 0,4kV w terenie,
—  wytyczenie miejsc pod montaz stupdw oswietlenia zewnetrznego i dekoracyjnego,
— wytyczenie trasy linii kablowych i przewodéw wewnatrz pomieszczen
— sprawdzenie ciggtosci stalowych elementow stanowigcych potaczenia wyréwnawcze,
— ustalenie miejsc montazu osprzetu,
—  wykucie otwordw dla przepustéw pionowych, poziomych,
— usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotow utrudniajgcych prowadzenie rob6t montazowych
—  zabezpieczenie otwordw dla przepustow pionowych, poziomych pod katem przepisdw bhp.
—  przygotowanie stref odktadczych dla skladowania materiatow

Roboty zasadnicze:

1. Uktadanie:
— linii kablowych 0,4kV,
— instalacji gniazd wtykowych i o$wietlenia
—  przewodow zasilania urzadzen technicznych
—  przewodow potaczen wyréwnawczych.
4. Prace montazowe:
— montaz osprzetu tablic rozdzielczych
— montaz osprzetu
— montaz i podtaczanie gniazd oraz innych odbiornikéw,
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— montaz i podtaczanie opraw oswietleniowych (zewnetrznych, wewnetrznych, akcentujacych)
5. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych.
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjne;.

Roboty koncowe:

Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotow.

Prace porzadkowe po wykonaniu robét.

Kontrola jakosci wykonanych robét.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robo6t podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST S —
00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i uzgodnieniami z
Inwestorem. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrodia wytwarzania lub zakupu materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Aparatura budownictwie urzadzenia powinny
posiada¢ rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw i urzadzen
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami Projektu.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw: (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Wszystkie materiaty elektryczne i teletechniczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Dla urzadzen elektronicznych zapewni¢ dopuszczalng
wilgotnosc¢ i temperature.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogéine
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST S — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. Transport
4.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w S — 00.00 ,Wymagania ogodlne”.

4.2.Wymagania szczegé6towe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robét
111 Ogolne warunki wykonania robo6t podano w S — 00.00 ,Wymagania ogodlne”.

5.2. Zakres wykonania Robot

5.2.1. Zasilanie, pomiar. elektryczne;.

Zasilanie pawilonéw handlowych oraz oswietlenia zewnetrznego wykonaé z nowo projektowanej tablicy gtéwnej ,TG”
ktorg zasili¢ z nowo projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie a objetej opracowaniem przez
ENEA SA. Ze stacji transformatorowej kablem YKY 4 x 16 mm2 0,6/ 1 kV zasili¢ tablice ,TG” zabudowang na
fundamencie prefabrykowanym w poblizu stacji transformatorowej. Kabel uktada¢ w ziemi w rowie kablowym.

Z tablicy TG zasili¢ nastepujace tablice bezpiecznikowe:

1/ tablica rozdzielcza tarasu dolnego TB-P - poprzez zabezpieczenie kablem YKY 5 x 10 mm2 ukfadanym
poczatkowo w rowie kablowym a nastgpnie w rurce stalowej ocynkowanej ® 75 mm zabetonowanej w plycie tarasu
gornego. Przy pofaczeniu tarasu gornego z tylng srodkowg podpora konstrukcyjng, kabel w raz z rurka wyprowadzic¢

Szczecin styczen 2008 16



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

na zewnatrz i prowadzi¢ dalej po stupie mocujac odstepowo do wysokosci pomieszczenia ratownikow. Nastepnie
wprowadzi¢ kabel do pomieszczenia ratownikow.,

2/ tablice TB 2 poprzez zabezpieczenie kablem YKY 3 x 2,5 mm?, tablice TB 1 i TB 3 kablem YKY 5 x 4mm2. Kable
uktada¢ w rowach kablowych.

Kable w rowach kablowych uktada¢ luzno na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m i gtebokosci 0,8m. Na kabel
zatozy¢ oznaczniki, nasypa¢ ponownie warstwe piasku o grubosci 0,1m i 0,2m urobku rodzimego ,przykry¢ folig
kalandrowa koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ rowu kablowego zageszczajac warstwowo zasypaé urobkiem
rodzimym. Oznaczniki na kablu zaktada¢ co 10m ponadto przy kazdym stupie i przy wejsciu i wyjsciu z przepustu.
W miejscach gdzie kabel przechodzi przez jezdnie lub chodnik kabel uktada¢ w przepuscie typu SRS 110/10 mm
AROT .Przepusty wykona¢ z 50% rezerwg

W tablicy gtownej TG zamontowaé wytgcznik gtdwny DPX 125A, oraz zespolony ochronnik od przepie¢. Wytacznik
gtéwny bedzie spetniat funkcje gtéwnego wytacznika pradu w razie pozaru.

Do rozliczen z zakladem energetycznym w ZKP zostanie zamontowac licznik pomiaru energii czynnej typu C 52ae,
natomiast do tablic TB 2 i TB 3 zamontowa¢ zostang podliczniki typu LG 300 produkcji FAEL.

Tablice TB 2 wykona¢ jako nadtynkowe rozdzielnice RWN 1x 6 produkcji ,FAEL, natomiast tablice TB 3 jako
nadtynkowg RWN 2 x 12. Na tablicach tych zabudowac:

- wylacznik przeciwporazeniowy,

- zabezpieczenia obwodow odptywowych do poszczegolnych urzadzen elektrycznych.

Tablice instalowa¢ na Scianie tak, aby gorna krawedz skrzynki znajdowata sie na wysokosci min. 1.8 m od podtogi.
Tablice TB P zaprojektowano jako nadtynkowg RWN 3 x 12. produkcji FAEL.

Szyny i inne odkryte elementy toru pragdowego w rozdzielniach powinny by¢ ostoniete przed bezposrednim dotykiem
przez obstuge utrzymania ruchu. Oznaczenia poszczegdlnych obwoddéw w tablicy rozdzielczej powinny byé
umieszczone badz przy elementach tych obwoddw, jak taczniki, bezpieczniki itp., lub na przedniej Scianie szafy.
Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowigzujgcymi normami.
Czesci metalowe rozdzielnicy potaczy¢ trwale z zaciskiem ochronnym instalacji elektryczne;.

Wprowadzenie przewodéw do rozdzielni powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie do nich
zanieczyszczen.

5.2.2. Instalacje elektryczne wnetrzowe — odbiorcze pomieszczen pawilonéw handlowych i zaplecza socjalnego.

Wewnatrz obiektéw nalezy wykonaé trasy utozenia kabli oraz rur ochronnych w taki sposéb by przebiegaty mozliwie
najblizej docelowych urzgdzen z zachowaniem zasad funkcjonalnosci i estetyki. W przypadku utozenia kilku kabli w
jednej rurze lub otworze przepustowym, powierzchnia przekroju otworu lub zastosowanej rury nie powinna byé
mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow utozonych kabli. Miejsca wprowadzenia kabli do rur lub
otwordow powinny by¢ uszczelnione piankg uszczelniajaca.
Instalacie w wykonac jako ,bezpuszkowg" w wykonaniu nadtynkowym przewodami YDY-750V ,YDYp-750V
uktadanymi w listwach instalacyjnych lub rurkach.
Wypusty oswietleniowe zakonczy¢ ztaczka 3 (4)-biegunowa. Obwody oswietleniowe sterowane sg wytacznikami w
poszczegolnych pomieszczeniach. Catos¢ instalacji oswietlenia wykona¢ przewodem YDY 3 (4,5) x1 ,5mm?
Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ na wysokosci nie mniejszej niz podaje producent ze wzgledu na
niekorzystne zjawisko ol$nienia. Klosze i odbtysniki opraw powinny byé czyste inieuszkodzone. Zrédia $wiatta
zamontowane w oprawie nie mogg przekracza¢ maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejscie
przewodu do oprawy starannie uszczelni¢ za pomocg dtawika fabrycznego. Sposéb zamocowania opraw wiszgcych
powinien by¢ pewny i bezpieczny nawet podczas przypadkowego rozkotysania jednej z nich. Instalacje wykonac¢ jako
nadtynkowe z osprzetem nadtynkowym. Oprawy oswietleniowe $cienne przy umywalkach montowaé na wysokosci 2
m od posadzki, wylgczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci 1,3 m od posadzki. Instalacje zasilania gniazd
wtykowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5{1 ,5}mm2Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysoko$ci:

—  przy umywalkach i w pomieszczeniach toalet na wysokosci 1,6m;

— w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci uzgodnionej z uzytkownikiem jednakze nie nizszej niz 0,3

m od posadzki.;

W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet nadtynkowy zwykly, natomiast w pomieszczeniach mokrych nalezy
stosowac osprzet nadtynkowy bryzgoszczelny i oprawy hermetyczne.

5.2.3 Instalacja o$wietlenia zewnetrznego i schodow

Oswietlenie schodoéw na plaze wykona¢ w oparciu o nastepujace lampy:

— na tarasie gornym lampa typu RONDOLUX 2R0290/Typ D 1xCDM-ET70W CON R-T WMA | montowana na
wysiegniku potkolistym do stupa 5 metrowego rurowego jednoczesciowego typu MABOOQO5 o $ciance grubej
minimum 4mm i srednicy wierzchotka 60mm;

— 2 oprawy oswietleniowe mocowane na stropie tarasu gornego typu BEGA 9480 o mocy 150W;

— oprawy typu BEGA 8835 o mocy 40W mocowane w policzku stopnia schodowego;

— natarasie dolnym za pomoca 4 opraw akcentujacych typu AmaZON DBC270, ktérej montaz wykona¢ w podtozu,
w otworze o wymiarach 50 cm gtebokosci x 20 cm szeroko$ci. Dziure w podtozu wypetni¢é matymi kamieniami do
wysokosci co najmniej 25 cm aby zapewni¢ odprowadzenie wody. Przewody nalezy wprowadzi¢ przez wstepnie
naciety otwor dolny lub boczny obudowy, a nastepnie umiesci¢ obudowe w dziurze. Otwér uzupetni¢ drobnymi
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kamieniami do wysokosci 20 cm od powierzchni podtoza, a nastepnie zalaé betonem do powierzchni podtoza
zostawiajgc minimum 80 cm przewodu. Po zwigzaniu betonu przeprowadzi¢ przewdd przez dtawik, przytaczy¢
do zaciskow zasilajgcych i umocowaé uchwyt lampy. Zatozy¢ lampe i zamontowaé w miare potrzeb filtr lub
raster, a nastepnie przymocowac szybe oraz pierscien dekoracyjny.
Oswietlenie zewnetrzne stropu tarasu gornego, oprawy wbudowane w stopnie oraz oprawy tarasu dolnego zasili¢
przewodem YKY 3 x 2,5 mm? z rozdzielni TB-P. Wszystkie oprawy zewnetrzne sterowane bedg czujnikiem
zmierzchowym oraz zegarem astronomicznym PC 320. Kabel zasilajacy oprawy w stropie prowadzi¢ w stalowych
rurkach ochronnych ® 50 mm. Przy montazu opraw o$wietlenia schodéw nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na
odpowiedni kat nachylenia oprawy.

5.2.4 Instalacja zasilania urzgdzen sitowych (technicznych).

Zasilanie i sterowanie silnika natrysku na tarasie dolnym wykona¢ z rozdzielni TB-P kablem YKY 3x2,5 mm?
utozonym w stalowej, ocynkowanej rurce instalacyjnej w tarasie dolnym.

Zasilanie skrzynki sterujgcej silnika przepompowni smekow zabudowanej na zewnatrz pomieszczeh socjalnych i
toalety ratownikéw, wykona¢ kablem YKY 3 x 2,5 mm? z rozdzielni TB-P. Kabel ukladaé¢ w rurce lub listwie
instalacyjnej nadtynkowo. Skrzynka sterujgca, przewody zasilajace i sterujace praca silnika przepompowni stanowig
element wyposazenia nie podlegajacy opracowaniu w niniejszej dokumentac;ji.

Zasilanie sterowania pomp ukfadu hydraulicznego fontanny wykonaé z rozdzielni TB-1 umiejscowionej w
pomieszczeniu technologu fontanny w obiekcie toalety ogdlnodostepnej. Rozdzielnie TB-1 zasili¢ z rozdzielni TG
kablem YKY 5 x 6 mm? uktadanym w rowie kablowym. Skrzynka sterujaca, przewody zasilajgcej i sterujace pracg
fontann stanowig element wyposazenia nie podlegajacy opracowaniu w niniejszej dokumentacji.

Zasilanie pawilonu handlowego — MINILAB (laboratorium fotograficzne) wykonaé z rozdzielni TB-7, ktéra zasili¢ z
rozdzielni TG kablem YKY 5 x 6mm? uktadanym w rowie kablowym. Kable w rowach kablowych ukfadac luzno na
podsypce piaskowej o grubosci 0,1m i gtebokosci 0,8m. Na kabel zatozy¢ oznaczniki, nasypaé ponownie warstwe
piasku o grubosci 0,1m i 0,2m urobku rodzimego ,przykry¢ folig kalandrowa koloru niebieskiego. Pozostatg czesé
rowu kablowego zageszczajgc warstwowo zasypac urobkiem rodzimym. Oznaczniki na kablu zaktada¢ co 10m
ponadto przy kazdym stupie i przy wejsciu i wyjsciu z przepustu. W miejscach gdzie kabel przechodzi przez jezdnie
lub chodnik kabel uktada¢ w przepuscie typu SRS 110/10 mm AROT .Przepusty wykona¢ z 50% rezerwg

5.2.5 Instalacja ochrony od porazen i przepieciowa.

W projektowanych pawilonach handlowych zapewnia sie ochrone przeciwporazeniowg zgodnie z PNIEC 60364-4-41.
Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim spetnia sie przez zastosowanie urzgdzen izolowanych,
posiadajacych atest i odpowiedni stopien ochrony. Zgodnie z norma rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonaé
nalezy w tablicy TG. Do zacisku PE potaczy¢ wszystkie elementy przewodzace obce nie bedace bezposrednio
podfgczone do sieci, przewodem miedzianym o przekroju 6mm? koloru z6tto - zielonego. Ochrona przed dotykiem
posrednim bedzie spetniona przez zainstalowanie w instalacji odbiorczej wylacznikdéw przeciwporazeniowych
réznicowopradowych o Al = 0,03A instalowanych na tablicach bezpiecznikowych TB.

Ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim jest samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez
odpowiednio dobrane wytgczniki samoczynne.

Ochrone przepieciowg stanowig ochronniki przepieciowe zespolone zainstalowane na tablicy TG.

5.2.6 Instalacja pozarowa.
Zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej w tablicy TG zainstalowa¢ wytacznik ppoz w postaci wytacznika
gtdwnego WG typu DPX 125A.

5.2.7 Instalacja odgromowa.
Z uwagi na niskg zabudowe punktéw handlowych nie przewiduje sie instalacji odgromowe;j

5.3 Roboty towarzyszace i uwagi ogélne

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane
pomiary kontrolne sporzadzajac protokéty z ich wynikami, ktére winny byé pozytywne. Przejscia przez $ciany i stropy
bedace przegrodami ogniowymi uszczelni¢ tak, aby odporno$é ogniowa tego przejscia byta rowna odpornosci tych
przegréd.

W projekcie przyjeto ze wzgledéw technicznych (konieczno$é wykonania obliczen i prawidtowego doboru) konkretne
wyroby (np. :oprawy, rozdzielnice i ich wyposazenie ) na ktére wykonawca moze stosowaé wyroby zamienne pod
warunkiem , ze sa rownowazne technicznie, spetnia wymagania norm i przepisow oraz zatozone parametry
projektowe.

6. Kontrola jakosci Robot
6.2. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
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Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzacym sprawdzaniu jakosci uzywanych materiatéw
oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegdlnosci powinny podlegac:
e badanie dostaw materiatéw
jakosci zastosowanych materiatéw
kontrole prawidtowosci wykonanych robét (geometria i technologia)
odbidr robét zanikajacych
ocene estetyki wykonanych prac
doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania prac

6.4. Zakres kontroli

6.4.1. Kontrola wykonania Robot

Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

Sprawdzenie zainstalowania osprzetu.

Sprawdzenie doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.
Sprawdzenie oznaczenia przewodow.

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

Sprawdzenie potaczen przewoddow.

6.4.2 Badania i pomiary
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé nastepujace pomiary:
e skutecznosci szybkiego wytaczenia
sprawdzenie wytacznikéw réznicowo — pradowych
opornosci izolacji
impedancje petli zwarciowej
efektywnos¢ rozdzielenia przewodoéw PE i N w obwodach odbiorczych pracujacych w uktadzie sieciowym
TN-S.

6.4.3 Badania i pomiary rozdzielnicy elektrycznej:

Po wykonaniu robot zwigzanych z montazem i podtgczaniem rozdzielnicy i tablic elektrycznych nalezy sprawdzi¢
pomiar izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, nastawy zabezpieczen, kompletnos¢ wyposazenia i
zgodnos$¢ z projektem, prawidlowosé opiséw poszczegdlnych elementéw i urzadzen wyposazenia.

6.4.4. Badania skutecznosci oswietlenia wewnetrznego.

Po wykonaniu kompletnej instalacji oswietlenia nalezy dokona¢ pomiaru $sredniego natezenia oswietlenia wewnatrz
budynku. W przypadku niespetnienia wymagan norm nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji oswietlenia z
projektem i jako$¢ zastosowanych opraw. Jezeli te sprawdzenia nie wykazg nieprawidtowosci, to nalezy za zgoda
Inwestora, w porozumieniu z projektantem, dotozy¢ dodatkowe oprawy w punktach niedoswietlonych.

6.4.5 Testy
Po wykonaniu prac nalezy przetestowac¢ nastepujace elementy:
e nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania poszczegélnych instalaciji
e  po pierwszym tygodniu pracy systemu nalezy przeprowadzi¢ szczegotowg analizg pracy wszystkich
elementéw instalac;ji.
7. Obmiar Roboét
7.2. Ogodlne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”
llos¢ wykonanych Roboét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

7.3. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla robdt ziemnych
metr kwadratowy [m2] dla wykonania koryta
metr [m] dla diugosci kabli, przewoddw, koncéwek
sztuka [szt.] dla iloSci osprzetu

8. Przejecie robot

8.2. Ogolne zasady przejecia Robét

Ogolne zasady Przejecia Robot podano w S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”
9. Podstawa ptatnosci

8.1 Ogodlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

9.1. Sktadniki ceny
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Podstawa ptatnosci jest kosztorys ofertowy na wykonanie zadania.

10. Przepisy zwigzane

1

2
3.
4
5

o

10.

1.
. PN-83/E-06305
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

PN-61/E-01002
PN-76/E-05125
IBN-73/3725-16
PN-76/D-79353
PN-91/E-05009/01
PN-92/E-05009/41
PN-91/E-05009/43
PN-93/E-05009/443
PN-93/E-05009/51
PN-92/E-05009/54
PN-93/E-05009/61
PN-55/E-05021
PN-91/E-05160/01
PN-86/E-05003
PN-81/C-89203
PN-80/C-89205
PN-77/E-05030/00 i 01
PN-86/0-79100

PN-IEC 664-1

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i Budowa
Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia)

Bebny kablowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
wymagam; podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed
przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze
Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i
kabli

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania
Ochrona metalowych czesci podziemnych.

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia
Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 364 -4-481 i 364-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.3 do 708

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. Ill z 1990 r.

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajacej

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990 r w sprawie warunkow technicznych, jaku: powinny
odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowi (Dz.U. Nr81 z dn.

26.11.1990r.)

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr92 poz. 880 z dn. 16.04.2004 r.)
Inne obowigzujace PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajow UE
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