Szczecin 12.2008

Inwestor

GMINA REWAL
PL 72 -344 REWAL UL. MICKIEWICZA 19

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
WG PROGRAMU ,,MOJE BOISKO — ORLIK 2012"

w Trzesaczu

Lokalizacja

Trzesacz, dziatka nr: 8,26,29 obreb Trzesacz

Stadium projektu

Projekt budowlany

nr opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robat
budowlanych 1

Zleceniodawca
Jedn. projektowa

branza

MXL4 architekci

PL 70-533 Szczecin

Rynek Nowy 7

tel/fax 091 4884 364; mxla@mxl4.com

Specyfikacja
techniczna

inz.

Wtodzimierz Bejster




NAZWA OBIEKTU: KOMPLEKS SPORTOWY
,» ORLIK 2012” ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

ADRES OBIEKTU: TRZESACZ
DZ.NR 8§, 26,29

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: GMINA REWAL

ADRES ZAMAWIAJACEGO: 72-344 REWAL

UL. MICKIEWICZA 19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00

B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

GRUDZIEN 2008



SPIS TRESCI

B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
1.2.Zakres stosowania ST

1.3.Zakres Robot objetych ST

1.4.0kreslenia podstawowe

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
2.MATERIALY

2.1.Zrédta szukania materiatdw
2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
2.3.Inspekcja wytwoOrni materiatow

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.6.Wariantowe stosowanie materialow
3.SPRZET

4 TRANSPORT I SKLADOWANIE.
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania Robot
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)
6.2.Zasady kontroli jakosci Robot
6.3.Pobieranie probek

6.4.Badania i pomiary

6.5.Raporty z badan

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.7.Atesty jakosci materiatow i urzadzen
6.8.Dokumenty budowy

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru Robot

7.2.Zasady okres$lania ilosci Robdt i materialow
7.3.Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru
8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

8.2.0dbiodr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
8.3.0dbidr czesciowy

8.4.0dbior ostateczny Robot (koncowy)
8.5.0dbidr pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

9.2.Zaplecze Zamawiajacego

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostana wykonane w ramach
zadania Kompleks Sportowy ,, Orlik 2012 Zespo6t Boisk Sportowych” w Trzeszczu.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze — CPV 45100000-8
SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8
SST-03 B.03.00.00 — System odwadniajacy boisko — drenaz — CPV 45111240-2
SST-04 B.04.00.00 — Podbudowa pod nawierzchni¢ — CPV 45100000-8
SST-05 B.05.00.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznej — CPV 45212221-1
SST-06 B.06.00.00 - Nawierzchnia z poliuretanu — CPV 45212221-1
SST-07 B.07.00.00 — Ogrodzenie — CPV 45340000-2 , Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1,
SST-08 B.08.00.00- Urzadzenia sportowe — CPV 45340000-2
SST-09 B.09.00.00- Roboty elektryczne w zakresie o§wietl. zewn. CPV —4532311-0
SST-10 B.10.00.00- Modutowy system zaplecza boisk sportowych CPV —4521200-6

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odno$niki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych czytane
w potaczeniu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowiazuja w zwiazku z wykonywaniem prac obj¢tych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na roéwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z trescia i
wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robot objetych ST
Zakres Robot obejmuje wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z
trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej w miejscowosci Ttzgsacz dz. nr 8, 26, 29
1 dotyczy wykonania robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
— Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
— Budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod



maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na calo$¢ uzytkowa.

Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymeczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji,

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgceie i prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksiazke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:



— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bgdacy w dyspozycji zaklad gorniczego;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowiazkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usunigcia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowg.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi

stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolna do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatac;ji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i1 szczegétowych
specyfikacjach technicznych.



Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbg¢dne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow przeprowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy uzyte do
wykonania robdt powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem materiatéw uzywanych do
odtworzenia cz¢s$ci chodnikow, kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,material z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnoS$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub
ustuga sa zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu z PN lub aprobatg techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub
usluga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.



Skala — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru —
wysadzenia lub zastosowania klinow metalowych i mtotéw dwurgcznych, lub zastosowania
wiercen pneumatycznych w celu ich usunigcia, ktorych to materiatow nie mozna wydoby¢ poprzez
zrywanie ciaggnikiem o mocy uzytecznej roéwnej co najmniej 150 KM z pojedyncza,
wysokowydajna zrywarka zamontowana z tyhu.

1.5.0goélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegoétowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacjg¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy
oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenéw, na ktorych prowadzone bgda prace.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonaweca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terendéw, wtascicieli urzadzen, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczg¢cia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwiazane z nadzorami wiascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na jakich
zostaly wydane pozwolenia na budowg oraz na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy
poda¢ w formie jednostkowej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktoéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na

dokumentacj¢ projektowa:

— Dostarczona przez Zamawiajacego;

— Sporzadzona przez Wykonawcg;

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego w

dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawceg w ramach Ceny
umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawcza cato$ci wykonanych robot, w tym réwniez: — dokumentacj¢ geodezyjna ( +
szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku
do projektu wynikle w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i Szczegélowymi Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania



wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

b) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ begdzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie

utrzymywa¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;;

a) stosowac si¢ Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;



— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cia powstania pozaru,

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoniczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz begdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.



Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe¢ wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegb6lnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajacych z :

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28.03.1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbidorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczgciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie, ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ” sporzadzona przez projektanta.

,, Plan BIOZ  nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania
okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

W szczego6lnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
407 ).



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztow zwiazanych z usunigciem drzew.

W ramach Umowy Wykonawca wykona usunigcie samowysiewajacych si¢ krzewdw, jako roboty
przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenazem.

Koszty z tym zwiazane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robot podstawowych,
ktérych dotycza te roboty przygotowawcze.

2.MATERIALY

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobatg techniczng oraz
certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatow dostarczy atesty wytworcy lub
$wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako§¢ materiatow.

2.1.Zréd}a szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialdw do robot.



Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bg¢da wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
W umowie.

Eksploatacja zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkecyjnych z wymaganiami. Probki

materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane

nastgpujace warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwosci do
Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.



3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wtasciwosci przewozonych Materialow oraz stan
drog. Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunig¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw Robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowe;j
1w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci ( PZJ ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0godlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robdt;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot;

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych Robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materiatléw, spoiw, kruszyw itp.;

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczego6lnych elementow Robot;

- SposOb postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania

Programu Zapewnienia Jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.



Projekt Programu Zapewnienia Jako$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.
Koszty zwiazane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w cenie
umowne;.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robdt 1 jakos$ci
materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢
sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne,
ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
Robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane 1
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezbgdnych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktérej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych .



6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa 1 SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7.Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore speiniaja wymogi SST;

¢) Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktéorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ.
U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodnos¢ z

warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bgda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym

czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty i/lub

urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy
Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej



imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci 1 harmonogramoéw Robot;

- terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot;

- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
Robotach;

-uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czgSciowych i koncowych
odbioréw Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;;

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot ;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ;

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robot ;

b) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot lub w SST 1 wpisuje do Ksiazki Obmiardw.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, atesty
materiatlow, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robot;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robot;



- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
- operaty geodezyjne;

- korespondencj¢ na budowie;

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robdét.
Blgdne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czegstoscia wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

7.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w calym okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumialy i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.



8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych,
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czgsciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych czesci Rob6t. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje si¢ dla zakresu Robdt okre§lonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robot (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy. Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot
1 przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robodt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czg$ciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robodt uzupetniajacych w
poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z



uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru

ostatecznego Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

- Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne);

- Recepty 1 ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 Programem Zapewnienia Jakosci (PZ));

- Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu;

- Wyniki badan 1 pomiaréw elektrycznych;

- Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

- Zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych Robot;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;

- Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robot

uzupehniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢gkojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbidr ostateczny Robot



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnos$ci Robot wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i

podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Wynagrodzenie Robdt bedzie obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy;

- Wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki
socjalne, utwardzenie 1 ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i niezmienna oraz

wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych realizacja

przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 oséb.

Koszty zwiazane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze¢s¢ 1 nalezy je czyta¢ facznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawartos$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w
zwiazku z wykonaniem prac objgtych Umowa i stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.
Zaktada sig, 1z Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescia 1 wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr

109 poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.

1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.

676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).



2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 48 doz. 401).
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania kompleksu sportowego ,,Orlik 2012 Zespdl boisk sportowych” w Trzgsaczu dz. nr 8,
26, 29.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt rozbidrkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowa
-opis techniczny i rysunki obejmuja
a) rozbiorke nawierzchni asfaltowe;j
b) rozbiorka boiska trawiastego
c) rozbiorka biezni zuzlowej 1 obrzezy betonowych
d) demontaz istniejacego oswietlenia zewn. oraz instalacji wodociagowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w
ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robot rozbiorkowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.
z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami);

f) protokdty odbiordéw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzglednia¢:

a) lokalizacj¢ i warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbiorki;



2.MATERIALY
Materialy nie wystepuja

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -0 ,,Wymagania ogolne" pkt 3;
Do rozbiorek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robot rozbiorkowych.

Do wykonywania robdt rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
a) koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki25 m3 ;
b) mloty pneumatyczne;

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0gélne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4
4.2. Transport materialéw z rozbiorki.
Do transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-ciagnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak 1 wyladunek materiatow z rozbiorki musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbidérkowych.
Przed rozpoczgciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodnic
trasa (w kierunku wysypiska) 1 mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych z Zarzadem
Drég i Komunikacji w Lukowie, podajac okres, w jakim bedzie realizowany wywoz oraz
cigezary catkowite samochodow przewidzianych do transportu gruzu.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt5.
5.2.Roboty rozbiorkowe( wyburzeniowe )
Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
a) nalezy powiadomi¢ Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska Urzedu w Lublinie
o0 sposobie zagospodarowania odpadoéw powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj,
ilos¢ 1 okres ich wytworzenia oraz miejsce skladowania lub wykorzystania w inny sposob;
b) przed rozpoczeciem rozbiorek Wykonawca winien uzgodnic trasg¢ (w kierunku wysypiska) i
mozliwo$¢ korzystania z droég publicznych z Zarzadem Drog i Komunikacji w
¢) przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
— odlaczy¢ dostawe mediow zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;
— odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuzb,
dodatkowe 1 ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;



— wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na
palikach wysokosci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznos¢ ich
wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petlnego bezpieczenstwa funkcjonujacych
w poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatow wybuchowych;

g) zwalanie §cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzg¢dzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym,;

1) wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

j) nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw;

k) szczegdlna ostroznosé nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektow i urzadzen oraz
sasiadujacych drzew;

1) znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

m) wykonanie robdt rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej
firmie posiadajacej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzgtowe;

5.3.Wywoz gruzu i materialow z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.
Koszty zwiazane z w/w czynno$ciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastgpujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym,;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metoda mechaniczna, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i
pozostaty sprzet nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczna tzn. na odlegto$¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz
6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalna klatke z pretow stalowych, ostaniajaca kabing i zapewniajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczes$nie nieutrudniajaca mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem osdb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robdt rozbidorkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci rob6t wyburzeniowych podano w ST-0
,Wymagania ogbélne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golIne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnig elementow rozbidorkowych oblicza si¢ w m3 na podstawie pomiaroOw stanu
istniejacego obiektu przyjmujac wymiary w $wietle.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2.0dbior Robdt rozbiorkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew 1 krzewow;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sa w ST -0 ,,Wymagania ogo6lne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbidrkowe i
wyburzeniowe begdzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, 1 badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w SST 1 kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materialdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami;

— koszty posrednie (ogolne) 1 zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbidérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek 1 wywdz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zaggszczeniem
gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie 1 likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz



wykonanie wszystkich niezbgdnych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.

bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placow budowy i robot rozbidrkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 1
rozbiorki.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania robdt ziemnych dla Zespotu Boisk Sportowych Orlik 2012 w Trzgsaczu
dziatka nr 8, 26, 29.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wykopoéw zwiazanych z budowa boiska sportowego.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci
na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogoélne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone

w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne”

punkt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robdt ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopdw materiaty wystepuja jako
zabezpieczenie skarp wykopow i1 elementy odwodnienia.
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastgpujace materialy:
— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego;
— geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;
kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;



2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprz¢t nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu
podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogo6lne" punkt 3.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowiazany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogo6lne" punkt 5.1.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 1 BN-
88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnoS$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw

gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i

Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynac na

bezpieczenstwo konstrukeji lub robot. Zgodg na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na

wniosek Wykonawcy po przeditozeniu przez Wykonawcg:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego;



5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawcg i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne zwiazane z:

— wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych;

— ustawieniem law wysoko$ciowych i reperdw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi 1 zalaman wykopow;

— niwelacja kontrolna rob6t ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska —
Dz. U. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowa¢ lub

obudowac¢ aby nie nastapito obsunigcie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych.

Przyjety sposdb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

— ,,Jozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych;

— zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przegltebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec si¢ z
Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopéw

Wykonawca robdt powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkow
gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.



5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza:
— +15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

— + 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zagg¢szczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia. Zaggszczenie
podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od
podanego. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy
gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie zaggszczenia, kontrole
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podloza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie

niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg
wykona on na wlasny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robat;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $§mieci;
- Uktadanie 1 zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;
- 0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub ci¢zkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robo6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow 1 zasypki; podano w

punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe 1 odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja;

— kontrolg prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;



— kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiaréw wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczeg6lnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 ”Wymagania og6élne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach
51 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania og6élne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow 1 podsypek w gruncie, w stanie

rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopoéw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich
wyciagnigciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody
1 odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych;

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podloze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwo$ci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.



10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania warstw odsaczajacych i drenazu dla Zespotu Boisk Sportowych ,, Orlik 2012”
w Trzesaczu dz. nr 8, 26, 29.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonania warstw odsaczajacych i drenazu boisk wraz z odprowadzeniem wod do kanalizacji
deszczowej lub studni chlonne;.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami

oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Sieé¢ kanalizacyjna -uktad potaczonych przewodow i obiektow inzynierskich, znajdujacych si¢
poza budynkami z odprowadzeniem $ciekow do wylotoéw kanatéw deszczowych do odbiornikdéw;
Kanal -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych

lub $ciekow;

Rura drenarska -kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika;

Studzienka rewizyjna -przeznaczona do kontroli prawidtowego dziatania instalacji;

Studnia chlonna — wykop jamisty lub studzienka z krggdéw, przeznaczona do zbierania wody
powierzchniowej i wchtaniania jej przez podioze gruntowe.

Skrzynka rozsaczajaca — element zmierajacy wody opadowe z drenazy,

1.5.0gdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot

Dokumentacjg robot stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien

publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
Zmianami);



f) protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych;

2.MATERIALY
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsaczajacych jest
zwir ptukany 1 piasek.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinien spelnia¢ warunek :

- szczelnos¢ 5;

- wskaznik roznoziarnistosci U.5;

- umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsaczajacej rownego 1,0 wg
normalnej proby Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12;

- wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych 1 organicznych;

- piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2;

2.2.Wymagania dla geowlékniny
Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace 1 odsaczajace powinny posiadac
aprobatg techniczna wydana przez uprawniong jednostke.

2.3.Rury kanalowe
- rury drenarskie karbowane 75/65mm (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U
bezci$nieniowe w otulinie  wg PN-C-89221:1998;
2.4.Trojnik
- Typ 113/65, $rednica 113 mm, kat 90
Materiat PVC-U
Kolor pomaranczowy
AT/98-02-0501-01 AT/2003-04-0499
sztuk:10

2.5.Studzienki drenarskie — Wawin 315
- Typ produktu Studzienka osadnikowa
Srednica 315 mm
Materiat PVC-U
Kolor pomaranczowy
atesty: AT/98-01-0468-01; AT/2003-04-0317; PN-B-10729: 1999

2.6.Rodzaje materialow stosowanych w studniach chlonnych

* Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sa:

- dla studni gruntowych -materialy filtracyjne,

- dla studni z kregow -kregi betonowe lub zelbetowe 1 materiaty filtracyjne;

» Material filtracyjny w studni chtonne;j
Jako material filtracyjny, ktérym zasypuje si¢ studnig¢ chtonna, stosuje sig tluczen i zwir o
frakcjach od 2 do 4, 0d 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-B-01100
oraz piasek gruby wg PN-B-02480. Wskaznik wodoprzepuszczalnos$ci piaskéw powinien
wynosié¢ co najmniej 8 m/dobe, wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci
zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy, wg PN-B06714-28 [5].

2.7.Kregi betonowe i zelbetowe
Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez BN-86/8971-08
i podanym w tablicach 11 2.



Tablica 1. Wymiary kregow betonowych i zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
$rednica wysokos¢ kregu grubos¢

wewngtrzna betonowego | zelbetowego Scianki Srednicy | wysokos$ci | grubosci
kregu

800 300 80 +3
1000 300 600 100 +8 £5

1200 lub 120 +5

1400 600 120

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kregow betonowych i zelbetowych studni
chlonnych

Ubytek betonu na powierzchni
Srednica Rysy
wewngtrzna wloskowate jednego elementu pozostatej -nie wigcej
kregu. skurczowe na ztacza -nie wigcej niz niz 5 uszkodzen
mm dowolnej 3 uszkodzenia
powierzchni
o glebokosci do 10 mm i1 powierzchni jednego
uszkodzenia nie wigkszej niz cm’
800 10 100
1000 nie ogranicza 12 125
1200 si¢ 15 150
1400 18 175

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 25, a kregi

zelbetowe B 20. Kregi przeznaczone na studnig, do ktorej wprowadza si¢ wodg powierzchniowa
z rowu powinny by¢ ,,typu I’ wg BN-86/8971-08, bez gniazd na stopnie ztazowe (studnie chtonne
przeznaczone do odbioru wody ze studzienek $ciekowych powinny by¢ ,.typu II”” z gniazdami na
stopnie ztazowe).

Powierzchnie krggdw powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, pgknigé, ubytkow i rozwarstwien.
Wtracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegly itp. nalezy
traktowac jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtracen. Naddatki betonu na powierzchniach
roboczych elementu ztacza sa niedopuszczalnalne. Prostopadtos$¢ czota mierzona réznica
wysokosci kregu powinna wynosi¢ +£ 5 mm. Kreg badany pod ci$nieniem 0,5 MPa nie powinien
wykazywac przeciekow wody.

Dopuszcza si¢ zawilgocenie zewngtrznej powierzchni kregu, jednak bez wystgpowania
widocznych kropel. Skladowanie kregdw powinno odbywac si¢ na terenie utwardzonym z
mozliwo$cia odprowadzenia wod opadowych. Sktadowanie na wyréwnanym gruncie
nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekrocza 0,5 MPa.
Kregi moga by¢ sktadowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania



(wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podktadow lub prostopadle do pozycji wbudowania
(jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 3;

3.2.Sprz¢t i narzedzia do wykonywania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- Rowniarek;

- walcow statycznych;

- plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych;

Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykazaé¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych;

- koparek;

- koparek chwytakowych;

- spycharek kotowych;

- sprz¢tu do zaggszczania gruntu;

3.3.Sprz¢t do wykonania studni chlonnej

Studnie chtonne moga by¢ wykonane czg§ciowo recznie 1 czeSciowo mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym, sprawnym technicznie, sprzgtem

dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru:

- koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnig,

- zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania kr¢ggow studni w gotowym wykopie,

- innym, jak: kotlowrotem do wyciagania gruntu ze studni wykonywanej metoda studniarska,
ubijakami recznymi, sprzetem do transportu krggéw 1 materiatow filtracyjnych, itp.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0go6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt .4

4.2.Warunki dostawy
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie
kruszywa i jego jako$¢ — okre§lona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakos$ci catej zamawianej ilosci
kruszywa;
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét;
- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan pelnych 1 niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;
- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci kruszywa, zawierajacej nastepujace dane:
a) nazwe 1 adres producenta;
b) datg i numer kolejnych badan;
c) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilo$¢ kruszywa,



e) piecze¢ 1 podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3.Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkow itp.). W/w
zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

4.4.Skladowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.Skladowanie geowlokniny
Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsaczajace lub odcinajace nalezy przechowywac
w opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

4.6.Rury PVC

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami

lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowac

zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury tadowane sa teleskopowo (rury o mniejszej

srednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury

,wewngtrzne”. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac

nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewo6z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczego6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona
kruchos$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dhugosciach wigkszych niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.7.Transport przy wykonywaniu studni chlonnej

Kregi betonowe i zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy zachowaniu
warunkéw uktadania jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tym, ze goérna warstwa kregéw nie
moze przewyzszac¢ §cian $rodka transportowego o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej kregu lub
1/3 jego wysokosci.

4.8. Skrzynki rozsaczajace .
Elementy instalacji odwodnieniowej boisk, zbierajacy wody opadowe montowane wg instrukcji
producenta.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonana
instalacja systemu odwadniajacego boisko.

5.2.Przygotowanie podloza

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami.

Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zatozeniem ciagdw reperdOw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkoéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Przed przystapieniem do budowy odwodnienia nalezy udrozni¢ istniejaca instalacje
odprowadzajaca kanalizacji deszczowej, do ktdrych przewidziano podtaczenie projektowanych
kanatow.

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3.Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzegdnych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zaggszczeniu osiagnigto grubo$¢ projektowana.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic¢ do jej
zaggszczania.

Zageszcezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpocza¢ od krawedzi stopniowo

przesuwac pasami podtuznymi czg$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi.

Zageszcezanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi

1 przesuwac pasami podluznymi czg$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieroéwnosci lub zagiebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrOwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcoéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana ptytami
wibracyjnymi wg normy proby Proctora. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczania wg normalnej proby Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
warstwy. Stosunek wtornego 1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci



optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona
ilo$cia wody i rownomiernie wymieszac.

5.4.Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu 1 podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot.
W celu zachowania prawidlowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 1
glebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1.0gélne warunki ukladania kanaléow

Po przygotowaniu wykopu 1 podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania rob6t
montazowych. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkoéw
przewodow. Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cz¢sciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B10735 [6].
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemia
po $rodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia
do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury (0§ 1
spadek) za pomoca faw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperoOw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +£20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodoéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac

do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2.Kanal z rur PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy:

- wstgpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastgpnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury, z wylaczeniem
odcinkow potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co
nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

- Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,



» ukosowanie bosych koncoéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé

bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pier§cieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos$¢ taczonych elementow.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5.Rozkladanie geowlékniny
Warstwe geowtokniny nalezy rozktada¢ na powierzchni rury PVC. W czasie rozktadania
geowtokniny nalezy spelni¢ wymagania okreslone w ST lub producenta.

5.6.Zabezpieczenie powierzchni geowlokniny
Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej wykonanej z geowtokniny nie moze
odbywac si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow.

5.7.Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy
obciaza Wykonawce robot.

5.8.Przygotowanie podloza pod studnie

W gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w
trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospdiki,
zwiru lub thucznia.

5.9.Roboty montazowe drenazu
Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowe;.
Zmiany dopuszcza si¢ wyltacznie na zgoda Inspektora Nadzoru.

5.10.Udroznienie istniejacej kanalizacji
Przed podtaczeniem kanatéw do istniejacych ciagdw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie.

5.11.Zasady wykonania studni chlonnej

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studni¢ chtonna powinien by¢
wykonany w sposob dostosowany do glebokosci, danych geotechnicznych i posiadanego sprzgtu.
Zaleca si¢ wykonanie wykopu do gigbokosci 3 m. Studnia powinna by¢ zagl¢biona co najmniej 0,5
m w warstwie gruntu przepuszczalnego. Wykonanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez
odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko do glebokoscil m ponizej poziomu



iezometrycznego wod gruntowych. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odkltadu
lub rozplantowac¢ przy studni. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem
wod z otaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich spadkéw lub obwatowanie studni.

5.12.Wykonanie studni chlonnej z kregow
Po wykonaniu wykopu nalezy mozliwie jak najpredzej przystapi¢ do wypetnienia go materiatem
filtracyjnym. Materiat filtracyjny powinien sktada¢ si¢ z warstw wg dokumentacji projektowe;.

Materiat filtracyjny nalezy uklada¢ warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie luznym,

ktore nalezy lekko ubic.

Studnie chtonne z krggéw betonowych lub zelbetowych nalezy, jesli dokumentacja projektowa nie

okresli tego inaczej, zaglebi¢ w gruncie albo metoda studniarska albo poprzez wykonanie wykopu i

opuszczenie do niego krggéw. Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym stawianiu

kregow jednego na drugim, w miejscu lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym ich opuszczaniu

w miarg poglebiania studni. Podbieranie gruntu spod krawedzi krggu dokonuje si¢ od wewnatrz

studni przy pomocy kilofa i1 topaty. Nalezy zwraca¢ uwagg na rGwnomierne podbieranie gruntu

wzdtuz catego obwodu kregu, zeby nie spowodowaé pochylenia studni.

Wyciaganie gruntu odbywa sig:

a) przy pomocy zwyklego kotowrotu z nawinigta ling i dwoma kubtami. Kubty powinny by¢
uwiazane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy,

b) poprzez wyciag wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napedem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca si¢ stosowa¢ w gruncie, w ktorym mozna spodziewac sig

grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentow, konstrukc;ji itp. Metoda polegajaca

na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregdéw zaktada wykonanie wykopu w takim

czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna byto przystapi¢ do ustawiania krggdw. Jesli

w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie

z zaleceniami punktu 5.2 z tym, ze bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosi¢:

a) w gruntach spoistych (glinach, itach) niespekanych -2:1,

b) w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych -1:1,25.

Ustawienie kregdw w wykopie wykonuje si¢

za pomoca zurawia o udzwigu do 4t lub innym sposobem uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ustawienie poszczeg6élnych kregdéw ze ztaczami prawidtowo
dopasowanymi.

Zasypanie wykopu wokot studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do zasypania
powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkoéw).
Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm 1 zaggszcza¢ ubijakami
r¢gcznymi. Wskaznik zaggszczania gruntu mierzony wg BN-77/8931-12. Nasypywanie warstwy
gruntu i ich zageszczanie w poblizu studni nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby nie spowodowacé
uszkodzenia kregdw.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji materialow.



6.3.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego

zgodno$ci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatow badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej
zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatow badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

- rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy dotyczacych
reaktywnosci alkalicznej;

-atestu (zaswiadczenia o jakos$ci);

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakos$ci kruszywa.

6.4.Badania w czasie robot

6.4.1.Badania w czasie robot -warstwa

- szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowane;.
Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowatata, zgodnie z BN68/8931-04 1 nie moga
przekracza¢ 2cm;

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Roéznice migdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ -1cm i -2cm;

- 0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +/-5cm;

- grubos$¢ warstwy wg rysunkow z tolerancja =1 cm;

- wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1;

6.4.2.Badania w czasie robot -geowloknina

W czasie ukladania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowtokniny nalezy kontrolowac:

- zgodnos$¢ oznaczenia poszczegoOlnych bel (rolek) geowtdkniny z okreslonym w dokumentacji
projektowej;

- rOwno$¢ warstwy;

- wielko$¢ zaktadu przyleghtych pasm i sposdb laczenia;

- zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego i rur PVC, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej;

Ponadto nalezy sprawdzié, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny

(rozerwanie, przebicie).

6.5.Kontrola wst¢pna przed wykonaniem studni chlonnej

Kregi betonowe powinny posiada¢ swiadectwo jakosci, wydane przez producenta, wedtug zasad
ustalonych w BN-86/8971-08 [7].

Materiat filtracyjny (thuczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:

- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],

- zawarto$ci zwiazkow siarki, wg PN-B-06714-28 [5],

- wskaznika wodoprzepuszczalno$ci piaskow, wg PN-B-04492 [3].

6.6.Kontrola w czasie wykonywania studni chlonnej

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania studni z dokumentacja projektowa;

- prawidtowo$¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z projektem,
- poprawnos¢ zasypki wykopu wokot studni z krggow;

- chlonno$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie);



- zabezpieczenie studni przed doptywem woéd z otaczajacego terenu;

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g0lIne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej i warstwy zasypowe;.
Jednostka obmiarowa drenazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.

Jednostka obmiarowa studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia
dla kazdego typu.

Jednostka obmiarowa studni chtonnej jest -szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.

Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni chtonnych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior czesciowy

Przy odbiorze czg¢§ciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeknieniami w trakcie
wykonywania robot, dane geotechniczne obejmujace:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badan
gruntéw, ich uwarstwien, gigbokos$ci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wod gruntowych 1 powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomdw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia
warstw wodono$nych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie
znakow wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek
trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktore moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie
konieczno$ci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracjg, dane
okreslajace dopuszczalna objgtos¢ wod infiltracyjnych.

8.2.1. Zakres

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadow atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

- Zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gigbokosci
ulozenia,

- jakosci wbudowanych materiatléw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,;



- dtugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

- szczelnosci przewodow i studzienek,

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodow 1 studzienek.

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci .

Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujg¢te w formie protokotow
1 wpisane do Dziennika Budowy.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czg¢sciowym,;

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych,;

- protokét przeprowadzonego badania szczelnos$ci catego przewodu;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia;

- protokoty badan szczelnos$ci catego przewodu.

8.4.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chlonnej

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chlonnej podlegaja:

- wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagtgbione co najmniej 0,5 m w
warstwie gruntu przepuszczalnego);

- ustawione kregi;

- zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego;

9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0golIne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sa w ST -0 ,,Wymagania ogo6lne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane systemu odwadniajacego
boisko bgdzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, 1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym,;

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

9.3.Cena jednostki obmiarowej studni chlonnej
Cena wykonania 1 szt. studni chlonnej obejmuje:
- wyznaczenie studni,



- dostarczenie materiatow;

- wykopanie studni z opuszczeniem krggdéw (lub bez), z ewentualnym umocnieniem $cian;

- wypelnienie studni warstwami materiatem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna;

- rozplantowanie gruntu z wykopu wzdtuz krawedzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu na
odktad wraz z rozplantowaniem;

- wykonanie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j;



10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

wytrzymato$ci na miazdzenie

PN-76/B-06714/04 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ggstosci
pozornej na probkach o ksztatcie regularnym

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej 1 kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
specjalnych ksztattek, Iacznikdéw i elementéw zamiennych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni
planografem 1 tata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa dla Zespotu boisk
sportowych ,, Orlik 2012” w Trzgsaczu dz. nr 8, 26, 29.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ zwiazanej z budowa boiska sportowego.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okres$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wigcej warstw
zaggszcezonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni boiska.

Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnos$ci kruszywa

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci
na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogoélne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze;j

SST 1 dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane

spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,,Wymagania

ogolne” punkt 2.

2.2.Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od Smm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.



2.3.Wymagania dla materialow

Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych -wg PN-B-06714/12;

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych -wg PN-B-06714/26;

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych -wg PN-B-0674/16;

- $cieralno$¢ kruszywa -w bebnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;
- nasigkliwo$¢ kruszywa -wg PN-B-06714/18;

- odporno$¢ na dziatanie mrozu -wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy -wg BN-8931-01;

2.4.Warstwy kruszyw pod nawierzchnie z trawy syntetycznej

warstwa wyrownawcza, kruszywo kamienne (gr. 0,075 — 4 mm) gr. warstwy: Scm;
warstwa z kruszywa famanego, stabiliz. mechan., (gr. 4 — 31,5 mm) gr. warstwy: 15cm;
geowtdknina;

zaggszczona warstwa piasku-podsypka, gr. warstwy: 15 cm;

2.5. Warstwy kruszyw pod nawierzchni¢ poliuretanowa

- warstwa wyrownawcza, kruszywo ze skat magmowych gr. 0,075 — 4 mm, gr. warstwy 3 cm;
- warstwa z kruszywa famanego stabiliz. mechan. gr. 4-31,5 mm, gr. warstwy 15 cm;

- geowloknina;

- zaggszczona warstwa piasku-podsypka, gr. warstwy 15 cm.

3.SPRZET

Roboty moga byt wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0gélne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4

4.2.Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrddta.

Pochodzenie kruszywa 1 jego jakos$¢ — okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej

przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jako$ci catej zamawianej ilo$ci
kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;

- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakos$ci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci kruszywa, zawierajacej nastgpujace dane:



a) nazwg 1 adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

c¢) oznaczenie wg PN-B-06712;

d) ilos¢ kruszywa,;

e) piecze€ 1 podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3.Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkow itp.). W/w
zasad nalezy przestrzegac przy zaladunku 1 wytadunku.

4.4.Skladowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca robo6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem
1 zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-02205:1998 i PNEN
932-6:2002.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawiazaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac na bezpieczenstwo
konstrukeji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;
- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowg.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robdt opracowany
przez Wykonawcg 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwiazane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem law wysoko$ciowych 1 reperow pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman



- niwelacja kontrolng robo6t ziemnych i dna wykopu;

5.4.Przygotowanie podloza

Przed zaggszczeniem roz$cielane kruszywo wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylen
podhuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac
lokalne zaglebienia. -zaggszczenie podbudowy.

Podbudowg nalezy zaggszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim

sprz¢tem przy zachowaniu wilgotnos$ci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢
robwnomierne na calej szerokosci. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-

77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg
BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zggszczenia musza by¢ przepuszczalne dla wody.

Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zaggszczeniem
oraz rownos$cig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Roéwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatow.

6.3.Badania w czasie robot

Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:

- kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;

- wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17,

- kontrola zaggszczenia i no$nosci podbudowy;

- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;

- kontrola szerokosci podbudowy;

- kontrola rzednych wysokosciowych,;

- kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sig tata profilowana z poziomica co 10m, dopuszczalne
odchytki spadku +/-0,5%;

- kontrola rownos$ci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04 co
10 m, dopuszczalne nieréwnosci pod fata 12m.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" punkt 6.

6.4.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i

jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku 1 przy kazde;j
zmianie polozenia zloza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatow badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

- rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy dotyczacych
reaktywnosci alkalicznej;

-atestu (zaswiadczenia o jakoS$ci);



-oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;
- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 1 6 niniejszej SST

daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania og6élne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wykonanie podbudowy;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, o§wietlenie tymczasowe, wywo6z, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zostac¢ szczegoétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie
grubosci nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie

wytrzymatosci potaczenia nawierzchni sztucznych
PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Metoda



przygotowania probek do badan darni sztucznej i
nawierzchni widkienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie
wytrzymalo$ci na rozciaganie widkien sztucznych
PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenow sportowych —

Specyfikacja



10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;
z po6zniejszymi zmianami),
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 utozenia nawierzchni typu ,,trawa syntetyczna" na Zespole Boisk Sportowych ,, Orlik
2012” w Trzesaczu dz. nr 8, 26, 29.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z utozeniem
nawierzchni sportowej typu ,,sztuczna trawa".

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Trawa syntetyczna -Wldkna polipropylenowe wetkane w osnowg lateksowa.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano
w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane speiniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne”

punkt 2.

2.2.Trawa syntetyczna

Do projektu zostata wybrana nawierzchnia EDEL XCELL 60

-rodzaj wtokien: typ monofil polietylenowe, naprzemienne dwa odcienie zieleni;
-wysoko$¢ wtosa : min. 60 mm,;

-grubo$¢ wilosa 145 mikronow;

-gestose : 9 300 peczkdéw / m2 ;

-Dtex min. 12800;



-cigzar catkowity 3 300 gr/m2
-wypehienie piasek kwarcowy + granulat gumowy SBR.

Do oferty nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty trawy syntetycznej:

- badania za zgodno$cia z norma PN-EN 15330-1, lub aprobate ITB, lub rekomendacj¢ ITB,
lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe,

- certyfikat FIFA,

- atest PZH,

- probke z oryginalna metryczka producenta,

- katrg techniczna trawy,

- imienng autoryzacj¢ producenta wystawiona na realizowang inwestycj¢ wraz z
potwierdzeniem gwarancjj.

Podstawowe zalety traw to:

* trwalosc¢;

* niepodatno$¢ na typowe warunki atmosferyczne;

+ zwigkszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikow, na co wptyw ma starannie dobierany
uktad poszczegdlnych warstw nawierzchni 1 materiatow wchodzacych w jej sktad,
niepodatnos$¢ na warunki atmosferyczne i stalo$¢ cech uzytkowych w okresie uzytkowania
boiska;

* minimalne koszty wiasciwego utrzymania boiska;

* mozliwo$¢ wykorzystywania boiska przez caty rok przy w zasadzie nieograniczonym
obciazeniu nawierzchni ;

« efektowny wyglad przez caly rok i mozliwos¢ wykorzystania bogatej kolorystyki sztucznych
traw przy ksztattowaniu estetyki obiektow sportowych;

PODBUDOWA wg SST-04

Podloze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem 1 sztuka budowlana. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.

Réwnosé warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bgdzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na
tawie betonowej. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez drenaz wgiebny do kanalizacji
deszczowej lub studni chionne;.

INSTALACJA TRAWY SYNTETYCZNE] -zgodnie z Instrukcja Montazu Producenta.

2.3.Piasek kwarcowy
Stosujemy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2—0,8mm w ilosci 20-22 kg/m?2.

2.4.Tasma klejaca
Stosujemy tasme klejaca do taczenia arkuszy trawy syntetyczne;.

3.SPRZET
3.1.0gélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu.



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowiazany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzZniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ilne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Roboty montazowe

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz nawierzchni odbywa si¢ poprzez roztozeniu jej na przygotowanej podbudowie, docigciu do
wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa si¢ poprzez
pokrycie specjalnie roztozonej taSmy klejem, ktory spaja sasiadujace krawedzie nawierzchni. Linie
wyznaczajace pole gry nie sa malowane lecz stanowig integralng czg$¢ nawierzchni (ewentualnie
linie boisk sa wklejane). Po potaczeniu wszystkich elementéw i wykonaniu linii boisk nadaje si¢
nawierzchni odpowiednia twardos$¢ 1 wytrzymato$¢ weierajac pomigdzy zdzbta trawy odpowiednia
ilos¢ piasku kwarcowego lub piasku 1 granulatu gumowego (w zaleznos$ci od rodzaju trawy i
przeznaczenia trawy)..

Dla traw o wtoknie fibrylizowanym nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo zabieg rozszczepiania
wiokien.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golIne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni trawy syntetyczne;j.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robot.
Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0golne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkoéw ptatnosci podane sa w ST -0 ,,Wymagania ogolne" punkt 9.



9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane nawierzchni typu ,.trawa

syntetyczna” bedzie dokonana wedlug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢

na jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST 1 kosztorysie ofertowym:;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbgdnych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, o§wietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materialow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 utozenia nawierzchni z poliuretanu na boisku wielofunkcyjnym Zespotu Boisk ,, Orlik
2012 w Trzesaczu dz. nr 8, 26, 29.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z utozeniem
nawierzchni sportowej z poliuretanu:

- przygotowanie oraz czyszczenie podbudowy,

- nanoszenie wlasciwej warstwy nawierzchni poliuretanowej,

- malowanie linii boiskowych,

- prace porzadkowe.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne".

Nawierzchnia poliuretanowa np. ELTAN EPDM lub nawierzchnia rOwnowazna o nie gorszych
parametrach.

1.5.0godlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze;j

SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane speiniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne”.



2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Do projektu nalezy uzy¢ nawierzchni poliuretanowej o parametrach technicznych nie gorszych niz:
- wytrzymato$¢ na rozciaganie > 0,7 Mpa,
- wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu > 65%,
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60N,
- nasiagkliwo$¢ wody < 4%.
- Zmiana wymiarow w temp. 80 st.C<0,15%
- Betonu > 0,7 Mpa
- Podbudowa typu PET > 0,4 Mpa
- Wspolczynnik tarcia na sucho > 0,5
- Kinetycznego na mokro >0,35
- Odpornos$é na uderzenia — pow. Odcisku kulki 650 mm?2
- Scieralno$¢ wg Stuttgart < 0,13 mm
- Mrozoodporno$¢ oceniona zmiana masy <0,6%

Uktad warstw:
- goOrna warstwa wykonana rozscielaczem z granulatu EPDM 1-4mm w kolorze ceglastym
grubo$¢ min. 7 mm,
- dolna warstwa wykonana rozscietaczem z granulatu gumowego 1-4 mm grubosci
min. 7 mm.
Nawierzchni¢ nalezy utozy¢ na podktadzie stabilizacyjnym z granulatu gumowego, kruszyw i
lepiszcza poliuretanowego gr. 35 mm.
Zaletami powyzszej nawierzchni jest:

* trwalos¢;

* niepodatnos$¢ na typowe warunki atmosferyczne;

+ zwigkszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikow, na co wptyw ma starannie dobierany
uktad poszczeg6lnych warstw nawierzchni 1 materialdéw wchodzacych w jej sktad,
niepodatnos$¢ na warunki atmosferyczne i stalo$¢ cech uzytkowych w okresie uzytkowania
boiska;

* minimalne koszty wiasciwego utrzymania boiska;

* mozliwo$¢ wykorzystywania boiska przez caty rok przy w zasadzie nieograniczonym
obciazeniu nawierzchni ;

 efektowny wyglad przez caly rok i mozliwos¢ wykorzystania bogatej kolorystyki sztucznych
traw przy ksztattowaniu estetyki obiektow sportowych;

2.3. Podbudowa wg SST - 04

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztuka budowlana. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 4mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bgdzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na
tawie betonowej. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez drenaz usytuowany pod boiskiem do
kanalizacji deszczowej 1 skrzynek rozsaczajacych.

2.4. Wymagane dokumenty
- aprobata lub rekomendacja ITB,
- atest higieniczny PZH.



3.SPRZET
3.1.0go6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne".
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowiazany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne”.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonania robot
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.1. Przygotowanie podloza betonowego

Podtoze betonowe powinno by¢ mocne, suche, pozbawione spegkan i stabych fragmentow. Usunigte
powinny by¢ wszelkie zanieczyszczenia olejami, farbami, smarami itp. Wilgotno$¢ podbudowy
betonowej nie moze przekraczac 4%.

5.2.2. Wykonanie nawierzchni

Temperatura powietrza w trakcie wykonywania prac moze wahac si¢ w przedziale 12-30 stopni C.
Preparat gruntujacy nalezy naktadac¢ tylko na powierzchni o wielkosci, jaka mozna pokry¢ warstwa
zasadnicza tego samego dnia co gruntowanie. Po utozeniu warstwy zasadniczej nalezy ja
przeszpachlowac, aby zamkna¢ pory. Szpachla schnie od 8 do 12 godzin w zaleznos$ci od
wilgotnosci 1 temperatury powietrza. Po wyschnigciu szpachli mozna przystapi¢ do cisnieniowego
natrysku. Natrysk wykonuje si¢ w dwdch warstwach. Po wyschnigciu warstw natryskowych mozna
przystapi¢ do trasowania i malowania linii boisk.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0golne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne".

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0golIne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne".

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni trawy syntetyczne;.

8.0DBIOR ROBOT



8.1.0golne zasady odbioru Robdt.
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0g6Ine zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sa w ST -0 ,,Wymagania ogdlne".

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane nawierzchni poliuretanowej

bedzie dokonana wedtug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢

na jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST 1 kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglegdnia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, o§wietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 1.
(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania ogrodzenia (pitkochwytéw) oraz obrzezy betonowych dla Zespotu Boisk ,, Orlik 2012
w Trzeszczu dz. nr 8,26, 29.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie ogrodzen (pitkochwytow) oraz obrzezy betonowych zwiazanych z budowa
boiska sportowego.
Roboty wchodzace w skitad SST-06:
SST-06 — Ogrodzenie — CPV 45342000-6

— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendow nie przeznaczonych do komunikacji

Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym),
pleciona z ptaskich 1 okraglych spirali, zgrzewana, skr¢cana oraz kombinowana (harfowa, pgtlowa,
polpetlowa), o roznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca -rownomiernie skrgcone splotki z drutu okraglego tworzace ling
stalowa.

Wysokos$¢ ogrodzenia -odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci
na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze;j

SST 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢

stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” p-kt 2.



2.2.Wymagania szczegélowe

- shupki z rur stalowych @ 60mm o wys. 4m, malowane farba ftalowa;

- shupki przy furtkach z rur stalowych @ 80mm, malowane farba ftalowa;

- siatka ogrodzeniowa z drutu @ 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym PCV
(9 2-3,2mm) o wym. oczka 45x45mm,;

- furtka;

- brama wjazdowa;

2.3.0brzeza betonowe
2.3.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyltka, m
Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad 1
Rodzaj wad 1 uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ograniczajace powierzchnie
krawedzi 1 narozy gbrne ($cieralne) niedopuszczalne
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dhlugo$¢, mm, max 20
glebokos¢, mm, max 6




2.3.4.Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm
wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.3.5.Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.4..awa betonowa (28x15cm)

Lawy betonowe maja za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5.Stopy betonowe (30x30x80cm)
Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkoéw metalowych dla konstrukcji pitkochwytow.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu B15;
- najmniejsza dopuszczalna ilo§¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
- stopien mrozoodpornosci-W2;
- wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materialy do wykonania fundamentow betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz
i demontaz. Przed wypetnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okres$lono inaczej, powinna by¢
B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniac¢
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i spelnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-
06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona



na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek.
Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac
postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET

Montaz elementOw recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowiazany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001
o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nieprzekraczajacych
obciazenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

-segregacji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnoS$ci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta

oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo

konstrukeji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek

Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego;



5.3.Wykonanie ogrodzenia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

W zaleznos$ci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru
zakres robot ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trasg ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej, SST Iub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objgtych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
-wykonanie dotéw pod stupki;

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkéw (metalowych);

-wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpigcie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego);
-wykonanie bram i furtek.

5.4.Wykonanie doléw pod shupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod shupki
powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gtebokosé
od1,0do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty

pod stupki narozne, bramowe 1 na zatamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokona¢ podziatu odcinkdé6w
prostych wg rysunkow dokumentacji projektowe;.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci migdzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundament6w betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napetni¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro", w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywac
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a
jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur
powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od
15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi lub st¢zeniami
regulowanymi $ruba rzymska, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.
Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow 1 hakow
metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpig¢cie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ osiem linek
(drutow) usztywniajacych: na dole i w srodku ogrodzenia co 500mm i przymocowac je do stupkdw.
U géry, jako usztywnienie nalezy zastosowac rur¢ @ 42mm. Do stupkéw koncowych, naroznych i
bramowych linki musza by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie



mogly przesuwac sig¢ i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sig,
aby zwabiaty siatke tylko migdzy stupkami. Linki napina si¢ wyciagarkami wzglednie zlaczami
rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napinac¢ linek, aby nie oddziatywaly one ujemnie na stupki narozne
lub bramowe.

Siatke metalowa przymocowuje si¢ do stupkoéw koncowych, naroznych i bramowych za pomoca
pretow plaskich lub zaokraglonych Iub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Siatke napina si¢ w sposob podobny do napinania linek i1 przymocowuje si¢ (np. kawatkami
ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gérna krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢

z rura @ 42mm zaginajac na niej poszczegolne druty siatki. Siatka powinna by¢ napigta sztywno,
jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

5.8.Wykonanie siatki w ramach

Siatka powinna by¢ umieszczona w ramach z katownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x
50 x 6 mm) lub innego ksztattownika zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca si¢ stosowanie jednakowych odlegto$ci migdzy stupkami, w celu zachowania mozliwie
jednego wymiaru ramy. Gorne krawedzie ram ogrodzenia powinny by¢ zawsze poziome.

Prze$wity migdzy rama a stupkiem nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm (£1cm).

Ramy z siatka umieszcza si¢ migdzy stupkami i przymocowuje do stupkéw w sposob zgodny z
dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru (przyktady mocowania ram
do stupké6w podano w Dokumentacji Projektowe;).

5.9.Wykonanie spawanych zlacz elementow ogrodzenia
ZYacza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymato$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosic¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw
spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i+ 1,0 mm dla spoiny
powyzej 6 mm.

Odstep, w ztaczach zaktadkowych i1 naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ wady wigksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, Ze nie maja one zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w zlaczach spawanych, wg PN-M-69775

Dopuszczalny wymiar wady,
Rodzaj wady mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowato$¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesnigcie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Rdéznica wysokosci sasiednich wglebien
i wypuktosci lica 3,0

5.10.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje 1 wymiary ustala Inspektor Nadzoru.

Zaleca si¢ wykonanie bram i furtek z katownikow (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub 50x50x6mm)
lub innych ksztalttownikow z wypetieniem ram siatkami metalowymi (przyktad podano w
Dokumentacji Projektowej).



Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle,
zamki itp.

5.11.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach
Malowanie ogrodzen metalowych

Ocynkowang siatke, stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy
raz po zaobserwowaniu pojawiania si¢ rdzy, a nast¢pnie przecigtnie co 4 do 5 lat w celu
zabezpieczenia stali przed korozja.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrze$nia, wyltacznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ pgdzlem lub
watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowa¢ metoda natryskowa w temperaturze
ponizej +15°C oraz podczas wystgpujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, thuszcz, rdzg, zgorzeling,
ew. stara, uszczaca si¢ farbg i inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepnos¢ farby do podioza
przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiatow $ciernych, piaskowanie, odpalanie, lugowanie lub przy zastosowaniu innych srodkéw,
zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 1 PN-ISO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypeti¢ wglgbienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitow lub
szpachlowek ogdlnego stosowania, a nastgpnie - wygtadzic i1 zeszlifowac podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewngtrznego,
dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp.
oraz rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dluzej przechowywana nalezy przygotowa¢ do malowania przez usunigcie ,,kozucha"
(zestalonej substancji blonotworczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (polaczenie
1zejszych 1 cigzszych sktadnikow farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie
(usunigcie nierozmieszanych resztek osadu i1 innych zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda natryskowa
(pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farba
nawierzchniowa, przy czym kazda nastgpna warstwg mozna natozy¢ po catkowitym wyschnigciu
warstwy poprzednie;j.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbg jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslaja SST lub Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwagg na dokladne pokrycie farba miejsc stykania si¢ stupka metalowego z
betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach i pojawianie
si¢ rdzawych zaciekdéw sygnalizujacych korozjg stupka.

Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska, z
niska zawarto$cia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikdw. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawartos¢
szkodliwych sktadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pgdzli oraz z samej farby,
nalezy usuwac do izolowanych zbiornikow, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i
detoksykacji.



5.12.Wykonanie lawy betonowej
Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez
szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkoéw
konstrukcyjnych.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa odpowiadajaca
PN-54/S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczyscic¢ na pelna wysoko$¢ fawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczna masa zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mas¢ zalewowa do temperatury
150-170°C.

5.13.Wbudowanie obrzezy
Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej. Obrzeze moze wystawac
nad poziom boiska na wysokos$¢ 25+30mm i tolerancja +£1cm na 4m.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $§wiatlem
(odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peina gigbokos¢

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow.

Do materiatow, ktorych producenci sa zobowiazani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

-siatki ogrodzeniowe;

-liny stalowe;

-rury 1 ksztattowniki na shupki;

-drut spawalniczy;

-prety zbrojeniowe;

Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialy do
wykonania fundamentow betonowych ,,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter
robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatow dla tych robot.



6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatlow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe¢ z zaswiadczeniem o jakosSci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czgstotliwos¢ badan 1 ocena ich wynikoéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrob6w dostarczonych
przez producenta.

L.p. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikow
badan

1 | Sprawdzenie powierzchni | od 5 do 10 badan | Powierzchnig Wyniki
z wybranych zbadaé powinny by¢
losowo nieuzbrojonym okiem. zgodne z
elementow w Do ew. sprawdzenia wymaganiami
kazdej glebokosci wad uzy¢
dostarczanej dostepnych narzedzi
partii wyrobow (np. liniatow z
liczacej do czujnikiem, suwmiarek,
1000 mikrometrow, itp.)
2 | Sprawdzenie wymiaréw Przeprowadzi¢
uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

¢) prawidtowos$¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

e) poprawnos¢ ustawienia shupkow, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidtowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

g) poprawnos¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych zlacz elementow ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazde;j
strony) nalezy doktadnie oczys$ci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiarow;

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu
od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmegczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) ztacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem;




6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostana
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST-6
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostka obmiarowa wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacja projektowa i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wlasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 9.

Podstawg ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezb¢dnych pomiardéw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

-wykonanie, a nastg¢pnie rozebranie drog dojazdowych;

-oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materialow
pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- zapewnienie niezbednych §rodkéw produkcji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- roz$cielenie 1 ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

-wypehnienie spoin,;

-obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specytfikacji techniczne;j;



- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia.

Ogolne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej
natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
Wymagania i1 badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe

10.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. z 2001r.,
Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy
1 montazu wyposazenia sportowego dla Zespolu boisk ,, Orlik 2012” w Trzgsaczu dz. nr 8, 26, 29.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z dostawa
1 montazem wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa -opis techniczny 1
rysunki.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Kosze do koszykowki -Stupy stalowe ocynkowane, montowane na state na fundamencie
betonowym, o wysiggu 160cm, tablice petnowymiarowe stalowe z kratownicy, uchylne obregcze,
siatki stylonowe.

Bramki do pitki noznej -Bramki stalowe, o wymiarach 5x2 m, montowane w tulejach, z siatkami
polipropylenowymi.

Bramki do pilki recznej — Bramki metalowe, o wymiarach 3x2 m, montowane w tulejach,
z siatkami polipropylenowymi.

Stupki uniwersalne do siatkéwki - Stupki stalowe przeno$ne, osadzone w tulejach, z
mechanizmem naciagajacym i regulacja wysokosci, z siatka.

Stupki do tenisa ziemnego — stupki metalowe, przenosne, montowane w tulejach, z siatka.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.



2.2.Wyposazenie sportowe

a) Bramki ,,Pilka nozna ”, szt.2;

Bramka do pitki noznej 5x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w narozach stalowymi
katownikami, pomalowana powtokami ochronnymi .

Bramka z gniazdami (tulejami) w podtozu. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach
otwartych. Bramki wyposazone w wsporniki do podtrzymywania siatki. Stalowe elementy zlaczne
posiadaja ochronne powloki galwaniczne. Zastosowane rozwiazania konstrukcyjne zapewni¢ maja
szybki montaz i sktadowanie bramki. Bramki wyposazone sa w komplet elementéw do mocowania
w podiozu.

b) Kosze do koszykowki, szt.2;

Konstrukcja sktadajaca sig z pionowego stupa stalowego i wysiggnika wykonanych z rury stalowe;j
min. @ 133x 4 mm. Stup z wysiggnikiem taczone poprzez stalowe kotnierze za pomoca
wytrzymato$ciowych atestowanych §rub. Wysiggnik zakonczony jest wzmocniong blacha, do ktorej
mocowana jest tablica 1 obrgcz. Stabilnos¢ 1 bezpieczenstwo zamocowania tablicy gwarantuja dwa
dodatkowe zastrzaty. Elementy stalowe stojaka sa fosforanowane i lakierowane proszkowo. Stojak
oferowany w uktadzie o wysiggu min. 1,6 m. W komplecie ocynkowana tuleja stalowa, utatwiajaca
montaz stojaka. Tablica laminowana lub ze sklejki wodoodpornej z rama stalowa.

¢) Zestaw do siatkowki, kpl.1;

Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej,
wzmocnionego wewngtrznie. Komplet sktada si¢ z dwoch stupkow (jeden z elementami
napinajacymi, drugi z napinaczem srubowym siatki) i dwdch oston ochronnych. Stupki posiadaja
regulacje wysokos$ci zawieszenia siatki w zakresie od 1,1 m do 2,4 m, co umozliwia ich
wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkdwke juniorow,
kobiet i megzczyzn.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogolne" pkt 3;
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0go6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt .4

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowiazany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi

podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow terenowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta

oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo

konstrukcji lub rob6t. Zgodg na wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek

Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawcg:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkdéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposob 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Montaz wyposazenia sportowego
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 7

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacja projektowa ST 1
wymaganiami Zamawiajacego.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0golne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkow platnosci podane sa w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane dostawy 1 montazu urzadzen
sportowych bedzie dokonana wedtug nastgpujacego sposobu:



Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢

na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST 1 kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych obejmuje:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

- oczyszczenie i1 likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbgdnych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery

zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk

roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zostac¢ szczegoétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy — Bramki do pitki recznej —
Wymagania funkcjonalnos$ci i bezpieczenstwa oraz metody
badan

PN-EN 1270:1999 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykowki —

Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykoéwki —
Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1271:2000 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkowki — Wymagania



PN-EN 1271:2000/A1:2002

PN-EN 1509:1999

PN-EN 1510:2000

funkcjonalne 1 bezpieczenstwa, metody badan

Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkowki — Wymagania
funkcjonalne 1 bezpieczenstwa, metody badan

Sprzet boiskowy — Sprz¢t do badmintona —
Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan

Sprzet boiskowy — Sprzet do tenisa —
Wymagania funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa oraz
metody badan
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B - 09.00.00 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzgt

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jako$ci robot
7. Obmiar robot

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnos$ci
10. Przepisy zwiazane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych oswietlenia zewngtrznego terenu otwartych
boisk sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.3 1 1.5

1.3. Zakres Robot objetych ST

Oswietlenie zewngtrzne zwiazane jest integralnie z zagospodarowaniem terenu. Polega na
utozeniu linii kablowych ustawieniu stupow o$wietleniowych wraz z osprzgtem, zgodnie z
dokumentacja wykonawcza.

Roboty przygotowawcze:

— wytyczenie miejsca montazu szafki o§wietleniowe;]

— wytyczenie trasy linii kablowych 0,4kV w terenie,

— wytyczenie miejsc pod montaz stupow o$wietleniowych boiska pitkarskiego

— wytyczenie miejsc pod montaz stupow o$wietleniowych boiska wielofunkcyjnego

— usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotow utrudniajacych prowadzenie
rob6t montazowych

— zabezpieczenie otworéw dla przepustéw pionowych, poziomych pod katem
przepisow bhp.

— przygotowanie stref odktadczych dla sktadowania materiatow

Roboty zasadnicze:
— Montaz szafki o§wietleniowe]
— Wpykonanie linii kablowych 0,4kV,
— Montaz osprzgtu w szafce oswietlenia zewngtrznego
— Wykonanie uziemienia ochronnego stupow oswietleniowych,
— Montaz stupoéw oswietleniowych z oprawami,
— Wykonanie badan 1 pomiarow sprawdzajacych.



— Wpykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjne;j

Roboty koncowe:
Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotoéw Prace porzadkowe po wykonaniu robot,
Kontrola jakosci wykonanych robét.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z STS — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST S — 00.00 ,,Wymagania Ogélne”
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatlow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot
okreslonych umowa.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
uzgodnieniami z Inwestorem. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub zakupu materiatéw oraz
odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Aparatura budownictwie urzadzenia
powinny posiada¢ rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw 1 urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie

i wbudowanie zgodnie z zatozeniami Projektu.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwem jakosci 1 kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow:
(pegknigcia, ubytki, zgniecenia).

Wszystkie materiaty elektryczne i teletechniczne nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach
w warunkach okre§lonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Dla urzadzen
elektronicznych zapewni¢ dopuszczalna wilgotno$¢ 1 temperaturg.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST S —00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w STS — 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Wymagania szczegolowe



Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot
1.1.1  Ogoblne warunki wykonania robot podano w STS— 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonania Robot

5.2.1 Zasilanie
Zasilanie wykona¢ zgodnie z pkt. 4.1. projektu budowlanego instalacji elektrycznej o$wietlenia
zewngtrznego oraz ochrony przeciwporazeniowe;.

5.2.2 Instalacja kablowa o$wietlenia terenu.
Instalacje kablowa oswietlenia terenu wykona¢ zgodnie z pkt. 4.2. projektu budowlanego
instalacji elektrycznej oswietlenia zewngtrznego oraz ochrony przeciwporazeniowe;.

5.2.3 Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych.
Montaz stupoéw o$wietleniowych wykona¢ zgodnie z pkt. 4.3. projektu budowlanego instalacji
elektrycznej o$wietlenia zewngtrznego oraz ochrony przeciwporazeniowe;.

5.2.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowa ochrong od porazen pradem elektrycznym zastosowaé przewody na napigcie
probiercze 750 V, dodatkowa ochrong stanowi zerowanie oraz zabezpieczenia topikowe
spetniajace warunek szybkiego wylaczenia. Z przewodem PEN potaczy¢ bezposrednio
wszystkie stupy oswietleniowe. Wszystkie potaczenia powinny by¢ zabezpieczone przed
luzowaniem lub odkrgceniem. Stupy o$wietleniowe nr 1 - 7 uziemic.

5.3 Roboty towarzyszace i uwagi ogdlne

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Po zakonczeniu prac
wykona¢ wymagane pomiary kontrolne sporzadzajac protokéty z ich wynikami, ktore winny by¢
pozytywne. Przejscia przez §ciany bgdace przegrodami ogniowymi uszczelni¢ tak, aby
odporno$¢ ogniowa tego przejécia byta rowna odpornosci tych przegréod.

W projekcie przyjeto ze wzgleddéw technicznych (konieczno$¢ wykonania obliczen

1 prawidtowego doboru) konkretne wyroby (np. :oprawy, stupy i ich wyposazenie ) na ktore
wykonawca moze stosowaé wyroby zamienne pod warunkiem, ze sa rownowazne technicznie,
spetnia wymagania norm i przepisOw oraz zalozone parametry projektowe w tym uzyskaja
akceptacj¢ Inwestora.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S — 00.00 ,,Wymagania Og6lne”



6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzacym sprawdzaniu jako$ci
uzywanych materiatow oraz ich zgodnosci z dokumentacja techniczna. Kontroli w szczegdlnosci
powinny podlegac:
e badanie dostaw materialow
jako$ci zastosowanych materiatow
kontrolg prawidtowos$ci wykonanych rob6t (geometria i technologia)
odbiodr robdt zanikajacych
oceng estetyki wykonanych prac
doktadnos$¢ 1 staranno$¢ wykonania prac

6.3. Zakres kontroli
6.3.1. Kontrola wykonania Robot
e Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.
Sprawdzenie zainstalowania osprzgtu.
Sprawdzenie doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywow
zewngtrznych.
Sprawdzenie oznaczenia przewodow.
e Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych 1 informacyjnych.
e Sprawdzenie potaczen przewodow.

6.3.2 Badania i pomiary
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary:
e skuteczno$ci szybkiego wylaczenia

e opornosci izolacji
e impedancjg petli zwarciowej
e opornos$ci uziemienia

6.3.3 Testy

Po wykonaniu prac nalezy przetestowac nast¢pujace elementy:
e nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania poszczeg6lnych instalacji
e po pierwszym tygodniu pracy systemu nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowa analiza pracy
wszystkich elementéw instalacji.
7. Obmiar Robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST S — 00.00 ,,Wymagania Ogdlne”
I[los¢ wykonanych Robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla rob6t ziemnych
metr kwadratowy [m2] dla wykonania koryta
metr [m] dla dtugosci kabli, przewodow, koncéwek
sztuka [szt.] dla ilo$ci osprzetu



8. Przejecie robot
8.1. Ogolne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robdt podano w S — 00.00 ,,Wymagania Ogolne”

9. Podstawa platnoS$ci

9.1.0golne zasady platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST S — 00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

9.2.Skladniki ceny
Podstawa ptatnosci jest kosztorys ofertowy na wykonanie zadania.

10. Przepisy zwigzane
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. PN-61/E-01002

PN-76/E-05125
IBN-73/3725-16
PN-76/D-79353

PN-91/E-05009/01

PN-92/E-05009/41

PN-91/E-05009/43
PN-93/E-05009/443
PN-93/E-05009/51
PN-92/E-05009/54
PN-93/E-05009/61
PN-83/E-06305
PN-55/E-05021
PN-91/E-05160/01
PN-86/E-05003

PN-81/C-89203
PN-80/C-89205

PN-86/0-79100

PN-IEC 664-1

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i Budowa

Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia)

Bebny kablowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres,
przedmiot i wymagam; podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
przed pradem przetgzeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
przed przepigciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia 1
przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia
odbiorcze

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnos$ci
przewodéw i kabli

Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace zestawow badanych w petnym i niepelnym zakresie
badan typu

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

. PN-77/E-05030/00 1 01 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne

wymagania i badania Ochrona metalowych czg¢sci
podziemnych.

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 364 -4-481 i 364-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



22. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.3 do 708

23. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. Il z 1990 r.

24. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

25. Katalogi wyrobow 1 osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej 1 zabezpieczajacej

26. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990 r w sprawie warunkow
technicznych, jaku: powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowi (Dz.U. Nr81 z dn. 26.11.1990 r.)

27. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. N192 poz. 880 z dn.
16.04.2004 1.)

28. Inne obowiazujace PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajow UE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-10
B.10.00.00 MODULOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

CPV 4521200-6

SPIS TRESCL:

1. Szczegotowe specyfikacje techniczne Gr. 452 - Konstrukcje
a. 10/B.01.-CPV-45262210-6 Fundamenty, elementy prefabrykowane
b. 10/B.02.-CPV-45261100-5 Konstrukcje drewniane
c. 10/B.03.-CPV-45261210-9 Pokrycia dachowe

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne Gr. 454 - Roboty wykonczeniowe
a. 10/B.04.-CPV-45442100 -8 Malowanie
b. 10/B.05.-CPV-454321201-1 Posadzki

3. Szczegdtowe specyfikacje techniczne Gr. 453 — Instalacje budowlane
a. 10/B.06.-CPV-45332000-3 Instalacje sanitarne wod.-kan.
b. 10/B.07.-CPV-45311000-0 Instalacje elektryczne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

10/B.01.

FUNDAMENTY- PREFABRYKATY ZELBETOWE
CPV 45262210-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy wykonaniu fundamentow
pod budynek modutowy zaplecza sportowego typu Orlik 2012 w Trzgsaczu dz. nr 8,26,29.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych i betonowych stanowiacych fundamenty
budynku :

a) kregi zelbetowe studni fundamentowych fi.60cm h-60cm ( po 2 szt. na studnig)

b) podwaliny zelbetowe -20x25¢cm

¢) stopnie betonowe -15x35x100cm przy wejsciach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowg¢ powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegodlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Studnie fundamentowe:

Z kregow zelbetowych $rednicy 60 cm 1 wys.60cm gr. $cianki 10cm odpowiadajacych
wymaganiom PNEN

1917, Tolerancje wymiarowe elementow:

— dla grubos$ci 2 mm,

— dla szerokosci 1 wysokosci 2 mm



— dla dlugosci 2 mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza uzyskac¢ projektowana wytrzymatosc¢ i posiadac
atest wytworni.

2.2. Grunty do wykonania podktadu —zasypki studni i dekiel betonowy

a) Do wykonania zasypki studni nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

— taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

— zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,

— zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

b) Beton B20 na spod studni gr.20cm i dekiel gr.15cm

2.3. Belki prefabrykowane —podwaliny ; stopnie betonowe
Charakterystyka belek:

— wysoko$¢ 25 cm

— szeroko$¢ 20 cm

Charakterystyka stopni schodowych :

- wysokos$¢ 15,0 cm , szerokos¢ 35cm

a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

e Tolerancje wymiarowe. Odchytki od wymiarow projektowanych nie powinny przekraczaé: w
dtugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm
e Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia.

— skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢

— szczerby 1 uszkodzenia krawedzi — glgbokosé: do 5 mm

— dhugo$¢: do 30 mm

—ilo$¢: 3 szt./mb

Klasa odpornos$ci ogniowej ,,B”.

b) Zbrojenie 4x @12, strzemiona @6 co 20cm, beton B20

2.4. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng
powloka asfaltowa PS-85 i posypka mineralna. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

3. Sprzgt

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzegtu min..

—zurawi budowlanych samochodowych,

—koparek podsigbiernych,



4. Transport

4.1. Sktadowanie belek

Belki nalezy sktadowaé¢ na réwnym podiozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dlugosci od ich koncow. Nastgpne warstwy uktada¢ na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

4.2 Transport belek

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, rownolegle
do kierunku jazdy i1 zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé si¢
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3. Transport kregow

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow. Podnoszenie i opuszczanie krggdéw o
srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
roéwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Sktadowanie kregow

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysokos$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot zwiazanych z prefabrykacja zgodnie z zasadami i normami dla robot
zbrojarskich 1 betoniarskich.

5.2. Montaz prefabrykatéw studni fundamentowych

Na zniwelowanym terenie wykona¢ wykopy pod studzienki (wykop otwarty lub metoda
studniarska )

Rozmieszczenie studni wykonywac¢ pod kontrola geodezyjna.

Tolerancje wymiarowe przy montazu studni :

— odchylenie od linii zabudowy w planie: — 1 cm

—roznica w rz¢dnej wierzchu — 1 cm

Powierzchnie prefabrykatow stykajace si¢ z gruntem, po oczyszczeniu zagruntowac, a nastgpnie
posmarowac lepikiem asfaltowym.

5.3. Warunki wykonania podktadu —zasypki studni SU1:

a) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

c¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm.



d) Catkowita grubos$¢ podktadu wedhlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug proby normalnej Proctora.

f) Wierzch studni SU1 zala¢ betonem B20 gr.15cm

5.4 Zasypanie studni - SU2

Wypehienie zwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm

Wypehienie pospotka, gr. Warstwy 20 cm

Dno zabezpieczone wtdkning z polipropylenu (warstwa filtracyjna)

-klasa wytrzymatosci 1

-przepuszczalno$¢ wody ok. 100g/m2

Rura spustowa @ 75 odprowadzajaca wody deszczowe, zaglebiona w warstwie zwiru w studni
chlonnej na glebokos$¢ 50 cm,

Rura spustowa w strefie przyziemia , izolowana termicznie rura ¢ 75 zamknigta w o 150 —
wypehienie pianka poliuretanowa.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w
punkcie 2.0. 1 wykonania w pt.5

a) Badania obejmuja sprawdzenie:

e ksztaltu i wymiarow,

dopuszczalnych wad i1 uszkodzen,

zbrojenia

masy,

wytrzymalo$ci na $ciskanie betonu w stopce belki.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest:

e | szt. Studni lub kregu

e 1 m belek podwalinowych
e 1 m3 zasypki studni

8. Odbior robot

8.1. Obejmuje odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbiodr poszczegodlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci

9.1 Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m belki —podwaliny, ktéra obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania.

9.2 Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. studni , ktéra obejmuje wykonanie i
dostarczenie gotowych do wbudowania krggow



9.3. Zasypki — placi si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
10/B.02.

KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV -45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu konstrukcji drewnianych ( $ciany , podtogi ,dachy ) modutowego
systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 w Trzgsaczu dz. nr 8, 26,28. Dopuszcza sig
stosowanie elementow stalowych pod warunkiem zaadoptowania projektu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie zgodnie z
dokumentacja projektowa .

W zakres tych robot wchodza:

a) Montaz konstrukcji stupowej —S1

b) Wykonanie i montaz konstrukcji podtég ( stropow ) z prefabrykowanych elementow
drewnianych lub stalowych

c) Wykonanie i montaz konstrukcji $cian z prefabrykowanych elementow drewnianych lub
stalowych

d) Wykonanie i montaz konstrukcji dachu z prefabrykowanych elementow drewnianych lub
stalowych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.



2. Materialy
2.1. Drewno na stupy konstrukcyjne , elementy pergoli i prefabrykacje

Do konstrukcji drewnianych zastosowa¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem lub zabezpieczong stal. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac
zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

(1) Na elementy konstrukcji stosuje si¢ drewno klasy K27 lub stal

(2) Na wypelnienia , obicia stosuje si¢ drewno klasy K33

wedlug nastgpujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
—PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalo$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdhuz wtokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdluz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien |7 7
Scinanie wzdtuz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,85

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Se¢ki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pe¢knigcia, pecherze, zakorki i

zbitki:

a) glebokie 1/3 1/2

b) czolowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow

4 mm 6 mm




Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokos$ci
lub dtugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwno$¢ plaszezyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchyltki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:

e dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci

—w szerokoS$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

e dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

—w szeroko$ci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci

—w grubo$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mmi —2
mm.




2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowacé:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie sSrodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITBITD/

87 2 05.08.1989 r.

a) §rodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

c) srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.3. Prefabrykowane elementy podlog , Scian , dachu

Wszystkie prefabrykowane elementy drewniane $cian , podtdog i dachu musza by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa ,zastosowane drewno na ich prefabrykacje musi spetniaé
wymagania jw. w punkcie 2.1.



2.3.1. Elementy podlogowe :

SP1,SP2,

Warstwowy panel podtogowy,
wewnatrz

pomieszczen

(drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15 cm)

2,20- plyta OSB4, wytrzymato$¢
glowna na

zginanie; o§ gtdéwna 26 N/mm?2
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

15,00- welna mineralna (0,035
W/m2K.

obciazenie charakterystyczne
cigzarem

wlasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcj¢ drewniana z
elementdéw o wym. 5x15cm

0,01- blacha stalowa ocynkowana

SP3

Panel podlogowy tarasowy
(drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15 cm)

2,10 — deska tarasowa,

2.3.2. Elementy Scian zewngtrznych :

SZ1,S72,S73, S74

Warstwowy panel $cienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

Oktadzina pod katem naprzemiennie
7,00x3,00 / 3,00x5,00cm (fazowane)
deski sosnowe, zaimpregnowane
montowane na gwozdzie ocynkowane
do

podkonstrukcji drewniane;j

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro-izolacyjna
stabilizowana

10,00- wetna mineralna ( 0,035
W/m2K.

obciazenie charakterystyczne
cigzarem

wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniana z
elementéw o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gtéwna

na zginanie; o$ gtdwna 20 N/mm?2

SZ1D, SZ2D

Warstwowy panel $cienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wejsciowymi
zewngetrznymi w konstrukeji
drewnianej

Oktadzina pod katem naprzemiennie
7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) —
deski sosnowe, zaimpregnowane
montowane na gwozdzie ocynkowane
do podkonstrukcji drewniane;j

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna




stabilizowana

10,00- wetna mineralna ( 0,035
W/m2K.

obciazenie charakterystyczne
cigzarem

wlasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniana z
elementéw o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gtéwna

na zginanie; o§ gtdwna 20 N/mm?2

2.3.3. Elementy Scian wewng¢trznych:

SW2 Warstwowy panel $cienny, drewniane | 1,20cm- ptyta OSB 3, wytrzymalosc¢
elementy konstrukcyjne o wymiarze | gldwna na zginanie; o$ gtéwna 20
5x15cm N/mm?2
W $cianie montowane sg instalacje 15,00- wetna mineralna (0,035
techniczne (np. rura spustowa) W/m2K. obciazenie
charakterystyczne cigzarem
wlasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcjg drewniana z
elementéw o wym. 5x15cm
1,20- plyta OSB 3, wytrzymatosé¢
glowna na zginanie; o$ glowna 20
N/mm?2
SW1 Warstwowy panel §cienny, drewniane | 1,20cm- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢

elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

glowna na zginanie; o§ gtdwna 20
N/mm?2 10,00- wetna mineralna (
0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczne
cigzarem
wlasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcj¢ drewniang z
elementéw o wym. 5x10cm
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
glowna na zginanie; o§ gtdwna 20
N/mm?2

SWID, SW2D, SW3D,
SW4D

Warstwowy panel $cienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm, z drzwiami wewngtrznymi

1,20cm- ptyta OSB 3, wytrzymalosc¢
glowna na zginanie; o$ glowna 20
N/mm?2

10,00- wetna mineralna ( 0,035
W/m2K.

obciazenie charakterystyczne
cigzarem

wlasnym 0,40 kN/m3) montowana




pomigdzy konstrukcj¢ drewniang z
elementdw o wym. 5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatosé¢
glowna na zginanie; o$ gtdwna 20
N/mm?2

2.3.4. Elementy dachowe :

ST1 Warstwowy panel stropowo - 1,80cm- ptyta OSB 3, wytrzymatosé¢
dachowy, gldwna na zginanie; o§ gtéwna 20
drewniane elementy konstrukcyjne o | N/mm2
wymiarze 5x15c¢m + nadbitki do 10,00- wetna mineralna (0,035
wyprofilowania spadku 2% W/m2K.

Element z dwoma elementami obciazenie charakterystyczne
attykowymi cigzarem
wlasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana
(opdr dyfuzyjny SD 600)
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
gldwna na zginanie; o§ gtéwna 20
N/mm?2

ST2 Warstwowy panel stropowo - 1,80cm- plyta OSB 3, wytrzymalosé
dachowy, glowna na zginanie; o$ gtowna 20
drewniane elementy konstrukcyjne o | N/mm2 10,00- wetna mineralna
wymiarze 5x15c¢m + nadbitki do (0,035 W/m2K.
wyprofilowania spadku 2% obciazenie charakterystyczne
Element z trzema elementami cigzarem
attykowymi wlasnym 0,40 kN/m3) montowana

pomigdzy konstrukcje drewniang z

elementow o wym. 5x15cm

0,002-folia paraizolacyjna

stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatosc

glowna

na zginanie; o$ gldowna 20 N/mm?2
ST3 Warstwowy panel stropowo - dachowy, | 1,80cm- ptyta OSB 3, wytrzymatosc

drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15c¢m + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%

Element z trzema elementami
attykowymi

glowna na zginanie; o$ gtdwna 20
N/mm?2

10,00- we®na mineralna (0,035
W/m2K.

obciazenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementdéw o wym. 5x15cm




0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢
glowna

na zginanie; o$ gldowna 20 N/mm?2

ST4 Panel stropowy- pergola, Zabezpieczone preparatami do drewna
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm

SWIETLIK DACHOWY swietlik piramidowy, staly Poliwegglan komorowy,

PO Koputa Uk=1,80 W/m2K
Przenikalno$¢ $wiatta c=67%
Podstawa niska laminat poliestrowo —
szklany izolowana termicznie

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

3. Sprzgt

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu.

— sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.

4. Transport

4.1. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialty i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami

lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania

4.2. Sktadowanie materiatéw 1 konstrukcji

4.2.1. Materialty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu
utwardzonym

lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos$¢ sktadowanych elementow od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.




4.2.2. Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale §rodkow, ktore
zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego 1 wymiarow
konstrukcji.

5.2. Montaz elementéw 1 wymagania
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki montazowe :
— w rozstawie belek i elementow : do 1 cm w osiach
—w dhugosci elementu do 10 mm

—w odleglosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

5.2.5. Elementy drewniane konstrukcji stykajace si¢ z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

a) ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcji.

b) [loé¢ szt. montazu prefabrykowanych elementéw podtog , cian , dachu

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

Pozostate -zgodnie z warunkami umowy.



10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne
dla drewna okraglego i tarcicy.]

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢sci ztacznych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

10/B.03.
ROBOTY POKRYWCZE
CPV -45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru pokry¢ dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obrobkami
blacharskimi na budynku modutowym zaplecza sportowego typu Orlik 2012 w Trzgsaczu nr dz.
8, 26, 29.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

1.3.1. Pokrycie dachu na gotowym podtozu 2x papa termozgrzewalna
1.3.2. Wykonanie niezbg¢dnych obrobek blacharskich
1.3.3. Wykonanie elementéw odwodnienia dachu

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sk®adowania podano w STO
»Wymagania ogdlne" pkt 2

2.2. Papy termozgrzewalne na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa -
wymagania:

2.2.1. Papa podkladowa do mocowania mechanicznego



Opis wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z

wilokniny poliestrowej. Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora oraz
projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan
nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sig
wiedza techniczna.

2.2.2. Papa nawierzchniowa

Opis wyrobu :

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na

osnowie z wldkniny poliestrowej. Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora
oraz projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan
nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i1 szczegdlnych oraz kierowaé si¢
wiedza techniczna.

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

3. Sprzgt
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2. Transport materialow:

Lepik asfaltowy i materiaty wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywane

1 transportowane w sposob wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej

20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
PN-89/B-27617; rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych
przed zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikdw; rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odlegtos¢ miedzy warstwami - 80 cm.

5. Wykonanie robot



5.1. Wymagania ogolne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za§ podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podloza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnia
podtoza a tata kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz
styki podtoza z pionowymi plaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy zaokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o
przekroju trojkatnym.

5.2. Pokrycia papami termozgrzewalnymi

5.2.1.Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy modyfikowanej zgrzewalnej ( podktadowej 1 nawierzchniowe;j )
moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie
PNB- 02361:1999, tzn. od 1% do 20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch
jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad: palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie
podgrzewac podtoze 1 wstgge papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest
klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza
si¢ ogrzewania podioza, w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢
krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy
powlokowej, niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia, fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa
nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podloza watkiem o dlugosci réwnej szerokos$ci

pasma papy.
5.3. Obrobki blacharskie

5.3.1.0brobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2.0brobki blacharskie z stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,55 mm mozna

wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -1 5°C. Rob6t nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.3.3.Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4.Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.4.1.Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju



trojkatnym 1 trapezowym podtoze wokol wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.4.2.Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

5.4.3.Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwos$cia zanieczyszczenia lisS¢mi lub innymi
elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.4.4.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5. 5.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i1 rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B-94702:1999

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c¢) Odbiér materialdw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla rob6t B.10.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

— dla rob6t B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

® badania podiloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit
migdzy sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych
e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostgp pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
— podtoza (deskowania i tat),
— jakos$ci zastosowanych materialow,
— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i1 ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
e badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawg do odbioru robot pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cz¢sciowy podloza oraz
poszczego6lnych warstw lub fragmentow pokrycia,
— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
— protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow.
Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich 1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbioér pokrycia z papy

e Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

e sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska
papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

e sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw cze$ciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
Doktadno$¢ pomiarow powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

e sprawdzenie prawidlowos$ci spadkdéw rynien,

e sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.



Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci
Wg warunkow umowy

10. Przepisy zwiazgne

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i Badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki 1 gasiory
dachowe. Badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
10/B.04.

ROBOTY TAPECIARSKO-MALARSKIE
CPV -45432220-2 1 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot tapeciarsko-malarskich przy budowie modutowego systemu zaplecza
boisk sportowych Orlik 2012 w Trzgsaczu dz. nr 8, 26, 29.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych robét :

a) Tapetowanie $cian i sufitdéw z ptyt OSB tapeta z widkna szklanego

b) Malowanie tapety farba lateksowa wodoodporna

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
1 mut.

2.2. Spoiwa bezwodne
2.2.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do
brunatnej,

bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,



lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3 . Tapeta z wlokna szklanego
Wymiary :

Rolki tapet posiadaja wymiary:
100 cm szerokos$ci i 50 m dhugosci.

Sklad :

Tkanina wykonana w 100 % z w306kien szklanych, impregnowanych.
Wlasciwosci:

e Niepalne wedlug klasyfikacji ogniowej,

e Nie deformuja si¢ przy zmianach wilgoci i temperatury,

e Nie zawieraja zadnych sktadnikow toksycznych,

e Nie ulegaja procesom starzenia,

e Po pomalowaniu nadaja Scianom estetyczny wyglad (zalecana farba lateksowa),
e Zmniejszona absorbcja zapewnia mniejsze zuzycie farby przy malowaniu,

e Odporne na uszkodzenia mechaniczne (szczeg6lnie na rozrywanie),

Dostepne wzory :
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2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wodg — do farb wapiennych,

— terpentyng 1 benzyng — do farb 1 emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne lateksowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatdw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.



5. Wykonanie robot

5.1. Tapetowanie

Wypehiamy ubytki, pgknigcia i wyréwnujemy podloze uzywajac masy szpachlowej . Jezeli
podloze jest zbytnio pyliste lub chtonne to nalezy potozy¢ jedna warstwe preparatu gruntujacego.
Naktadamy na $ciang klej za pomoca watka lub pacy zgbatej. Przyktadamy pierwszy pas tapety
zwracajac szczegoOlna uwage, aby zamocowaé go doktadnie w pionie. Dociskamy tapet¢ do
podtoza. W celu zmniejszenia absorpcji farby, zalecamy po wyschnigciu gruntowanie tapety
klejem.

5.2. Wykonywania powlok malarskich
5.2.1. Powtloki z farb emulsyjnych lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkdw myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez
uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.2.2. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczeg6lne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsiakliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢
nie

wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,



— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie 1 uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i twardo$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Podlozem pod malowanie jest tapeta szklana ktorej utozenie nalezy sprawdzi¢ pod katem
przyczepnosci i doktadnos$ci polaczen 1 wtasciwego utozenia wzoru.

8.2. Odbiodr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy 1 zgodno$Sci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej
jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki
odbioréw materialow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Wg warunkow umowy.

10. Przepisy zwiazane



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

10/B.0S.
POSADZKI KAUCZUKOWE
CPV -45432120-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru posadzek z wyktadziny kauczukowej we wszystkich pomieszczeniach
modutowego systemu zaplecza sportowego typu Orlik 2012 w Trzgsaczu dz. nr 8, 26, 29
(dopuszcza sig rozwiazania rownorzedne pod warunkiem zaadoptowania projektu)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach posadzki z wyktadziny kauczukowej gr.2mm
antyposlizgowej R10 1 RI1 z wywinigciem cokotéw 10cm , zgrzaniem zlaczy i
zakonserwowaniem (kompletny proces technologiczny w/g instr. prod. )

2. Materialy

2.1. Wyktadzina podtogowa kauczukowa antyposlizgowa R10 1 R11

— grubo$¢ — min 2 mm,

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem s$rodkow
myjacych, wykazuja duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych
czynnikow. Naleza do trudno palnych.

2.2. Klej do wyktadzin kauczukowych

3. Sprzgt

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.



5. Wykonanie robot

5.2. Wykonywanie posadzki

Do wykonywania posadzek z wyktadzin kauczukowej mozna przystapi¢ po catkowitym
ukonczeniu robot budowlanych stanu surowego i1 robot wykonczeniowych 1 instalacyjnych
facznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

e Podloze ptyt OSB posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypehienie ubytkdéw szpachla celulozowa

e Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C 1
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

e Wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda ukladane co najmnie;j
na 24 godziny przed uktadaniem.

e Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno utozona na podkiadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm.

e Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegdéw arkuszy .

e Spoiny migdzy arkuszami lub pasami powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach plytek
dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dhugos$ci spoiny w pomieszczeniu.

e Aby uniknaé ewentualnych réznic w odcieniach na krawgdziach sasiadujacych ze soba arkuszy
wyktadzin, arkusze nalezy odwraca¢ tak, by po zamontowaniu wykladziny prawe brzegi
fabryczne sasiadowaly z prawymi, a lewe z lewymi.

e Styki migdzy arkuszami wyktadzin powinny by¢ spawane.

Spoiny spawane nie powinny wykazywac¢ ubytkoéw, miejscowych zmian barwy i1 uszkodzen
wyktadziny w obrgbie zlacza, sznur spawajacy nalezy §cia¢ rdwno z powierzchnia posadzki. Do
spawania wykladzin nalezy stosowa¢ dwusktadnikowego $rodka spajajacego w tym samym
kolorze co wyktadzina.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.



7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m2.

8. Odbior robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior materiatéw 1 robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zas§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
— sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy

wykona¢ przez oceng wzrokowa,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialdow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci  nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscia 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdéw i1 sprzgtu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

10/B.06.
INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA
CPV-45332000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w zakresie montazu instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej przy
budowie modutowego systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 w Trzeszczu dz. nr 8, 26,
29.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

e woda uzytkowa
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zalozen architektonicznych i danych
literaturowych:
- 1lo$¢ 0s6b korzystajacych z pomieszczen sanitarnych:
dla wariantu ,,standard”’59 osob
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm?/d
- wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,,standard+”
Q=59 x 60dcm?/d = 3540dcm?/d = 3,54m?/d

Qmax =3,54x 1,5=5,31m%/d
Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytacza i doboru wodomierza.

Rodzaj przyboru ilos$¢ przyborow qn >qn
Umywalki 8 0,14 1,12
We 6 0,13 0,78
Natrysk 2 0,30 0,60

RAZEM 2,50

Dla >qn = 2,50 q = 0,90 dcm?/s

Podejscie pod instalacje nalezy prowadzi¢ w ziemi pod granica przemarzania rura fi 32 od
granicy przemarzania od podtogi konteneru prowadzona w ociepleniu z pianki
zabezpieczonego rura pvc fi 100



zaktadamy wc jako moduly produkowane w caloSci z pvc wraz 7 urzadzeniami — dopuszcza si¢
rozwiazania alternatywne pod warunkiem zaadaptowania rozwigzan projektowych.

Rozwiazanie pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego
projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczego6lnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna. Projektuje
si¢ podgrzewacz pojemnosciowy dwoch rodzajow o pojemnosci 60 decm? i mocy 1000W oraz o
pojemnosci 120 dem? 1 mocy 1500W, umiejscowiony w przestrzeni migdzy dachem a sufitem (
co spowoduje miejscowe obnizenie tazienek nad prysznicem oraz nad wc )
e standard prysznicoOw: Natryski wyposazone beda w baterie sufitowe z

dostepem do wody wymieszanej
estandard umywalek: Umywalki wyposazone beda w baterie nascienne z

dostepem do wody wymieszanej
Wszystkie elementy wyposazenia modutu tazienkowego tj. brodziki, ustepy, kabiny prysznicowe,
umywalki oraz baterie stanowia calo$¢ i integralna cz¢s¢ modulu prefabrykowanego z pev. Ich
szczegotowa specyfikacja zalezy od konkretnego wariantu wybranego przez inwestora.
Ostateczny wariant materiatowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego
projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna.

e kanalizacja

z umywalek i1 prysznicéw rura fi 50 prowadzona ze spadkiem 2% w konstrukcji podtogi do
pionéw, pion fi 100 potaczony w wc powyzej we rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na 1
modut na kazdy zespo6t sanitarny potrzebny jest jeden pion kanalizacyjny,

ewentylacja

zakladamy system kanalu taczacego po maksymalnie 3 kontenery w linii z ktorego bedzie
nawiewane poprzez otwory powietrze z wentylatora z nagrzewnica mocy ok. lkw wyciag:
Zaktadamy wentylacje grawitacyjna wspomagang elektrycznie. W pomieszczeniach sanitarnych
wyciaggamy powietrze za pomoca otworow wentylacyjnych w dachu zaopatrzonych w
wentylatorek wyciagowy. Wentylatorek powinien by¢ potaczony z wiacznikiem §wiatta.

® ogrzewanie

W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat,
szczegoly dotyczace mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejniki elektryczne
zapewniajace dostarczenie iloSci ciepla pokrywajacej straty ciepta dla poszczegdlnych
pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego”) co zapewnia rowniez
prawidtowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich uzytkowania. Ostateczny typ do wyboru przez
inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do warunkoéw miejscowych. Przy wyborze
rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegodlnych oraz
kierowac¢ sie wiedza techniczna

1.4. Ogo6lne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci



wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
1 trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

eDo wykonania instalacji wodociagowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan 1 w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okre§lone w odpowiednich
normach:

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa, ptaszcz.Al

¢) kanalizacja —PVC na uszczelki gumowe

2.2. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociagowej (armatura przeptywowa instalacji wodociagowej) musi spetniaé
warunki okre§lone w nast¢pujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

2.3. Zakladamy wc jako moduly produkowane w calosci z pve wraz z urzadzeniami
(umywalki , ustepy , Scianki )

2.4. Izolacja termiczna

rurociagow nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. 19 mm,

e Otuliny musza posiada¢ aprobata techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.



3. Sprzet

e Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

4. Transport i skladowanie

4.1. Rury

e Rury w wazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

e Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.3. Armatura
e Dostarczona na budowe armaturg¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Amature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. I1zolacja termiczna

e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

e Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz rurociagow

e Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych
okreslone sa w tomie II ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét”.

e Rurociagi instalacji ppoz. Laczone beda przez spawanie. Wymagania ogolne dla polaczen
spawanych okres§lone sa w tomie II ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot .

e Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢  oraz usuna¢  mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).



e Przed zamontowaniem nalez sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

e Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

— wykonanie polaczen.

e W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewngtrzna $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dhugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

e Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

e Wykonang instalacje nalezy zaizolowac¢ akustycznie weilna mineralng grub. 50 mm.

e Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury 1 osprzetu

e Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:

e Zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow
— 0,25.0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi
wylotu podejsécia punktu czerpalnego

e Baterie wannowe $cienne — 0,10.0,18 m nad gorna krawedzia wanny, liczac od wylotow
podej$¢ punktéw czerpalnych

e Baterie $Scienne 1 mieszacze do natryskéw — 1,0.1,5 m na posadzka basendw, liczac od wylotow
osi podej$¢ punktow czerpalnych

e Do baterii i zawordéw czerpanych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury

5.3. Badanie szczelno$ci instalacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych i w warunkach technicznych
wykonania i1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probg
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatéw, w ktorych sa
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy napeini¢ instalacje woda oraz
doktadnie odpowietrzy¢. W tabl. zestawiono wielko$¢ cisnien probnych dla réznych rodzajow
instalacji. Wymienione w tablicy warto$ci ci$nien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w  okresie 30
minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczac
0,06 Mpa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa. W



przypadku wystapienia przeciekOw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunac
1 ponownie przeprowadzi¢ cata probg od poczatku.

Rodzaj instalacji Wymagane cis$nienie probne
Instalacja wody zimne;j 1,5 X najwyzsze cisnienie
robocze

Instalacja wody ciep’ej
1,5 X najwyzsze cisnienie
robocze

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronne;j

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki

poprzeczne 1 wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robot

e Kontrola jakos$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy
dana fazg¢ robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robot



e Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”

e W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

— przejscia dla przewodow przez $Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach : — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkow odcinkow poziomych.

e Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy  dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe*niania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materialow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czg$ciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

— aktualno§¢  Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Obmiar robét
eOgoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0golne”.

9. Podstawa platnosci
eOgoblne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0golne”.

10. Przepisy zwiazane
10.1.Normy



PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciagliwego

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania i1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i1 jednostki miar wazniejszych wielkos$ci
PN-84/B01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania
koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchnie funkcjonalnych
PN-88/M-54870 Wodomierze §rubowe z pozioma osia wirnika
PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia
PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne;j
PN-88/M-54907 Wodomierze srubowe z pionowa osia wirnika
PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodociagowych w  polaczeniach
wodociagowych
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji ciep®ej 1 zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep®ej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep®ej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

Czg$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113

Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Zawor z ruchoma wylewka.



PN-78/M-75114

Armatura domowe;j sieci wodociagowe;.

PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-78/M-75117

Armatura domowe;j sieci wodociagowe;.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

rozsuwalna.
PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu

(PVC-U).

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie wannowe.
Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe 1 umywalkowe stojace.
Baterie wannowe stojace.
Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca

Baterie umywalkowe stojace kryte.

Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.

Przedluzacze.

Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i1 systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci 1 $ciekdw
1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany

(o niskiej
polichlorek winylu

(PVC-U). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow
(o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czgs¢ 1:

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U)



Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci 1 Sciekow
(oniskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czg$¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnoSci.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i SciekoOw (o niskiej
1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur,ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci 1 Sciekow
(o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00

Armatura odpltywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

10/B.07
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN i I
ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

(Kod CPV 45311000-0)
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie
kabli i przewoddéw, montaz osprzgtu i opraw) modutowego systemu zaplecza boisk sportowych
Orlik 2012 w Trzesaczu dz. nr 8, 26, 29.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robot zwiazanych z: ukladaniem kabli i przewodow elektrycznych poza rozdzielnicami,
montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem
podtoza i robotami towarzyszacymi,

1.4. Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okres$leniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4. a takze podanymi ponize;j:

Czg¢$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie
sa czescia czynna).

Polaczenia wyrownawcze - clektryczne potaczenie czgs$ci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyrownania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.



Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zesp6l materiatow dodatkowych, stosowanych
przy ukladaniu przewodoéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagdw rownolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna formg energii ($wiatto, ciepto, energi¢ mechaniczna itp.).

Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa os$wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku zrodet §wiatta, ochrony zrodet §wiatta przed
wplywami zewngtrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta $wiatta a
takze do uzyskania odpowiednich parametrow §wietlnych ( bryla fotometryczna, luminacja ) ,
utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiang zrodet §wiatla, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy
ukierunkowania zrodel §wiatta w formie : klosza, odbly$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) 1 gazdw, a ktdra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przelezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwiazane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespot czynnos$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwos$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6élne" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robdt montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, pdz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot



2. Materialy

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wtasciwosci 1 wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem: spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwiazan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. TABLICE ROZDZIELCZA

TABLICA POMIAROWA ZE.ACZOWA TZ i POMIAROWA TL

Tablice projektuje si¢ wykonaé jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojace
zestawy rozdzielcze, ktore nalezy wyposazy¢ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy
energii elektrycznej. Lokalizacje tablic okresla kazdorazowo techniczne warunki przytaczenia do
sieci energetycznej. Szafa zawiera¢ bedzie:

® zabezpieczenia przed licznikowe,

e uktad pomiarowy energii elektryczne;j

e zabezpieczenie zalicznikowe (wylacznik instalacyjny w obudowie przystosowanej do
plombowania

e clementy uktadu pomiarowego wg standardow dostawcy energii.

2.2.2.TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE

Tablice projektuje si¢ wykona¢ jako typowa nascienng obudowg rozdzielcza przystosowana do
montazu aparatury modutowej. Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem, zawsze w
pomieszczeniu trenera. Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne.
Obudowy powinny posiada¢ stopien ochrony IP41 i I lub II (zalecana) kl. ochronnos$ci. Wielkos¢
obudowy nalezy dobra¢ tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadajacym wyposazeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera nastgpujace elementy:

- roztacznik konserwacyjny,

- optyczny (LED) wskaznik obecno$ci napigcia,

- zabezpieczenia nad pradowe poszczegolnych obwodow,

- elementy sterowania obwodow oswietlenia zewngtrznego (czujnik fotoelektryczny),

- uktad sterowania (zegar sterujacy + stycznik) praca wentylacji mechaniczne;j.



W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepigciowe kl. ,,C” a dla obiektow
wyposazonych w urzadzenie piorunochronne ,,B+C”.

Rozdzielnica montowana begdzie tak, ze jej gorna krawedz znajdowac si¢ bedzie

max. 2,0 m nad poziomem podtogi.

2.2.3. PRZEWODY I SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje si¢ zastosowac nast. typy przewodow:
YKYzo5x() — dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekr6j przewodu dobrany do wartosci
zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie okre§lony do konkretnych warunkéw

YDYpzo ()x1,5mm2 w instalacji oswietleniowa,

YDYpzo 3x2,5mm?2 w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikow )

LgYzo 4 — lokalne przewody potaczen wyrownawczych

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e izolacja zyl przewodoéw 1 kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,
e izolacje w kolorze zo6tto-zielonym mozna stosowaé wylacznie w instalacjach zwiazanych z
ochrong od porazen,

o przewody ukladaC wewnatrz konstrukcji Scian i sufitow ostonie rurek PCV w momencie
prefabrykacji

e do rozgalgziania instalacji stosowac osprzg¢t hermetyczny,

e podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywaé na podstawie D.T.R.

urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewodow.

2.2.4INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry o$wietlenia §wiatlem sztucznym poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z
wymaganiami wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ beda odpowiednio:

e min. 300 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniach trenerow

e min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,

e min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy o$wietleniowe wyposazone bgda w energooszczedne 1 wysokosprawne zrodta §wiatla.
fluorescencyjne — swietlowki liniowe,

fluorescencyjne — §wietlowki kompaktowe.

Przyktadowe typy opraw o$wietleniowych podano na planach instalacji.

Instalacja wykonana w catosci przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie o$wietleniem za
pomoca indywidualnych wytacznikow.

2.2.5.0SPRZET LACZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do
warunkoéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé si¢ wiedza techniczna.

Osprzet taczeniowy montowac nalezy na wysokosci:

e laczniki o$wietlenia na wysokosci +1,4



e gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera 1 magazynie
na wysokosci +1,1 m
e gniazda w fazienkach na wysokos$ci +1,4 m.

2.2.6. ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatorow nawiewnych projektuje si¢ wykona¢ z wykorzystaniem stycznika i
zegara sterujacego z zachowaniem mozliwosci wlaczania r¢cznego.

Zegar bedzie zalaczatl wentylatory do stalej pracy w czasie godzin gdy odbywaja si¢ treningi,
oraz dorywczo w trybie przewietrzania w pozostalej cze¢sci dnia.

2.2.7. INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje si¢ wykona¢ instalacj¢ polaczen wyrownawczych. Przewod magistralny
projektowany przewodem LgYZzo6 utozony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak
pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje si¢ zainstalowac¢ (bez przecinania) lokalne szyny
(zaciski) lokalnych potaczen wyrownawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do
szyn tech. zostana sprowadzone, wykonane przewodem LgYzo4, lokalne potaczenia
wyréwnawcze, obejmujace czg$ci przewodzace dostgpne i obce w tazienkach i sanitariatach,
kanaty wentylacyjne. Do magistrali nalezy przytaczy¢ ponadto szyn¢ PE rozdzielnicy TE.
Ponizej tablicy TE nalezy zlokalizowa¢ gldéwna szyng potaczen wyrownawczych. Szyng nalezy
uziemic.

2.2.8.URZADZENIA PIORUNOCHRONNE
Dla obiektow, ktérych Ae — powierzchnia rownowazna obiektu jest wigksza od 530 m2
Jest wymagane wyposazenie go w urzadzenie piorunochronne odpowiadajace I-mu poziomowi
ochrony.
Urzadzenie bedzie sktadac si¢ z:
- zwodow poziomych wykonanych z plask. FeZn20x3 lub dFeZn ¢8 poprowadzonych wzdluz
krawedzi dachu,
- 2-ch przewodow odprowadzajacych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn$8 uktadanych
na uchwytach w przeciwlegtych naroznikach budynku,
- 2-ch zltacz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych
- uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV
45000000~ 7, pkt3

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4



4.2.Transport materialow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznos¢
aby nie uszkodzi¢ materialtéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie
transportu wynosza dla bebnow: - 15°C i - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwosc
uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczna i
umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i1 jako§¢ wykonanych robdt. Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej, tozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu, roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia §cian 1 stropodw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych,
wykonanie §lepych otworéw poprzez podkucie we wngce albo kucie rgezne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworé6w w sufitach, $cianach lub podtozach, osadzenie kotkow
osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikow, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem, montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

-tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich uktadania. Przy ksztalttowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz
15% wewngtrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w tablicy
ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) | 1 2 2 2 3 4

Promien tuku (mm) 1 1 1 2 3 4

-taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otwordéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka
puszki na glgboko§¢ do 5 mm, wciaganie do rur instalacyjnych i kanalow zakrytych drutu
stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla ufatwienia wciagania kabli 1 przewodow wg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz)
kabli 1 przewodoéw zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku tatwosci wciagania
kabli 1 przewodow, wciaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody



musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,
oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspoldzialaniu cztowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),
roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian 1 stropow po przekuciach i1 osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000
oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw os$wietleniowych i sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej. Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknaé
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkrgtami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanych na $cianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ polaczen.

Zrédha $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbiorow 1-fazowych.

5.4. Montaz osprzctu

Mocowanie puszek w $cianach i1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac

niezbg¢dna wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Polozenie wylacznikow klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem
ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystgpowat u goéry. Przewody do
gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podlacza¢ w taki sposéb, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna. Przewod ochronny
bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bgdaca kombinacja barwy zielonej
1 zottej. Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji 1 schematami.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-
Tpkt6

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w
PNIEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czg$ciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, zgodnos$ci
polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej, stanu kanatow i listew kablowych, kabli i
przewoddéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji



dotyczacej zastosowanych materiatlow, sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodow
wystgpujacych w danej instalacji, poprawnosci wykonania 1 zabezpieczenia potaczen srubowych
instalacji elektrycznej potwierdzonych protokolem przez wykonawcg¢ montazu, poprawnosci
wykonania montazu sprzg¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
poprawnosci zamontowania 1 dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych, pomiarach
rezystancji izolacji, Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MW.
Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza
niz 20 MW. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. Obmiar robot

7.1.0g06lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt7

7.2.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robo6t dokonuje sig¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

dla osprz¢tu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpi., m,

dla kabli i przewodéw: m,

dla sprzgtu facznikowego: szt., kpi.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Warunki odbioru instalacji 1 urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych, przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie: -dla napiec do 1 kV pomiar
rezystancji izolacji instalacji, dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz
sprawdzenie oznaczenia kabla, ciaglosci zyt i zgodnos$ci faz, proba napigciowa kabla. Badania
napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob
przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61-2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamies$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne"



10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochronaprzed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochronaprzed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji Iub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji Iub
lokalizacji. Baseny pltywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.



PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czitowieka z maszyna oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw oraz ogodlne
zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 1 P).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.

Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i

podobnego.

Czesc 1: Wymagania og6lne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).

Czesc 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki roznicowopradowe 2z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).

Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.



PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napigcie do 750 V do
przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napigcie do 750 V do
przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 V i 230 V i prady
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004
I.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.



