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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KSNR 1

0104-04
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - wytyczenie geodezyjne zjazdu w
terenie

km

0.7 km 0.700
RAZEM 0.700

2 KNR 2-01
0217-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

451.76 m3 451.760
RAZEM 451.760

3 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

346.11 m3 346.110
RAZEM 346.110

4 KNR 2-10
0401-03 ana-
logia +
kalk. własna

Wykonanie pali żelbetowych wierconych typu CFA fi 500 mm w gruncie kat.III
(20 szt.)

m

140.00 m 140.000
RAZEM 140.000

5
kalk. własna

Dostawa stalowej ścianki szczelnej G-62 t

6.107 t 6.107
RAZEM 6.107

6 KNR 2-14
0207-06

Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu G-62 z lądu w grunt kat. III na głę-
bokość 4 m

m

11.50 m 11.500
RAZEM 11.500

7 KNR 2-14
1229-02 ana-
logia

Wypalenie otworów filtracyjnych w grodzicach m

9.90 m 9.900
RAZEM 9.900

8 KNR 2-14
0501-01

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 15 cm m3

24.00 m3 24.000
RAZEM 24.000

9 KNR 2-14
0506-01

Deskowanie oczepu ścianki szczelnej i płyty zjazdu m2

216.00 m2 216.000
RAZEM 216.000

10 KNR 2-14
0512-02

Zbrojenie oczepu ścianki szczelnej i płyty zjazdu t

1.943+0.383 t 2.326
RAZEM 2.326

11 KNR 2-14
0515-01

Betonowanie oczepu ścianki szczelnej i płyty zjazdu m3

84.40 m3 84.400
RAZEM 84.400

12 KNR 2-13
1006-02
analogia

Wykonanie dylatacji ze styropianu gr. 2 cm z wypełnieniem masą zalewową m

13.00 m 13.000
RAZEM 13.000

13 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod zjazd m2

227.25 m2 227.250
RAZEM 227.250

14 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

57.00 m2 57.000
RAZEM 57.000

15 KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 10

m2

57.00 m2 57.000
RAZEM 57.000

16 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 12 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

57.00 m2 57.000
RAZEM 57.000

17 KNR 2-14
0705-01

Układanie filtru żwirowego na skarpach i koronach budowli - wbudowanie z lą-
du

m3

3.40 m3 3.400
RAZEM 3.400

18 KNR 2-25
0408-04

Ułożenie płyt żelbetowych pełnych o wym. 3,0x1,5x0,15 m2

9.00 m2 9.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9.000

19 KNR 2-28
0702-01
analogia

Układanie geowłókniny na stopie i skarpie wydmy, pod płytą zjazdu m2

290.00 m2 290.000
RAZEM 290.000

20 KNR 2-14
0706-01
analogia

Ułożenie piramidek Kardzisa o masie ca 200 kg z lądu blok

120 blok 120.000
RAZEM 120.000

21 KNR 2-14
0706-01
analogia

Ułożenie gwiazdobloków o masie ca 800 kg z lądu blok

40 blok 40.000
RAZEM 40.000

22 KNNR 10
0401-08

Wykonanie narzutu z kruszywa kamiennego frakcji 10-20 cm pomiędzy pira-
midkami Kardzisa

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

23 KNR 2-11
0501-03

Wykonanie kiszki faszynowej o śr. 15 cm m

460.00 m 460.000
RAZEM 460.000

24 KNR 2-11
0524-01

Wbijanie palików drewnianych o śr. 4-6 cm, L= 0.90 m mocujących kiszkę fa-
szynową do podłoża w grunt kat.I-II

szt.

515 szt. 515.000
RAZEM 515.000

25 KNR 2-14
0705-01

Układanie żwiru fi 5-16 mm na skarpach i koronie wydmy pomiędzy kiszkami
faszynowymi- wbudowanie z lądu ( gr. warstwy 10 cm)

m3

29.00 m3 29.000
RAZEM 29.000

26 KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

290.00 m2 290.000
RAZEM 290.000

27 KNR 2-11
0301-02 ana-
logia +
kalk. własna

Wykonanie siedzisk z drewna m3

0.61 m3 0.610
RAZEM 0.610
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POGORZELICA_MORSKA_2.kst SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 KSNR 1 0104-
04

Roboty pomiarowe przy robotach
ziemnych - wytyczenie geodezyjne
zjazdu w terenie

km 0.7

-- Robocizna --
999 r-g 105.000 0.00 0.000

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr. 70 mm

dla dróg i wałów
m3 0.286 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy m-g 18.900 0.00 0.000

Razem pozycja 1 0.000 0.700 0.00
2 KNR 2-01

0217-03
Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.25 m3
na odkład w gruncie kat.I-II

m3 451.76

-- Robocizna --
999 r-g 0.119 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.045 0.00 0.000

Razem pozycja 2 0.000 451.760 0.00
3 KNR 2-01

0230-01
Zasypywanie wykopów spycharkami
z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 346.11

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0135 0.00 0.000

Razem pozycja 3 0.000 346.110 0.00
4 KNR 2-10

0401-03 analo-
gia +
kalk. własna

Wykonanie pali żelbetowych wierco-
nych typu CFA fi 500 mm w gruncie
kat.III (20 szt.)

m 140.00

-- Robocizna --
999 9.52*0.955= r-g 9.092 0.00 0.000

-- Materiały --
1102199 pręty okrągłe do zbrojenia pali kg 14.957 0.00 0.000

blacha 40x6 mm kg 0.814 0.00 0.000
2370699 beton B-40 m3 0.196 0.00 0.000

-- Sprzęt --
21312 wiertnica m-g 1.380 0.00 0.000
72181 spawarka spalinowa 300 A m-g 0.120 0.00 0.000
83111 sprężarka powietrza 4-5 m3/min m-g 0.250 0.00 0.000

Razem pozycja 4 0.000 140.000 0.00
5

kalk. własna
Dostawa stalowej ścianki szczelnej
G-62

t 6.107

-- Materiały --
grodzica G-62 t 1.000 0.00 0.000

Razem pozycja 5 0.000 6.107 0.00
6 KNR 2-14

0207-06
Wbijanie stalowych ścianek szczel-
nych typu G-62 z lądu w grunt kat. III
na głębokość 4 m

m 11.50

-- Robocizna --
999 7.33*0.955= r-g 7.000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
21113 kafar parowy na szynach 2.1-3.0 t m-g 3.140 0.00 0.000
31212 żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0.890 0.00 0.000
35622 wciągarka mechaniczna 1.6-3.2 t m-g 0.240 0.00 0.000
39124 ciągnik kołowy 110 KM m-g 0.710 0.00 0.000
29653 przyczepa dłużycowa 10 t m-g 0.710 0.00 0.000

Razem pozycja 6 0.000 11.500 0.00
7 KNR 2-14

1229-02 analo-
gia

Wypalenie otworów filtracyjnych w
grodzicach

m 9.90

-- Robocizna --
999 1.1*0.955= r-g 1.051 0.00 0.000
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POGORZELICA_MORSKA_2.kst SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.340 0.00 0.000
1540899 tlen techniczny sprężony m3 0.720 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1.500 0.00 0.000

Razem pozycja 7 0.000 9.900 0.00
8 KNR 2-14

0501-01
Podłoża i warstwy wyrównawcze z
betonu o grubości do 15 cm

m3 24.00

-- Robocizna --
999 2.92*0.955= r-g 2.789 0.00 0.000

-- Materiały --
2370604 beton B-15 m3 1.020 0.00 0.000
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm

kl.III
m3 0.029 0.00 0.000

Razem pozycja 8 0.000 24.000 0.00
9 KNR 2-14

0506-01
Deskowanie oczepu ścianki szczelnej
i płyty zjazdu

m2 216.00

-- Robocizna --
999 2.83*0.955= r-g 2.703 0.00 0.000

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm

kl.III
m3 0.013 0.00 0.000

2600199 bale iglaste obrzynane kl.III m3 0.0003 0.00 0.000
2600999 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0054 0.00 0.000
2601301 listwy i łaty iglaste kl.II m3 0.001 0.00 0.000
3950001 drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.002 0.00 0.000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.370 0.00 0.000
2303000 środek antyadhezyjny 'Olform 2' kg 0.300 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.157 0.00 0.000

Razem pozycja 9 0.000 216.000 0.00
10 KNR 2-14

0512-02
Zbrojenie oczepu ścianki szczelnej i
płyty zjazdu

t 1.943+
0.383 =

2.326

-- Robocizna --
999 21.7*0.955= r-g 20.724 0.00 0.000

-- Materiały --
1102199 pręty do zbrojenia betonu kg 1020.000 0.00 0.000
1120602 drut stalowy miękki śr. 0.8-1.0 mm kg 71.000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
31212 żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 1.820 0.00 0.000
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2.680 0.00 0.000
71231 nożyce do prętów mechaniczne elek-

tryczne śr. 40 mm
m-g 0.890 0.00 0.000

Razem pozycja 10 0.000 2.326 0.00
11 KNR 2-14

0515-01
Betonowanie oczepu ścianki szczel-
nej i płyty zjazdu

m3 84.40

-- Robocizna --
999 0.55*0.955= r-g 0.525 0.00 0.000

-- Materiały --
2370699 beton B-40 m3 1.020 0.00 0.000

-- Sprzęt --
44141 pompa do betonu na samochodzie

60 m3/h
m-g 0.120 0.00 0.000

43423 samochodowa mieszarka do betonu
6 m3

m-g 0.180 0.00 0.000

Razem pozycja 11 0.000 84.400 0.00
12 KNR 2-13

1006-02
analogia

Wykonanie dylatacji ze styropianu gr.
2 cm z wypełnieniem masą zalewową

m 13.00

-- Robocizna --
999 0.1208*0.955= r-g 0.115 0.00 0.000
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POGORZELICA_MORSKA_2.kst SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
1040600 masa zalewowa kg 0.912 0.00 0.000
2650599 styropian m2 0.103 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.0018 0.00 0.000
52212 kocioł do grzania bitumu przewoźny

1500 dm3
m-g 0.278 0.00 0.000

Razem pozycja 12 0.000 13.000 0.00
13 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęsze-
nie podłoża pod zjazd

m2 227.25

-- Robocizna --
999 r-g 0.0028 0.00 0.000

-- Materiały --
3930000 woda m3 0.005 0.00 0.000

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043 0.00 0.000
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0039 0.00 0.000

Razem pozycja 13 0.000 227.250 0.00
14 KNR 2-31

0114-05
Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm

m2 57.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.033 0.00 0.000

-- Materiały --
1600614 kruszywo łamane t 0.318 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.015 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.500 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0.0027 0.00 0.000

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.039 0.00 0.000
Razem pozycja 14 0.000 57.000 0.00

15 KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego -
za każdy dalszy 1 cm grub.po za-
gęszcz.
Krotność = 10

m2 57.00

-- Robocizna --
999 0.0011*10= r-g 0.011 0.00 0.000

-- Materiały --
1600614 kruszywo łamane

0.0212*10=
t 0.212 0.00 0.000

3930000 woda
0.001*10=

m3 0.010 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.500 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
0.0002*10=

m-g 0.002 0.00 0.000

12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*10=

m-g 0.013 0.00 0.000

Razem pozycja 15 0.000 57.000 0.00
16 KNR 2-31

0511-03
Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej grub. 12 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2 57.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.303 0.00 0.000

-- Materiały --
2222120 kostka brukowa 12 cm szara m2 1.025 0.00 0.000
1601899 piasek m3 0.082 0.00 0.000
1700399 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
t 0.0117 0.00 0.000

3930000 woda m3 0.027 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.500 0.00 0.000
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POGORZELICA_MORSKA_2.kst SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.130 0.00 0.000
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.025 0.00 0.000

Razem pozycja 16 0.000 57.000 0.00
17 KNR 2-14

0705-01
Układanie filtru żwirowego na skar-
pach i koronach budowli - wbudowa-
nie z lądu

m3 3.40

-- Robocizna --
999 0.1375*0.955= r-g 0.131 0.00 0.000

-- Materiały --
1602504 żwir wielofrakcyjny 5-20 mm m3 1.030 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11166 koparka jednonaczyniowa gąsienico-

wa 1.2 m3
m-g 0.126 0.00 0.000

39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.183 0.00 0.000
Razem pozycja 17 0.000 3.400 0.00

18 KNR 2-25
0408-04

Ułożenie płyt żelbetowych pełnych o
wym. 3,0x1,5x0,15

m2 9.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.174 0.00 0.000

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.003 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 1.500 0.00 0.000
2020999 płyty drogowe żelbetowe pełne o

wym. 3,0x1,5x0,15
m2 0.980 0.00 0.000

-- Sprzęt --
31000 żuraw do 5t m-g 0.033 0.00 0.000

Razem pozycja 18 0.000 9.000 0.00
19 KNR 2-28

0702-01
analogia

Układanie geowłókniny na stopie i
skarpie wydmy, pod płytą zjazdu

m2 290.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.103 0.00 0.000

-- Materiały --
3900799 geowłóknina 400g/m2 m2 1.300 0.00 0.000

szpilki do mocowania geowłókniny fi
10 mm, l=0,8m

kg 0.255 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.000 0.00 0.000
Razem pozycja 19 0.000 290.000 0.00

20 KNR 2-14
0706-01
analogia

Ułożenie piramidek Kardzisa o masie
ca 200 kg z lądu

blok 120

-- Robocizna --
999 1.06*0.955= r-g 1.012 0.00 0.000

-- Materiały --
2_14008 piramidki Kardzisa szt 1.000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39531 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.690 0.00 0.000
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.690 0.00 0.000

Razem pozycja 20 0.000 120.000 0.00
21 KNR 2-14

0706-01
analogia

Ułożenie gwiazdobloków o masie ca
800 kg z lądu

blok 40

-- Robocizna --
999 1.06*0.955= r-g 1.012 0.00 0.000

-- Materiały --
2_14008 gwiazdobloki szt 1.000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39531 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.690 0.00 0.000
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.690 0.00 0.000

Razem pozycja 21 0.000 40.000 0.00
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POGORZELICA_MORSKA_2.kst SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

22 KNNR 10
0401-08

Wykonanie narzutu z kruszywa ka-
miennego frakcji 10-20 cm pomiędzy
piramidkami Kardzisa

m3 30

-- Robocizna --
999 r-g 2.290 0.00 0.000

-- Materiały --
1630399 kruszywo kamienne 10-20 cm m3 1.025 0.00 0.000

Razem pozycja 22 0.000 30.000 0.00
23 KNR 2-11

0501-03
Wykonanie kiszki faszynowej o śr. 15
cm

m 460.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.061 0.00 0.000

-- Materiały --
3950600 faszyna wiklinowa mp 0.048 0.00 0.000
1122210 drut stalowy okragły miękki śr. 1.1-

1.8 mm
kg 0.037 0.00 0.000

Razem pozycja 23 0.000 460.000 0.00
24 KNR 2-11

0524-01
Wbijanie palików drewnianych o śr. 4-
6 cm, L= 0.90 m mocujących kiszkę
faszynową do podłoża w grunt kat.I-II

szt. 515

-- Robocizna --
999 r-g 0.041 0.00 0.000

-- Materiały --
3951099 paliki drewniane o śr. 4-6 cm, L= 0.90

m
szt. 1.080 0.00 0.000

Razem pozycja 24 0.000 515.000 0.00
25 KNR 2-14

0705-01
Układanie żwiru fi 5-16 mm na skar-
pach i koronie wydmy pomiędzy kisz-
kami faszynowymi- wbudowanie z lą-
du ( gr. warstwy 10 cm)

m3 29.00

-- Robocizna --
999 0.1375*0.955= r-g 0.131 0.00 0.000

-- Materiały --
1602504 żwir 5-16 mm m3 1.030 0.00 0.000

-- Sprzęt --
11166 koparka jednonaczyniowa gąsienico-

wa 1.2 m3
m-g 0.126 0.00 0.000

39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.183 0.00 0.000
Razem pozycja 25 0.000 29.000 0.00

26 KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem
przy grub.warstwy humusu 5 cm

m2 290.00

-- Robocizna --
999 0.258*0.955= r-g 0.246 0.00 0.000

-- Materiały --
3990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0.052 0.00 0.000
3990710 mieszanka nasion roślin wydmowych kg 0.012 0.00 0.000

Razem pozycja 26 0.000 290.000 0.00
27 KNR 2-11

0301-02 analo-
gia +
kalk. własna

Wykonanie siedzisk z drewna m3 0.61

-- Robocizna --
999 r-g 22.200 0.00 0.000

-- Materiały --
2600810 elementy drewniane siediska m3 1.050 0.00 0.000
1341299 kotwy do betonu M12 mocujące sie-

dziska
szt 413.115 0.00 0.000

1412231 Soltox kg 3.000 0.00 0.000
Razem pozycja 27 0.000 0.610 0.00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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POGORZELICA_MORSKA_2.kst PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.24



POGORZELICA_MORSKA_2.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
Kosztorys 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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POGORZELICA_MORSKA_2.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2713.874 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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POGORZELICA_MORSKA_2.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 3.366 3.366 0.00 0.00
2. bale iglaste obrzynane kl.III m3 0.065 0.065 0.00 0.00
3. beton B-15 m3 24.480 24.480 0.00 0.00
4. beton B-40 m3 113.588 113.588 0.00 0.00
5. blacha 40x6 mm kg 113.930 113.930 0.00 0.00
6. cement portlandzki zwykły bez dodatków

"35"
t 0.667 0.667 0.00 0.00

7. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 3.526 3.526 0.00 0.00
8. drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.432 0.432 0.00 0.00
9. drut stalowy miękki śr. 0.8-1.0 mm kg 165.146 165.146 0.00 0.00

10. drut stalowy okragły miękki śr. 1.1-1.8
mm

kg 17.020 17.020 0.00 0.00

11. elementy drewniane siediska m3 0.641 0.641 0.00 0.00
12. faszyna wiklinowa mp 22.080 22.080 0.00 0.00
13. geowłóknina 400g/m2 m2 377.000 377.000 0.00 0.00
14. grodzica G-62 t 6.107 6.107 0.00 0.00
15. gwiazdobloki szt 40.000 40.000 0.00 0.00
16. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 79.920 79.920 0.00 0.00
17. kostka brukowa 12 cm szara m2 58.425 58.425 0.00 0.00
18. kotwy do betonu M12 mocujące siedzis-

ka
szt 252.000 252.000 0.00 0.00

19. krawędziaki iglaste kl.II m3 1.166 1.166 0.00 0.00
20. kruszywo kamienne 10-20 cm m3 30.750 30.750 0.00 0.00
21. kruszywo łamane t 30.221 30.221 0.00 0.00
22. listwy i łaty iglaste kl.II m3 0.216 0.216 0.00 0.00
23. masa zalewowa kg 11.856 11.856 0.00 0.00
24. mieszanka nasion roślin wydmowych kg 3.480 3.480 0.00 0.00
25. paliki drewniane o śr. 4-6 cm, L= 0.90 m szt. 556.200 556.200 0.00 0.00
26. piasek m3 4.690 4.690 0.00 0.00
27. piramidki Kardzisa szt 120.000 120.000 0.00 0.00
28. płyty drogowe żelbetowe pełne o wym. 3,

0x1,5x0,15
m2 8.823 8.823 0.00 0.00

29. pręty do zbrojenia betonu kg 2372.520 2372.520 0.00 0.00
30. pręty okrągłe do zbrojenia pali kg 2094.000 2094.000 0.00 0.00
31. słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla

dróg i wałów
m3 0.200 0.200 0.00 0.00

32. Soltox kg 1.830 1.830 0.00 0.00
33. styropian m2 1.339 1.339 0.00 0.00
34. szpilki do mocowania geowłókniny fi 10

mm, l=0,8m
kg 74.000 74.000 0.00 0.00

35. środek antyadhezyjny 'Olform 2' kg 64.800 64.800 0.00 0.00
36. tlen techniczny sprężony m3 7.128 7.128 0.00 0.00
37. woda m3 4.100 4.100 0.00 0.00
38. ziemia urodzajna (humus) m3 15.080 15.080 0.00 0.00
39. żwir 5-16 mm m3 29.870 29.870 0.00 0.00
40. żwir wielofrakcyjny 5-20 mm m3 3.502 3.502 0.00 0.00
41. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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POGORZELICA_MORSKA_2.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik kołowy 110 KM m-g 8.165 0.00 0.00
2. kafar parowy na szynach 2.1-3.0 t m-g 36.110 0.00 0.00
3. kocioł do grzania bitumu przewoźny 1500 dm3 m-g 3.614 0.00 0.00
4. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 20.510 0.00 0.00
5. koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 1.2 m3 m-g 4.082 0.00 0.00
6. nożyce do prętów mechaniczne elektryczne śr. 40 mm m-g 2.070 0.00 0.00
7. piła do cięcia kostki m-g 1.425 0.00 0.00
8. pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 10.128 0.00 0.00
9. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 8.165 0.00 0.00

10. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.268 0.00 0.00
11. samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 15.192 0.00 0.00
12. samochód dostawczy m-g 13.230 0.00 0.00
13. samochód samowyładowczy 5 t m-g 5.913 0.00 0.00
14. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 110.400 0.00 0.00
15. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 55.019 0.00 0.00
16. spawarka spalinowa 300 A m-g 16.800 0.00 0.00
17. sprężarka powietrza 4-5 m3/min m-g 35.000 0.00 0.00
18. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.559 0.00 0.00
19. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.977 0.00 0.00
20. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.947 0.00 0.00
21. wciągarka mechaniczna 1.6-3.2 t m-g 2.760 0.00 0.00
22. wibrator powierzchniowy m-g 7.410 0.00 0.00
23. wiertnica m-g 193.200 0.00 0.00
24. żuraw do 5t m-g 0.299 0.00 0.00
25. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 110.400 0.00 0.00
26. żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 14.468 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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