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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.0. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU.  
Budowa budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7. 

2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac  mających na celu rozbiórkę istniejących budynków Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej i wybudowanie nowego budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.  
Roboty niniejsze obejmują: 

• przygotowanie zaplecza placu budowy; 

• roboty rozbiórkowe istniejącego zagospodarowania terenu: parterowego budynku 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, parterowego budynku gospodarczego, stalowej wieŜy 
alarmowej oraz istniejącego ogrodzenia ; 

• wycięcie modrzewia kolidującego z projektowaną zabudową; 
 budowa nowego dwukondygnacyjnego obiektu Centrum Ratownictwa w technologii 

tradycyjnej- fundamenty Ŝelbetowe, ściany Ŝelbetowe i murowane z pustaków 
ceramicznych, stropy i schody Ŝelbetowe, dach wielospadowy o konstrukcji 
drewniano-stalowej, parterowy garaŜ o konstrukcji mieszanej Ŝelbetowo-stalowej, 
pokrycie części ścian i  dachu blachą cynkowo -tytanową na rąbek ; 

• wykonanie schodów zewnętrznych  stalowo-betonowych;  

• wykonanie wieŜy ćwiczeń –ściana Ŝelbetowa obłoŜona cegłą klinkierową z 
pomostami stalowo-drewnianymi; 

• stolarka okienna i drzwi zewnętrzne  aluminiowe; 

• stolarka wewnętrzna drzwiowa drewniana typowa i indywidualna: 

• wykonanie nowego ogrodzenia systemowego z furtką wejściowa i bramą 
rozsuwaną; 

• wykonanie zieleni 

• odbiór prac; 
Dane charakterystyczne : 

             - powierzchnia uŜytkowa budynku      -   574,79  m2  
    - powierzchnia proj. zabudowy              -   455,05  m2  

            - kubatura                - 3 053,50 m3 

 

3.0. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH. 

 Prace towarzyszące  są to prace niezbędne do wykonania robót  
podstawowych, w tym; 

• geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie; 

• badanie stopnia zagęszczenia podłoŜa; 

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 
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4.0. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE NIEZBĘDNE 
DANE ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA: 

0.0.0. ORGANIZACJI  ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Budynek Centrum Ratownictwa połoŜony jest przy drodze publicznej ( ul. Zgody)   

zapewniającej dojazd do budowy.  

Z uwagi na fakt, Ŝe roboty wykonywane będą na terenie miejskim, zwraca się uwagę  
na obecność róŜnych instalacji, kanalizacji ściekowej, instalacji gazowej, elektrycznej, 
wodociągowej, telefonicznej, oświetlenia dróg, itp. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest 
dokładnie ustalić, przy pomocy przedstawicieli poszczególnych gestorów mediów, 
przebieg istniejących instalacji w obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji naleŜy sporządzić spis instalacji uŜytkowanych i 
wyłączonych z uŜytkowania.  

Spis ten powinien zostać zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.  

Od momentu podpisania protokołu przez cały okres trwania budowy Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania 
przez niego robót oraz  winien wykonać wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego 
przywrócenia sieci do stanu pierwotnego. Wykonawca musi w szczególności czuwać nad 
zapewnieniem funkcjonowania tych instalacji. 

0.0.0. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 
Nie występuje. Roboty prowadzone będą na terenie stanowiącym własność 
zleceniodawcy. 

0.0.0. OCHRONA ŚRODOWISKA. 

Nie stawia się wymagań. Budowa Centrum Ratownictwa nie wpłynie negatywnie na 
środowisko naturalne. 

0.0.0. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY. 

Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowiązkiem wykonawcy 
jest zatrudnianie pracowników przeszkolonych w zakresie   bezpieczeństwa i ochrony 
pracy. Podstawowe zasady, których naleŜy przestrzegać podczas prowadzenia robót 
budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47  poz.401). 

0.0.0. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.                                                                                
Istnieje konieczność wydzielenie części parceli w celu umoŜliwienia wykonawcy 

zorganizowania zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). NaleŜy zabezpieczyć 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i 
ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp oraz 
stanowisko mycia samochodów. Zaplecze magazynowe na składowanie materiałów i 
wyrobów budowlanych, powinno być właściwie usytuowane w stosunku do innych 
elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii energetycznych. 
Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób pobierania 
materiałów powinien być zgodny z przepisami. 
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0.0.0. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, który zostanie zatwierdzony przez 

odpowiednie organy Urzędu Gminy w Rewalu celem zapewnienia ciągłości ruchu 
kołowego i pieszego w obrębie budowy. 

0.0.0. OGRODZENIE. 
Ogrodzenie istniejące do wykorzystania dla celów placu budowy. 

0.0.0. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI. 
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

0.0. NAZWY I KODY 

ROBOTY BUDOWLANE     CPV 45000000-7 
Grupa Robót -Przygotowania terenu pod budowę    CPV 45100000-8 

Klasa Robót – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórek  

obiektów budowlanych; roboty ziemne   CPV  45110000-1 

Kategorie Robót- Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne  CPV 45111000-8  

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  CPV 45111291-4 

Grupa Robót -Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

 kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

 części oraz roboty w zakresie inŜynierii  

lądowej i wodnej.              CPV 45200000-9 

Klasa Robót - Roboty budowlane w zakresie budynków           CPV 45210000-2  

Kategorie Robót –Obiekty straŜy poŜarnej    CPV 45216121-8 

     Fundamentowanie     CPV 45262210-6 

     Betonowanie konstrukcji              CPV 45262311-4 

     Roboty murarskie     CPV 45262500-6 

 

Klasa Robót  -Roboty wykończeniowe w zakresie  

obiektów budowlanych          CPV 45400000-1 

Kategorie Robót  -Roboty ciesielskie      CPV 45422000-1 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej    CPV 45421000-4 

Instalowanie ścianek działowych       CPV 45421152-4 

Tynkowanie                                     CPV 45410000-4            

Pokrywanie podłóg i ścian                   CPV 45430000-0 

Roboty malarskie       CPV 45442100-8 

Izolacja cieplna                 CPV 45321000-3 
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0.0. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJĄCE DEFINICJE POJĘĆ I 
OKREŚLEŃ NIGDZIE WCZEŚNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A 
WYMAGAJĄCYCH ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO 
ROZUMIENIA ZAPISÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

Nie występują. 

0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI  

WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień 
norm. 

0.0. MATERIAŁY 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o 

parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być 
wystawione, a takŜe dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego 
wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego ich  funkcjonowania po wykonaniu. 
Wykonawca moŜe oczywiście proponować materiały równorzędne , ale Ŝadna zmiana nie 
moŜe być wprowadzona do projektu w trakcie wykonywania prac bez wyraźnej, pisemnej 
zgody  Głównego projektanta lub Inwestora. Wszelkie koszty wynikające z wprowadzenia 
zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikające z powyŜszego oraz koszty z tytułu 
wykonania prac dodatkowych bez zgody na piśmie, będą obciąŜały Wykonawcę 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania  Inwestorowi przez Inspektora 
Nadzoru  wszystkich aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz  sprawozdań z prób, 
a takŜe innych dokumentów, o które zostanie przez niego poproszony.  

0.0.0. KRUSZYWA – PIASEK LUB POSPÓLKA 
Zastosowane kruszywa muszą być zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz 

z wymogami I.T.B. Piaski lub pospółki  uŜyte na warstwę podsypkową muszą spełniać 
wymagania przedmiotowej normy, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, aby spełnić następujące  warunki: 

a) warunek szczelności, określony zaleŜnością : 
D15 

U = ≤ 5 
D85 

gdzie:  D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren  
warstwy podsypki. 

     D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren 
     gruntu podłoŜa. 

b) warunek zagęszczalności, określony zaleŜnością: 
d60 

U = ≥ 5 
d10 

gdzie : U - wskaźnik róŜnoziarnistości ,  
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d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa  
        tworzącego warstwę podsypki, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa    
        tworzącego warstwę podsypki,  

c) moŜliwość uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy 
    podsypki równego 1.00 według normalnej próby Proctora  
   ( PN - 88/B - 04481, metoda I lub II ), badanego zgodnie z normą  
   BN - 77/ 8931 - 12. 

                         

0.0.0.0. Transport i składowanie 

Kruszywo powinno pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inwestora, nie później niŜ 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien zlecić 
wyspecjalizowanemu laboratorium wykonanie badań laboratoryjnych łącznie z 
projektowaną krzywą uziarnienia. Kruszywo naleŜy przewozić w warunkach 
zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.) W/w zasad naleŜy 
przestrzegać przy załadunku i wyładunku. Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach 
zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
innymi kruszywami. Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą 
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 

0.0.0.0. Kontrola jakości 

Warstwy podbudowy z kruszyw naleŜy rozkładać dwoma warstwami o odpowiednich 
grubościach, aby jej ostateczna grubość była zgodna z dokumentacją wykonawczą. 
Układana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczanie naleŜy wykonywać w 
następujący sposób:  

− Wykonanie kaŜdej warstwy moŜe być uznane za zadowalające z chwilą gdy 
przejazd cięŜkich maszyn nie spowoduje juŜ Ŝadnego widocznego naruszenia 
grubości i struktury wykonywanej warstwy, ani teŜ Ŝadnego jej ugięcia 
widocznego gołym okiem;  

− wszystkie warstwy naleŜy sprawdzić laboratoryjnie, a wskaźnik zagęszczenia 
nie powinien być mniejszy niŜ Wz = 0.98 

− Próby i kontrole (gęstości, zawartość wody itd.) naleŜy wykonywać warstwami. 
Wykonawca moŜe wnioskować o przeprowadzenie odbioru danej warstwy 
dopiero wtedy, gdy wszystkie właściwe dla niej gęstości suchego podłoŜa będą 
większe od wartości minimalnych podanych poniŜej:  

• Dolna warstwa podbudowy  * 95% Optimum Proctor 

• górna warstwa podbudowy  * 98% Optimum Proctor 
- Normalnej próby  metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II). 
      Rozpoczęcie budowy następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze  
      przez Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy.  

0.0.0. CEMENTY I SPOIWA HYDRAULICZNE 
Spoiwa wchodzące w skład zapraw i mas betonowych muszą być zgodne z wymogami 
norm PN 88/B– 06250. Cement uŜyty do wytwarzania betonów powinien być marki nie 
mniejszej niŜ 20 oraz na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać PN - 
88/B-30000 
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0.0.0.0. Transport i składowanie 

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego elementu robót. 
Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem- musi być zatwierdzona 
przez Kierownika Budowy. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed  opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Cement przechowywany moŜe być w następujących miejscach: 

 . cement luzem – w specjalnych  zbiornikach 
 . cement workowany – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami 

albo w magazynach zamkniętych 
Inne warunki transportu I składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy 
BN-88/B-6731-08. 
Wyniki wszystkich prób laboratoryjnych powinny być odnotowane w Dzienniku 
Budowy. 

0.0.0. BETON. 

Beton do konstrukcji słupów, podciągów, nadproŜy, schodów i płyt stropowych winien 
mieć klasę B 25, na fundamenty  klasę B 25, beton podkładowy  klasę B10. Mieszanka 
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni betonów, posiadającej odpowiednie 
laboratoria dla ustalenia właściwej receptury składników betonu. Beton musi odpowiadać  
wymaganiom PN-B-06250. 

Urabialność mieszanki betonowej powinna  pozwolić na uzyskanie  maksymalnej 
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.    

Minimalna zawartość cementu w mieszance – 260kg/m3 

Maksymalna zawartość cementu w mieszance – 400kg/m3 

Max w/c  - 0,5 

Konsystencja nie rzadsza  od plastycznej, badania wg PN- B06250, nie moŜe być 
osiągnięta przez większe zuŜycie wody niŜ jest to przewidziane w składzie mieszanki. 

 

0.0.0.0. Transport 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się  zgodnie z PN-B-06251. 
Transport mieszanki betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszających ją w czasie 
jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował 
bezpośrednio nad  miejscem jej ułoŜenia. Na miejsce ułoŜenia transport za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie moŜe spowodować: 

• segregacji składu mieszanki, 

• zmian składu mieszanki, 

• zanieczyszczenia mieszanki, 

• zmian temperatury nie większej niŜ 50C 

Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spełnić wymogi zachowania 
dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka 
musi być wbudowana nie  później niŜ: 

•  przy temperaturze  + 150 C       wynosi  90 mim 

•  przy temperaturze  + 200 C       wynosi  70 min 

•  przy temperaturze  + 300 C       wynosi  30 min 
       W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia bez przeładunku, 
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• pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewnić moŜliwość 
stopniowego ich opróŜnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania 

• przewoŜenie betonu w pudłach samochodów cięŜarowych jest  
 niedopuszczalne 

0.0.0.0. Kontrola jakości 

Z kaŜdej partii dostarczonego betonu naleŜy pobrać próbki celem zbadania ich 
wytrzymałości w laboratorium do takich badań uprawnionym. Dla kaŜdej partii betonu 
powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości betonu.  NajdłuŜszy 
okres na wystawienie  zaświadczenia o jakości nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące, 
licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczonego dla danej partii. 

Zaświadczenie o jakości betonu powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

• charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny 
na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane 

• wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badania 

• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność) 
• okres, w którym wyprodukowano dana partię betonu 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlić jakość i ilość 
uŜytych składników oraz sposób  i warunki wykonania, twardnienia, a takŜe rzeczywiste 
cechy betonu znajdującego się w konstrukcji 

0.0.0. STAL ZBROJENIOWA 
Stal do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji Ŝelbetowych musi spełniać 

wymogi wspomnianego wyŜej dokumentu ITB, a takŜe wymogi obowiązujących norm PN 
82/H 93215 – 71 /M 80014 – 71 M/80236. Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Nie dopuszcza się zamiennego 
uŜycia innych stali i innych średnic bez zgody Inspektora Nadzoru. 

0.0.0.0. Kontrola jakości 

Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta zawierający: 

• nazwę wytwórcy 

• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215 

• numer wytopu lub numer partii 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy 
wytopowej 

• masę partii 

• rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie) 

Pręty zbrojenia przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów 
zanieczyszczonych tłuszczami i farbami. Pręty powinny być proste. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm (PN-B-06251). 

0.0.0. CEGŁY CERAMICZNE I PUSTAKI POROTHERM 
  Cegły ceramiczne muszą spełniać wymogi PN-B-12001 , a pustaki Porotherm  PN- B-12069. 

  W projekcie przewidziano uŜycie cegły ceramicznej pełnej klasy 10 o wym. 250x120x65mm na  

  zaprawie cementowo – wapiennej  M 15 oraz pustaków Porotherm  P+W 38 o wymiarach    

  380x375x238mm i P+W 25 o wymiarach 250x375x238 mm na zwykłej zaprawie murarskiej M10. 

  W zakresie cech zewnętrznych elementy te powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
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• Mieć kształt prostopadłościanu o płaskich powierzchniach i prostych krawędziach, 

• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły nie mogą przekroczyć +5mm i –8mm na 
długości, ±5mm na szerokości i ±5mm na grubości, 

• Wady i uszkodzenia elementów ceramicznych nie mogą przekraczać wielkości i 
liczb podanych w PN-B 12001 i PN-B-12069. 

Nasiąkliwość cięŜarowa dla elementów ceramicznych poszczególnych klas powinna 
wynosić nie więcej niŜ: 

• 2 dla klasy 15 i 10 - 20% 

• 3 dla klasy 7,5  - 22% 

• 4 dla klasy 5  - nie określa się 

Elementy te winny być cechowane znakiem wytwórni. Cegły nie odporne na działanie 
mrozu powinny być przez wytwórcę oznaczone przez skropienie w stosie Ŝółtą farbą 
niezmywalną, a ich dostawa uzgodniona z odbiorcą. Niedopuszczalne jest stosowanie 
cegieł nieodpornych na mróz do murowania ścian zewnętrznych. Producent powinien 
wykazać się posiadaniem odpowiednich certyfikatów zgodności z PN i aprobat 
technicznych ITB. 
 

 2.1.5.1 Transport i składowanie 
 

Transport cegieł i pustaków winien odbywać się na paletach ofoliowanych  i 
zabezpieczonych przed przemieszczaniem się w czasie transportu i do czasu ich uŜycia 
do budowy winny być pozostawione na paletach i ofoliowane. 

 

0.0.0. BLOCZKI BETONOWE 

Projekt zakłada wykonanie ścianki dociskowej z bloczków betonowych min.  
B 15 o nasiąkliwości nie większej niŜ 7%. Bloczki powinny mieć kształt prostopadłościanu 
o płaskich powierzchniach i prostych krawędziach, powierzchnie elementów nie mogą  
wykazywać pęknięć i rys poziomych i pionowych widocznych gołym okiem. Barwa  
elementów powinna być jednolita. Elementy (mniej więcej co 20 element) winny być  
ocechowane na bocznej powierzchni. Producent powinien wykazać się posiadaniem  
odpowiednich certyfikatów zgodności z PN i aprobat technicznych ITB. 

 
2.1.6.1 Transport i składowanie 
 
Bloczki betonowe mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu. Elementy  
przewoŜone luzem powinny być układane szczelnie jeden obok drugiego w jednakowej  
liczbie warstw. Wolne przestrzenie między załadowanym stosem a ścianami środka  
transportowego powinny być wypełnione pojedynczymi elementami lub innym materiałem  
w celu zabezpieczenia przesuwaniu się ładunku w czasie transportu. Bloczki mogą być  
dostarczone z wytwórni w pakietach, tj. spięte bednarką po kilkanaście sztuk. Na placu  
budowy bloczki naleŜy ułoŜyć w stosy i ofoliować. 

0.0.0. NADPROśA śELBETOWE PREFABRYKOWANE 
Belki nadproŜowe typ L ( szer. 9 i wys. 19 cm) naleŜy stosować  w zaleŜności od rodzaju  

otworu i sposobu obciąŜenia nadproŜa stropami, przyjmuje się jn: 

typ D – nadproŜe drzwiowe 

typ N – nadproŜe okienne w ścianie zewnętrznej obciąŜone stropami 
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typ S – nadproŜe okienne w ścianie zewnętrznej nie obciąŜone stropami 

Belki nadproŜowe powinny być wykonane z betonu klasy B-25 zbrojone stalą 34 GS i 
StOS. Producent powinien wykazać się posiadaniem odpowiednich certyfikatów zgodności 
z PN i aprobat technicznych ITB. 

 
2.1.7.1 Transport i składowanie 
 

Belki nadproŜowe moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zapobiegający uszkodzeniom mechanicznym. 

0.0.0. DREWNO 

  Drewno uŜyte do konstrukcji więźby dachowej powinno odpowiadać wymaganiom 
aktualnych Polskich Norm. W konstrukcjach budowlanych naleŜy stosować drewno 
sosnowe klasy jakości charakteryzującej się wytrzymałością na zginanie :C30. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 
• dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – nie więcej niŜ 20% 

• dla konstrukcji na wolnym powietrzu     - nie więcej niŜ 23%  

• dla konstrukcji klejonych       - nie więcej niŜ 15% 

  Drewno, tarcica dostarczona na budowę powinna być impregnowana metodą 
ciśnieniowo-próŜniową środkami zabezpieczającymi przed korozją biologiczną oraz 
wzmacniającymi odporność ogniową elementów drewnianych, dopuszczonymi do 
stosowania w pomieszczeniach  przeznaczonych na pobyt ludzi. 

  Przecięte na budowie elementy impregnować przez posmarowanie odpowiednim 
środkiem grzybobójczym.  
 
 
 
2.1.8.1 Transport i składowanie 

  W czasie transportu drewno powinno być zabezpieczone przed przemieszczeniem 
się lub spadnięciem ze środka transportowego.  Drewno zabezpieczone przechowywać  

przed zamoknięciem.  
 

0.0.0. GWOŹDZIE, ŚRUBY, KLAMRY 

Przy wyborze długości i średnic gwoździ do połączeń drewna naleŜy przestrzegać 
zasad podanych w PN-81/B-031150.03. W normie tej są równieŜ szczegółowo podane 
układy wbijania gwoździ oraz warunki łączenia elementów drewnianych za pomocą 
gwoździ, śrub i klamer. Średnica śrub stosowanych w połączeniach drewnianych powinna 
wynosić minimum: 

• 10 mm w złączach z elementów grubości do 8 cm 

• 12 mm w złączach z elementów grubości większej niŜ 8 cm 
 
2.1.9.1 Transport i składowanie 

  Gwoździe, śruby, klamry naleŜy przewozić i później przechowywać w zamkniętych 
opakowaniach (np. kartony, skrzynki) dowolnymi środkami transportu.  
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0.0.0. PAPA TERMOZGRZEWALNA 

 
Papa termozgrzewalna podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 
60g/m2 zgrzewana do podłoŜa. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o gr. 5,2mm 
modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 200g/m2 
zgrzewana do papy podkładowej i do podłoŜa. NaleŜy stosować wszystkie materiały tego 
samego systemu, posiadające odpowiednią Aprobatę Techniczna ITB oraz Atest 
Higieniczny PZH. 

 

2.1.11.1 Transport i składowanie 
 

      Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach chroniących papę przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki naleŜy układać na równym podłoŜu w pozycji stojącej w jednej warstwie. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe ze względów bezpieczeństwa poŜarowego budynki magazynowe powinny 
odpowiadać co najmniej klasie D bezpieczeństwa poŜarowego oraz. Ŝe w pobliŜu 
materiałów bitumicznych nie naleŜy składować materiałów łatwo zapalnych. 
   Papę moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, ale w sposób zabezpieczający 
ja przed wpływami atmosferycznymi. Rolki powinny być ułoŜone w pozycji stojącej, w 
jednej warstwie w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami 
mechanicznymi podczas jazdy. 
 

2.1.12.   BLACHA. 

    Blacha cynkowo-tytanowa na pokrycie dachu i części ścian garaŜu gr. 0,7mm  i 
0,8mm oraz na obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe gr. 0,6mm winna odpowiadać 
normie DIN EN ISO  9001:1994,.Do łączenia elementów obróbek blacharskich uŜywa się 
spoiwa ołowianego LC-60. 

2.1.12.1 Transport i składowanie 

  Transport i składowanie powinno odbywać się na paletach. Blacha  dostarczana 
jest w arkuszach 1000x2000x0,60 mm lub w pasach o szer. 600mm i  max. dł. do 16m . 

0.0.0. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

Zgodnie z projektem  okna  naleŜy wykonać  z profili aluminiowych, wyposaŜonych w 
mechanizm rozszczelniający, ponadto winny spełniać wymóg infiltracji lub posiadać otwory 
nawiewne o stałym poziomie otwarcia. Okna szklone szkłem zespolonym float 4-16-4, o 
parametrach przenikania ciepła U=1,1W/m2K z nawietrznikami. Uszczelki przylgowe, 
wciskane, montowane w skrzydle. Parapety wewnętrzne z konglomeratu kolorze jasnym, 
natomiast podokienniki zewnętrzne z kształtek klinkierowych, a przy lukarnach z blachy 
tytanowo-cynkowej. 

Stolarka drzwiowa drewniana typowa z ościeŜnicami drewnianymi. Drzwi 
wydzielające korytarze na parterze i piętrze stalowe o odporności ogniowej  EI30 

Bramy garaŜowe segmentowe TAR 40 firmy Hormann z profili aluminiowych 
izolowanych termicznie, wypełnione podwójnym przeźroczystym przeszkleniem z 
tworzywa sztucznego, dolny pas wypełniony panelem pełnym i wentylacyjnym. 

Drzwi zewnętrzne wejściowe z profili aluminiowych przeszklone szkłem 
bezpiecznym. 
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Producent powinien wykazać się posiadaniem odpowiednich certyfikatów zgodności 
z PN i aprobat technicznych ITB. 

 
2.1.13.1 Kontrola jakości 

 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne  z postanowieniami PN- 

88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki 
budowlanej naleŜy sprawdzać: 

 

• zgodność wymiarów 

• jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana 

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

Dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i 
elementów ruchomych) naleŜy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z 
wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej- 
w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno uwzględniać 
dopuszczalne odchyłki). 

Dla stwierdzenia prawidłowości wykonanie wyrobu i jego szczegółów 
konstrukcyjnych naleŜy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie jakości robót 
stolarskich ,rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości,  oszklenia, pokrycia powłokami 
zabezpieczającymi lub malarskimi wg norm przedmiotowych na wyrób. 

Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 
funkcjonowania okuć naleŜy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł 
oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody badań okien i drzwi.   

2.1.14.  PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE I PODŁOGOWE 

  Płytki ceramiczne szkliwione , matowe (glazura) wg kolorystyki uzgodnionej z 
Inwestorem naleŜy zastosować jako okładziny ścienne. Na posadzki projektuje się płytki 
terakotowe, co najmniej III klasy ścieralności. Do układania płytek stosuje się gotowe 
zaprawy klejowe przygotowane zgodnie z instrukcją producenta. Płytki podłogowe muszą 
posiadać  odpowiednią klasę ścieralności oraz spełniać wymogi  PN-63/B-10145, a 
ścienne muszą mieć gładką i lśniącą powierzchnię , a ich nasiąkliwość nie moŜe być 
większa niŜ 14%.    

Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich 
przydatność w budownictwie. 

 
2.1.14.1 Transport i składowanie 
   

  Zwykłe płytki sprzedawane są w paczkach zawierających 1-1,5m2. Sposób 
składowania powinien zabezpieczać materiał przed wpływem warunków atmosferycznych  
i uszkodzeniem mechanicznym. Gotowe zaprawy klejowe dostarczane są w postaci 
suchych mieszanek, pakowanych w worki. Przewóz mieszanki powinien  odbywać się 
środkami transportu zabezpieczającymi materiały przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki 
powinny być przechowywane w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach 
zamkniętych. 
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0.0.0.   PŁYTY GIPSOWO-KRTONOWE 
   Płyty gipsowo-kartonowe  GKF o  gr. 12,5mm projektuje się na obudowy  stropów 

oraz wykonanie ścianek działowych. Ścianki działowe naleŜy wykonać na rusztach 
stalowych ocynkowanych z profili typu C i U (100) z dociepleniem z wełny mineralnej i 
obustronnym obłoŜeniem płytą GKF gr. 12,5mm dwuwarstwowo. 

Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich 
przydatność w budownictwie. 

 
2.1.16.1 Transport i składowanie 

Transport płyt gipsowych winien odbywać się w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem się, opadami atmosferycznymi i uszkodzeniem. 

   

2.1.17.  FARBY. 

   Farby emulsyjne, olejne i akrylowe zgodnie z dokumentacją projektowa winny 
posiadać odpowiednie atesty i świadectwa zgodności.  

2.1.17.1 Transport i składowanie 

    Farba pakowana jest w pojemnikach zamkniętych, a transport powinien zapewnić 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pojemników,  a  przechowywać 
naleŜy je w pomieszczeniach zamkniętych. 

 

2.1.18.  WEŁNA MINERALNA. 

   Ściany zewnętrzne naleŜy izolować wełną mineralną  gr. 8 cm przy licowaniu cegłą 
klinkierową, a przy dociepleniu metodą lekko-mokra wełną lamelową gr. 12 cm.  Dach i 
strop nad piętrem ocieplić wełną mineralną gr. 20cm  układaną między elementami 
konstrukcyjnymi.  
Wełna mineralna   powinna spełniać następujące parametry: 

• gęstość min. 52 kg/m3;  

• wsp. przewodności cieplnej Xmax 0,043W/m2K; 

• zawartość substancji organicznych nie więcej niŜ 2% wagowo; 

• zawartość siarki nie więcej niŜ 0,2% wagowo;  

• odporność termiczna nie mniejsza niŜ 250st.C 
 

2.1.18.1 Transport i składowanie 
 

Maty z wełny mineralnej powinny być transportowane w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Maty powinny być 
zwinięte w rulony zabezpieczone przed odkształceniem i rozwijaniem się. 
 

0.0.0. STYROPIAN 

 
Do ocieplenia ścian stosować naleŜy styropian samogasnący  o symbolu FS 15 o gęstości 
objętościowej powyŜej 15 kg/m3, po sezonowaniu u producenta przez okres 2 miesięcy od 
chwili wyprodukowania, a do ocieplenia podłóg o symbolu  FS 20.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niŜ 60 x 120 cm z odchyleniami nie większymi niŜ ±2 
mm, a odchyłki grubości od załoŜonych w projekcie nie powinny przekraczać ±1,5 mm. 
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Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie 
moŜe być mniejsze niŜ 100,0kPa. Krawędzie płyt mogą być proste lub frezowane ( na tzw. 
„pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe powinny być trwale 
połączone w jednolitą masę, bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien załączyć 
deklaracje zgodności z posiadanym atestem oraz atest ITB. 

 

2.1.19.1 Transport i składowanie 

 
Transport i składowanie musi wykluczyć moŜliwość połamania płyt lub uszkodzenia 
krawędzi płyt, co moŜe powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 
termoizolacyjnej. 
 

0.0.0.   SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-81/6859-03. NaleŜy stosować 
siatkę odpowiednią do przyjętego systemu dociepleń o wymiarach oczek 4x4 mm lub 
3x4mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednia dyspersją tworzywa sztucznego. 
Siła zrywająca pasek siatki o szer. 5cm wzdłuŜ wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej 
niŜ 1500N/5cm 
 

0.0.0. CIENKOWARSTWOWY TYNK ELEWACYJNY 
 

Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną i CO2, odporny na warunki atmosferyczne 
tynk cienkowarstwowy na bazie kruszywa kamiennego lub np.  kwarcowego i 
marmurowego. Jako środek gruntujący pod szlachetne  tynki mineralne lub Ŝywiczne 
stosuje się podkład tynkarski. NaleŜy stosować wszystkie materiały tego samego systemu, 
posiadające odpowiednią Aprobatę Techniczna ITB oraz Atest Higieniczny PZH.  

 

2.1.21.1 Transport i składowanie 

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej, nie wolno go zagęszczać, 
rozcieńczać, ani łączyć z innymi materiałami. Tynki mineralne są dostarczane w postaci 
suchej mieszanki do rozrobienia z wodą. Podkład naleŜy przewozić i przechowywać w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach, a tynk w workach, w suchych warunkach, chronić 
przed wilgocią. Okres przydatności do uŜycia podkładu tynkarskiego wynosi 12 m-cy, a 
tynku mineralnego 6 m-cy  od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu,    

  
 

0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE 
Z  ZAŁOśONĄ JAKOŚCIĄ. 

 

Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn poza tymi które 
podane są  w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. Sprzęt uŜywany na budowie 
powinien być  stale utrzymywany  w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien 
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wykazać się  moŜliwością  korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących  właściwą tj. 
spełniającą  wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.  
 

0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie  wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Materiały przewoŜone na 
środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 

0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU 
WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH 
ELEMENTÓW,  TOLERANCJI WYMIAROWYCH,   
SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZEŃ A TAKśE WYMAGANIA   
SPECJALNE.   

0.0. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ , 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45111000-8 

5.1.1.Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę obejmują: 

 Rozebranie istniejących budynków StraŜy PoŜarnej i wieŜy alarmowej stalowej  . 

Całość robót rozbiórkowych prowadzić zachowaniem przepisów bhp i ochrony 
środowiska, tak aby nie dopuścić do awarii budowlanej, Chronić przed 
uszkodzeniami instalacje, które mają zostać zachowane. Odpady transportować przy 
uŜyciu koszy zsypowych bezpośrednio do kontenerów, tak aby nie zanieczyszczały 
placu budowy. Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak 
aby moŜliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach ( w rozumieniu odpowiadającej 
klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien mieć uprawnienia wymagane do 
transportu odpadów. Odpady naleŜy utylizować w sposób i w miejscu zgodnymi z 
wymogami prawa. Na Ŝądanie Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi 
świadectwa utylizacji odpadów. 

5.1.3. Roboty ziemne  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac przygotowawczych 
oraz robót ziemnych w terenie, na który wejdzie w dniu rozpoczęcia robót, w celu 
zniwelowania go zgodnie z rzędnymi projektowanych poziomów wskazanych w 
Dokumentacji Projektowej. 

Roboty ziemne obejmują:  

• niezaleŜnie od rodzaju napotkanego gruntu, wykonanie wszelkich wykopów, 
zasypanie,  usypanie skarp, wykonanie wykopów pod fundamenty, wykopanie 
rowów, dołów, itd. niezbędnych do pełnego wykonania robót,  
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• niezaleŜnie od rodzaju napotkanego gruntu, usunięcie i rozebranie wszelkich 
istniejących konstrukcji murowanych, betonowych znajdujących się w miejscach 
planowanego wykonania   fundamentów i instalacji doziemnych,  

• wykonywanie prac wymuszonych przez rodzaj napotkanego gruntu (stałe 
wypompowywanie w celu obniŜenia lustra wody gruntowej, deskowanie wykopów, 
stemplowanie, wykonanie  uskoków, itd.) 

NaleŜy teŜ zapewnić wszelkie środki dla zapewnienia tymczasowego i definitywnego 
odprowadzenia wody deszczowej lub wody gruntowej poprzez wykonanie rowów i, jeśli 
konieczne, stałe wypompowywanie. Urobek gruntu z wykopów naleŜy wywieźć z placu 
budowy na legalne wysypisko lub miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonawca ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenia kanalizacji lub wszelkiego rodzaju instalacji 
doziemnych napotkanych w wykopach w wyniku prowadzenia robót. Wykonawca ma 
moŜliwość zasięgnięcia informacji u Inwestora i Projektanta na temat przebiegu znanych 
mu kanalizacji, które mogłyby znajdować się na terenie prowadzenia projektowanych 
robót. Szczególną ostroŜność naleŜy zachować w przypadku napotkania kabli 
elektrycznych lub telefonicznych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie środki 
ostroŜności w celu prawidłowego ich zabezpieczenia na okres wykonywania robót, 
włącznie z zaplanowaniem wykonania niezbędnych linii obejściowych i ich neutralizacji. 

0.0. ROBOTY FUNDAMENTOWE  CPV 45262210-6 
   Ławy, stopy i ściany fundamentowe winny być wykonane zgodnie z projektem i 

niniejszą specyfikacją. śelbetowe ławy i stopy fundamentowe z betonu B 25  winny być 
ułoŜone na izolacji poziomej z papy i 10 cm warstwie dobrze ubitego chudego betonu B 
10. Ławy i stopy zbrojone stalą 34GS i St0S wg rysunków szczegółowych. 

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów przy kanale technicznym w systemie 
Preprufe do wysokości 30 cm nad zwierciadło wody gruntowej, powyŜej Izoplastem KL. 
Izolacja termiczna ścian fundamentowych cokołowych od strony zewnętrznej- wełna 
mineralna hydrofobizowana gr. 8cm.  

0.0. ROBOTY MUROWE  CPV 45262500-6 
   Ściany zewnętrzne obudowane są z cegły klinierowej kl.25 MPa  gr. 12cm na 

zaprawie do klinkieru, zaś wszystkie zamurowania i ścianki działowe  z cegły pełnej kl. 10 
MPa na zaprawie  M4. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne  naleŜy wykonać z pustaków 
Porotherm gr. 38 i 25 cm. Wykonując ścianę z pustaków Porotherm naleŜy mieć 
świadomość, Ŝe murować będzie się z elementów większych niŜ pustaki tradycyjne, co 
pozwoli na znacznie szybsze wykonanie danego zakresu robót. Ułatwieniem w stosunku 
do murowania z pustaków tradycyjnych jest to, iŜ pustaki Porotherm nie wymagają 
stosowania zaprawy w spoinach pionowych dzięki nowoczesnemu połączeniu na pióro 
i wpust. 

    Poziomowanie podłoŜa. 

Przed rozpoczęciem prac murarskich naleŜy sprawdzić poziomy we wszystkich 
naroŜnikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na 
naniesienie i zaznaczenie wymaganych poziomów. 

   Przystępując do prac murarskich postępuje się analogicznie, jak w przypadku 
murowania z tradycyjnych formatów ceramicznych. Zaczyna się od ułoŜenia warstwy 
wyrównawczej, którą  wykonuje się  z zaprawy murarskiej rozłoŜonej równomiernie na 
całej szerokości muru. W przypadku murowania pustaków na fundamencie warstwę 
wyrównawczą układa się na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych 
folii izolacyjnych. WaŜne jest aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie 
pamiętać o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. NiepoŜądane jest, aby ziarna kruszywa 
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były zbyt duŜe bądź ostre, poniewaŜ moŜe to spowodować uszkodzenia izolacji 
przeciwwilgociowej.  

    Przygotowanie pustaków i cegieł. 

Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilŜyć pustaki i cegły, co pozwala 
zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość 
wody niezbędna jest do prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po 
zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej 
staranności naleŜy dołoŜyć w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. 
Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków 
strumieniem wody. W przypadku temperatur niŜszych dopuszczalne jest zwilŜanie tylko 
samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. Po wypoziomowaniu podłoŜa i zwilŜeniu 
pustaków moŜna przystąpić do murowania. 

 Murowanie. 

   Do ścian zewnętrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia ścian 
wewnętrznych naleŜy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Zaprawa musi mieć 
konsystencję gęstoplastyczną: nie moŜe być zbyt sucha ani teŜ na tyle wilgotna, aby 
wciekała  w głąb drąŜeń pustaków, zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlanej. 
Murowanie naleŜy rozpoczynać od ułoŜenia kilku warstw pustaków w naroŜach ścian (tzw. 
"wyciąganie" naroŜników). Pamiętać tu naleŜy o konieczności uzyskania jednakowego 
poziomu kolejnych warstw pustaków we wszystkich naroŜnikach. W tym celu wykorzystać 
moŜna wcześniej ustawione łaty.                                                                                                                                                                         

   Stosowanie pustaków połówkowych i naroŜnikowych pozwala na sprawne i szybkie 
murowanie bez potrzeby cięcia elementów pełnowymiarowych. 

  Po wykonaniu naroŜników naleŜy przystąpić do uzupełniania pustakami odcinków 
ścian pomiędzy nimi. Aby prace te wykonać poprawnie naleŜy naciągnąć pomiędzy 
naroŜnikami sznurek murarski, pozwalający  na ustalenie poziomu danej warstwy. 

Kolejne pustaki układa się do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolując ich 
poziome ułoŜenie za pomocą poziomicy. Jeśli zachodzi konieczność prawidłowego 
usytuowania pustaka poprzez tzw. dobicie go młotkiem murarskim, naleŜy korzystać 
wówczas z młotków z gumowym obiciem. 

   Przed rozpoczęciem układania następnej warstwy pustaków rozkłada się kielnią 
murarską zaprawę na całej szerokości warstwy dolnej i wmurowuje kolejne pustaki 
pamiętając o tym, aby były one ustawiane w następujący sposób: najpierw unosząc pustak 
ponad rozłoŜoną poniŜej warstwą zaprawy (nie dotykając jej) dociskamy go 
do ustawionego uprzednio elementu w murze (dopasowując połączenie pióro-wpust), 
a dopiero potem opuszcza się go do poziomu murowanej warstwy, ustawiając na zaprawie 
i poziomując. Ta bardzo waŜna czynność zapobiega tzw. „zrolowaniu się” zaprawy i daje 
moŜliwość poprawnego zestawienia dwóch kolejnych pustaków. Grubość warstwy 
zaprawy powinna być tak dobrana, aby wynosiła 8-15 mm po wykonaniu muru. Zalecane 
jest wykonywanie grubości ok. 12 mm, co pozwala na zachowanie modułu 
wysokości (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) równego 250 mm. Za niepoprawne 
uwaŜa się rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkładanie zaprawy w 
postaci pasów wzdłuŜ krawędzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem 
obliczeniowego sprawdzenia nośności muru z uwzględnieniem rzeczywistej szerokości 
spoiny. NaleŜy mieć jednak na względzie, iŜ stosowanie tego sposobu układania 
zaprawy zmniejsza nośność muru nawet o ponad 50%. 

    Po zakończeniu dnia pracy zaleca się zabezpieczenie, np. folią lub papą ostatniej 
warstwy pustaków i świeŜej zaprawy. NaleŜy równieŜ chronić "koronę" juŜ wykonanego 
muru przed opadami atmosferycznymi. W szczególności naleŜy unikać sytuacji, w której 
wody opadowe dostają się w drąŜenia pustaków i nawilgacają od wewnątrz ścianę. 
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  Docinanie pustaków. 

  W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczność 
docięcia pustaka, naleŜy pamiętać o wypełnieniu zaprawą spoiny pionowej w miejscu 
styku dociętego i całego pustaka. Miejscami wymagającymi wypełnienia spoin pionowych 
w systemie Porotherm są  wszystkie połączenia (np. w naroŜach), w których ściana 
pustaka z połączeniem na pióro + wpust dochodzi do płaszczyzny gładkiej drugiego 
pustaka. 

  Do cięcia pustaków z ceramiki porysowanej zalecane jest uŜywanie ręcznych 
pilarek brzeszczotowych z napędem elektrycznym lub pił stołowych z tarczą diamentową. 

   Przewiązania w murze. 

  Pustaki układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich 
przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w Ŝadnym 
wypadku nie mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte o co najmniej 0,4 hu (gdzie 
hu jest wysokością pustaka) tj. o 100 mm. O ile jest to moŜliwe, zaleca się wykonanie 
przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół pustaka w dwóch sąsiadujących 
warstwach muru. W przypadku ściany Porotherm o niemodularnej długości (tj. róŜnej od n 
x 125 mm) konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających w postaci pustaków 
docinanych, które zaburzają regularny układ przewiązań w murze i powodują mniejsze, niŜ 
100 mm przewiązanie. Przewiązanie elementu murowego uzupełniającego nie moŜe być 
jednak mniejsze niŜ 40 mm. Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą 
w kolejnych warstwach. Pustaki docinane naleŜy wmurowywać w miarę moŜliwości 
w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. 

    Przy murowaniu filarów naleŜy dąŜyć do stosowania pustaków nieprzycinanych. 

  W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest wielokrotnością 250 mm, na warstwę 
wyrównującą, z reguły bezpośrednio pod stropem, stosuje się pustaki przycięte na 
wysokości. 

   Stropy Porotherm układać naleŜy na warstwie zaprawy cementowej M10 
o grubości min. 20 mm, przy zalecanej długość oparcia belek 125 mm. 

  Połączenia ścian. 

Przy łączeniu ściany zewnętrznej jednowarstwowej (Porotherm 50 P+W, 44 P+W lub 
38 P+W) z wewnętrzną ścianą nośną prostopadłą (Porotherm 30 P+W, 25 P+W lub 18.8 
P+W) pustak ściany wewnętrznej naleŜy ”wsunąć” w ścianę zewnętrzną na głębokość 
100-150 mm, przycinając odpowiednio pustak ściany zewnętrznej. Miejsce połączenia 
ścian zaleca się ocieplić materiałem termoizolacyjnym o grubości 50 mm. Materiał ten 
rekompensuje lokalne zwiększenie przewodności termicznej ściany spowodowane 
większą przewodnością termiczną pustaków ścian wewnętrznych nośnych. Gdy ściana 
konstrukcyjna wewnętrzna usytuowana prostopadle do ściany zewnętrznej 
jednowarstwowej będzie wznoszona w terminie późniejszym, naleŜy przewidzieć 
moŜliwość wykonania prawidłowego połączenia tych ścian, np. na tzw. "strzępia". 

  Przy łączeniu ściany działowej (Porotherm 11.5 lub 8 P+W) z innymi 
ścianami naleŜy stosować typowe kotwy stalowe ocynkowane. Ściany działowe wykonuje 
się zazwyczaj na końcu, po wymurowaniu pozostałych ścian (zewnętrznych, 
wewnętrznych nośnych). W tej sytuacji naleŜy pamiętać o tym, aby wspomniane kotwy 
stalowe wmontować w spoinach poziomych w ścianie zewnętrznej lub wewnętrznej nośnej 
podczas ich wykonywania. Wystające końce kotew umieszcza się w zaprawie spoiny 
poziomej ściany działowej. Po wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę 
pomiędzy ścianą a stropem (10 do 20 mm) wypełnia się zaprawą murarską lub pianką 
montaŜową. Ściany wewnętrzne (nośne oraz działowe) muruje się na zaprawie zwykłej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych (w mm ): 
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 - Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murów: 

       na długości  1 m        6 

       na całej powierzchni ściany pomieszczenia  20 

- Odchylenie od piony powierzchni i krawędzi 

       na wysokości 1 m       6 

       na wysokości 1 kondygnacji     10 

       na wysokości całej ściany     30 

- Odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni kaŜdej warstwy muru: 

      na długości 1 m        2 

      na całej długości budynku    30 

- Odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwie muru pod  

  stropem    

      na długości 1 m        2 

      na całej długości budynku    20 

-Odchylenie przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w  

 projekcie: 

      na długości 1 m       6 

 - Odchylenie  od wymiarów otworów w świetle ościeŜy dla otworów o wymiarach:  

      do 100 cm             szerokość      +6;      -3; 

                                    wysokość       +15;  - 10; 

      powyŜej 100 cm   szerokość    +10;    - 5;  

                                    wysokość    +15;   -10;  

0.0. BETONOWANIE KONSTRUKCJI CPV 45262311-4 

   Elementy konstrukcyjne betonowe i Ŝelbetowe winny być wykonane zgodnie z 
projektem i niniejszą specyfikacją. śelbetowe stropy, słupy, podciągi, nadproŜa i schody 
naleŜy wykonać  z betonu B-25 . Ławy i stopy zbrojone stalą 34GS i St0S wg rysunków 
szczegółowych. 

Deskowania 

Deskowanie naleŜy wykonać  zgodnie z PN-B-06251. Przewiduje się stosowanie 
deskowania drewnianego lub metalowego, wyboru dokonuje Wykonawca w zaleŜności od 
planowanego wykończenia oblicowania. Deskowanie naleŜy instalować, klinować i 
podpierać w taki sposób, aby przy wylewaniu betonu nie wystąpiło jakiekolwiek 
przemieszczenie się elementów deskowania. Deskowanie musi być sztywne, nie 
ulegające odkształceniom oraz bardzo szczelne. NaleŜy wykonać je tak, aby 
rozdeskowanie słupów, murów i ścian bocznych mogło nastąpić przed zdjęciem 
deskowania płyt, stropów i spodów belek.  

Deskowanie drewniane: wilgotność drewna powinna być mniejsza niŜ 20%ostrych 
krawędziach i grubości od 2 do 30mm. Sklejki odporne na wilgoć, typu CTBX. Ostre 
krawędzie naleŜy ukosować przy uŜyciu łaty o szerokości 2 – 5cm przybitej gwoździami do 
deskowania.  
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Deskowanie metalowe: płyty o grubości od 1,5 do 2,6mm, usztywnione przy uŜyciu 
ram i rygli.  

Powierzchnie deskowania powinny być idealnie czyste. Sposób zabezpieczenia 
powierzchni deskowania przy uŜyciu olejów lub innych produktów musi być zgodny z 
zastosowaną masą betonową oraz powłoką wykończeniową nakładaną bezpośrednio na 
oblicowanie. KaŜde deskowanie powinno podlegać odbiorowi, deskowanie naleŜy 
dobierać w zaleŜności od planowanego rodzaju wykończenia lica, zgodnie z poniŜszym 
zestawieniem: 

Deskowanie Nr 1: oblicowanie podstawowe: dla ścian zbrojonych lub nie zbrojonych 
w przypadku gdy wygląd ich powierzchni jest nieistotny. 

 Deskowanie Nr 2: oblicowanie zwykłe: dla ścian zbrojonych lub nie zbrojonych w 
przypadku gdy: lico ściany ma być pokryte grubą warstwą tynku. Jakość oblicowania: raki 
w betonie wyrównane, krawędzie i elementy wystające zeszlifowane, maksymalna ilość 
pęcherzy = 25% widocznej powierzchni lica.  

lico ściany w pomieszczenia uŜytkowych pozostaje w stanie surowym.  

Deskowanie Nr 3: stosowane w celu uzyskania powierzchni przeznaczonych do 
pokrycia cienką warstwą wykończeniową (tapeta lub powłoka malarska) po uprzednim 
zaszpachlowaniu i pokryciu cienkim tynkiem. Powierzchnia pojedynczych pęcherzy 
powinna być mniejsza niŜ 1cm2, a ich głębokość mniejsza niŜ 5mm.  

Deskowanie Nr 4: oblicowanie staranne: słuŜy tym samym celom co deskowanie Nr 
3, z tym Ŝe dzięki staranniejszemu wykończeniu wymagane są jedynie minimalne prace 
przygotowawcze. Ilość pęcherzy ograniczona do 10% powierzchni widocznej lica. 

Ewentualne wgłębienia mogą mieć powierzchnię do 1cm2 i głębokość 2mm. Powierzchnia 
lica jest gładka, wystające krawędzie usunięte i wyrównane; lokalne strzałki muszą być 
mniejsze niŜ 2mm po przyłoŜeniu łaty o długości 20cm, a ogólna strzałka powinna być 
mniejsza  

Deskowanie Nr 5: oblicowanie specjalne: stosowane do wylewania ścian i 
konstrukcji, których ostateczne powierzchnie mają być pozostawione w stanie surowym po 
zdjęciu deskowania, bez Ŝadnego dodatkowego wykończenia. Warstwa zewnętrzna musi 
być pozbawiona skaz: raków, rowków, itp., nie mogą teŜ występować lokalne 
nagromadzenia pęcherzy. Powierzchnia pojedynczych pęcherzy musi być mniejsza niŜ 

1cm2. Oblicowanie moŜe być wykończone na dwa sposoby:  

Jeśli Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót nie podaje Ŝadnych 
specjalnych wskazówek odnośnie wykończenia lica, powierzchnia muru powinna być 
idealnie gładka, zgodnie z warunkami wykonania deskowania nr 4, bez konieczności 
wykonywania poprawek i wyrównywania niŜ 5mm po przyłoŜeniu łaty o długości 2m.  

Wykonanie zbrojenia 

  Zbrojenie musi być wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wytycznych ST i 
zgodnie z PN-B-06251.Zbrojenie  musi być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej.  

Sposób wykonania  szkieletu zbrojenia musi zapewnić niezmienność geometryczną 
szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca się łączenie węzłów 
na przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyŜarzonym o średnicy nie  mniejszej niŜ  0,6 
mm (wiązanie na podwójny krzyŜ) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować 
dokładne połoŜenie  w czasie betonowania. NaleŜy stosować podkładki dystansowe 
prefabrykowane z zapraw cementowych lub z materiałów z tworzywa sztucznego. 

Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia 
powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika 
budowy. Sprawdzeniu podlegają: 
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• średnice uŜytych prętów 

• rozstaw prętów – róŜnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny 
przekraczać 1 cm, a w innych elementach 0,5 cm 

• rozstaw strzemion nie powinien róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ + 2 cm 

• róŜnice długości prętów, połoŜenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia nie mogą  
odbiegać od Dokumentacji projektowej o więcej niŜ + 5cm 

• otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji 
ujemnych 

• powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego połoŜenie w czasie betonowania i 
zagęszczania 

Betonowanie i pielęgnacja betonu 
• Betonowanie. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie 

stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich  robót poprzedzających 
betonowanie ( odebrane przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy) , 
a w szczególności: wykonanie deskowań; wykonanie zbrojenia; prawidłowość 
rozmieszczenia i niezawodność mocowania elementów kotwiących zbrojenie; 
gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem 
oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej 
części słupów i ścian. 

Wysokość swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gęsto 
plastycznej lub wilgotnej nie powinna przekraczać 3.0 m; im mieszanka jest bardziej ciekła 
tym wysokość ta powinna być mniejsza. Ciekła mieszanka betonowa łatwo 
rozsegregowuje się i dlatego powinna być układana za pomocą rur lub rynien, aby 
wysokość swobodnego spadania nie przekraczała 50 cm. Stosując urządzenia pochyłe 
naleŜy ich wylewy  zaopatrzyć  w odpowiednie klapy pozwalające na pionowe  opadanie 
mieszanki betonowej. 

Przy betonowaniu  w okresie upałów  lub silnego operowania promieni słonecznych 
naleŜy ułoŜoną mieszankę betonową  niezwłocznie zabezpieczyć   przed nadmierna utrata 
wody. Natomiast w czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa  powinna być 
chroniona  przed rozwodnieniem. Gdyby na świeŜo  ułoŜona mieszankę  spadł deszcz, to 
jej wierzchnią warstwę naleŜy usunąć. Układanie mieszanki betonowej w podciągach  i 
płytach stropowych, dachowych itp. Powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw, 

Mieszanka powinna być  ułoŜona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem 
wiązania. Zagęszczenie mieszanki betonowej podwyŜsza szczelność i wytrzymałość 
betonu. Ponadto ułatwia formowanie elementów o skomplikowanych kształtach, cienkich 
ściankach i gęstym zbrojeniu. PodwyŜszenie jakości betonu uzyskuje się  przede 
wszystkim przez zmniejszenie objętości pustek (porów) . Zagęszczenie moŜe być ręczne 
lub mechaniczne. Zagęszczenie ręczne jest mało skuteczne i moŜe być stosowanie 
jedynie w wyjątkowych  przypadkach.  Zagęszczenie mechaniczne  wibratorami 
pogrąŜanymi naleŜy wykonywać  wibratorami o częstotliwości co najmniej 6000 obr/min. 
Średnica buław  wibratorów  nie powinna być większa  od 0,65 rozstawu zbrojenia. 

Grubość układanych warstw  nie powinna przekraczać  0,75 promienia 
oddziaływania wibratora tj. 30 do 50 cm (grubość płyty –17 cm, wysokość Ŝeber –25 cm). 
Promień skutecznego działania wibratora  wynosi ok. 8-10 średnic  buławy. Odległość 
sąsiednich zagłębień wibratorów nie powinna być większa  niŜ 1,5 promienia skuteczności 
jego działania, tak aby strefy oddziaływania częściowo się pokrywały. 

• Pielęgnacja betonu. Nawilgocenie powierzchni betonu powinno być  wykonane 
zgodnie z normą PN-B-06251. ŚwieŜy beton  powinien być utrzymywany  w duŜej 
wilgotności Przez okres co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementów 
portlandzkich; 4dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych; 3 dni dla 
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betonów naparzanych. W celu zapewnienia twardniejącemu betonowi potrzebnej 
wilgoci stosuje się najczęściej polewanie wodą. MoŜna teŜ nakrywać beton matami 
słomianymi lub tkaniną materiałową oraz powłokami z folii. Szkodliwe dla betonu 
jest równieŜ działanie promieni słonecznych jak i niska temperatura (Instrukcja ITB 
nr 156/87). Beton trzeba teŜ chronić przed uszkodzeniem typu  mechanicznego, w 
tym deszczu i wstrząsów. 

• Warunki rozdeskowania. Rozpatruje się trzy moŜliwości: beton wykazał 
odpowiednią wytrzymałość i nie ma przeszkód do rozdeskowania konstrukcji;  

• beton wykazał wytrzymałość poniŜej 70% wytrzymałości projektowanej; zakładając , 
Ŝe średnia temperatura otoczenia jest dodatnia, naleŜy rozdeskować słupy, boki 
belek i podciągów, pozostawiając nienaruszone stemplowania stropów; prowadzić 
kontrolę  wzrastania twardości betonu i w zaleŜności od wyników podjąć w 
odpowiednim czasie decyzję; beton przemarzał przed rozpoczęciem wiązania 
cementu lub w jego końcowej fazie; w takim przypadku wyjęta z konstrukcji próbka 
betonu, włoŜona do ciepłej wody, rozpada się; konstrukcje Ŝelbetową, nie 
naruszając deskowania, naleŜy pozostawić na 2 miesiące wiosenne, czy teŜ letnie. 

 

0.0. ROBOTY CIESIELSKIE CPV 45422000-1 
 

  Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym zawilgoceniem 
we wszystkich fazach ich wykonywania. Dlatego istotne jest aby roboty montaŜowe 
konstrukcji dachu z kratownic drewnianych o rozstawie co 75cm zostały wykonane w 
czasie nie dłuŜszym niŜ to jest konieczne i przykryte folią dachową by uniknąć namakania 
konstrukcji. Wszystkie elementy konstrukcji z drewna stykające się z materiałami 
chłonącymi wilgoć powinny być zabezpieczone za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 
Drewno konstrukcji winno być zabezpieczone przed ogniem, korozją chemiczną i 
biologiczną  np. „Drewnochronem” lub „Amarwinem” w sposób podany przez producenta 
tych preparatów. Przed przystąpieniem do wykonania elementów kratownic drewnianych 
konstrukcji dachu naleŜy dokonać sprawdzenia taśmą stalową poprzeczne i podłuŜne 
wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygować odpowiednio 
wymiary z rysunków wykonawczych.  

Łacenie połaci dachowych: 

 Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej 
niŜ 38 x 50 mm. Łaty ułoŜone poziomo powinny być przybite do  kratownic jednym 
gwoździem okrągłym 40 x 100 mm lub kwadratowym 35 x 100 mm. Styki łat powinny 
znajdować się na kratownicach. WzdłuŜ okapu powinna być umocowana deska lub łata 
grubsza od łaty podkładu o grubość dachówki. Rozstaw łat pod pokrycie dachówką 
powinien być zgodny z zaleceniami producenta.                                                                                  

Kontrola jakości robót. 

W wypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klas dokładności 
wykonania, odchyłka wymiarowa dwustronna symetrycznie nie powinna być większa niŜ 
1/200 wymiarów. Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości łat nie powinny być 
większe niŜ : 

- dla łat o wymiarach poniŜej 50 mm: na grubości +1 mm i -1 mm najwyŜej w 20%         
sztuk badanej partii tarcicy, a na szerokości +2 mm i -1 mm, 

- dla łat o wymiarach powyŜej 50 mm: na grubości i szerokości +2 mm i -1 mm 
najwyŜej w 20% sztuk łat badanej partii. 

Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości krawędziaków stosowanych do 
konstrukcji nie powinny być większe niŜ +3mm i -2 mm. 
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   Dopuszcza się następujące odchyłki : ± 2 cm w osiach rozstawu wiązarów; 

            : ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi. 
 Roboty pokrywcze. 
Projektuje się krycie dachu blachą tytanowo-cynkową na rąbek stojący układaną na 
pełnym deskowaniu oraz macie strukturalnej gr. 1 cm. Wszystkie obróbki blacharskie na 
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych 
elementach przechodzących przez pokrycie dachowe oraz rynny i rury spustowe naleŜy 
wykonać równieŜ z blachy tytanowo-cynkowej. 
Dach dzielący koleby  naleŜy pokryć papą termozgrzewalną dwuwarstwowo. Na pierwszą 
warstwę naleŜy stosować papę zgrzewalną podkładową , a na warstwę wierzchnią (drugą) 
– papę wierzchniego krycia. Papa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejenia do 
podłoŜa oraz sklejenia między sobą metoda zgrzewania, tj. przez  podgrzewanie spodniej 
powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy 
powłokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz 
płynny propan-butan naleŜy przestrzegać następujących zasad; 

-palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie   
 podgrzewały podłoŜe i wstęgę papy od strony  przekładki antyadhezyjnej (po jej 
 usunięciu); 
-płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości  
 nagrzewania ( tj. na całej szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić; 
-dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a  
 płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę  nadtapiania  masy  
 powłokowej; 
-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego  
 spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia; 
-palnik powinien się znajdować w odległości nie mniejszej niŜ 15cm od powierzchni  
 papy 
-fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast  
 docisnąć do ogrzanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości pasma papy 
 

 

0.0. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  
CPV 45421000-4 

W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę okienną  lub 
drzwiową na podkładkach lub listwach; W zaleŜności od rodzajów łączników 
zastosowanych do zamocowania stolarki naleŜy osadzić w sposób trwały ich elementy 
kotwiące w ościeŜach;  Uszczelnienie okna w ościeŜach bezwęgarkowych styk ościeŜnicy 
z ościeŜem po zewnętrznej stronie okna wypełnić pianką poliuretanowa, której nadmiar po 
wyschnięciu naleŜy usunąć, styk z parapetem  uszczelnić silikonem ; 

  Ustawienie okna i drzwi naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać 
pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być 
większe niŜ 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej długości 
ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 
mm. RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ: 2 mm przy długości 
przekątnej do 1m; 

               3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 

               4 mm powyŜej 2 m długości przekątnej.  

   Po ustawieniu okna lub drzwi  naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Okna powinny być mocowane w otworze na dyble, kołki 
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rozporowe lub specjalne kotwy. Mocowanie ościeŜnic za pomocą gwoździ do ościeŜa jest 
zabronione. Osadzenie parapetów naleŜy wykonywać po osadzeniu i umocowaniu okna. 
W tym celu naleŜy wykuć w pionowych powierzchniach ościeŜy bruzdy dostosowane do 
grubości parapetu. Następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w 
kierunku pomieszczenia i osadzić parapet drewniany na piankę poliuretanową. Styki 
parapetu z ościeŜem naleŜy uszczelnić silikonem. 

  Po osadzeniu okna naleŜy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze 
spadkiem na zewnątrz fragment ściany nad oknem i wykonać obróbki blacharskie 
dokładnie umocowane we wrębie progu ościeŜnicy(parapety zewnetrzne z blachy 
ocynkowanej malowanej proszkowo). Po osadzeniu skrzydeł okiennych i drzwiowych 
naleŜy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenie elementów okiennych i 
drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

Bramy garaŜowe rolowane z demontaŜu zamontować w nowym miejscu z zachowaniem 
wytycznych producenta bram. 

 

0.0. INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH CPV 45421152-4 

Przed przystąpieniem do wykonania robót naleŜy wytrasować połoŜenie ścianek i 
obudów. Przewiduje się montaŜ ścianek o grub. 10cm(grubość stelaŜu) StelaŜ zamocować 
do podłoŜy za pomocą metalowych kołków rozporowych oraz połączyć elementy stelaŜu 
ze sobą. NaleŜy zachować pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile 
systemowe zgodnie z wytycznymi producenta w zaleŜności od ich przeznaczenia. Przed 
obustronnym obudowaniem stelaŜu płytami naleŜy zamontować projektowane instalacje, 
ościeŜnice itp. Oraz wypełnić ściankę wełną mineralna gr. 8-10cm Płyty GK mocować  do 
stelaŜu wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakończenie naleŜy zamontować 
nierdzewne listwy naroŜnikowe, zazbroić styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować 
nierówności gipsem szpachlowym elastycznym. Na ścinki działowe oraz obudowy pionów 
instalacyjnych i sufitów zaleca się stosować płyty gr. 12,5mm ognioodporne GKF . 

0.0. TYNKOWANIE CPV 45410000-4 
 

Tynki gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew 
naroŜnikowych. Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ + 50 C i pod 
warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 00 C. W niŜszych temperaturach 
moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. 

  Tynki schną, w zaleŜności od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w 
pomieszczeniach naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację, ale trzeba unikać przeciągów i 
bezpośredniego nasłonecznienia. Aby moŜna było tynki malować, ich wilgotność nie moŜe 
przekraczać 1%. Do malowania moŜna stosować farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety 
natryskowe. Tynki, na które będzie nakładana glazura, zaciera się bez ostatecznego 
wygładzania. Przed nałoŜeniem płytek naleŜy tynk zagruntować.  

0.0. POKRYCIE PODŁÓG I ŚCIAN CPV 45430000-0 
Wymagania ogólne dotyczące robót. 

  - Konstrukcja podłogi maŜe być ułoŜona na stropie lub podłoŜu wykonanym na 
gruncie, a w szczególnych przypadkach –bezpośrednio na odpowiednio przygotowanym 
podłoŜu gruntowym. PodłoŜe gruntowe oraz betonowe układane na gruncie powinno być 
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wykonane zgodnie z „Wytycznymi obliczania i wymiarowania elementów nośnych 
konstrukcji podłóg na podłoŜu gruntowym” stanowiącymi cz. I I I Katalogu rozwiązań 
podłóg w budownictwie przemysłowym. COBPB. Bistyp. Warszawa 1976. 

  - Konstrukcje podłóg powinny być wykonane z takich materiałów, które odpowiadają 
załoŜonym wymaganiom techniczno-uŜytkowym i nie wywierają negatywnego wpływu na 
trwałość podłogi, warunki jej uŜytkowania oraz wymagania zdrowotne. 

  - Konstrukcja podłóg układanych na podłoŜu betonowym, połoŜonym na gruncie 
(np. w pomieszczeniach nie podpiwniczonych) powinny zapewniać ochronę przed wilgocią 
gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną. Grubość warstwy izolacji cieplnej powinna 
być określona w projekcie na podstawie wymagań aktualnej normy dotyczącej ochrony 
budynku. 

 Wymagania podstawowe dla podkładów cementowych i betonowych. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem grubości 40 mm, jako 
samodzielna płyta leŜąca na warstwie izolacji cieplnej i  przeciwdźwiękowej ze styropianu 
FS 20 gr. 4 cm, wytrzymałość podkładu cementowego badana wg. PN-85/B-04500 nie 
powinna być mniejsza niŜ : na ściskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa. 

Okładziny z pytek (posadzka - terakota i ściany- glazura) 

Okładziny ścienne z płytek glazurowych oraz podłogowe z płytek gresowych lub 
terakotowych naleŜy  wykonywać przy temp. +5 st. PodłoŜe pod płytki musi być wyrównan 
i czyste. Płytki glazurowe przed połoŜeniem  naleŜy  wymoczyć przez 2-3 godz. Płytki  
posegregować , sprawdzić wg projektu ich układ ,  oznaczyć poziom górnej krawędzi za    

pomocą naciągniętego sznura. Glazurę układać od dołu  rzędami, klej nakładać na ścianę 
i  płytkę. Cały czas naleŜy sprawdzać równość płaszczyzn za pomocą łaty 2m i poziomicy. 
Spiny muszą tworzyć proste, ciągłe linie pionowe i poziome o tej samej szerokości ok. 
2mm (moŜna stosować wkładki dystansowe –krzyŜyki) . po upływie 5-7 dni od wykonania 
okładziny wypełnia się spoiny zaprawą fugową, nadmiar usunąć i oczyścić. Podłogę przy 
ścianach wykańcza się cokolikiem z płytek przyklejanych na zaprawę klejową lub 
cementową. NaroŜa wykończyć listwą PCV o barwie stosowanej fugi. 

 . 

0.0. ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 
 

Malowanie tynków gipsowych wewnętrznych farbą emulsyjną akrylową oraz 
mineralną dwukrotnie z gruntowaniem. Ściany korytarzy, magazynów,  klatki schodowej i  
pomieszczeń techniczno-gospodarczych  malowane farbą olejną na wysokość 1,6m 
Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania wynosi  4 %  
masy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych mówią, Ŝe 
"dopuszcza się niejednolity odcień od barwy w miejscach naprawy tynku po hakach 
rusztowań, przy czym największy wymiar plam nie powinien być większy niŜ 20 cm". 
NaleŜy stosować farby przygotowane fabrycznie. Przed przystąpienie do malowania farby 
powinny być dokładnie wymieszane.   Malowanie moŜe odbywać się pędzlami ławkowymi, 
wałkami lub pistoletem natryskowym.  

 

0.0. OCIEPLENIE ELEWACJI   CPV 45321000-3 
   

   Instrukcja ITB dotycząca dociepleń stwierdza, Ŝe do robót naleŜy wybierać 
kompletny system izolacji cieplnej określony aprobatą techniczną; nie naleŜy stosować 
"składanki" elementów składowych systemów z róŜnych aprobat technicznych. 
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Stosowanie materiałów róŜnych producentów uwalnia ich od udzielenia gwarancji na cały 
system. Ponadto producenci systemów dociepleń powinni przedstawić nie tylko aprobatę 
techniczną i deklarację zgodności, ale takŜe certyfikat zgodności.    Podstawowy materiał 
do ocieplenia styropian musi być sezonowany  przez minimum 2 miesiące.  

  Ocieplanie ścian zewnętrznych.  

 Prace ociepleniowe naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C i nie 
wyŜszej niŜ 25°C, chyba, Ŝe aprobata techniczna dla danego systemu ociepleniowego 
dopuszcza inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie powyŜszych prac w 
czasie opadów �atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie 
silnego wiatru oraz jeŜeli przewidywany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w przeciągu 
24 h. 

  Przygotowanie podłoŜa. 

   Przed przystąpieniem do montowania płyt z wełny mineralnej z naleŜy dokładnie 
sprawdzić jakość podłoŜa ściennego (wytrzymałość powierzchniową, stopień równości i 
płaskość powierzchni oraz czystości). 

Powierzchnię ścian, która stanowić będzie podłoŜe pod warstwę izolacyjną, naleŜy 
najpierw oczyścić z resztek zaprawy oraz luźnych kawałków tynku. Kurz, plamy z oleju i 
innych substancji antyadhezyjnych naleŜy zmyć wodą pod ciśnieniem, pamiętając o 
konieczności całkowitego wyschnięcia  podłoŜa przed rozpoczęciem przyklejania płyt 
wełny mnineralnej. Przy słabo związanych podłoŜach naleŜy uprzednio sprawdzić ich 
przyczepność do warstwy konstrukcyjnej i ewentualnie dokonać usunięcia lub 
wzmocnienia warstwy powierzchniowej. 

  Wytrzymałość na rozciąganie istniejącego podłoŜa oznaczana metodą  pull off  
powinna wynosić min 0,08 MPa. 

  W przypadku trudności z wykonaniem oznaczenia na rozciąganie podłoŜa, moŜna 
wykonać próbę przyczepności. Próbki (8 - 10 sztuk) styropianu o wym. 100 x 100 mm 
naleŜy przykleić w róŜnych miejscach elewacji. Klej powinien być przygotowany zgodnie z 
zaleceniami systemowymi i rozprowadzany równomiernie na całej powierzchni próbki 
(grubość warstwy kleju około 10 mm). Próbkę naleŜy docisnąć do podłoŜa. Przyczepność 
sprawdza się po 3 dniach poprzez ręczne odrywanie przyklejonej próbki. MoŜna przyjąć, 
Ŝe podłoŜe posiada wystarczającą wytrzymałość, jeŜeli podczas próby odrywania próbka 
styropianu ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą 
fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłoŜem warstwy. 
PodłoŜe naleŜy zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność. JeŜeli ponowna 
próba da wynik negatywny, naleŜy zastosować dodatkowe mocowanie mechaniczne lub 
odpowiednie przygotowanie podłoŜa. Przy nierównościach podłoŜa do 10 mm naleŜy 
zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji 
akrylowej w ilości ok. 4-5% (wag.).Przy nierównościach podłoŜa od 10 do 20 mm naleŜy 
zastosować takie samo rozwiązania jak wyŜej, ale wykonując je w kilku warstwach. 

   W przypadku nierówności powyŜej 20 mm, naleŜy zastosować naprawę przez 
naklejenie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. W takim przypadku 
zaleca się dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu ociepleniowego za pomocą 
łączników mechanicznych. 

MontaŜ płyt z wełny mineralnej. 

   Zgodnie z instrukcją ITB 334/2002, płyty z wełny mineralnej lub styropianowe nie 
powinny być wystawione na działanie czynników atmosferycznych przez czas dłuŜszy niŜ 
7 dni. Do podłoŜa naleŜy w pierwszej kolejności przymocować listwę startową, która 
pozwoli na utrzymanie poziomej linii elewacji. Masę klejącą naleŜy nanosić na płyty 
mineralne lub styropianowe tzw. metodą pasmowo-punktową tak, aby jej łączna 
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powierzchnia pokrywała nie mniej niŜ 40% płyty. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuŜ 
obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę naleŜy 
rozłoŜyć „plackami” o średnicy 8-12 cm i grubości 1 cm. Po nałoŜeniu zaprawy klejącej, 
płytę naleŜy niezwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i 
docisnąć, aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Masę klejącą 
wyciśniętą poza obrys płyt, naleŜy usunąć. Ponadto niedopuszczalne jest ponowne 
dociskanie przyklejonych płyt oraz ich korekta po upływie kilkunastu minut. W przypadku 
niewłaściwego przyklejenia płyty, naleŜy ją oderwać, ścianę oczyścić z masy klejącej, 
ponownie nałoŜyć ją na płytę i powtórzyć czynność mocowania. Płyty z wełny mineralnej 
lub styropianowe naleŜy przyklejać poziomo wzdłuŜ dłuŜszych krawędzi, z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na rysach i 
pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między róŜnymi materiałami ściennymi. Na 
ścianach z prefabrykatów, płyty styropianowe naleŜy tak przyklejać, aby styki między nimi 
nie pokrywały się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą teŜ przebiegać w 
naroŜach otworów (okiennych, drzwiowych itp.).W przypadku dodatkowego mocowania 
mechanicznego płyt z wełny mineralnej lub styropianowych liczbę łączników, ich 
rozmieszczenie z uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych powinna 
określać dokumentacja projektowa. Zaleca się stosowanie  co najmniej 4-5 łączników na 
1m2. Przy doborze długości łącznika naleŜy pamiętać iŜ głębokość zakotwienia, w 
warstwie nośnej ściany, powinna wynosić co najmniej 6 cm .Przy grubościach płyt 
dociepleniowych powyŜej 15 cm naleŜy zawsze stosować dodatkowe mocowanie za 
pomocą łączników. W przypadku, gdy nie są stosowane kątowniki naroŜne, to na 
naroŜach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron  co najmniej 10 cm. Ze 
względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej ocieplanych 
ścian, zaleca się do wysokości 2 m stosowanie dwu warstw siatki zbrojącej lub siatki o 
większej gramaturze zwanej "siatką pancerną". 
 

  Kolejnym etapem jest naniesienie, na wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki, 
drugiej warstwy zaprawy klejącej, w celu całkowitego wyrównania powierzchni. 

 

 Wykonanie warstwy zbrojonej.                                 
Warstwę zbrojoną z siatki z włókna szklanego naleŜy wykonać nie wcześniej niŜ po 3 
dniach od ich przyklejenia, ale nie później niŜ po 3 miesiącach, jeŜeli przyklejenie nastąpiło 
w okresie wiosenno-letnim. Pozostawienie warstwy termoizolacji bez osłony powyŜej 3 
miesięcy wymaga przeglądu jej stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem 
sprawdzenia przyczepności do podłoŜa lub ewentualnego zwichrowania płyt. Po takim 
czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni, jej odpylenie oraz ewentualne 
dodatkowe przymocowanie do podłoŜa za pomocą łączników. Na powierzchnię płyt, na 
szerokość siatki zbrojącej, naleŜy nanieść ciągłą warstwę masy klejącej, a następnie 
natychmiast wtopić w nią siatkę szklaną rozpoczynając od góry ściany. Sąsiednie pasy 
siatki muszą być układane z zakładem nie mniejszym niŜ 10 cm. Zakłady siatki nie mogą 
pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Szerokość siatki powinna być 
tak dobrana, aby moŜliwe było oklejenie ościeŜy okiennych i drzwiowych na całej ich 
głębokości. Bardzo waŜne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki przy naroŜach 
okiennych i drzwiowych, poniewaŜ ich brak sprzyja pojawianiu się rys na przedłuŜeniu 
przekątnych tych otworów.   

0.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  CPV 45111291-4 
   Ogrodzenie 

  Projektuje się wymianę ogrodzenia na typowe ogrodzenie systemowe PLAST MET- 
panel FOLK/FORTIS 2W/2 z prętów stalowych ocynkowanych ogniowo o wysokości 1,0m 
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na słupkach stalowych osadzonych w gruncie. Od strony ulicy wykonać ogrodzenie na 
cokole betonowym. 

Zieleń 

 Wykonać  trawnik na warstwie ziemi urodzajnej  gr. około 10cm  
 

1. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, 
BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA.    

 

1.0. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 ) Część ogólną opisującą organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób  

   prowadzenia robót 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp., 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji InŜynierowi; 

b) Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 



 29 

1.0. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru 
moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonywań jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, inŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

1.0. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1.0. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru. 

1.0. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
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• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub; aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i, które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.0. DOKUMENTY BUDOWY 

1.0.0. DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji  projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 
do ustosunkowania się.    Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2.0.0. REJESTR OBMIARÓW 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

3.0.0. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora nadzoru. 

4.0.0. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - 
następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

5.0.0. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I 
OBMIARU ROBÓT. 

1.0. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 
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zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione przez  Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

2.0. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

3.0. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują 
się w poszczególnych katalogach Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

4.0. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

 

1.0. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.0.0. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
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robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi . 

2.0.0. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

3.0.0. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
Zasady odbioru ostatecznego robót: 

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości ustaleniami kosztorysowych lub 
podobnych wydawnictwach. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Głównego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

4.0.0. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 
Odbiór robót obejmuje: 

• odbiór robót  zanikających lub ulegających zakryciu, których dokonuje Inspektor 
Nadzoru na pisemne zgłoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; 
wyniki sprawdzenia naleŜy  odnotować w dzienniku budowy; 

• odbiór ostateczny, po zakończeniu robót- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi,  
Ŝe prace związane z zawartą umowa dotyczącą wykonania robót dobiegły końca 
oraz Ŝe gotowe juŜ obiekty zostały ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym 
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fakcie Inwestora przesyłając mu oficjalne pismo z formularzem zawierającym dane 
niezbędne dla przeprowadzenia odbioru robót. Wniosek o dokonanie odbioru 
naleŜy sporządzić zgodnie z polskimi przepisami. Ponadto Kierownik Budowy 
zgłasza wpisem do dziennika budowy fakt zakończenia robót, celem potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 

•   odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego)- zwołuje Inwestor  

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć: 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak atesty, oświadczenia 

zgodności; 

• protokoły odbiorów częściowych; 

• protokoły badań i sprawdzeń, 

• dokumentację powykonawczą; 

• powykonawczy operat geodezyjny, 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i 
ew. PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  
     powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

5.0.0. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych      i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Nie występują. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY 
BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT    
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE 
ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, 
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE 
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE.  

 

1.0. PROJEKTY BUDOWLANE  
• Projekt rozbiórek 

• Projekt budynku Centrum Ratownictwa -  architektura 

• Projekt budynku Centrum Ratownictwa -  konstrukcja 

2.0. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 
WRZEŚNIA 2004 R. W SPRAWIE 

Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego.   

3.0. PRZEPISY I NORMY 
Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i 
normami, a w szczególności zgodnie z następującymi przepisami i zarządzeniami:  
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych     
  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
  PN-EN 206-1  Beton-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
  PN-B-06250   Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1 Beton-część 1; Wymagania,    
                        właściwości,  produkcja i zgodność. 
  PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane. Cegły, pustaki, elementy pofryzowane. 
  PN-70/B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
    PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
  PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty 
                 wełny mineralnej. 
  PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
                           cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Tom I I.     
  Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wyd. I I I.  
  Instrukcja nr. 334/96 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką”. ITB/96.         
  Projektowanie konstrukcyjno-budowlane ścian w systemie POROTHERM  
    Autorzy- prof.dr   inŜ. Bohdan Lewicki, mgr inŜ. Jan Sieczkowski. Warszawa,  
    wrzesień 2000 r. 
                                                                                                                                    
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczególności: 
Ochrona Środowiska   :B.I.O.Z. 
Przepisy bezpieczeństwa pracy  :B.H.P. 



 36 

Przepisy słuŜb sanitarnych  :SANEPID 
Przepisy przeciwpoŜarowe  :PPOś 
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