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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

1. CZESC OGOLNA.

1.0. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.
Budowa budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac majgcych na celu rozbiérke istniejacych budynkéw Ochotnicze;j
Strazy Pozarnej i wybudowanie nowego budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.
Roboty niniejsze obejmuja:

e przygotowanie zaplecza placu budowy;

e roboty rozbiérkowe istniejgcego zagospodarowania terenu: parterowego budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej, parterowego budynku gospodarczego, stalowej wiezy
alarmowej oraz istniejacego ogrodzenia ;

e wyciecie modrzewia kolidujacego z projektowang zabudowa;
budowa nowego dwukondygnacyjnego obiektu Centrum Ratownictwa w technologii
tradycyjnej- fundamenty zelbetowe, $ciany Zzelbetowe i murowane z pustakéw
ceramicznych, stropy i schody zelbetowe, dach wielospadowy o konstrukcji
drewniano-stalowej, parterowy garaz o konstrukcji mieszanej zelbetowo-stalowej,
pokrycie czesci scian i dachu blachg cynkowo -tytanowa na rabek ;

e wykonanie schodéw zewnetrznych stalowo-betonowych;

e wykonanie wiezy c¢wiczen —$ciana zelbetowa obtozona cegta klinkierowg z
pomostami stalowo-drewnianymi;

e stolarka okienna i drzwi zewnetrzne aluminiowe;

e stolarka wewnetrzna drzwiowa drewniana typowa i indywidualna:

e wykonanie nowego ogrodzenia systemowego z furtkg wejSciowa i bramg
rozsuwana;

e wykonanie zieleni

e odbiér prac;

Dane charakterystyczne :

- powierzchnia uzytkowa budynku - 574,79 m?
- powierzchnia proj. zabudowy - 455,05 m?
- kubatura -3053,50 m*

3.0. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT

TYMCZASOWYCH.
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania roboét
podstawowych, w tym;
e geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie;
e badanie stopnia zageszczenia podtoza;
e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;




4.0. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE
DANE ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA:

0.0.0. ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Budynek Centrum Ratownictwa potozony jest przy drodze publicznej ( ul. Zgody)
zapewniajacej dojazd do budowy.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie miejskim, zwraca sie uwage
na obecnos$¢ roznych instalacji, kanalizacji Sciekowej, instalacji gazowej, elektrycznej,
wodociagowej, telefonicznej, oswietlenia drdg, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t, Wykonawca zobowigzany jest
doktadnie wustali¢, przy pomocy przedstawicieli poszczegélnych gestoréw medidw,
przebieg istniejgcych instalacji w obrebie placu budowy i w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i
wytgczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caty okres trwania budowy Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania
przez niego robdt oraz winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego
przywrdcenia sieci do stanu pierwotnego. Wykonawca musi w szczegdélnosci czuwac nad
zapewnieniem funkcjonowania tych instalacji.

0.0.0. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Nie wystepuje. Roboty prowadzone bedg na terenie stanowigcym wiasnosé
zleceniodawcy.

0.0.0. OCHRONA SRODOWISKA.

Nie stawia sie wymagan. Budowa Centrum Ratownictwa nie wptynie negatywnie na
Srodowisko naturalne.

0.0.0. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy
jest zatrudnianie pracownikéw przeszkolonych w zakresie = bezpieczenstwa i ochrony
pracy. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robot
budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47 poz.401).

0.0.0. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Istnieje koniecznos¢ wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy
zorganizowania zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i
ustep), ktére powinny spetniaé normatywy podane w ogdélnych przepisach bhp oraz
stanowisko mycia samochoddw. Zaplecze magazynowe na skltadowanie materiatow i
wyrobow budowlanych, powinno byé wtasciwie usytuowane w stosunku do innych
elementéw zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajacych linii energetycznych.
Rozmieszczenie sktadowanych materiatdw, wysokos¢ skiadowania i sposéb pobierania
materiatow powinien by¢ zgodny z przepisami.
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0.0.0. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry zostanie zatwierdzony przez
odpowiednie organy Urzedu Gminy w Rewalu celem zapewnienia ciggtosci ruchu
kotowego i pieszego w obrebie budowy.

0.0.0. OGRODZENIE.

Ogrodzenie istniejgce do wykorzystania dla celéw placu budowy.

0.0.0. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.

Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

0.0. NAzwY | KODY

ROBOTY BUDOWLANE CPV 45000000-7
Grupa Robét -Przygotowania terenu pod budowe CPV 45100000-8
Klasa Rob6t — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorek

obiektéw budowlanych; roboty ziemne CPV 45110000-1

Kategorie Rob6t- Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne CPV 45111000-8
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4
Grupa Robét -Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodne;j. CPV 45200000-9
Klasa Robo6t - Roboty budowlane w zakresie budynkéw CPV 45210000-2
Kategorie Rob6t —Obiekty strazy pozarnej CPV 45216121-8
Fundamentowanie CPV 45262210-6

Betonowanie konstrukgciji CPV 45262311-4

Roboty murarskie CPV 45262500-6

Klasa Rob6t -Roboty wykohczeniowe w zakresie

obiektéw budowlanych CPV 45400000-1
Kategorie Rob6t -Roboty ciesielskie CPV 45422000-1
Roboty w zakresie stolarki budowlane; CPV 45421000-4
Instalowanie $cianek dziatowych CPV 45421152-4
Tynkowanie CPV 45410000-4
Pokrywanie podtog i scian CPV 45430000-0
Roboty malarskie CPV 45442100-8

Izolacja cieplna CPV 45321000-3




0.0. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC |
OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A
WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO
ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nie wystepuja.

0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien
norm.

0.0. MATERIALY

Stosowane materialy i urzadzenia muszg by¢é nowe, najlepszej jakosci, o
parametrach dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga by¢
wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu.
Wykonawca moze oczywiscie proponowaé materiaty rownorzedne , ale zadna zmiana nie
moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej
zgody Gtdéwnego projektanta lub Inwestora. Wszelkie koszty wynikajgce z wprowadzenia
zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajace z powyzszego oraz koszty z tytutu
wykonania prac dodatkowych bez zgody na pismie, beda obcigzaty Wykonawce

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora
Nadzoru wszystkich aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdan z prob,
a takze innych dokumentéw, o ktére zostanie przez niego poproszony.

0.0.0. KRUSZYWA — PIASEK LUB POSPOLKA

Zastosowane kruszywa muszg by¢ zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz
z wymogami |.T.B. Piaski lub pospétki uzyte na warstwe podsypkowa muszg spetniaé
wymagania przedmiotowej normy, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- miec¢ frakcje rdznych wymiardw, aby spetni¢ nastepujace warunki:
a) warunek szczelnosci, okreslony zaleznoscig :
D15
U=<5
D85
gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15 % ziaren
warstwy podsypki.
D85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziaren
gruntu podtoza.
b) warunek zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
de0
U=2>5
d10
gdzie : U - wskaznik réznoziarnistosci ,




d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60 % kruszywa
tworzacego warstwe podsypki,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa
tworzacego warstwe podsypki,
c) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczenia (ls) warstwy
podsypki réwnego 1.00 wedtug normalnej préby Proctora
( PN - 88/B - 04481, metoda | lub 1l ), badanego zgodnie z normg
BN - 77/ 8931 - 12.

0.0.0.0. Transport i skladowanie

Kruszywo powinno pochodzi¢ ze zrddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inwestora, nie pdézniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca powinien zlecié¢
wyspecjalizowanemu laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych tacznie =z
projektowang krzywg uziarnienia. Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.) W/w zasad nalezy
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi  kruszywami. Inne warunki transportu i skfadowania odpowiadaé muszg
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

0.0.0.0. Kontrola jakosci

Warstwy podbudowy z kruszyw nalezy rozktada¢ dwoma warstwami o odpowiednich
grubosciach, aby jej ostateczna grubo$¢ byta zgodna z dokumentacjg wykonawcza.
Uktadana warstwa powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Zageszczanie nalezy wykonywaé w
nastepujacy sposob:

— Woykonanie kazdej warstwy moze by¢ uznane za zadowalajgce z chwilg gdy
przejazd ciezkich maszyn nie spowoduje juz zadnego widocznego naruszenia
grubosci i struktury wykonywanej warstwy, ani tez Zzadnego jej ugiecia
widocznego gotym okiem;

— wszystkie warstwy nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie, a wskaznik zageszczenia
nie powinien by¢é mniejszy niz W, = 0.98

— Proby i kontrole (gestosci, zawarto$¢ wody itd.) nalezy wykonywa¢ warstwami.
Wykonawca moze wnioskowaé o przeprowadzenie odbioru danej warstwy
dopiero wtedy, gdy wszystkie wtasciwe dla niej gestosci suchego podtoza bedg
wieksze od wartosci minimalnych podanych ponize;j:

e Dolna warstwa podbudowy * 95% Optimum Proctor
e gdbrna warstwa podbudowy * 98% Optimum Proctor

- Normalnej préby metoda Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda ll).
Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
przez Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy.

0.0.0. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE

Spoiwa wchodzace w sktad zapraw i mas betonowych muszg by¢ zgodne z wymogami
norm PN 88/B— 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢é marki nie
mniejszej niz 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiada¢ PN -
88/B-30000




0.0.0.0. Transport i sktadowanie

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrddta dla danego elementu robot.
Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem- musi byé zatwierdzona
przez Kierownika Budowy.
Przew6z cementu powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:
cement luzem — w specjalnych zbiornikach
cement workowany — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami
albo w magazynach zamknietych
Inne warunki transportu | sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy
BN-88/B-6731-08.
Wyniki wszystkich préb laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku
Budowy.

0.0.0. BETON.

Beton do konstrukcji stupéw, podciagéw, nadprozy, schodow i ptyt stropowych winien
mie¢ klase B 25, na fundamenty klase B 25, beton podktadowy klase B10. Mieszanka
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwérni betonéw, posiadajgcej odpowiednie
laboratoria dla ustalenia wtasciwej receptury sktadnikéw betonu. Beton musi odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250.

Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Minimalna zawartos¢ cementu w mieszance — 260kg/m3
Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance — 400kg/m3
Max w/c - 0,5

Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg PN- B06250, nie moze by¢
osiggnieta przez wieksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki.

0.0.0.0. Transport

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z PN-B-06251.
Transport mieszanki betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszajgcych jg w czasie
jazdy powinien by¢ tak =zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:

e segregacji sktadu mieszanki,

e zmian sktadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

e zmian temperatury nie wigkszej niz 5°C

Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spetni¢ wymogi zachowania
dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka
musi by¢ wbudowana nie pdzniej niz:

e przytemperaturze + 15°C  wynosi 90 mim

e przy temperaturze +20°C  wynosi 70 min

e przy temperaturze + 30°C wynosi 30 min

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
e mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,




e pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwosé
stopniowego ich oprdznienia oraz byc¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania
e przewozenie betonu w pudtach samochodéw ciezarowych jest
niedopuszczalne

0.0.0.0. Kontrola jakosci

Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobra¢ probki celem zbadania ich
wytrzymatosci w laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu
powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu. Najdtuzszy
okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce,
liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczonego dla danej partii.

Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:
e charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny
na wptywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
e wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania
e wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosé, wodoszczelno$é)
e okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedli¢ jakos¢ i ilos¢
uzytych sktadnikédw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste
cechy betonu znajdujacego sie w konstrukciji

0.0.0. STAL ZBROJENIOWA

Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji zelbetowych musi spetniaé
wymogi wspomnianego wyzej dokumentu ITB, a takze wymogi obowigzujacych norm PN
82/H 93215 — 71 /M 80014 — 71 M/80236. Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjq Techniczng. Nie dopuszcza sie zamiennego
uzycia innych stali i innych srednic bez zgody Inspektora Nadzoru.

0.0.0.0. Kontrola jakosci
Stal dostarczona na budowe musi posiada¢ atest producenta zawierajacy:

e nazwe wytworcy

e oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

e numer wytopu lub numer partii

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowe]

e mase partii

e rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie)

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkbw rdzy, kurzu i Dbfota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretow
zanieczyszczonych ttuszczami i farbami. Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm (PN-B-06251).

0.0.0. CEGLY CERAMICZNE | PUSTAKI POROTHERM

Cegty ceramiczne musza spetnia¢ wymogi PN-B-12001 , a pustaki Porotherm PN- B-12069.

W projekcie przewidziano uzycie cegly ceramicznej petnej klasy 10 o wym. 250x120x65mm na
zaprawie cementowo — wapiennej M 15 oraz pustakéw Porotherm P+W 38 o wymiarach
380x375x238mm i P+W 25 o wymiarach 250x375x238 mm na zwyklej zaprawie murarskiej M10.
W zakresie cech zewnetrznych elementy te powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:




e Miec¢ ksztatt prostopadtoscianu o ptaskich powierzchniach i prostych krawedziach,

e Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty nie moga przekroczy¢ +5mm i —8mm na
dtugosci, £5mm na szerokosci i £5mm na grubosci,

e Wady i uszkodzenia elementow ceramicznych nie moga przekracza¢ wielkosci i
liczb podanych w PN-B 12001 i PN-B-12069.

Nasigkliwos¢ ciezarowa dla elementow ceramicznych poszczegéinych klas powinna
wynosic nie wiecej niz:

e 2dlaklasy 15i10 -20%

e 3dlaklasy 7,5 - 22%

e 4dlaklasy 5 - nie okresla sie

Elementy te winny by¢ cechowane znakiem wytwérni. Cegty nie odporne na dziatanie
mrozu powinny by¢ przez wytwdrce oznaczone przez skropienie w stosie zéttg farbg
niezmywalng, a ich dostawa uzgodniona z odbiorca. Niedopuszczalne jest stosowanie
cegiet nieodpornych na mr6z do murowania $cian zewnetrznych. Producent powinien
wykaza¢ sie posiadaniem odpowiednich certyfikatdw zgodnosci z PN i aprobat
technicznych ITB.

2.1.5.1 Transport i skladowanie

Transport cegiet i pustakbw winien odbywac¢ sie na paletach ofoliowanych i
zabezpieczonych przed przemieszczaniem sie w czasie transportu i do czasu ich uzycia
do budowy winny byé pozostawione na paletach i ofoliowane.

0.0.0. BLOCZKI BETONOWE

Projekt zaktada wykonanie $cianki dociskowej z bloczkéw betonowych min.
B 15 o nasigkliwosci nie wiekszej niz 7%. Bloczki powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu
o ptaskich powierzchniach i prostych krawedziach, powierzchnie elementéw nie moga
wykazywac pekniec i rys poziomych i pionowych widocznych gotym okiem. Barwa
elementéw powinna by¢ jednolita. Elementy (mniej wiecej co 20 element) winny by¢
ocechowane na bocznej powierzchni. Producent powinien wykazac¢ sie posiadaniem
odpowiednich certyfikatéw zgodnosci z PN i aprobat technicznych ITB.

2.1.6.1 Transport i skladowanie

Bloczki betonowe moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu. Elementy
przewozone luzem powinny by¢ uktadane szczelnie jeden obok drugiego w jednakowej
liczbie warstw. Wolne przestrzenie miedzy zatadowanym stosem a scianami srodka
transportowego powinny by¢ wypetnione pojedynczymi elementami lub innym materiatem
w celu zabezpieczenia przesuwaniu sie tadunku w czasie transportu. Bloczki moga by¢
dostarczone z wytwérni w pakietach, tj. spiete bednarka po kilkanascie sztuk. Na placu
budowy bloczki nalezy utozy¢ w stosy i ofoliowac.

0.0.0. NADPROZA ZELBETOWE PREFABRYKOWANE
Belki nadprozowe typ L ( szer. 9 i wys. 19 cm) nalezy stosowa¢ w zaleznos$ci od rodzaju
otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami, przyjmuje sie jn:

typ D — nadproze drzwiowe

typ N — nadproze okienne w Scianie zewnetrznej obcigzone stropami




typ S — nadproze okienne w $cianie zewnetrznej nie obcigzone stropami

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-25 zbrojone stalg 34 GS i
StOS. Producent powinien wykazaé sie posiadaniem odpowiednich certyfikatow zgodnosci
z PN i aprobat technicznych ITB.

2.1.7.1 Transport i skladowanie

Belki nadprozowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniom mechanicznym.

0.0.0. DREWNO

Drewno uzyte do konstrukcji wiezby dachowej powinno odpowiada¢é wymaganiom
aktualnych Polskich Norm. W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowac¢ drewno
sosnowe klasy jakosci charakteryzujacej sie wytrzymatoscig na zginanie :C30.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wiecej niz 20%
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu - nie wiecej niz 23%
e dla konstrukcji klejonych - nie wiecej niz 15%

Drewno, tarcica dostarczona na budowe powinna by¢ impregnowana metodq
cisnieniowo-prézniowg srodkami zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczng oraz
wzmachiajgcymi odporno$é ogniowg elementéw drewnianych, dopuszczonymi do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Przeciete na budowie elementy impregnowac¢ przez posmarowanie odpowiednim
Srodkiem grzybobojczym.

2.1.8.1 Transport i skladowanie

W czasie transportu drewno powinno by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie lub spadnieciem ze srodka transportowego. Drewno zabezpieczone przechowywac

przed zamoknieciem.

0.0.0. GWOZDZIE, SRUBY, KLAMRY

Przy wyborze diugosci i $rednic gwozdzi do potaczen drewna nalezy przestrzegac
zasad podanych w PN-81/B-031150.03. W normie tej sg réwniez szczegbtowo podane
uktady wbijania gwozdzi oraz warunki taczenia elementéw drewnianych za pomoca
gwozdzi, $rub i klamer. Srednica $rub stosowanych w potgczeniach drewnianych powinna
wynosi¢ minimum:

e 10 mm w ztgczach z elementéw grubosci do 8 cm
e 12 mm w ztgczach z elementéw grubosci wiekszej niz 8 cm

2.1.9.1 Transport i skladowanie

Gwozdzie, $ruby, klamry nalezy przewozi¢ i pézniej przechowywaé¢ w zamknietych
opakowaniach (np. kartony, skrzynki) dowolnymi srodkami transportu.
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0.0.0. PAPATERMOZGRZEWALNA

Papa termozgrzewalna podktadowa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze min.
60g/m2 zgrzewana do poditoza. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o gr. 5,2mm
modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze min. 200g/m2
zgrzewana do papy podktadowej i do podtoza. Nalezy stosowac wszystkie materiaty tego
samego systemu, posiadajgce odpowiednig Aprobate Techniczna ITB oraz Atest
Higieniczny PZH.

2.1.11.1 Transport i sktadowanie

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach chronigcych pape przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki nalezy uktada¢ na réwnym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Nalezy
pamietaé, ze ze wzgledéw bezpieczenstwa pozarowego budynki magazynowe powinny
odpowiadac co najmniej klasie D bezpieczenstwa pozarowego oraz. ze w poblizu
materiatow bitumicznych nie nalezy sktadowaé¢ materiatow tatwo zapalnych.

Pape mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, ale w sposob zabezpieczajacy
ja przed wptywami atmosferycznymi. Rolki powinny by¢ utozone w pozyciji stojacej, w
jednej warstwie w sposob zabezpieczajacy je przed przewracaniem sie i uszkodzeniami
mechanicznymi podczas jazdy.

2.1.12, BLACHA.

Blacha cynkowo-tytanowa na pokrycie dachu i czesci $cian garazu gr. 0,7mm i
0,8mm oraz na obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe gr. 0,6mm winna odpowiadac
normie DIN EN ISO 9001:1994,.Do taczenia elementow obrébek blacharskich uzywa sie
spoiwa otowianego LC-60.

2.1.12.1 Transport i skladowanie

Transport i sktadowanie powinno odbywac sie na paletach. Blacha dostarczana
jest w arkuszach 1000x2000x0,60 mm lub w pasach o szer. 600mm i max. dt. do 16m .

0.0.0. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Zgodnie z projektem okna nalezy wykona¢ z profili aluminiowych, wyposazonych w
mechanizm rozszczelniajacy, ponadto winny spetnia¢ wymag infiltracji lub posiadac¢ otwory
nawiewne o statym poziomie otwarcia. Okna szklone szkiem zespolonym float 4-16-4, o
parametrach przenikania ciepta U=1,1W/m2K z nawietrznikami. Uszczelki przylgowe,
wciskane, montowane w skrzydle. Parapety wewnetrzne z konglomeratu kolorze jasnym,
natomiast podokienniki zewnetrzne z ksztattek klinkierowych, a przy lukarnach z blachy
tytanowo-cynkowej.

Stolarka drzwiowa drewniana typowa =z oscieznicami drewnianymi. Drzwi
wydzielajace korytarze na parterze i pietrze stalowe o odpornosci ogniowej EI30

Bramy garazowe segmentowe TAR 40 firmy Hormann z profili aluminiowych
izolowanych termicznie, wypetnione podwojnym przezroczystym przeszkleniem z
tworzywa sztucznego, dolny pas wypetniony panelem petnym i wentylacyjnym.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe z profili aluminiowych przeszklone szktem
bezpiecznym.
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Producent powinien wykaza¢ sie posiadaniem odpowiednich certyfikatéw zgodnosci
z PN i aprobat technicznych ITB.

2.1.13.1 Kontrola jakosci

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-

88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki
budowlanej nalezy sprawdzac:

zgodnos¢ wymiarow

jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana
prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué

Dla stwierdzenia zgodnos$ci wymiarow gtownych, szczegbtowych i luzéw (skrzydet i
elementéw ruchomych) nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z
wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej-
w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno uwzgledniac
dopuszczalne odchytki).

Dla stwierdzenia prawidlowosci wykonanie wyrobu i jego szczeg6téw
konstrukcyjnych nalezy poréwnac¢ wyniki ogledzin i pomiarow w zakresie jakosci roboét
stolarskich ,rozmieszczenie okué, ich wielko$ci i ilosci, oszklenia, pokrycia powtokami
zabezpieczajgcymi lub malarskimi wg norm przedmiotowych na wyrdb.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania oku¢ nalezy dokonaé przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet
oraz uruchomienie mechanizméw oku¢ zgodnie z normami na metody badan okien i drzwi.

2.1.14. PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE | PODLOGOWE

Ptytki ceramiczne szkliwione , matowe (glazura) wg kolorystyki uzgodnionej z
Inwestorem nalezy zastosowac jako oktadziny scienne. Na posadzki projektuje sie ptytki
terakotowe, co najmniej Il klasy Scieralnosci. Do uktadania ptytek stosuje sie gotowe
zaprawy klejowe przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta. Ptytki podtogowe muszag
posiada¢ odpowiednig klase $Scieralnosci oraz spetnia¢ wymogi PN-63/B-10145, a
scienne muszg mie¢ gtadkg i ISnigca powierzchnie , a ich nasigkliwos¢ nie moze byé
wieksza niz 14%.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich
przydatnos¢ w budownictwie.

2.1.14.1 Transport i skladowanie

Zwykte ptytki sprzedawane sg w paczkach zawierajacych 1-1,5m2. Sposob
sktadowania powinien zabezpiecza¢ materiat przed wptywem warunkéw atmosferycznych
i uszkodzeniem mechanicznym. Gotowe zaprawy klejowe dostarczane sg w postaci
suchych mieszanek, pakowanych w worki. Przewéz mieszanki powinien odbywac¢ sie
srodkami transportu zabezpieczajacymi materialy przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki
powinny by¢ przechowywane w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach
zamknietych.
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0.0.0. PLYTY GIPSOWO-KRTONOWE

Ptyty gipsowo-kartonowe GKF o gr. 12,5mm projektuje sie na obudowy stropéw
oraz wykonanie $cianek dziatowych. Scianki dziatowe nalezy wykona¢ na rusztach
stalowych ocynkowanych z profili typu C i U (100) z dociepleniem z wetny mineralne;j i
obustronnym obtozeniem ptytg GKF gr. 12,5mm dwuwarstwowo.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich
przydatnos¢ w budownictwie.

2.1.16.1 Transport i skladowanie

Transport ptyt gipsowych winien odbywaé sie w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem sie, opadami atmosferycznymi i uszkodzeniem.

2.1.17. FARBY.

Farby emulsyjne, olejne i akrylowe zgodnie z dokumentacjg projektowa winny
posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa zgodnosSci.

2.1.17.1 Transport i sktadowanie

Farba pakowana jest w pojemnikach zamknietych, a transport powinien zapewni¢
zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pojemnikéw, a przechowywac
nalezy je w pomieszczeniach zamknietych.

2.1.18. WELNA MINERALNA.

Sciany zewnetrzne nalezy izolowa¢ wetng mineralng gr. 8 cm przy licowaniu cegta
klinkierowa, a przy dociepleniu metodg lekko-mokra wetng lamelowg gr. 12 cm. Dach i
strop nad pietrem ociepli¢ wetng mineralng gr. 20cm uktadang miedzy elementami
konstrukcyjnymi.

Wetna mineralna powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
e gesto$¢ min. 52 kg/m3;
wsp. przewodnosci cieplnej Xmax 0,043W/m2K;
zawartosc¢ substancji organicznych nie wiecej niz 2% wagowo;
zawartosc siarki nie wiecej niz 0,2% wagowo;
odpornosc¢ termiczna nie mniejsza niz 250st.C

2.1.18.1 Transport i skladowanie

Maty z wetny mineralnej powinny by¢ transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Maty powinny by¢é
zwiniete w rulony zabezpieczone przed odksztatceniem i rozwijaniem sie.

0.0.0. STYROPIAN

Do ocieplenia $cian stosowaé nalezy styropian samogasnacy o symbolu FS 15 o gestosci
objetosciowej powyzej 15 kg/m3, po sezonowaniu u producenta przez okres 2 miesiecy od
chwili wyprodukowania, a do ocieplenia podtég o symbolu FS 20.

Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchyleniami nie wiekszymi niz +2
mm, a odchyiki grubosci od zatozonych w projekcie nie powinny przekraczaé¢ £1,5 mm.
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Wytrzymato$¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie
moze by¢ mniejsze niz 100,0kPa. Krawedzie ptyt moga by¢ proste lub frezowane ( na tzw.
,pioro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe powinny by¢ trwale
potaczone w jednolita mase, bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien zatgczy¢
deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem oraz atest ITB.

2.1.19.1 Transport i skladowanie

Transport i sktadowanie musi wykluczy¢é mozliwosc¢ potamania ptyt lub uszkodzenia
krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkéw termicznych w warstwie
termoizolacyjne;.

0.0.0. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

Siatka z wtbkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03. Nalezy stosowaé
siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplen o wymiarach oczek 4x4 mm lub
3x4mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednia dyspersjg tworzywa sztucznego.
Sita zrywajaca pasek siatki 0 szer. 5cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej
niz 1500N/5cm

0.0.0. CIENKOWARSTWOWY TYNK ELEWACYJNY

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng i CO2, odporny na warunki atmosferyczne
tynk cienkowarstwowy na bazie kruszywa kamiennego lub np. kwarcowego i
marmurowego. Jako srodek gruntujacy pod szlachetne tynki mineralne lub zywiczne
stosuje sie podkiad tynkarski. Nalezy stosowac wszystkie materiaty tego samego systemu,
posiadajgce odpowiednig Aprobate Techniczna ITB oraz Atest Higieniczny PZH.

2.1.21.1 Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej, nie wolno go zageszczag,
rozcienczac, ani taczy¢é z innymi materiatami. Tynki mineralne sg dostarczane w postaci
suchej mieszanki do rozrobienia z wodg. Podkiad nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w
szczelnie zamknietych pojemnikach, a tynk w workach, w suchych warunkach, chroni¢
przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia podktadu tynkarskiego wynosi 12 m-cy, a
tynku mineralnego 6 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu,

0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB  ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn poza tymi ktére
podane sg w poszczegoblnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien
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wykazacC sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwa tj.
spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdét.

0.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Materiaty przewozone na
Srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

0.

0.0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN A  TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE.

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE ,
ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE CPV 45111000-8

5.1.1.Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuija:
Rozebranie istniejacych budynkéw Strazy Pozarnej i wiezy alarmowej stalowej .

Catos¢ robdt rozbidrkowych prowadzi¢ zachowaniem przepisow bhp i ochrony
srodowiska, tak aby nie dopusci¢ do awarii budowlanej, Chroni¢ przed
uszkodzeniami instalacje, ktére majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowac przy
uzyciu koszy zsypowych bezposrednio do konteneréw, tak aby nie zanieczyszczaty
placu budowy. Odpady w kontenerach powinny by¢é gromadzone selektywnie, tak
aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach ( w rozumieniu odpowiadajacej
klasyfikacji odpadow). Przewoznik powinien mie¢ uprawnienia wymagane do
transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowaé w sposdb i w miejscu zgodnymi z
wymogami prawa. Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi
Swiadectwa utylizacji odpadéw.

5.1.3. Roboty ziemne
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac przygotowawczych

oraz rob6t ziemnych w terenie, na kitoéry wejdzie w dniu rozpoczecia rob6t, w celu
zniwelowania go zgodnie z rzednymi projektowanych pozioméw wskazanych w
Dokumentacji Projektowe;.

Roboty ziemne obejmuja:
niezaleznie od rodzaju napotkanego gruntu, wykonanie wszelkich wykopow,
zasypanie, usypanie skarp, wykonanie wykopow pod fundamenty, wykopanie
rowdw, dotdw, itd. niezbednych do petnego wykonania robot,
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e niezaleznie od rodzaju napotkanego gruntu, usuniecie i rozebranie wszelkich
istniejacych konstrukcji murowanych, betonowych znajdujacych sie w miejscach
planowanego wykonania fundamentéw i instalacji doziemnych,

e wykonywanie prac wymuszonych przez rodzaj napotkanego gruntu (state
wypompowywanie w celu obnizenia lustra wody gruntowej, deskowanie wykopéw,
stemplowanie, wykonanie uskokow, itd.)

Nalezy tez zapewni¢ wszelkie srodki dla zapewnienia tymczasowego i definitywnego
odprowadzenia wody deszczowej lub wody gruntowej poprzez wykonanie rowéw i, jesli
konieczne, state wypompowywanie. Urobek gruntu z wykopdéw nalezy wywiez¢ z placu
budowy na legalne wysypisko lub miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonawca ponosi
catkowitg odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia kanalizacji lub wszelkiego rodzaju instalaciji
doziemnych napotkanych w wykopach w wyniku prowadzenia robét. Wykonawca ma
mozliwos¢ zasiegniecia informacji u Inwestora i Projektanta na temat przebiegu znanych
mu kanalizacji, ktére mogtyby znajdowac¢ sie na terenie prowadzenia projektowanych
rob6t. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w przypadku napotkania kabli
elektrycznych lub telefonicznych. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszelkie Srodki
ostroznosci w celu prawidtowego ich zabezpieczenia na okres wykonywania robdt,
wigcznie z zaplanowaniem wykonania niezbednych linii obejsciowych i ich neutralizacji.

0.0. ROBOTY FUNDAMENTOWE CPV 45262210-6

tawy, stopy i sciany fundamentowe winny byé wykonane zgodnie z projektem i
niniejsza specyfikacja. Zelbetowe tawy i stopy fundamentowe z betonu B 25 winny by¢
utozone na izolacji poziomej z papy i 10 cm warstwie dobrze ubitego chudego betonu B
10. Lawy i stopy zbrojone stalg 34GS i St0S wg rysunkdéw szczegdtowych.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw przy kanale technicznym w systemie
Preprufe do wysokosci 30 cm nad zwierciadto wody gruntowej, powyzej lzoplastem KL.
Izolacja termiczna Scian fundamentowych cokotowych od strony zewnetrznej- wetna
mineralna hydrofobizowana gr. 8cm.

0.0. ROBOTY MUROWE CPV 45262500-6

Sciany zewnetrzne obudowane sg z cegty klinierowej kl.25 MPa gr. 12cm na
zaprawie do Klinkieru, zas wszystkie zamurowania i $cianki dziatowe z cegty petnej kl. 10
MPa na zaprawie M4. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne nalezy wykonaé z pustakow
Porotherm gr. 38 i 25 cm. Wykonujac sciane z pustakéw Porotherm nalezy mieé
Swiadomos¢, ze murowac bedzie sie z elementdw wiekszych niz pustaki tradycyjne, co
pozwoli na znacznie szybsze wykonanie danego zakresu robét. Utatwieniem w stosunku
do murowania z pustakéw tradycyjnych jest to, iz pustaki Porotherm nie wymagajq
stosowania zaprawy w spoinach pionowych dzieki nowoczesnemu potaczeniu na piéro
i wpust.

Poziomowanie podtoza.

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich
naroznikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktére pozwolg na
naniesienie i zaznaczenie wymaganych poziomow.

Przystepujac do prac murarskich postepuje sie analogicznie, jak w przypadku
murowania z tradycyjnych formatdéw ceramicznych. Zaczyna sie od utozenia warstwy
wyréwnawczej, ktéra wykonuje sie =z zaprawy murarskiej roztozonej rGwnomiernie na
catej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakédw na fundamencie warstwe
wyréwnawcza uktada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych
folii izolacyjnych. Wazne jest aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie
pamieta¢ o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa
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byty zbyt duze badz ostre, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;j.

Przygotowanie pustakow i cegiel.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki i ceglty, co pozwala
zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniuwody przez zaprawe. Odpowiednia ilosé
wody niezbedna jest do prawidiowego wigzania zaprawy murarskiejido tego, by po
zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymato$¢. Szczegdlnej
starannosci nalezy dotozyé w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur.
Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw
strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko
samej ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawg. Po wypoziomowaniu podtoza i zwilzeniu
pustakédw mozna przystapi¢ do murowania.

Murowanie.

Do $cian zewnetrznych warstwowych z dodatkowa warstwag ocieplenia $cian
wewnetrznych nalezy stosowa¢ zwykte zaprawy murarskie. Zaprawa musi miec
konsystencje gestoplastyczng: nie moze byé zbyt sucha ani tez na tyle wilgotna, aby
wciekata w gtab drazen pustakdw, zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlanej.
Murowanie nalezy rozpoczynac¢ od utozenia kilku warstw pustakéw w narozach $cian (tzw.
"wycigganie" naroznikow). Pamieta¢ tu nalezy o koniecznosci uzyskania jednakowego
poziomu kolejnych warstw pustakéw we wszystkich naroznikach. W tym celu wykorzystac
mozna wczesniej ustawione taty.

Stosowanie pustakéw potdwkowych i naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie
murowanie bez potrzeby ciecia elementdéw petnowymiarowych.

Po wykonaniu naroznikéw nalezy przystgpi¢ do uzupetniania pustakami odcinkow
$cian pomiedzy nimi. Aby prace te wykonac¢ poprawnie nalezy naciaggnaé pomiedzy
naroznikami sznurek murarski, pozwalajacy na ustalenie poziomu danej warstwy.

Kolejne pustaki uktada sie do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolujac ich
poziome utozenie za pomoca poziomicy. Jesli zachodzi koniecznos¢ prawidtowego
usytuowania pustaka poprzez tzw. dobicie go miotkiem murarskim, nalezy korzystaé
woéwczas z mtotkbw z gumowym obiciem.

Przed rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy pustakdéw rozkiada sie kielnig
murarskg zaprawe na catej szerokosci warstwy dolneji wmurowuje Kkolejne pustaki
pamietajac o tym, aby byty one ustawiane w nastepujacy sposob: najpierw unoszac pustak
ponad roztozong ponizej warstwg zaprawy (nie dotykajac jej) dociskamy go
do ustawionego uprzednio elementu w murze (dopasowujgc potaczenie pidro-wpust),
a dopiero potem opuszcza sie go do poziomu murowanej warstwy, ustawiajgc na zaprawie
i poziomujac. Ta bardzo wazna czynnos¢ zapobiega tzw. ,zrolowaniu sie” zaprawy i daje
mozliwos¢ poprawnego zestawienia dwéch kolejnych pustakéw. Grubos$¢ warstwy
zaprawy powinna byc¢ tak dobrana, aby wynosita 8-15 mm po wykonaniu muru. Zalecane
jest wykonywanie grubosciok. 12mm, co pozwala na zachowanie modutu
wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) réwnego 250 mm. Za niepoprawne
uwaza sie rozkiadanie zaprawy w postaci tzw. "plackow". Rozktadanie zaprawy w
postaci pasow wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem
obliczeniowego sprawdzenia nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci
spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu ukiadania
zaprawy zmniejsza nosnos¢ muru nawet o ponad 50%.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatniej
warstwy pustakow i Swiezej zaprawy. Nalezy réwniez chroni¢ "korone" juz wykonanego
muru przed opadami atmosferycznymi. W szczegdlnosci nalezy unikac¢ sytuacji, w ktorej
wody opadowe dostajg sie w drazenia pustakéw i nawilgacajg od wewnatrz sciane.
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Docinanie pustakow.

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje koniecznosc¢
dociecia pustaka, nalezy pamieta¢ o wypetnieniu zaprawg spoiny pionowej w miejscu
styku docietego i catego pustaka. Miejscami wymagajgcymi wypetnienia spoin pionowych
w systemie Porotherm sg  wszystkie potaczenia (np. w narozach), w ktérych sciana
pustaka z potgczeniem na piéro + wpust dochodzi do ptaszczyzny gtadkiej drugiego
pustaka.

Do ciecia pustakéw z ceramiki porysowanej zalecane jest uzywanie recznych
pilarek brzeszczotowych z napedem elektrycznym lub pit stotowych z tarczg diamentowa.

Przewigzania w murze.

Pustaki uktada sie w kolejnych warstwach w sposob zapewniajacy prawidtowe ich
przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujacych ze sobg warstwach w zadnym
wypadku nie moga sie pokrywac, lecz muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 h, (gdzie
hy jest wysokoscig pustaka) tj. o0 100 mm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie
przewigzania poprzez przesuniecie wynoszace poét pustaka w dwéch sagsiadujgcych
warstwach muru. W przypadku $ciany Porotherm o niemodularnej dtugosci (tj. réznej od n
x 125 mm) konieczne jest stosowanie elementow uzupetniajacych w postaci pustakéw
docinanych, ktére zaburzajg regularny uktad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz
100 mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze byé
jednak mniejsze niz 40 mm. Przewigzania takie nie powinny pokrywacC sie ze sobg
w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nalezy wmurowywaé¢ w miare mozliwosci
w Srodkowej czesci $ciany, a nie przy jej krawedziach.

Przy murowaniu filaréw nalezy dazy¢ do stosowania pustakéw nieprzycinanych.

W przypadku, gdy wysokos$¢ Sciany nie jest wielokrotnoscig 250 mm, na warstwe
wyréwnujaca, zreguty bezposrednio pod stropem, stosuje sie pustaki przyciete na
wysokosci.

Stropy Porotherm uktada¢ nalezy na warstwie zaprawy cementowej M10
0 grubosci min. 20 mm, przy zalecanej dtugos¢ oparcia belek 125 mm.

Potaczenia scian.

Przy taczeniu $ciany zewnetrznej jednowarstwowej (Porotherm 50 P+W, 44 P+W lub
38 P+W) z wewnetrzng sciang nosng prostopadtg (Porotherm 30 P+W, 25 P+W lub 18.8
P+W) pustak sciany wewnetrznej nalezy "wsunac” w sciane zewnetrzng na gteboko$¢
100-150 mm, przycinajgc odpowiednio pustak $ciany zewnetrznej. Miejsce potaczenia
Scian zaleca sie ocieplic materiatem termoizolacyjnym o grubosci 50 mm. Materiat ten
rekompensuje lokalne zwiekszenie przewodnosci termicznej $ciany spowodowane
wiekszg przewodnoscig termiczng pustakéw scian wewnetrznych nosnych. Gdy $ciana
konstrukcyjna  wewnetrzna  usytuowana prostopadle do Sciany zewnetrznej
jednowarstwowej bedzie wznoszona w terminie poOzniejszym, nalezy przewidziec¢
mozliwos¢ wykonania prawidtowego potaczenia tych scian, np. na tzw. "strzepia".

Przy taczeniu $ciany dziatowej (Porotherm 11.5 Ilub8 P+W) zinnymi
$cianami nalezy stosowaé typowe kotwy stalowe ocynkowane. Sciany dziatowe wykonuje
sie zazwyczaj na koncu, po wymurowaniu pozostatych sScian (zewnetrznych,
wewnetrznych nosnych). W tej sytuacji nalezy pamieta¢ o tym, aby wspomniane kotwy
stalowe wmontowaé w spoinach poziomych w Scianie zewnetrznej lub wewnetrznej nos$nej
podczas ich wykonywania. Wystajgce konce kotew umieszcza sie w zaprawie spoiny
poziomej $ciany dziatowej. Po wymurowaniu Sciany dziatowej ewentualng szczeline
pomiedzy sciang a stropem (10 do 20 mm) wypetnia sie zaprawg murarskg lub piankag
montazowa. Sciany wewnetrzne (nosne oraz dziatowe) muruje sie na zaprawie zwyktej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegty i pustakdw ceramicznych (w mm ):
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- Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muréw:
na dtugosci 1 m 6
na catej powierzchni sciany pomieszczenia 20
- Odchylenie od piony powierzchni i krawedzi

na wysokosci 1 m 6
na wysokosci 1 kondygnaciji 10
na wysokosci catej sciany 30

- Odchylenie od kierunku poziomego gdérnej powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1 m 2
na catej dtugosci budynku 30
- Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwie muru pod

stropem

na dtugosci 1 m 2

na catej dtugosci budynku 20
-Odchylenie przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w
projekcie:

na dtugosci 1 m 6

- Odchylenie od wymiaréw otworow w $wietle osciezy dla otworéw o wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6; -3;
wysokosé +15; -10;
powyzej 100 cm  szerokos¢ +10; -5;
wysokos$¢ +15; -10;

0.0. BETONOWANIE KONSTRUKCJI CPV 45262311-4

Elementy konstrukcyjne betonowe i zelbetowe winny by¢ wykonane zgodnie z
projektem i niniejszg specyfikacjg. Zelbetowe stropy, stupy, podciggi, nadproza i schody
nalezy wykonac¢ z betonu B-25 . Lawy i stopy zbrojone stalg 34GS i St0OS wg rysunkow
szczegoétowych.

Deskowania

Deskowanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06251. Przewiduje sie stosowanie
deskowania drewnianego lub metalowego, wyboru dokonuje Wykonawca w zaleznosci od
planowanego wykonczenia oblicowania. Deskowanie nalezy instalowaé, klinowac i
podpiera¢ w taki sposdb, aby przy wylewaniu betonu nie wystgpito jakiekolwiek
przemieszczenie sie elementéw deskowania. Deskowanie musi byé sztywne, nie
ulegajace odksztalceniom oraz bardzo szczelne. Nalezy wykona¢ je tak, aby
rozdeskowanie stupdéw, muréw i scian bocznych mogto nastgpi¢ przed zdjeciem
deskowania ptyt, stropoéw i spodéw belek.

Deskowanie drewniane: wilgotnos¢ drewna powinna by¢ mniejsza niz 20%o0strych
krawedziach i grubosci od 2 do 30mm. Sklejki odporne na wilgo¢, typu CTBX. Ostre
krawedzie nalezy ukosowac przy uzyciu taty o szerokosci 2 — 5cm przybitej gwozdziami do
deskowania.
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Deskowanie metalowe: ptyty o grubosci od 1,5 do 2,6mm, usztywnione przy uzyciu
ram i rygli.

Powierzchnie deskowania powinny byc¢ idealnie czyste. Sposéb zabezpieczenia
powierzchni deskowania przy uzyciu olejéw lub innych produktow musi by¢ zgodny z
zastosowang masg betonowg oraz powtokg wykohczeniowg naktadang bezposrednio na
oblicowanie. Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi, deskowanie nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od planowanego rodzaju wykonczenia lica, zgodnie z ponizszym
zestawieniem:

Deskowanie Nr 1: oblicowanie podstawowe: dla $cian zbrojonych lub nie zbrojonych
w przypadku gdy wyglad ich powierzchni jest nieistotny.

Deskowanie Nr 2: oblicowanie zwykte: dla scian zbrojonych lub nie zbrojonych w
przypadku gdy: lico $ciany ma by¢ pokryte grubg warstwg tynku. Jako$¢ oblicowania: raki
w betonie wyréwnane, krawedzie i elementy wystajgce zeszlifowane, maksymalna ilos¢
pecherzy = 25% widocznej powierzchni lica.

lico Sciany w pomieszczenia uzytkowych pozostaje w stanie surowym.

Deskowanie Nr 3: stosowane w celu uzyskania powierzchni przeznaczonych do
pokrycia cienkg warstwg wykonczeniowg (tapeta lub powtoka malarska) po uprzednim
zaszpachlowaniu i pokryciu cienkim tynkiem. Powierzchnia pojedynczych pecherzy
powinna byé mniejsza niz 1cm?, a ich gtebokos¢ mniejsza niz 5mm.

Deskowanie Nr 4: oblicowanie staranne: stuzy tym samym celom co deskowanie Nr
3, z tym ze dzieki staranniejszemu wykonczeniu wymagane sg jedynie minimalne prace
przygotowawcze. llo$¢ pecherzy ograniczona do 10% powierzchni widocznej lica.

Ewentualne wgtebienia mogg mie¢ powierzchnie do 1cm? | gtebokos¢ 2mm. Powierzchnia
lica jest gtadka, wystajace krawedzie usuniete i wyrbwnane; lokalne strzatki muszg byé
mniejsze niz 2mm po przytozeniu taty o dtugosci 20cm, a ogdlna strzatka powinna byc¢
mniejsza

Deskowanie Nr 5: oblicowanie specjalne: stosowane do wylewania $cian i
konstrukciji, ktérych ostateczne powierzchnie majg by¢ pozostawione w stanie surowym po
zdjeciu deskowania, bez zadnego dodatkowego wykonczenia. Warstwa zewnetrzna musi
by¢ pozbawiona skaz: rakéw, rowkéw, itp., nie mogg tez wystepowaé lokalne
nagromadzenia pecherzy. Powierzchnia pojedynczych pecherzy musi by¢ mniejsza niz

1cm?2. Oblicowanie moze by¢ wykonczone na dwa sposoby:

Jesli Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t nie podaje zadnych
specjalnych wskazéwek odnosnie wykonczenia lica, powierzchnia muru powinna by¢
idealnie gtadka, zgodnie z warunkami wykonania deskowania nr 4, bez koniecznosci
wykonywania poprawek i wyrbwnywania niz 5mm po przytozeniu taty o dtugosci 2m.

Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wytycznych ST i
zgodnie z PN-B-06251.Zbrojenie musi by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Sposbéb wykonania szkieletu zbrojenia musi zapewni¢ niezmiennos¢ geometryczng
szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca sie taczenie weztow
na przecieciu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o Srednicy nie mniejszej niz 0,6
mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo stosowa¢ spawanie. Zbrojenie musi zachowac
doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowaé podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych lub z materiatéw z tworzywa sztucznego.

Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia
powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika
budowy. Sprawdzeniu podlegaja:
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e Srednice uzytych pretow

e rozstaw pretobw — réznice rozstawu pretéw gtdbwnych w pitytach nie powinny
przekracza¢ 1 cm, a w innych elementach 0,5 cm

e rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz + 2 cm

e rbznice dtugosci pretdw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia nie moga
odbiega¢ od Dokumentacji projektowej o wiecej niz + 5cm

e otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez toleranciji
ujemnych

e powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i
zageszczania

Betonowanie i pielegnacja betonu
e Betonowanie. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢é formalnie
stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych
betonowanie ( odebrane przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy) ,
a w szczegdblnosci: wykonanie deskowan; wykonanie zbrojenia; prawidtowosé
rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowania elementow kotwigcych zbrojenie;
gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem
oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej
czesci stupdw i scian.

Wysokos¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gesto
plastycznej lub wilgotnej nie powinna przekracza¢ 3.0 m; im mieszanka jest bardziej ciekta
tym wysokos¢ ta powinna by¢ mniejsza. Ciekla mieszanka betonowa tatwo
rozsegregowuje sie i dlatego powinna by¢ uktadana za pomocg rur lub rynien, aby
wysokos$¢ swobodnego spadania nie przekraczata 50 cm. Stosujac urzadzenia pochyte
nalezy ich wylewy zaopatrzy¢ w odpowiednie klapy pozwalajgce na pionowe opadanie
mieszanki betonowe;j.

Przy betonowaniu w okresie upatéw lub silnego operowania promieni stonecznych
nalezy utozong mieszanke betonowg niezwtocznie zabezpieczyé przed nadmierna utrata
wody. Natomiast w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byc¢
chroniona przed rozwodnieniem. Gdyby na swiezo utozona mieszanke spadt deszcz, to
jej wierzchnig warstwe nalezy usung¢. Uktadanie mieszanki betonowej w podciagach i
ptytach stropowych, dachowych itp. Powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw,

Mieszanka powinna by¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem
wigzania. Zageszczenie mieszanki betonowej podwyzsza szczelnos¢ i wytrzymatosc
betonu. Ponadto utatwia formowanie elementéw o skomplikowanych ksztattach, cienkich
Sciankach i gestym zbrojeniu. PodwyZzszenie jakosci betonu uzyskuje sie przede
wszystkim przez zmniejszenie objetosci pustek (poréw) . Zageszczenie moze by¢ reczne
lub mechaniczne. Zageszczenie reczne jest mato skuteczne i moze byé stosowanie
jedynie w wyjatkowych  przypadkach. Zageszczenie mechaniczne  wibratorami
pograzanymi nalezy wykonywa¢ wibratorami o czestotliwosci co najmniej 6000 obr/min.
Srednica butaw wibratorow nie powinna by¢ wieksza od 0,65 rozstawu zbrojenia.

Grubos¢ uktadanych warstw nie powinna przekraczaé 0,75 promienia
oddziatywania wibratora tj. 30 do 50 cm (grubos$¢ ptyty —17 cm, wysokos¢ zeber —25 cm).
Promien skutecznego dziatania wibratora wynosi ok. 8-10 srednic butawy. Odlegtosé
sgsiednich zagtebien wibratoréw nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 promienia skutecznosci
jego dziatania, tak aby strefy oddziatywania czesciowo sie pokrywaty.

e Pielegnacja betonu. Nawilgocenie powierzchni betonu powinno byé wykonane
zgodnie z normg PN-B-06251. Swiezy beton powinien byé utrzymywany w duzej
wilgotnosci Przez okres co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich; 4dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych; 3 dni dla
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betonéw naparzanych. W celu zapewnienia twardniejacemu betonowi potrzebnej
wilgoci stosuje sie najczesciej polewanie wodg. Mozna tez nakrywac beton matami
stomianymi lub tkaning materiatowg oraz powtokami z folii. Szkodliwe dla betonu
jest rowniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska temperatura (Instrukcja ITB
nr 156/87). Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniem typu mechanicznego, w
tym deszczu i wstrzaséw.

e Warunki rozdeskowania. Rozpatruje sie trzy mozliwosci: beton wykazat
odpowiednig wytrzymato$¢ i nie ma przeszkdd do rozdeskowania konstrukciji;

e beton wykazat wytrzymatosc ponizej 70% wytrzymatosci projektowanej; zaktadajac ,
ze $rednia temperatura otoczenia jest dodatnia, nalezy rozdeskowac stupy, boki
belek i podciggbéw, pozostawiajgc nienaruszone stemplowania stropdéw; prowadzié¢
kontrole wzrastania twardosci betonu i w zaleznosci od wynikow podja¢é w
odpowiednim czasie decyzje; beton przemarzat przed rozpoczeciem wigzania
cementu lub w jego koncowej fazie; w takim przypadku wyjeta z konstrukcji probka
betonu, wilozona do cieptej wody, rozpada sie; konstrukcje zelbetowg, nie
naruszajgc deskowania, nalezy pozostawi¢ na 2 miesigce wiosenne, czy tez letnie.

0.0. ROBOTY CIESIELSKIE CPV 45422000-1

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym zawilgoceniem
we wszystkich fazach ich wykonywania. Dlatego istotne jest aby roboty montazowe
konstrukcji dachu z kratownic drewnianych o rozstawie co 75cm zostaty wykonane w
czasie nie dtuzszym niz to jest konieczne i przykryte folig dachowg by unikng¢ namakania
konstrukcji. Wszystkie elementy konstrukcji z drewna stykajgce sie z materiatami
chtongcymi wilgo¢ powinny byé zabezpieczone za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;.
Drewno konstrukcji winno by¢ zabezpieczone przed ogniem, korozjg chemiczng i
biologiczng np. ,Drewnochronem” lub ,Amarwinem” w spos6b podany przez producenta
tych preparatow. Przed przystgpieniem do wykonania elementéw kratownic drewnianych
konstrukcji dachu nalezy dokona¢ sprawdzenia tasmg stalowg poprzeczne i podtuzne
wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygowa¢ odpowiednio
wymiary z rysunkow wykonawczych.

Lacenie potaci dachowych:

taty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej
niz 38 x 50 mm. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kratownic jednym
gwozdziem okragtym 40 x 100 mm lub kwadratowym 35 x 100 mm. Styki fat powinny
znajdowac sie na kratownicach. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata
grubsza od faty podktadu o grubos¢ dachéwki. Rozstaw fat pod pokrycie dachdéwkg
powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Kontrola jakosci robot.

W wypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadno$ci
wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna symetrycznie nie powinna by¢ wieksza niz
1/200 wymiarow. Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci tat nie powinny byé
wieksze niz :

- dla tat o wymiarach ponizej 50 mm: na grubosci +1 mm i -1 mm najwyzej w 20%
sztuk badanej partii tarcicy, a na szerokosci +2 mm i -1 mm,

- dla tat o wymiarach powyzej 50 mm: na grubosci i szerokosci +2 mm i -1 mm
najwyzej w 20% sztuk tat badanej partii.

Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci krawedziakéw stosowanych do
konstrukcji nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2 mm.
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Dopuszcza sie nastepujace odchytki : £ 2 em w osiach rozstawu wigzaréw;

: 1 cm w osiach rozstawu krokwi.
Roboty pokrywcze.
Projektuje sie krycie dachu blachg tytanowo-cynkowa na rgbek stojacy uktadang na
petnym deskowaniu oraz macie strukturalnej gr. 1 cm. Wszystkie obrobki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe oraz rynny i rury spustowe nalezy
wykonac réwniez z blachy tytanowo-cynkowe;j.
Dach dzielacy koleby nalezy pokry¢ papa termozgrzewalng dwuwarstwowo. Na pierwszg
warstwe nalezy stosowac pape zgrzewalng podktadowsq , a na warstwe wierzchnig (druga)
— pape wierzchniego krycia. Papa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejenia do
podtoza oraz sklejenia miedzy sobg metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodnigj
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca zestawu palnikowego na gaz
ptynny propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad;
-palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposob, aby jednoczesnie
podgrzewaty podtoze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej (po jej
usunieciu);
-ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rbwnomierny na catej dtugosci
nagrzewania ( tj. na catej szeroko$ci pasma papy) i nie powinien kopcic;
-dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powitokowej;
-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia;
-palnik powinien sie znajdowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni
papy
-fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast
docisng¢ do ogrzanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy

0.0. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
CPV 45421000-4

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng Ilub
drzwiowa na podktadkach Iub listwach; W zaleznosci od rodzajéw tacznikéw
zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy
kotwigce w osciezach; Uszczelnienie okna w osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy
z osciezem po zewnetrznej stronie okna wypetni¢ piankg poliuretanowa, ktérej nadmiar po
wyschnieciu nalezy usungg, styk z parapetem uszczelnic silikonem ;

Ustawienie okna i drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac
pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci
oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2
mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz: 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1m;

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;
4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatnej.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki
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rozporowe lub specjalne kotwy. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest
zabronione. Osadzenie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu i umocowaniu okna.
W tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do
grubosci parapetu. Nastepnie wyrbwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w
kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet drewniany na pianke poliuretanowa. Styki
parapetu z osciezem nalezy uszczelni¢ silikonem.

Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrdownaé zaprawg cementowg ze
spadkiem na zewnatrz fragment Sciany nad oknem i wykonac¢ obrobki blacharskie
doktadnie umocowane we wrebie progu o$cieznicy(parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo). Po osadzeniu skrzydet okiennych i drzwiowych
nalezy je wyregulowac¢ i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenie elementow okiennych i
drzwiowych usung¢ po zakohczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Bramy garazowe rolowane z demontazu zamontowa¢ w nowym miejscu z zachowaniem
wytycznych producenta bram.

0.0. INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH CPV 45421152-4

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy wytrasowa¢ potozenie Scianek i
obudoéw. Przewiduje sie montaz $cianek o grub. 10cm(grubos¢ stelazu) Stelaz zamocowac
do podtozy za pomoca metalowych kotkdw rozporowych oraz potaczy¢ elementy stelazu
ze sobg. Nalezy zachowac¢ pionowos¢ i ptaszczyznowos¢ Scian. Stosowaé profile
systemowe zgodnie z wytycznymi producenta w zaleznosci od ich przeznaczenia. Przed
obustronnym obudowaniem stelazu ptytami nalezy zamontowaé¢ projektowane instalacje,
oscieznice itp. Oraz wypetni¢ scianke wetng mineralna gr. 8-10cm Ptyty GK mocowac¢ do
stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakonczenie nalezy zamontowaé
nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroi¢ styki tasmg z widkna szklanego i zaszpachlowaé
nierownosci gipsem szpachlowym elastycznym. Na scinki dziatowe oraz obudowy pionéw
instalacyjnych i sufitébw zaleca sie stosowac ptyty gr. 12,5mm ognioodporne GKF .

0.0. TYNKOWANIE CPV 45410000-4

Tynki gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-10100 i PN-B-10101.
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewna/ch listew
naroznikowych. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0° C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  Srodkow
zabezpieczajacych.

Tynki schng, w zaleznosci od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w
pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, ale trzeba unika¢ przeciagéw i
bezposredniego nastonecznienia. Aby mozna byto tynki malowac, ich wilgotno$¢ nie moze
przekracza¢ 1%. Do malowania mozna stosowacé farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety
natryskowe. Tynki, na ktdére bedzie naktadana glazura, zaciera sie bez ostatecznego
wygtadzania. Przed natozeniem ptytek nalezy tynk zagruntowac.

0.0. POKRYCIE PODLOG | SCIAN CPV 45430000-0

Wymagania ogolne dotyczace robot.

- Konstrukcja podtogi maze by¢ utozona na stropie lub podtozu wykonanym na
gruncie, a w szczegélnych przypadkach —bezposrednio na odpowiednio przygotowanym
podfozu gruntowym. Podtoze gruntowe oraz betonowe uktadane na gruncie powinno by¢
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wykonane zgodnie z ,Wytycznymi obliczania i wymiarowania elementéw nosnych
konstrukcji podtdg na podtozu gruntowym” stanowigcymi cz. | | | Katalogu rozwigzan
podtdg w budownictwie przemystowym. COBPB. Bistyp. Warszawa 1976.

- Konstrukcje podtdg powinny by¢ wykonane z takich materiatow, ktére odpowiadajg
zatozonym wymaganiom techniczno-uzytkowym i nie wywierajg negatywnego wptywu na
trwatos$¢ podtogi, warunki jej uzytkowania oraz wymagania zdrowotne.

- Konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, potozonym na gruncie
(np. w pomieszczeniach nie podpiwniczonych) powinny zapewnia¢ ochrone przed wilgocig
gruntowg oraz wymagang izolacyjnos¢ cieplna. Grubos¢ warstwy izolacji cieplnej powinna
by¢ okreslona w projekcie na podstawie wymagan aktualnej normy dotyczacej ochrony
budynku.

Wymagania podstawowe dla podktadéw cementowych i betonowych.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem grubosci 40 mm, jako
samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej ze styropianu
FS 20 gr. 4 cm, wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg. PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz : na Sciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.

Oktadziny z pytek (posadzka - terakota i Sciany- glazura)

Oktadziny scienne z plytek glazurowych oraz podtogowe z ptytek gresowych lub
terakotowych nalezy wykonywac przy temp. +5 st. Podtoze pod ptytki musi by¢é wyréwnan
i czyste. Ptytki glazurowe przed potozeniem nalezy wymoczy¢ przez 2-3 godz. Ptytki
posegregowac , sprawdzi¢ wg projektu ich uktad , oznaczy¢ poziom gérnej krawedzi za

pomoca naciggnietego sznura. Glazure uktadaé od dotu rzedami, klej naktada¢ na sciane
i ptytke. Caly czas nalezy sprawdzaé¢ rownosc¢ ptaszczyzn za pomoca taty 2m i poziomicy.
Spiny muszg tworzy¢ proste, ciggte linie pionowe i poziome o tej samej szerokosci ok.
2mm (mozna stosowac¢ wkiadki dystansowe —krzyzyki) . po uptywie 5-7 dni od wykonania
oktadziny wypetnia sie spoiny zaprawg fugowa, nadmiar usungc¢ i oczysci¢. Podtoge przy
$cianach wykancza sie cokolikiem z ptytek przyklejanych na zaprawe klejowag lub
cementowa. Naroza wykonczy¢ listwg PCV o barwie stosowanej fugi.

0.0. ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

Malowanie tynkéw gipsowych wewnetrznych farbg emulsyjng akrylowg oraz
mineralng dwukrotnie z gruntowaniem. Sciany korytarzy, magazynéw, klatki schodowej i
pomieszczen techniczno-gospodarczych malowane farbg olejng na wysokos¢ 1,6m
Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc¢ tynku przeznaczonego do malowania wynosi 4 %
masy. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych méwia, ze
"dopuszcza sie niejednolity odcien od barwy w miejscach naprawy tynku po hakach
rusztowan, przy czym najwiekszy wymiar plam nie powinien by¢é wiekszy niz 20 cm".
Nalezy stosowac farby przygotowane fabrycznie. Przed przystgpienie do malowania farby
powinny by¢ doktadnie wymieszane. Malowanie moze odbywac sie pedzlami tawkowymi,
watkami lub pistoletem natryskowym.

0.0. OCIEPLENIE ELEWACJI CPV 45321000-3

Instrukcja ITB dotyczaca docieplen stwierdza, ze do robdét nalezy wybierac
kompletny system izolacji cieplnej okreslony aprobatg techniczng; nie nalezy stosowac
"sktadanki" elementéw skiadowych systeméw z rbéznych aprobat technicznych.

25



Stosowanie materiatéw r6znych producentéw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty
system. Ponadto producenci systeméw docieplen powinni przedstawi¢ nie tylko aprobate
techniczng i deklaracje zgodnosci, ale takze certyfikat zgodnosci. Podstawowy materiat
do ocieplenia styropian musi by¢ sezonowany przez minimum 2 miesigce.

Ocieplanie scian zewnetrznych.

Prace ociepleniowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz 25°C, chyba, ze aprobata techniczna dla danego systemu ociepleniowego
dopuszcza inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych prac w
czasie opadow [latmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie
silnego wiatru oraz jezeli przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu
24 h.

Przygotowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do montowania ptyt z wetny mineralnej z nalezy dokfadnie
sprawdzi¢ jakos¢ poditoza sciennego (wytrzymatos¢ powierzchniowg, stopien réwnosci i
ptasko$¢ powierzchni oraz czystosci).

Powierzchnie scian, ktéra stanowi¢ bedzie podtoze pod warstwe izolacyjnag, nalezy
najpierw oczysci¢ z resztek zaprawy oraz luznych kawatkéw tynku. Kurz, plamy z oleju i
innych substancji antyadhezyjnych nalezy zmy¢é wodg pod ciSnieniem, pamietajac o
koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania piyt
wetny mnineralnej. Przy stabo zwigzanych podtozach nalezy uprzednio sprawdzi¢ ich
przyczepnos¢ do warstwy konstrukcyjnej i ewentualnie dokonaé usuniecia lub
wzmocnienia warstwy powierzchniowej.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie istniejacego podtoza oznaczana metodg pull off
powinna wynosi¢ min 0,08 MPa.

W przypadku trudnosci z wykonaniem oznaczenia na rozcigganie podtoza, mozna
wykonaé prébe przyczepnosci. Prébki (8 - 10 sztuk) styropianu o wym. 100 x 100 mm
nalezy przyklei¢ w ro6znych miejscach elewacji. Klej powinien by¢ przygotowany zgodnie z
zaleceniami systemowymi i rozprowadzany réwnomiernie na catej powierzchni prébki
(grubosc warstwy kleju okoto 10 mm). Prébke nalezy docisnaé¢ do poditoza. Przyczepnosé
sprawdza sie po 3 dniach poprzez reczne odrywanie przyklejonej prébki. Mozna przyjagé,
ze podtoze posiada wystarczajgcg wytrzymatos$eé, jezeli podczas préby odrywania probka
styropianu ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg
fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy.
Podtoze nalezy zagruntowac¢ s$rodkiem zwiekszajacym przyczepnosé. Jezeli ponowna
préba da wynik negatywny, nalezy zastosowaé dodatkowe mocowanie mechaniczne lub
odpowiednie przygotowanie podtoza. Przy nierédwnosciach podtoza do 10 mm nalezy
zastosowaé szpachléwke systemowg lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji
akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wag.).Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm nalezy
zastosowacé takie samo rozwigzania jak wyzej, ale wykonujac je w kilku warstwach.

W przypadku nierownosci powyzej 20 mm, nalezy zastosowa¢ naprawe przez
naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku
zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ociepleniowego za pomocg
tacznikéw mechanicznych.

Montaz ptyt z wetny mineralnej.

Zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002, ptyty z wetny mineralnej lub styropianowe nie
powinny by¢ wystawione na dziatanie czynnikow atmosferycznych przez czas dtuzszy niz
7 dni. Do podioza nalezy w pierwszej kolejnosci przymocowac listwe startowa, ktéra
pozwoli na utrzymanie poziomej linii elewacji. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na ptyty
mineralne lub styropianowe tzw. metodg pasmowo-punkiowg tak, aby jej taczna
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powierzchnia pokrywata nie mniej niz 40% ptyty. Szerokos$¢ pasma masy klejacej wzdtuz
obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy
roztozy¢ ,plackami” o srednicy 8-12 cm i grubosci 1 cm. Po natozeniu zaprawy klejacej,
ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢é do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisng¢, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Mase klejaca
wycisnieta poza obrys ptyt, nalezy usung¢. Ponadto niedopuszczalne jest ponowne
dociskanie przyklejonych ptyt oraz ich korekta po uptywie kilkunastu minut. W przypadku
niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwaé, sciane oczysci¢ z masy klejacej,
ponownie natozy¢ jg na ptyte i powtérzy¢ czynnos¢ mocowania. Plyty z wetny mineralnej
lub styropianowe nalezy przykleja¢ poziomo wzdtuz dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Spoiny ptyt nie moga znajdowac sie na rysach i
peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami sciennymi. Na
Scianach z prefabrykatéw, ptyty styropianowe nalezy tak przyklejaé, aby styki miedzy nimi
nie pokrywaty sie ze ztaczami $cian. Spoiny miedzy ptytami nie mogaq tez przebiega¢ w
narozach otwordéw (okiennych, drzwiowych itp.).W przypadku dodatkowego mocowania
mechanicznego ptyt z wetny mineralnej lub styropianowych liczbe tacznikéw, ich
rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Zaleca sie stosowanie co najmniej 4-5 tgcznikéw na
1m2. Przy doborze dtugosci tacznika nalezy pamieta¢ iz gtebokos$¢ zakotwienia, w
warstwie nosnej $ciany, powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm .Przy grubosciach ptyt
dociepleniowych powyzej 15 cm nalezy zawsze stosowa¢ dodatkowe mocowanie za
pomoca tacznikébw. W przypadku, gdy nie sg stosowane katowniki narozne, to na
narozach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron co najmniej 10 cm. Ze
wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej ocieplanych
$cian, zaleca sie do wysokosci 2 m stosowanie dwu warstw siatki zbrojacej lub siatki o
wiekszej gramaturze zwanej "siatkg pancerng".

Kolejnym etapem jest naniesienie, na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki,
drugiej warstwy zaprawy klejagcej, w celu catkowitego wyréwnania powierzchni.

Wykonanie warstwy zbrojone;.

Warstwe zbrojong z siatki z widkna szklanego nalezy wykonac nie wczesniej niz po 3
dniach od ich przyklejenia, ale nie pézniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastagpito
w okresie wiosenno-letnim. Pozostawienie warstwy termoizolacji bez ostony powyzej 3
miesiecy wymaga przegladu jej stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia przyczepnosci do podtoza lub ewentualnego zwichrowania ptyt. Po takim
czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni, jej odpylenie oraz ewentualne
dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomoca tacznikédw. Na powierzchnie ptyt, na
szerokosc siatki zbrojacej, nalezy nanies¢ ciggtq warstwe masy klejgcej, a nastepnie
natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang rozpoczynajac od géry sciany. Sasiednie pasy
siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem nie mniejszym niz 10 cm. Zaktady siatki nie mogq
pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Szeroko$¢ siatki powinna by¢
tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
gtebokosci. Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokatéow siatki przy narozach
okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawianiu sie rys na przedtuzeniu
przekatnych tych otwordw.

0.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU CPV 451112914

Ogrodzenie

Projektuje sie wymiane ogrodzenia na typowe ogrodzenie systemowe PLAST MET-
panel FOLK/FORTIS 2W/2 z pretéw stalowych ocynkowanych ogniowo o wysokosci 1,0m
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na stupkach stalowych osadzonych w gruncie. Od strony ulicy wykona¢ ogrodzenie na
cokole betonowym.

Zielen
Wykonac¢ trawnik na warstwie ziemi urodzajnej gr. okoto 10cm

1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA,
BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

1.0. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
) Czes¢ ogdlng opisujaca organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb

prowadzenia robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementdéw robot,

e gystem (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) Czes¢ szczegdbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposbb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéow
robot,

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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1.0. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywan jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okres$lone, inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzenh
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

1.0. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
moga by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.0. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badahn, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi nadzoru.

1.0. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub; aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.0. DOKUMENTY BUDOWY

1.0.0. DZzIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdélnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdéinych elementow robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie.  Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

2.0.0. REJESTR OBMIAROW

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3.0.0. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

4.0.0. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) -

nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencije na budowie.

5.0.0. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU |
OBMIARU ROBOT.

1.0. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
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zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang
poprawione przez Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

2.0. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

3.0. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg
sie w poszczegoélnych katalogach Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

4.0. CzAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposOb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

1.0. RODzAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.0.0. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbi6r
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rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robo6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéow zawierajagcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi .

2.0.0. OBDBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

3.0.0. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego robét:

e (Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iloéci, jako$ci i wartosci ustaleniami kosztorysowych Ilub
podobnych wydawnictwach. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

e Odbioér ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i
przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

e (Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Gtéwnego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowa i ST.

e W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét
uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

e W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

4.0.0. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér robdt obejmuije:

e odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor
Nadzoru na pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy;
wyniki sprawdzenia nalezy odnotowac w dzienniku budowy;

e odbiér ostateczny, po zakonczeniu robo6t- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi,
ze prace zwigzane z zawartg umowa dotyczacqg wykonania robét dobiegty konca
oraz ze gotowe juz obiekty zostaly ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym
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fakcie Inwestora przesytajgc mu oficjalne pismo z formularzem zawierajagcym dane
niezbedne dla przeprowadzenia odbioru robo6t. Wniosek o dokonanie odbioru
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami. Ponadto Kierownik Budowy
zgtasza wpisem do dziennika budowy fakt zakonczenia robét, celem potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét.

odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor

Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyc:
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow jak atesty, o$wiadczenia
zgodnosci;
protokoty odbiorow czesciowych;
protokoty badan i sprawdzen,
dokumentacje powykonawcza;
powykonawczy operat geodezyjny,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot

odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace

dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i

ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.

PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

5.0.0. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbiér ostateczny robot”.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Nie wystepuja.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY
BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE
ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

1.0. PROJEKTY BUDOWLANE

e Projekt rozbiérek
e Projekt budynku Centrum Ratownictwa - architektura
e Projekt budynku Centrum Ratownictwa - konstrukcja

2.0. RozPORzZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2
WRZESNIA 2004 R. W SPRAWIE

Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.0. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujacymi przepisami i zarzadzeniami:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnos$é.
PN-B-06250 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 Beton-czes¢ 1; Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos$é.
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane. Cegly, pustaki, elementy pofryzowane.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty
wetny mineralnej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. | | 1.
Instrukcja nr. 334/96 Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekkg”. ITB/96.
Projektowanie konstrukcyjno-budowlane $cian w systemie POROTHERM
Autorzy- prof.dr inz. Bohdan Lewicki, mgr inz. Jan Sieczkowski. Warszawa,
wrzesien 2000 r.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegolnosci:
Ochrona Srodowiska :B.1.O.Z.
Przepisy bezpieczenstwa pracy :B.H.P.
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Przepisy stuzb sanitarnych
Przepisy przeciwpozarowe

:SANEPID
:PPOZ
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