
         ROZBUDOWA  I  MODERNIZACJA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  
                                                  W  POBIEROWIE 
                                             BRANŻA  DROGOWA

PRZEDMIAR  ROBÓT

1. Zakres robót w granicach opracowania projektu zagospodarowania terenu

Lp Opis robót J.m. Ilość

1

I.  ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

Rozebranie krawężnika betonowego mb 1092

2 Rozbiórka ławy betonowej pod krawężnikiem w ilości śr. 0,08 m3/mb
   1092 x 0,08 = 87,4 m3 87,4

3 Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej gr. 20 cm m2 42,5

4 Rozebranie nawierzchni tymczasowej z płyt drogowych żelbetowych typu POZBET gr. 
15 cm m2 582

5 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50 m2 181,5

6 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 mb 254

7 Załadunek i wywóz gruzu betonowego z poz. 1 ÷  6
- krawężniki (przyjęto 50% materiału rozbiórkowego)
    1092 x 0,15 x 0,30 x 50% = 24,6 m3
- ława betonowa – 87,4 m3
- nawierzchnia betonowa
    42,5 x 0,20 = 8,5 m3
- płyty drogowe żelbetowe POZBET (przyjęto 20% rozebranych płyt)
    582 x 0,15 x 20% = 17,5 m3
- płyty chodnikowe 50x50 (przyjęto 30% rozebranych płyt)
    181,5 x 0,07 x 30% = 3,8 m3
- obrzeża betonowe (przyjęto 50% rozebranych obrzeży)
    254 x 0,08 x 0,30 x 50% = 3,0 m3
Razem :  24,6 + 87,4 + 8,5 + 17,5 + 3,8 + 3,0 = 144,8 m3 144,8

8

II.  ROBOTY  ZIEMNE

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III – IV gł. śr. 70 cm pod nową 
nawierzchnię jezdni
   (1805 + 596 x 0,30) x 0,70 = 1389 m3 1389

9 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III – IV gł. śr. 80 cm pod plac 
magazynu osadu
   (1191 + 129 x 0,30) x 0,80 = 984 m3 984

10 Mechaniczne wykonanie koryta gł. śr. 0,27 m pod nawierzchnię tymczasową z 
drogowych płyt żelbetowych POZBET w gruncie kat. III – IV
   1008 x 0,27 = 272 m3 272

11 Mechaniczne wykonanie koryta gł. śr. 10 cm pod chodniki nowe w gruncie kat. III – IV
   114 x 0,10 = 11,4 m3 11,4

12 Mechaniczny załadunek i wywóz gruntu z poz. 8, 9, 10 i 11
   1389 + 984 + 272 + 11,4 = 2656,4 m3 2656,4

13 Ręczne wykopanie rowka o wymiarach śr. 30x30 cm pod obrzeża betonowe w gruncie 
kat. III – IV
   247 + 173 = 420 mb 420
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14 Ręczne wykopanie rowka o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III – IV pod 
krawężniki wzdłuż istniejących dróg mb 841

15

III.  ROBOTY  NAWIERZCHNIOWE

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod nawierzchnie
- pod nową nawierzchnię jezdni
    1805 + 596 x 0,30 = 2401,3 m2
- pod plac magazynu osadu
    1191 + 129 x 0,30 = 1229,7 m2
- pod nawierzchnię tymczasową z płyt POZBET – 1008 m2
- pod chodniki
    114 + 181,5 = 295,5
      RAZEM :   4934,5 m2 4934,5

16 Ułożenie warstwy odsączającej z pospółki gr. 21 cm pod nowe jezdnie m2 2401,3

17 Ułożenie warstwy odsączającej z pospółki gr. 22 cm pod plac magazynu osadu m2 1229,7

18 Ułożenie geosiatki o sztywnych węzłach, obmiar jak w poz. 16 i 17 + 10% na zakładki 
pasów
   (2401,3 + 1229,7) x 1,10 = 3994 m2 3994

19 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 18 cm pod plac magazynu osadu m2 1229,7

20 Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm pod folię izolacyjną na placu magazynu osadu m2 1229,7

21 Ułożenie foli izolacyjnej na placu magazynu osadu (przyjęto dodatkowe zużycie 10% 
na wykonanie zakładek na pasach foli)
   1191 + 2 x (29,05 + 41) x 0,60 x 1,10 = 1283,5 m2 1283,5

22 Ułożenie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 5 cm na placu magazynu osadu m2 1191

23 Wykonanie ławy z oporem z betonu B-10 pod krawężniki w ilości 0,0825 m3/mb 
- wzdłuż jezdni nowych – 596 mb
- wzdłuż jezdni istniejących – 811 mb
- pod plac magazynu osadu – 129 mb
   (596 + 811 + 129) x 0,0825 = 126,7 m3 126,7

24 Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo – piaskowej
- wzdłuż jezdni nowych – 596 mb
- wzdłuż jezdni istniejących – 811 mb
- pod plac magazynu osadu – 129 mb
   596 + 811 + 129 = 1536 mb
w tym : - krawężnik odzyskowy – 1092 x 0,5 = 546 m
             - krawężnik nowy – 1536 – 546 = 990 m

mb 1536

25 Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 12 cm pod plac magazynu osadu m2 1191

26 Pielęgnacja podbudowy z poz. 25 przez polewanie wodą m2 1191

27 Wykonanie nawierzchni z betonu B-35 gr. 20 cm na placu magazynu osadu m2 1191

28 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 19 cm pod jezdnie nowe m2 1805

29 Ułożenie podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm pod jezdnie nowe m2 1805

30 Pielęgnacja podbudowy z poz. 29 przez polewanie wodą m2 1805

31 Ułożenie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowo – piaskowej gr. śr. 3 cm na 
istniejących nawierzchniach betonowych m2 2954

32 Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce 
cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową
   2954 + 1805 = 4759 m2 4759

33 Ustawienie obrzeży 8x30 pod chodniki 
   247 + 173 = 420 mb 420
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w tym przyjęto :
    - obrzeże odzyskowe  254 x 50% = 127 mb
    - obrzeże nowe  - 420 – 127 = 293 mb

34 Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru szarego na podsypce 
piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
   181,5 + 114 = 295,5 m2 295,5

35 Ułożenie podsypki piaskowej gr. 12 cm pod nawierzchnie tymczasowe z płyt POZBET m2 1008

36 Ułożenie nawierzchni tymczasowej z płyt drogowych żelbetowych POZBET (odzysk 
miejscowy) m2 1008

37 Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych 
sześciokątnych gr. 15 cm przy wejściu do hali dmuchaw m2 9

38 Przestawienie krawężników betonowych 15x30 przy hali dmuchaw mb 6

39 Dodatek za ustawienie krawężnika betonowego 15x30 (z poz. 24) na łukach o 
promieniu do 10 m mb 229

40 Dodatek za ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na łukach o promieniu powyżej 
10 m mb 46

Uwagi do przedmiaru :

1. Ilości  materiałów  odzyskowych  z  rozbiórki  nawierzchni  istniejących  przyjęto 
szacunkowo. Rzeczywistą ilość tych materiałów należy rozliczyć powykonawczo w 
trakcie robót.

2. W  przedmiarze  przyjęto,  że  prefabrykaty  odzyskowe  zostaną  złożone  na  terenie 
oczyszczalni.   Miejsce  i  odległość  wywozu gruzu  betonowego  należy  uzgodnić  z 
wykonawcą robót.

3. Miejsce wywozu gruntu z wykopów należy uzgodnić z wykonawcą robót na etapie 
przekazania placu budowy.

4. Przedmiar  robót  drogowych  nie  uwzględnia  dodatkowych  robót  związanych  z 
koniecznością przestawienia istniejącej lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu dróg 
BJF i JK (w rejonie pkt J.).

5. Przedmiar  robót  drogowych  nie  uwzględnia  robót  związanych  z  przykryciem 
istniejącego  kanału  na  projektowanym  dojeździe  do  separatora  piasku  (płyta 
przykrywająca objęta jest odrębnym projektem).


