ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W POBIEROWIE
BRANZA DROGOWA

PRZEDMIAR ROBOT

1. Zakres robot w granicach opracowania projektu zagospodarowania terenu

Lp Opis robot Jm. | Tlos¢

I. ROBOTY ROZBIORKOWE

1 |Rozebranie krawgznika betonowego mb 1092
2 |Rozbidrka tawy betonowej pod kraweznikiem w iloéci $r. 0,08 m3/mb
1092 x 0,08 = 87,4 m3 87,4

Rozebranie istniejacej nawierzchni betonowej gr. 20 cm m2 42,5
4 |Rozebranie nawierzchni tymczasowe;j z plyt drogowych zelbetowych typu POZBET gr.

15 cm m2 582
5 |Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50x50 m2 | 181,5
6 |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 mb 254

7 | Zatadunek i wywéz gruzu betonowego z poz. 1 + 6
- krawezniki (przyjgto 50% materialu rozbiérkowego)
1092 x 0,15 x 0,30 x 50% = 24,6 m3
- lawa betonowa — 87,4 m3
- nawierzchnia betonowa
42,5 x 0,20 = 8,5 m3
- ptyty drogowe zelbetowe POZBET (przyjgto 20% rozebranych ptyt)
582x0,15x20%=17,5m3
- ptyty chodnikowe 50x50 (przyjgto 30% rozebranych plyt)
181,5x 0,07 x 30% = 3,8 m3
- obrzeza betonowe (przyjgto 50% rozebranych obrzezy)
254 x 0,08 x 0,30 x 50% = 3,0 m3
Razem: 24,6 +87,4+8,5+17,5+3,8+3,0=144,8 m3 | 1448

II. ROBOTY ZIEMNE

8 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III — IV gl. $ér. 70 cm pod nowa
nawierzchnig jezdni
(1805 + 596 x 0,30) x 0,70 = 1389 m3 1389

9 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III — IV gt. ér. 80 cm pod plac
magazynu osadu
(1191 + 129 x 0,30) x 0,80 = 984 m3 984

10 | Mechaniczne wykonanie koryta gi. ér. 0,27 m pod nawierzchni¢ tymczasowa z
drogowych ptyt zelbetowych POZBET w gruncie kat. III - IV
1008 x 0,27 =272 m3 272

11 |Mechaniczne wykonanie koryta gt. ér. 10 cm pod chodniki nowe w gruncie kat. III — IV
114x0,10=11,4 m3 11,4

12 |Mechaniczny zatadunek i wywoéz gruntu z poz. 8,9, 101 11
1389 + 984 + 272 + 11,4 =2656,4 m3 | 2656,4

13 | Reczne wykopanie rowka o wymiarach $r. 30x30 cm pod obrzeza betonowe w gruncie
kat. [II - IV
247+ 173 =420 mb 420
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14 |Rgczne wykopanie rowka o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III — IV pod
krawgzniki wzdtuz istniejacych drog mb 841
III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
15 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza gruntowego pod nawierzchnie
- pod nowa nawierzchnig jezdni
1805 + 596 x 0,30 = 2401,3 m2
- pod plac magazynu osadu
1191 + 129 x 0,30 = 1229,7 m2
- pod nawierzchni¢ tymczasowa z ptyt POZBET — 1008 m2
- pod chodniki
114 +181,5=1295,5
RAZEM : 4934.5 m2 | 4934,5
16 | Utozenie warstwy odsaczajacej z pospotki gr. 21 cm pod nowe jezdnie m2 | 24013
17 | Ulozenie warstwy odsaczajacej z pospotki gr. 22 cm pod plac magazynu osadu m2 | 1229,7
18 | Utozenie geosiatki o sztywnych weztach, obmiar jak w poz. 161 17 + 10% na zaktadki
pasow
(2401,3 +1229,7) x 1,10 = 3994 m2 | 3994
19 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 gr. 18 cm pod plac magazynu osadu| m2 | 1229,7
20 | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm pod folig izolacyjna na placu magazynu osadu | m2 | 1229,7
21 |Utozenie foli izolacyjnej na placu magazynu osadu (przyjeto dodatkowe zuzycie 10%
na wykonanie zaktadek na pasach foli)
1191 +2 x (29,05 +41) x 0,60 x 1,10 = 1283,5 m2 | 1283,5
22 | Utozenie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 5 cm na placu magazynu osadu m2 1191
23 | Wykonanie tawy z oporem z betonu B-10 pod krawgzniki w ilosci 0,0825 m3/mb
- wzdtuz jezdni nowych — 596 mb
- wzdtuz jezdni istniejacych — 811 mb
- pod plac magazynu osadu — 129 mb
(596 + 811 + 129) x 0,0825 = 126,7 m3 | 126,7
24 | Ustawienie krawgznika betonowego 15x30 na podsypce cementowo — piaskowej
- wzdtuz jezdni nowych — 596 mb
- wzdtuz jezdni istniejacych — 811 mb
- pod plac magazynu osadu — 129 mb
596 + 811 + 129 =1536 mb mb 1536
w tym : - kraweznik odzyskowy — 1092 x 0,5 = 546 m
- kraweznik nowy — 1536 — 546 = 990 m
25 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 12 cm pod plac magazynu osadu m2 1191
26 | Pielgegnacja podbudowy z poz. 25 przez polewanie woda m2 1191
27 | Wykonanie nawierzchni z betonu B-35 gr. 20 cm na placu magazynu osadu m2 1191
28 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 gr. 19 cm pod jezdnie nowe m2 1805
29 | Ulozenie podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm pod jezdnie nowe m2 1805
30 |Pielggnacja podbudowy z poz. 29 przez polewanie woda m2 1805
31 |Utlozenie warstwy wyréwnawcze] z zaprawy cementowo — piaskowej gr. $r. 3 cm na
istniejacych nawierzchniach betonowych m2 2954
32 | Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce
cementowo — piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowo — piaskowa
2954 + 1805 = 4759 m2 | 4759
33 |Ustawienie obrzezy 8x30 pod chodniki
247+ 173 =420 mb 420
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W tym przyjgto :
- obrzeze odzyskowe 254 x 50% = 127 mb
- obrzeze nowe -420—127 =293 mb
34 | Utozenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru szarego na podsypce

piaskowej gr. 5 cm z wypelieniem spoin piaskiem
181,5+ 114 =295,5 m2 | 295,5

35

Ulozenie podsypki piaskowej gr. 12 cm pod nawierzchnie tymczasowe z ptyt POZBET | m2 1008

36 |Ulozenie nawierzchni tymczasowej z ptyt drogowych zelbetowych POZBET (odzysk

miejscowy) m2 1008
37 |Remont czastkowy istniejacej nawierzchni z plyt drogowych betonowych

szesciokatnych gr. 15 cm przy wejsciu do hali dmuchaw m?2 9
38 |Przestawienie krawgznikow betonowych 15x30 przy hali dmuchaw mb 6
39 |Dodatek za ustawienie krawgznika betonowego 15x30 (z poz. 24) na tukach o

promieniu do 10 m mb 229

40

Dodatek za ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na tukach o promieniu powyzej
10 m mb 46

Uwagi do przedmiaru :

1.

Ilo§ci materiatéw odzyskowych z rozbidrki nawierzchni istniejacych przyjeto
szacunkowo. Rzeczywista 1lo$¢ tych materiatow nalezy rozliczy¢ powykonawczo w
trakcie robot.

W przedmiarze przyjgto, ze prefabrykaty odzyskowe zostana zlozone na terenie
oczyszczalni. Miejsce 1 odleglo§¢ wywozu gruzu betonowego nalezy uzgodnié z
wykonawca robot.

Miejsce wywozu gruntu z wykopow nalezy uzgodni¢ z wykonawca robot na etapie
przekazania placu budowy.

Przedmiar robot drogowych nie uwzglednia dodatkowych robdt zwiazanych z
koniecznoscia przestawienia istniejacej lampy oswietleniowej na skrzyzowaniu drog
BJF 1 JK (w rejonie pkt J.).

Przedmiar robot drogowych nie uwzglednia robdt zwigzanych z przykryciem
istniejacego kanatu na projektowanym dojezdzie do separatora piasku (plyta
przykrywajaca obje¢ta jest odrgbnym projektem).




