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1. Punkt zlewny Ob. 1 1
1.1 Fundament punktu zlewnego 1
1.2 Technologia 2

2. Komora krat Ob. 2 2
2.1 Malowanie konstrukcji stalowych 2
2.2 Technologia 2

3. Piaskownik Ob. 3, SP 3
3.1 Likwidacja starego piaskownika 3
3.2 Piaskownik nowy 4
3.3 Kanał dolotowy i wylotowy 6
3.4 Technologia 9

4. Instalacje elektroenergetyczne Ob. 1, 2, 3, SP 10
4.1 Węzeł przejęcia ścieków 10

5. Przepompownia główna Ob. 4 11
5.1 Wymiana elementów stalowych 11
5.2 Technologia 12
5.3 Instalacje elektroenergetyczne 13
5.4 Automatyka 15

6. WieŜa rozdziału Ob. 5 15
6.1 Wymiana elementów stalowych 15
6.2 Technologia 15
6.3 Instalacje elektroenergetyczne 16

7. Reaktor biologiczny Ob. 6.1 17
7.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 17
7.2 Technologia 19
7.3 Instalacje elektroenergetyczne 20
7.4 Automatyka 22

8. Reaktor biologiczny Ob. 6.2 23
8.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 23
8.2 Technologia 26
8.3 Instalacje elektroenergetyczne 27
8.4 Automatyka 29

9. Reaktor biologiczny Ob. 6.3 30
9.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 30
9.2 Technologia 32
9.3 Instalacje elektroenergetyczne 32
9.4 Automatyka 33

10. Komora rozdziału ścieków Ob. 7 35
10.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 35
10.2 Technologia 36

11. Osadniki ko ńcowe Ob. 8.1, 8.2, 8.3 36
11.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 36
11.2 Technologia 38
11.3 Instalacje elektroenergetyczne 40

12. Przepompownia osadu Ob. 9 40
12.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 40
12.2 Technologia 41
12.3 Instalacje elektroenergetyczne 42
12.4 Automatyka 43
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13. Stacja odwadniania osadu Ob. 10 44
13.1 Roboty budowalno-konstrukcyjne 44
13.2 technologia 46
13.3 Instalacje elektroenergetyczne 47

14. Magazyn Osadu Ob. 11 48
14.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 48

15. Hala dmuchaw Ob. 12 50
15.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 50
15.2 Technologia 52
15.3 Instalacje elektroenergetyczne 53
15.4 Automatyka 55

16. Stanowisko PIX-u Ob. 13 56
16.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 56
16.2 Technologia 56

17. Stacja transformatorowa Ob. 14 56
17.1 Instalacje elektroenergetyczne 56

18. Stanowisko dyspozytora Ob. 15 57
18.1 Instalacje elektroenergetyczne 57

19. Fundament pod biofiltr Ob. B 57
19.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 57
19.2 Technologia 58

20. Komora pomiarowa na kanale odpływowym 58
20.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 58
20.2 Technologia 59

21. Sieci technologiczne mi ędzyobiektowe 60
21.1 Rurociągi ścieków surowych z WieŜy Rozdziału 
Ob. 5 do Reaktorów Ob. 6.1 i 6.2 60
21.2 Odpływ ścieków z Reaktorów 6.1 i 6.2 61
21.3 Odpływ ścieków z Reaktorów Ob. 6.1 i 6.2 do 
Osadników Końcowych 62
21.4 Odpływ ścieków oczyszczonych z Osadników 
Końcowych 62
21.5 Odpływ osadu z Osadników Końcowych do 
Pompowni Ob. 9 63
21.6 Rurociąg osadu powrotnego z Pompowni Ob. 9 do 
Reaktorów Ob. 6.1, 6.2 i 6.3 64
21.7 Odprowadzenie koŜucha z Osadników Końcowych 
do Pompowni Osadu Ob. 9 65
21.8 Rurociąg osadu ustabilizowanego z Reaktorów Ob. 
6.3 do Budynku Pras Ob. 10 66
21.9 Rurociąg spręŜonego powietrza z Hali Dmuchaw 
Ob. 12 do Piaskownika Ob. 3 66
21.10 Instalacja dozowania PIX-u do Komory Rozdziału 
Ob. 7 69
21.11 Rurociągi powietrza przeznaczonego do 
dezodoryzacji 69
21.12 Rurociąg pulpy piaskowej z Piaskownika do 
Separatora Piasku 71
21.13 Odciek z Magazynu Osadu i Stacji Odwadniania 
Osadu. Odprowadzenie wód  nadosadowych z 
Reaktora Ob. 6.3 72
21.14 Doprowadzenie wody i odciek z biofiltra Ob. B 73
21.15 Doprowadzenie wody do Separatoru Piasku i 
Stanowiska Krat 74
21.16 Zasilanie w wodę Budynku Pras 75
21.17 Zasilanie w wodę Stację Zlewną 76
21.18 DemontaŜe rurociągów 77
21.19 Tymczasowe obejście na czas remontu 77
21.20 Próby, płukania, uruchomienie oczyszczalni 77



22. Sieci elektroenergetyczne mi ędzyobiektowe 77
22.1 Linie kablowe NN-0,4 kW na terenie oczyszczalni

77
22.2 Przebudowa oświetlenia zewnętrznego 78
22.3 Likwidacja kolizji kabla NN i SN 79

23. Automatyka i oprogramowanie 79
23.1 Sterownik RPZ (krata, punkt zlewny, piaskownik, 
separator) 79
23.2 Sieć komunikacyjna pomiędzy sterownikami 80
23.3 Oprogramowanie systemu sterowania i transmisji 
danych 80

24. Drogi i place 80
24.1 Roboty drogowe w granicach projektu 
zagospodarowania terenu 80
24.2 Roboty drogowe między bramami wjazdowymi a 
grqanicą pasa drogowego drogi wojewódzkien nr 102

83
24.3 Roboty drogowe w granicach pasa drogowego 
drogi wojewódzkiej nr 102 84

25. Zieleń 84
25.1 Zieleń niska - trawniki 84
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