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L.p. |Opis robét/obiektu Wartosc¢ rob6t |Wartos¢ ogdtem| Strona
elementu
1. [Punkt zlewny Ob. 1 1
1.1 Fundament punktu zlewnego 1
1.2 Technologia 2
2. [Komora krat Ob. 2 2
2.1 Malowanie konstrukcji stalowych 2
2.2 Technologia 2
3. |Piaskownik Ob. 3, SP 3
3.1 Likwidacja starego piaskownika 3
3.2 Piaskownik nowy 4
3.3 Kanat dolotowy i wylotowy 6
3.4 Technologia 9
4. |Instalacje elektroenergetyczne Ob. 1, 2, 3, SP 10
4.1 Wezel przejecia sciekow 10
5. [Przepompownia gtéwna Ob. 4 11
5.1 Wymiana elementéw stalowych 11
5.2 Technologia 12
5.3 Instalacje elektroenergetyczne 13
5.4 Automatyka 15
6. |Wieza rozdziatu Ob. 5 15
6.1 Wymiana elementéw stalowych 15
6.2 Technologia 15
6.3 Instalacje elektroenergetyczne 16
7. |Reaktor biologiczny Ob. 6.1 17
7.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 17
7.2 Technologia 19
7.3 Instalacje elektroenergetyczne 20
7.4 Automatyka 22
8. [Reaktor biologiczny Ob. 6.2 23
8.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 23
8.2 Technologia 26
8.3 Instalacje elektroenergetyczne 27
8.4 Automatyka 29
9. [Reaktor biologiczny Ob. 6.3 30
9.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 30
9.2 Technologia 32
9.3 Instalacje elektroenergetyczne 32
9.4 Automatyka 33
10. |Komora rozdziatu $ciekéw Ob. 7 35
10.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 35
10.2 Technologia 36
11. |Osadniki ko ncowe Ob. 8.1, 8.2, 8.3 36
11.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 36
11.2 Technologia 38
11.3 Instalacje elektroenergetyczne 40
12. |Przepompownia osadu Ob. 9 40
12.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 40
12.2 Technologia 41
12.3 Instalacje elektroenergetyczne 42
12.4 Automatyka 43




13. |Stacja odwadniania osadu Ob. 10 44
13.1 Roboty budowalno-konstrukcyjne 44
13.2 technologia 46
13.3 Instalacje elektroenergetyczne 47
14. |Magazyn Osadu Ob. 11 48
14.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 48
15. |Hala dmuchaw Ob. 12 50
15.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 50
15.2 Technologia 52
15.3 Instalacje elektroenergetyczne 53
15.4 Automatyka 55
16. [Stanowisko PIX-u Ob. 13 56
16.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 56
16.2 Technologia 56
17. |Stacja transformatorowa Ob. 14 56
17.1 Instalacje elektroenergetyczne 56
18. |Stanowisko dyspozytora Ob. 15 57
18.1 Instalacje elektroenergetyczne 57
19. |Fundament pod biofiltr Ob. B 57
19.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 57
19.2 Technologia 58
20. |Komora pomiarowa na kanale odptywowym 58
20.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne 58
20.2 Technologia 59
21. |Sieci technologiczne mi edzyobiektowe 60
21.1 Rurociagi sciekéw surowych z Wiezy Rozdziatu
Ob. 5 do Reaktoréw Ob. 6.1 6.2 60
21.2 Odptyw s$ciekéw z Reaktorow 6.1 1 6.2 61
21.3 Odptyw sciekéw z Reaktoréow Ob. 6.1 6.2 do
Osadnikéw Koncowych 62
21.4 Odptyw sciekdéw oczyszczonych z Osadnikéw
Koncowych 62
21.5 Odptyw osadu z Osadnikéw Koncowych do
Pompowni Ob. 9 63
21.6 Rurociag osadu powrotnego z Pompowni Ob. 9 do
Reaktoréw Ob. 6.1, 6.2 6.3 64
21.7 Odprowadzenie kozucha z Osadnikéw Koncowych
do Pompowni Osadu Ob. 9 65
21.8 Rurociag osadu ustabilizowanego z Reaktoréw Ob.
6.3 do Budynku Pras Ob. 10 66
21.9 Rurociag sprezonego powietrza z Hali Dmuchaw
Ob. 12 do Piaskownika Ob. 3 66
21.10 Instalacja dozowania PIX-u do Komory Rozdziatu
Ob. 7 69
21.11 Rurociagi powietrza przeznaczonego do
dezodoryzacji 69
21.12 Rurociag pulpy piaskowej z Piaskownika do
Separatora Piasku 71
21.13 Odciek z Magazynu Osadu i Stacji Odwadniania
Osadu. Odprowadzenie wod nadosadowych z
Reaktora Ob. 6.3 72
21.14 Doprowadzenie wody i odciek z biofiltra Ob. B 73
21.15 Doprowadzenie wody do Separatoru Piasku i
Stanowiska Krat 74
21.16 Zasilanie w wode Budynku Pras 75
21.17 Zasilanie w wode Stacje Zlewng 76
21.18 Demontaze rurociggow 77
21.19 Tymczasowe obejscie na czas remontu 77
21.20 Préby, ptukania, uruchomienie oczyszczalni 77




22. [Sieci elektroenergetyczne mi edzyobiektowe 77
22.1 Linie kablowe NN-0,4 kW na terenie oczyszczalni
77
22.2 Przebudowa os$wietlenia zewnetrznego 78
22.3 Likwidacja kolizji kabla NN i SN 79
23. |Automatyka i oprogramowanie 79
23.1 Sterownik RPZ (krata, punkt zlewny, piaskownik,
separator) 79
23.2 Sie¢ komunikacyjna pomiedzy sterownikami 80
23.3 Oprogramowanie systemu sterowania i transmisji
danych 80
24. |Drogii place 80
24.1 Roboty drogowe w granicach projektu
zagospodarowania terenu 80
24.2 Roboty drogowe miedzy bramami wjazdowymi a
grganicg pasa drogowego drogi wojewédzkien nr 102
83
24.3 Roboty drogowe w granicach pasa drogowego
drogi wojewédzkiej nr 102 84
25. |Zielen 84
25.1 Zielen niska - trawniki 84
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