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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych które będą realizowane w ramach 
zamówienia: 

ROZBUDOWA l MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POBIEROWIE 
Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie 

 

1.2 Zakres stosowania SST  
 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy, kontraktowy i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  

Specyfikacje związane: 

OST.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
SST.01. Roboty Przygotowawcze i Ziemne 
SST.03. MontaŜ Urządzeń i Instalacji Technologicznych 
SST.04. Sieci Technologiczne 
SST.05. Instalacje Elektryczne i AKPiA 
SST.06. Roboty Drogowe 

 
 

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  
Niniejszą specyfikacją objęte są roboty konstrukcyjne i budowlane następujących obiektów: 

1.3.1    Punkt zlewny – stacja zlewcza OB. Nr 1 

• Wykonanie fundamentu punktu zlewnego 
• Wykonanie placu ociekowego przed punktem zlewnym 
 
„Projekt wykonawczy – Fundamenty pod biofiltr i stację zlewczą , komora pomiarowa – 
konstrukcja” – EKO 167.6.9 

1.3.2    Stanowisko krat OB. Nr 2 

• Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i malowanie konstrukcji stalowych wiaty 

1.3.3    Piaskownik OB. Nr 3 

• Likwidacja starego piaskownika poprzez zakorkowanie korkami betonowymi B-25. 
      dopływów i odpływów i zasypanie  
• Usunięcie osadu z likwidowanego piaskownika i laguny piaskowej. 
• Likwidacja laguny piaskowej 
• Budowa nowego piaskownika i kanałów dolotowych i wylotowych 
 
 „Projekt wykonawczy –Piaskownik OB. 3 – Konstrukcja” – EKO 167.6.1 
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 1.3.4 Przepompownia główna OB. Nr 4 

• Przebudowa konstrukcji Ŝelbetowej istniejącej przepompowni z nowym podziałem 
komory i z nowym przekryciem Ŝelbetowym, izolacją i zabezpieczeniem ścian. 

 
„Projekt wykonawczy –Przepompownia OB. 4 – Konstrukcja” – EKO 167.6. 
 

1.3.5    Komora rozdziału OB. Nr 5 

• Wymiana elementów stalowych na wykonane ze stali nierdzewnej 
• Zabetonowanie wylotu po zdemontowanej zastawce kanałowej betonem B-25, B=0,6 

Hz=0,6 m. 

1.3.6    Reaktory biologiczne OB. Nr 6.1, 6.2 i 6.3  

• Przebudowa reaktorów biologicznych 6.1 i 6.2 w zakresie nowego podziału 
technologicznego przez likwidację i wykonanie nowych Ŝelbetowych ścian 
podziałowych, zabetonowanie istniejących lejów osadowych, wyrównanie dna 
zbiorników, zabetonowanie okien w ścianach słuŜących poprzedniej technologii  

• Wykonanie nowych uszczelnień i zabezpieczeń ścian  
• Wykonanie izolacji cieplnych zewnętrznych ścian zbiorników  
• Modernizacja urządzeń komunikacyjnych (pomostów, schodów)  
• Budowa nowego reaktora biologicznego 6.3 w technologii monolitycznej, z 

ociepleniem i kompletem urządzeń (pomosty, schody) 
 
„Projekt wykonawczy –Reaktor biologiczny OB.6.1 i 6.2  – Konstrukcja” – EKO 167.6.2 
„Projekt wykonawczy –Reaktor biologiczny OB.6.3  – Konstrukcja” – EKO 167.6.3 
 

1.3.7    Komora rozdziału ścieków OB. Nr 7 

• Budowa nowej komory rozdziału ścieków w technologii monolitycznej, z kompletem 
urządzeń (pomosty, schody, przekrycia) oraz izolacją i zabezpieczeniem ścian. 

 
„Projekt wykonawczy –Komora rozdziału ścieków OB.7 i   – Konstrukcja” – EKO 167.6.4 
 

1.3.8    Osadniki ko ńcowe OB. Nr 8.1, 8.2 i 8.3 

• Budowa nowych osadników końcowych 8.1, 8.2 i 8.3 w postaci studni 
zapuszczanych, z kompletem urządzeń (schody, drabiny, przekrycia) oraz izolacją i 
zabezpieczeniem ścian. 

 
  „Projekt wykonawczy –Komora rozdziału ścieków OB.7    – Konstrukcja” – EKO 167.6.4 

1.3.9  Przepompownia osadu OB. Nr 9 

• Budowa nowej przepompowni osadu w technologii monolitycznej z kompletem 
urządzeń (schody, drabiny, przekrycia) oraz izolacją i zabezpieczeniem ścian. 

 
„Projekt wykonawczy –Przepompownia osadu powrotnego OB.9  – Konstrukcja” – EKO 
167.6.6 
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1.3.10  Stacja odwadniania osadu OB. Nr 10 
 

• Budowa nowego budynku stacji w technologii tradycyjnej, z posadowieniem na 
studniach zapuszczanych. 

 
„Projekt wykonawczy –Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu OB.10  – 
Architektura i  Konstrukcja” – EKO 167.6.7 

 

1.3.11  Magazyn osadu OB. Nr 11 

• Budowa fundamentów i ściany oporowej magazynu osadu w technologii 
monolitycznej  

• Budowa stalowej konstrukcji wiaty nad magazynem osadu 
 
„Projekt wykonawczy –Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu OB.10  – 
Architektura i  Konstrukcja” – EKO 167.6.8.2 

1.3.12  Hala dmuchaw OB. Nr 12 

• Wzmocnienie fundamentów istniejącej hali dmuchaw 
• Przebudowa konstrukcji Ŝelbetowych (nowe fundamenty pod urządzenia, kanał, 

posadzka) 
• Przebudowa i naprawa istniejącego budynku hali dmuchaw 

 
„Projekt wykonawczy – Hala dmuchaw OB.12  – Architektura i  Konstrukcja” – EKO 
167.6.7 

 

1.3.13  Stanowisko PIXu OB. Nr 13 

• Drobne naprawy istniejącej konstrukcji Ŝelbetowej 

1.3.14  Biofiltr OB. Nr 14 

• Budowa nowego fundamentu Ŝelbetowego 
 
„Projekt wykonawczy – Fundamenty pod biofiltr i stację zlewczą , komora pomiarowa – 
konstrukcja” – EKO 167.6.9 

1.3.15 Komora pomiarowa OB.P 

• Budowa nowej komory pomiarowej w technologii monolitycznej urządzeń z izolacją i 
zabezpieczeniem ścian. 

 
„Projekt wykonawczy – Fundamenty pod biofiltr i stację zlewczą , komora pomiarowa – 
konstrukcja” – EKO 167.6.9 

 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Dokumentacją 
Techniczną oraz definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST - 00 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
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środowiska warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy zostały 
zawarte w OST.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna 

2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania robót betonowych, Ŝelbetowych, murowych i stalowych, poszczególnych 
obiektów naleŜy stosować podstawowe materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową: 

� beton klasy B37, F150, W-8  - elementy Ŝelbetowe konstrukcji 
� beton klasy B25 – elementy Ŝelbetowe nienaraŜone na wpływ wody i ścieków 
� beton klasy B15 - podłoŜe pod obiekty 
� stal zbrojeniowa A - III N ( RB 500W), A III ( 34GS) 
� stal kształtowa A-I (St3SX) 
� wyroby ze stali odpornej na korozję (OH18N9) 
� taśma dylatacyjna PCV 
� papa izolacyjna asfaltowa  
� papa termozgrzewalna 
� lepiki asfaltowe 
� roztwory izolacyjne bitumiczne 
� środki uszczelniające systemu Maxseal, Maxrite, Maxepor, Maxurethane, Maxepox 

Morter 
� blacha stalowa ocynkowana  
� płytki dachowe korytkowe DKZ/270/60 
� styropian, wełna mineralna 
� tynk w technologii "ISPO" 
� stolarka drzwiowa zewnętrzna 
� farby antykorozyjne i ogólnego stosowania, farby emulsyjne akrylowe 
� cement, wapno, piasek, woda 
� bloczki z gazobetonu M-700 
� kręgi Ŝelbetowe φ120 , φ150 
� rynny i rury spustowe 
� siatki zbrojeniowe, kleje, zaprawy 
� obróbki z blachy stalowej powlekanej 
� folie izolacyjne 
� glazura ścienna i terrakota podłogowa 
� drzwi metalowe ocieplone 
 

Materiały stosowane do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm, a w 
przypadku braku norm, warunki Aprobaty Technicznej producenta. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowani sprzętu podano w OST.00. 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez InŜyniera 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 
 



Urząd Gminy w Rewalu 

ul. A. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
 w Pobierowie 

 

Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót 

SST - 02 Roboty Konstrukcyjno-Budowlane 
 

8 

Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
 
Środki transportowe i urządzenia do podawania betonu, jak równieŜ organizacja 
składowania, produkcji pomocniczej i produkcji masy betonowej będą przedmiotu odbioru 
przez InŜyniera Kontraktu pod kątem zapewnienia optymalnych cyklów betonowania. 
 
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
InŜyniera Kontraktu oraz w terminie przewidzianym Kontraktem 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu 
zostaną przez InŜyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

Roboty związane z wykonaniem Robót konstrukcyjno- budowlanych wykonywane będą 
ręcznie i przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych róŜnych klas o konsystencji od  
półciekłej do gęstoplastycznej 

• samochód skrzyniowy 
• samochód samowyładowczy 
• przyczepa dłuŜycowa 
• samochodowe mieszarki transportowe do betonu 
• podajniki i pompy do betonu ( na samochodzie) 
• deskowania inwentaryzowane systemowe 
• polowa ciesielnia i zbrojarnia 
• maszyny do cięcia, gięcia i wykonania gotowych figur ze stali zbrojeniowej 
• mieszarki i wibratory do betonu 
• agregaty tynkarskie 
• piła do cięcia płytek ceramicznych 

 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Ogólne warunki transportu i składowania materiałów i urządzeń podano w OST.00 Ogólna 
Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość przewoŜonych materiałów i urządzeń. 

Na środkach transportu przewoŜone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez 
ich wytwórcę. 

Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania 
nie powinien powodować: segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
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zanieczyszczenia mieszanki, obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w 
wymaganiach technologicznych 

Składowanie armatury, instalacji i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny być przy tym 
spełnione wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewoŜonych 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 

Przy transporcie naleŜy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących 
ręcznego przenoszenia cięŜarów. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST.00 Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.  
 

5.1 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej OST.00 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz  
poleceniami InŜyniera Kontraktu. 
 

5.2 Ogólne warunki wykonania  
 

5.2.1 Obiekty modernizowane 
 
Na czas modernizacji obiektów istnieje konieczność wyłączenia z eksploatacji pompowni 
ścieków, wieŜy rozdziału, reaktorów biologicznych i hali dmuchaw.  
Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu wykonania modernizowanych obiektów, winien 
uwzględnić brak moŜliwości wyłączenia tych obiektów w sezonie letnim w okresie od 10 
czerwca do 10 września   
 
Wykonawca wykona tymczasowe obiekty, instalacje i obejścia modernizowanych obiektów 
aby zabezpieczyć technicznie i organizacyjnie bieŜącą eksploatację oczyszczalni.  
Koszty wykonania i utrzymania instalacji tymczasowych Wykonawca winien ująć w cenie 
kontraktowej 
 
Reaktory biologiczne  OB. nr 6.1 i 6.2) 

Roboty przygotowawcze  - Po opróŜnieniu zbiorników i usunięciu z nich osadów naleŜy 
dokonać mechanicznego opukania wszystkich betonowych powierzchni obiekty młotkiem w 
celu ustalenia i zlokalizowania osłabionych i niezwiązanych z podłoŜem fragmentów 
konstrukcji. Zerodowane miejsca naleŜy odkuć aŜ do odsłonięcia nieuszkodzonej warstwy 
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konstrukcyjnej betonu. Odkuć występujące na powierzchni pręty dystansowe na głębokość 2 
cm i wyciąć je. Wypiaskować wszystkie powierzchnie betonowe usuwając istniejące 
zanieczyszczenia. Zaleca się piaskowanie na mokro.  

Prace modernizacyjne  - obejmujące wykucia nowych otworów w ścianach, wykonanie 
nowych ścian Ŝelbetowych oddzielających komory zbiornika, zaślepienie zbędnych otworów i 
osadzenie nowych przejść tulejowych naleŜy wykonać szczególnie starannie, dokładnie 
czyszcząc powierzchnie styku nowego i starego betonu. Przejścia tulejowe naleŜy osadzać 
przy zastosowaniu zaprawy bezskurczowej  

Uszczelnienie i nowa izolacja przeciwwodna 
Nieszczelności obu zbiorników reaktorów biologicznych naleŜy zlikwidować zgodnie z 
zaproponowaną w Projekcie Budowlanym   
 

Regeneracja konstrukcji Ŝelbetowej – wszystkie odkute miejsca uzupełnić materiałem 
MAXRITE 500/700 na warstwie sczepnej MAXBOND Odkryte pręty zbrojeniowe 
zabezpieczyć materiałem MAXREST PASSIVE, a rysy i pęknięcia ścian zbiornika rozkuć na 
głębokość 2 cm i wypełnić cementem hydraulicznym MAXPLUG. Wykonać nadlewkę koron 
zbiorników materiałem MAXRITE 500/700 z dodatkiem kruszywa łamanego diabazowego lud 
bazaltowego o uziarnieniu 2-8mm. Po wykonaniu wszystkich napraw wyrównać 
powierzchnie zaprawą wodoszczelną CONCRESAL PLASTERING. Wykonać izolacje 
powierzchniowe betonu w technologiach MAXSEAL, MAXSHEEN i MAXEPOR zgodnie z 
projektem budowlanym  
Po wykonaniu wszystkich napraw wyrównać powierzchnie wodoszczelną zaprawą CONCRESAL 
PLASTERING  
 
Izolacje powierzchniowe betonu: 
 
Dno zbiorników-  wykonać powłokę uszczelniającą, sztywną z MAXSEAL SUPER w ilości 2,5 
kg/m2 w dwóch warstwach na dnie i ścianach wewnętrznych działowych.  
Ściany zewnętrzne zbiorników od wewnątrz oraz działowe do 0,3 m poniŜej zwierciadła ścieków- 
- wykonać powłokę uszczelniającą, elastycznąz MAXSEAL FLEX w ilości 3,0 kg/m2 w dwóch 
warstwach. Ściany zewnętrzne od wewnątrz na całości uciąglając powłokę 0,3 m na dno. 
 
Ściany zewnętrzne powyŜej gruntu -  wykonać izolację termiczną o grubości 5 cm ze 
styropianu z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i malowaniem farbami elewacyjnymi.  
 
Ściany zewnętrzne poniŜej gruntu -  zabezpieczyć sztywną powłoką izolacyjną MAXSEAL 
FOUNDATION lub MAXEPOX TAR.  

Korona zbiornika - wykonać materiałem MAXEPOR MORTER z posypką z piasku kwarcowego. 
MAXEPOR MORTER jest to dwuskładnikowe spoiwo chemoutwardzalne na bazie Ŝywic 
epoksydowych o duŜej odporności na ścieranie z posypką piasku kwarcowego. 
Dopuszcza si ę zastosowanie przez Wykonawc ę innej technologii renowacji i 
uszczelnienia zbiorników reaktorów biologicznych gw arantuj ącej uszczelnienie 
zewnętrznych ścian zbiorników.  

Budynek hali dmuchaw  OB. nr 12 

Przed przystąpieniem do prac naprawczych i przebudowy budynku, naleŜy wzmocnić jego 
konstrukcję dodatkowym wieńcem w postaci ściągów stalowych zgodnie z projektem. 

Po rozkuciu i rozebraniu starej posadzki i istniejących fundamentów pod dmuchawy naleŜy 
wzmocnić fundamenty budynku przez ich pogłębienie. Odkopanie i podkopanie 
fundamentów naleŜy wykonywać odcinkami, ściśle według projektu wykonawczego. Po 
wykonaniu odcinka podkopu do poziomu gruntów nośnych, naleŜy ławę fundamentową 
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podbetonować, wypełniając jamę podkopu betonem B-10. Po wykonaniu wzmocnienia 
fundamentów naleŜy wykonać ponownie kanał elektryczny i odtworzyć warstwy posadzki. 
Posadzka Ŝelbetowa gr. 20 cm na podłoŜu z chudego betonu gr. 10 cm i podłoŜu piaskowym 
gr. 30cm, izolowana na całej powierzchni wg projektu. Pod dmuchawami naleŜy wzmocnić 
posadzkę przez pogrubienie jej o dodatkowe 20 cm.  

NaleŜy zamurować istniejące okna w ilości 4 szt. i przebudować otwory okienne 4 szt. dla 
czerpni powietrza w ilości 6 szt. Po zakończeniu przebudowy naleŜy dokonać niezbędnych 
napraw tynkarskich i malarskich, oraz odtworzyć warstwy ocieplenia i elewacji. 

Istniejące otwory wentylacyjne w ścianach naleŜy zlikwidować. Dodatkowo naleŜy wykonać 
trzy otwory wywiewne w dachu z zamontowaniem wywietrzaków 

Dach budynku naleŜy pokryć dodatkową warstwą papy zgrzewalnej, po uprzedniej naprawie 
pokrycia istniejącego.  

Pompownia ścieków  OB. nr 4,  

Istniejącą Ŝelbetową płytę przykrycia przepompowni naleŜy rozebrać. Po rozebraniu płyty 
naleŜy oczyścić i ocenić stan powierzchni wewnętrznych ścian i posadzki. Ewentualne 
uszkodzenia naleŜy usunąć.  

NaleŜy wykonać nową komorę walcową przepompowni ze ścianą Ŝelbetową gr. 35 cm. Po 
wykonaniu komory suchej z płytą denną i ścianami gr. 30 cm, na dnie nieuŜywanej części 
komory ułoŜyć warstwę betonu B-15 gr. 20 cm, a następnie całą nieuŜywaną przestrzeń 
wypełnić kruszywem stabilizowanym cementem.  Po zakończeniu przebudowy komory, 
przepompownie naleŜy przykryć płytą Ŝelbetową gr. 35 cm za Ŝebrach Ŝelbetowych. śebra 
naleŜy  oprzeć w wykutych gniazdach na istniejącej ścianie zewnętrznej przepompowni. 
Wszystkie roboty Ŝelbetowe wykonać z betonu B-37 F150 W8, zbrojonego stalą A-IIIN 
(RB500W). Powierzchnie Ŝelbetowe naleŜy zabezpieczyć odpowiednimi warstwami w 
technologii Maxseal, Maxprimer i Maxepox Morter zgodnie z projektem, lub w odpowiedniej 
technologii zamiennej gwarantującej niegorszą jakość zabezpieczenia i trwałości.   

Komora rozdziału OB. Nr 5 

W ramach modernizacji naleŜy zdemontować istniejące schody i pomosty robocze i w ich 
miejsce zamontować nowe wykonane ze stali 0H18N9 

Komora krat OB. Nr 2 

W ramach modernizacji naleŜy przeprowadzić: 

-  Malowanie farbą olejną balustrad z oczyszczeniem do II klasy czystości, odtłuszczeniem i 
gruntowaniem farbą antykorozyjną. 
 
- Malowanie antykorozyjne i nawierzchniowe słupów wiaty z oczyszczeniem do II klasy 
czystości, odtłuszczeniem i gruntowaniem farbą antykorozyjną. 
 
- Malowanie antykorozyjne i nawierzchniowe dachu wiaty  z oczyszczeniem do II klasy 
czystości, odtłuszczeniem i gruntowaniem farbą antykorozyjną. 
 
 

5.2.2 Obiekty nowoprojektowane 
 

• fundamentu pod punkt zlewny z płytą przed stacją (ob. nr 1) 

• piaskownik napowietrzany (ob. nr 3),  

• reaktor biologiczny (ob. nr 6.3),  
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• komora rozdziału ścieków (ob. nr 7),  

• osadniki końcowe (ob. nr 8.1, 8.2, 8.3),  

• przepompownia osadu powrotnego (ob. nr 9)  

• stacja odwadniania osadu (ob. nr 10) 

• magazyn osadu z wiatą stalową  (ob. nr 11) 

• stanowisko PIXu (ob. nr 13) 

• fundament pod biofiltr (ob. nr 14) 

• komora pomiarowa (ob. P) 

5.3 Szczególne warunki wykonania robót 

5.3.1 Roboty fundamentowe 
PodłoŜe gruntowe, na którym mają być posadowione fundamenty, powinno być przedmiotem 
odbioru częściowego. W dnie wykopu naleŜy przeprowadzić badania kontrolne gruntów  
w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście właściwości podłoŜa nie są gorsze (np. mniejsza 
nośność lub większa podatność) od przyjętych w projekcie fundamentów. Odbiór podłoŜa 
powinien być przeprowadzony bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
fundamentowych. 
Grunty o zbyt małej nośności (np. grunty słabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie 
naturalnej struktury wskutek „przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku urządzeń 
odwadniających lub ich niewłaściwego działania), zalegające w dnie wykopu, powinny być 
częściowo lub całkowicie wymienione albo wzmocnione zgodnie z projektem. 
JeŜeli konieczne jest wyrównanie podłoŜa, wykonanie warstwy pośredniej lub wymiana 
gruntu, moŜna wykonać podsypkę piaskowo - Ŝwirową lub chudy beton.  
Podsypka powinna być wykonana z piasku średniego lub grubego, pospółki lub Ŝwiru. Gdy 
podsypka jest grubsza niŜ 20 cm, naleŜy ją układać warstwami i zagęszczać.  
 
 
 
Zasady wykonania studni fundamentowych 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać próbne przekopy celem stwierdzenia czy w 
miejscu wykonywanych fundamentów nie ma elementów utrudniających lub 
uniemoŜliwiających wykonanie fundamentu. W przypadku natrafienia przeszkody naleŜy 
zawiadomić InŜyniera Kontraktu. 
Studnie naleŜy pogrąŜać metodą studniarską, polegającą na podkopywaniu gruntu pod 
ścianką studni po obwodzie z tym, Ŝe nie naleŜy podkopywać poza zewnętrzną płaszczyznę 
studni. Po zagłębieniu kręgu studni na około ½ wysokości naleŜy postawić na nim drugi w 
celu zwiększenia cięŜaru. Przed postawieniem kolejnego prefabrykatu naleŜy na połączenie 
nałoŜyć uszczelkę gumowa oraz zaprawę wodoszczelną kl. M8. 
JeŜeli w trakcie pogrąŜania zacznie do wnętrza napływać woda gruntowa to na środku studni 
naleŜy wykonać dół dla jej zbierania się i pompować ją przy uŜyciu pompy. 
Grunt z wykopu naleŜy usunąć poza teren robót. 
Po osiągnięciu poziomu posadowienia przez dolny krąg naleŜy studnię wypełnić betonem kl. B-10. 
W przypadku zbyt silnego napływu wody wykonać zapuszczanie bez obniŜania zwierciadła 
wody gruntowej. Po osiągnięciu projektowanego poziomu posadowienia studni wypełnić 
betonem B-10. 
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5.3.2 Deskowania 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność 
wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a 
więc w całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań 
nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem. Ich konstrukcję oblicza się na działanie 
obciąŜeń spowodowanych cięŜarem własnym oraz pomostów roboczych i uŜywanego 
sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z 
uwzględnieniem obciąŜeń dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), obciąŜenia 
od pracowników itp.  
Deskowania powinny być tak szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej 
z mieszanki betonowej.  
Prawidłowość wykonania deskowań naleŜy sprawdzić przed ich uŜytkowaniem (dokonać 
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uŜytkowania powinno być potwierdzone 
zapisem w Dzienniku budowy. 
5.3.3 Zbrojenie 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych stosuje się pręty ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-III 
(34GS)  i A-IIIN ( RB500W). Klasa i gatunek oraz średnice prętów i drutów stosowanego 
zbrojenia powinny być zgodne z projektem.  
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu 
zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, stosuje się róŜnego rodzaju wkładki i 
podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być 
połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet.  
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na 
sprawdzeniu zgodności ułoŜonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowiązujących 
norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw 
strzemion, połoŜenie złączy, długość zakotwienia itp. 
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie naleŜy odnotować w Dzienniku Budowy. 

5.3.4 Betonowanie zbiorników 
Materiałem do wykonania konstrukcji będzie beton klasy B-37 o klasie mrozoodporności 
F150 i wodoszczelnością W8 zbrojony stalą zbrojeniową A-III N (np. RB 500W). Cement 
uŜyty do wykonania mieszanki winien charakteryzować się niską kalorycznością i 
przedłuŜonym czasem wiązania. Szczegółowe charakterystyki wymaganego cementu 
określa projekt budowlany. Do wykonania zbiorników moŜna stosować cementy portlandzkie 
wg PN-80/B-3000 charakteryzujące się właściwościami określonymi w tabeli: 
 

Lp. Właściwości cementu Wymagania  
1 Warunki wiązania : 

- początek wiązania  
- koniec wiązania  

 
- nie wcześniej niŜ 2h 30 min 
- nie wcześniej niŜ 4h 30 min 

2 Powierzchnia właściwa 2500- 3000 cm2/g 
3 Zawartość minerałów wysokokalorycznych 

-krzemian wapnia 
-glinian trójwapniowy 

 
3Cao.SiO2:(C3S) do 50% 
3CaO.Al2O3:(C3A) do 5% 

4 Ciepło twardnienia  
- po 1 dniu 
- po 3 dniach 
- po 7 dniach 

 
Q1≤ 120 kJ/kg 
Q2≤ 210 kJ/kg 
Q3≤ 250 kJ/kg 

5 Skurcz 28 dniowy ε28 ≤ 0,2 % 
6 Alkalia w przeliczeniu na N2O ≤ 0,6% 
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Do wykonania zbiornika moŜna teŜ stosować cement hutniczy marki 35 
 
Do wykonania betonu naleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom 
norm PN-86/B-06712 i PN-88/B-06250 charakteryzujące się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością. NaleŜy unikać kruszywa alkali-aktywnego. Z uwagi na odstępy prętów 
zbrojenia płyty dna i w ścianach zbiorników, maksymalne średnica ziaren kruszywa nie 
powinna przekraczać 16 mm. Graniczne krzywe przesiewu naleŜy przyjąć zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do normy PN-88/B-06250 i projektem budowlanym. Ogranicza się 
dodatkowo następujące frakcje: frakcja pyłowo piaskowa (0÷0,5) do 14÷15%, punkt piaskowy 
(0÷2,0) do 30%  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. Beton naleŜy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, nie dopuszcza się mieszanki wytwarzanej przez 
mieszanie na placu budowy.  
Konstrukcję zbiorników podzielono na części odpowiadające przerwom technologicznym 
betonowania. Kolejność betonowania dna zbiorników naleŜy rozpocząć zgodnie z 
oznaczeniami podanymi na rysunku projektu wykonawczego.  

Do betonowania pozostałych fragmentów moŜna przystąpić dopiero po upływie 24 dni. 
Miejsca przewidzianych przerw roboczych ścian określa projekt budowlany. W 
technologicznych przerwach roboczych i po obwodzie ścian zewnętrznych płyty dna 
zbiornika i w pionowych przerwach roboczych ścian zewnętrznych naleŜy zastosować taśmy 
dylatacyjne PCV.  

Układanie mieszanki betonowej moŜna rozpocząć po odbiorze deskowań i rusztowań oraz 
zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. 
Jednym z najwaŜniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 
rozsegregowania jej składników.  
UłoŜona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich 
urządzeń mechanicznych (wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, 
prętowych). Zagęszczenie ręczne moŜe być stosowane tylko w wypadku mieszanek 
betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej gdy zbrojenie uniemoŜliwia uŜycie wibratorów 
pogrąŜalnych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
napręŜeń głównych. Powierzchnię tę naleŜy przed wznowieniem betonowania starannie 
przygotować do połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z 
powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego i przepłukania wodą. 
 
Beton dojrzewający naleŜy pielęgnować a więc: 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 
- utrzymywać beton w stałej wilgotności: 

• 7 dni, gdy uŜyto cementu portlandzkiego powszechnego uŜytku, 
• 14 dni, gdy uŜyto cementu hutniczego i innych 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego naleŜy rozpocząć po 24 godz. od jego 
ułoŜenia. Zaleca się stosować geotkaniny do przykrycia betonu. 
JeŜeli temperatura wynosi + 15°C i wi ęcej, naleŜy w pierwszych trzech dniach beton polewać 
co 3 godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach co najmniej 3 razy na 
dobę.  
JeŜeli temperatura jest mniejsza niŜ +5°C, betonu nie polewa si ę. 
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5.3.5 Rozdeskowanie i obci ąŜenie konstrukcji 
ObciąŜenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach 
z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem Ŝe odkształcenie 
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.  
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy 
beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę naleŜy 
sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliŜonych do warunków 
dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod nadzorem technicznym. 

5.3.6 Konstrukcje stalowe, przekrycia z tworzywa i obróbki blacharskie 
Konstrukcje stalowe i budynków powinny być wykonane w wytwórniach konstrukcji stalowych 
lub warsztatach zaplecza technicznego Wykonawcy i dostarczone na budowę w formie 
gotowej do montaŜu 
Konstrukcja powinna być dostarczona na budowę wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
w formie powłoki cynkowej lub/oraz powłoki malarskiej zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej. 
Konstrukcje schodów, pomostów i drabin naraŜone na korozyjne oddziaływanie środowiska 
naleŜy wykonać ze stali nierdzewnej.  
Obchodzenie się i przechowywanie materiałów ze stali wysokostopowej 
Materiały ze stali wysokostopowej naleŜy montować, przechowywać i eksploatować tak aby 
ich właściwości antykorozyjne nie pogorszyły się. Aby spełnić te wymagania naleŜy : 
Zabezpieczyć przed kontaktem stali wysokostopowej ze stalą zwykłej jakości 
podczas transportu jak i podczas przechowywania. Oznacza to, Ŝe wszystkie 
narzędzia,    półki    magazynowe,    itp.    uŜywane    do    materiałów    ze    stali 
wysokostopowej muszą być wykonane ze stali wysokostopowej  lub drewna, 
ewentualnie owinięte w nylon, drewno czy podobny materiał. 
Przechowywać materiały ze stali wysokostopowej w suchym i czystym miejscu gdzie nie 
będą naraŜone na styczność z opiłkami Ŝelaza, odpryskami lub dymem pochodzącym ze 
spawania stali niestopowej. 
 
Za dostarczenie i stan dostarczonej konstrukcji odpowiada Wykonawca. 
Elementy dostarczane na budowę naleŜy składować na przygotowanym składowisku (teren 
utwardzony np. warstwą ŜuŜla) w kolejności odwrotnej do kolejności montaŜu na 
drewnianych podkładach w pozycji wbudowania. Elementy układać tak aby moŜna było bez 
przekładania odczytać oznakowanie. Niezwłocznie po dostarczeniu naleŜy zbadać stan 
konstrukcji w obecności InŜyniera Kontraktu i zakwalifikować ewentualne uszkodzenia do 
naprawy na miejscu lub zwrotu do wytwórcy. Sposób naprawy uzgodnić z InŜynierem 
Kontraktu. Uszkodzone podczas transportu lub przeładunku powłoki malarskie naleŜy 
niezwłocznie naprawić przez usunięcie powłok zniszczonych, miejscowe oczyszczenie 
powierzchni i ich uzupełnienie. Sposób naprawy uszkodzonej powłoki cynkowej uzgodnić z 
wykonawcą tych powłok.  
W przypadku stwierdzenia, Ŝe powłoki uległy uszkodzeniu w okresie składowania, lub Ŝe nie 
odpowiadają wymaganiom dokumentacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego powiadomienia InŜyniera Kontraktu wpisem do dziennika budowy i 
zaŜądać od wykonawcy konstrukcji wymiany elementów z nieprawidłowymi 
zabezpieczeniami lub ich naprawienia. 
Wszelkie prace związane z zabezpieczeniami antykorozyjnymi moŜna wykonywać jedynie na 
tych elementach, których prawidłowość wykonania w operacjach poprzedzających 
potwierdzona została protokółem odbioru. 
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Zabezpieczenia antykorozyjne nie są wymagane do konstrukcji schodów, drabin i trapów ze 
stali nierdzewnej. 
Scalanie elementów na montaŜu naleŜy wykonywać jedynie przy pomocy śrub. Spawanie 
zabezpieczonych detali lub elementów jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach 
przewidzianych w Projekcie Technicznym, a uszkodzenia powłok w wyniku spawania winny 
być niezwłocznie naprawione. 
Do montaŜu uŜywać dźwigu samojezdnego o moŜliwie małym niezbędnym udźwigu (z uwagi 
na jego gabaryty) oraz tzw. rusztowań „warszawskich”. 
Podczas podnoszenia i ustawiania elementów uŜywać do ich naprowadzania dodatkowych 
lin konopnych mocowanych na końcach elementów.   
Po ustawieniu naleŜy niezwłocznie wykonać połączenia z konstrukcją podpierającą, a po 
zakończeniu i zapewnieniu montowanemu elementowi stateczności moŜna zwolnić hak 
dźwigu. Z uwagi na znaczną wiotkość poprzeczną elementów naleŜy je podnosić wyłącznie 
w pozycji wbudowania przy uŜyciu zawiesi pozwalających uchwycić element w dwóch 
miejscach. 
Przed montaŜem pokrycia dachu i ścian naleŜy konstrukcję nośną wyregulować 
geometrycznie w pionie i poziomie co naleŜy odnotować w dzienniku budowy, oraz wykonać 
roboty poprawkowe uszkodzonych podczas montaŜu miejsc izolacji antykorozyjnej.   
MontaŜ pokrycia wykonywać po całkowitym zmontowaniu rygli ścian i płatwi i ich stęŜeniu. 
Pokrycie dachu i ścian naleŜy wykonać z blachy powlekanej typu, rodzaju i w kolorach 
przewidzianych w Projekcie Technicznym. 
Obróbki blacharskie, naleŜy wykonać z blachy powlekanej w  kolorze przewidzianym w 
Projekcie Technicznym. Rury spustowe i rynny naleŜy wykonać z PCV. 
Przerycia hermetyczne zbiorników i kanałów naleŜy wykonać jako systemowe z tworzywa 
sztucznego. 

5.3.7 Powłoki zabezpieczaj ące 
Po wykonaniu wszystkich prac wyrównać powierzchnie zaprawą wodoszczelną 
CONCRESAL PLASTERING. Wykonać izolacje powierzchniowe betonu w technologiach 
MAXSEAL, MAXSHEEN i MAXEPOX zgodnie z projektem. 

Zewnętrzne powierzchnie reaktorów biologicznych naleŜy ocieplić styropianem gr. 5 cm 
metodą lekką mokrą, z pokryciem tynkiem mineralnym i pomalować farbą silikonową. 

5.3.8 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stal owych 
 
Konstrukcje stalowe w modernizowanych obiektach naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie 
z poniŜszymi wytycznymi:  
Zgodnie z instrukcją nr 191ITB z 1976r. - wymagany jest 2 stopień oczyszczenia powierzchni 
konstrukcji (piaskowanie, śrutowanie).  
 
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów. 
 
WARIANT I: 
2 x grunt epoksydowy o symbolu 77422-000-250 grub. 80 µm 
2 x emalia epoksydowa chemoodporna o symbolu 7762-000-860 grub. 60 µm 
 
WARIANT II: 
Zabezpieczenie antykorozyjne powłokowe system malarski epoksydowo-epoksydowy z 
podkładem barierowym pigmentowanym błyszczem Ŝelazowym. Całkowita grubość powłoki 
120 µm 
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5.3.9 Ściany i ścianki murowane 
Ściany murowane i zamurowania otworów naleŜy wykonać z cegły budowlanej pełnej kl. 100, 
na zaprawie cw lub z bloczków z betonu komórkowego kl. 700, zgodnie z projektem. 
Układ cegieł/bloczków powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania 
muru. 
W ścianach gazobetonowych naleŜy wykonać wzmacniające słupy Ŝelbetowe zgodnie z 
Projektem. 
Końce nadproŜy prefabrykowanych powinny być ułoŜone poziomo na warstwie zaprawy o 
grubości 10 mm. Marka zaprawy powinna być taka jak marka zaprawy uŜytej do murowania. 
Nad otworami bram do pomieszczeń technologicznych naleŜy wykonać nadproŜa Ŝelbetowe 
wg Projektu.   
Górą krawędź scian zewnętrznych naleŜy zwieńczyć wieńcem Ŝelbetowym wg projektu. 
W otworach okiennych i drzwiowych naleŜy zamontować nadproŜa według Projektu. 
 

5.3.10 Izolacje 
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe fundamentów naleŜy wykonać jako 
dwuwarstwowe powłokowe z emulsji asfaltowych np. Abizol R+P. Izolacje podposadzkowe 
naleŜy wykonać jako dwuwarstwowe z folii PE gr. 0,3 mm klejonej na zakład.  
Ściany zewnętrzne budynków naleŜy ocieplić styropianem FS 20 gr. według projektu, a w 
części cokołowej i pod ziemią styropianem ekstrudowanym.  
Powierzchnie dachu na podłoŜu betonowym naleŜy docieplić styropianem gr. 20 cm i pokryć 
dwukrotnie papą termozgrzewalną.  
 

5.3.11  Elementy otworowe 
 
Okna wykonać z PCV, Ŝaluzje czerpni powietrza systemowe o wym. 0,80x1,20m.  
Wrota stalowe ocieplane wełną mineralną. 
 
 
 
 

 5.3.12  Tynki i oblicowania 
 
Wewnętrzne powierzchnie ścian naleŜy pokryć tynkiem cementowo wapiennym kl. III 
grubości 1,5 cm.  
Ocieplenie ścian zewnętrznych naleŜy pokryć akrylowym tynkiem strukturalnym na siatce, 
zgodnie z przyjętą technologią, w kolorach według projektu Technologia wykonania tynków 
elewacji wymaga akceptacji i uzgodnienia InŜyniera. 
 

 5.3.13  Posadzki 
Posadzki naleŜy wykonać na podłoŜu z zagęszczonego piasku, pokrytym warstwą chudego 
betonu B-10 o grubości wg projektu. Powierzchnię warstwy chudego betonu naleŜy zatrzeć 
na gładko, pod izolację. 
Po wykonaniu podłoŜa i izolacji poziomej podposadzkowej naleŜy wykonać posadzkę z 
betonu B-20 zbrojoną siatką z prętów d=10 mm co 15 cm, dylatowaną na pola o 
powierzchni nie większej niŜ 3,0x3,0 m. Przed zabetonowaniem naleŜy w posadzce osadzić 
wpusty podłogowe i wykonać wszelkie prace instalacyjne.  
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Posadzkę w pomieszczeniach technologicznych i mokrych, naleŜy pokryć płytkami 
terakotowymi przeciwpoślizgowymi. Spoiny płytek naleŜy wypełnić wodoodporną zaprawą 
do spoinowania.  Kolor i rodzaj płytek naleŜy uzgodnić z InŜynierem Kontraktu.   
Posadzki betonowe naleŜy wzmocnić zbrojeniem rozproszonym według Projektu. 
 

5.3.14 Malowania 
 

Otynkowane powierzchnie ścian naleŜy pomalować niepylącymi farbami emulsyjnymi w 
kolorze białym co najmniej dwukrotnie. 
Elewację naleŜy malować farbami Caparol Fasadenfinish lub inną równowaŜną w kolorach 
według projektu elewacji. Kolory naleŜy kaŜdorazowo uzgodnić z InŜynierem. 
 

5.4 Uwagi do realizacji robót 
Kolejność robót prowadzić zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z InŜynierem Kontraktu 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

6.1 System Zapewnienia Jako ści (SZJ) 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i 
wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do 
aprobaty InŜyniera Kontraktu, System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan 
wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne moŜliwości gwarantujące wykonanie 
prac zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST jak równieŜ instrukcjami i 
poleceniami wydanymi przez InŜyniera Kontraktu. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
Część główną opisującą: 
-   Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 
-   Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków 
drogowych, 
-   Bezpieczeństwo i higienę pracy, 
-   Kwalifikacje i doświadczenie kaŜdego z pracujących zespołów, 
-   Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 
-   Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 
-   WyposaŜenie uŜyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 
-   Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów InŜynierowi  
Kontraktu, 
-   System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz  montowanych urządzeń i 
sprzętu 
Część szczegółową opisującą: 
-  Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich 
przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 
certyfikaty bezpieczeństwa itp.), 
-   Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności 
ich działania 
- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami 
technicznymi, 
-   RóŜne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 
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-   Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
-   Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie 
itp.) wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, wykonywania poszczególnych 
elementów pracy, 
-  Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków. 

 

6.2 Zasady kontroli jako ści robót 
 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi kontrole w 
celu zademonstrowania ich wystarczalności.  
Dla minimalnych wymagań co do zakresu badań i ich częstotliwość, InŜynier Kontraktu ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową,  
JeŜeli w opinii InŜyniera Kontraktu wykazane w wyniku kontroli błędy mogły wpłynąć na 
prawidłowość wykonania, moŜe on odmówić uŜycia w Robotach materiałów, które zostały 
poddane kontroli do momentu, kiedy procedury kontroli będą prawidłowe i akceptacja 
materiałów będzie przeprowadzona. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem kontroli ponosi Wykonawca. 
 
Kontrola jakości będzie obejmowała: 
- stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją, 
- sprawdzenie rzędnych wykonanych podłoŜy 
- jakość uŜytych materiałów, 
- odchylenia spadków, 
- skuteczności powłok izolacyjnych 
- wykonanie mocowań kotew, 
- prawidłowości wykonania zbrojenia i szalunku 
- klasy betonu i jakości zapraw 

6.3 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu.  

6.4 Certyfikaty i deklaracje 
 

InŜynier Kontraktu moŜe dopuścić do uŜycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te 
materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 
 
A. - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
 
B. - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi 
ST. 
 
C. - dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
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W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyŜszych dokumentów, 
kaŜda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie 
potwierdzają ich pochodzenie. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi Kontraktu. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.5 Dokumenty budowy 
 

Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i InŜyniera Kontraktu.  
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 
datę uzgodnienia przez InŜyniera Kontraktu Systemu Zapewnienia Jakości i 
harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach. 
uwagi i polecenia InŜyniera Kontraktu, 
daty zarządzenia przez InŜyniera Kontraktu wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje InŜyniera Kontraktu. 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej. 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót  
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi Kontraktu do ustosunkowania się.  
Decyzje InŜyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Księga obmiarów 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 
obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót.. 



Urząd Gminy w Rewalu 

ul. A. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
 w Pobierowie 

 

Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót 

SST - 02 Roboty Konstrukcyjno-Budowlane 
 

21 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące dokumenty: 
a). pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b). protokoły przekazania terenu budowy, 
c). protokoły odbioru robót, 
e). protokoły z narad i instrukcje InŜyniera Kontraktu, 
f). korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera Kontraktu i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w OST.00 Ogólnych Specyfikacjach 
Technicznych 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera Kontraktu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera Kontraktu na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera Kontraktu. 
 

7.2 Jednostka obmiarowa  
obejmuje wszystkie czynności, materiały i urządzenia potrzebne do wykonania robót, wraz z 
utworzeniem i organizacją stanowiska roboczego, dostarczeniem koniecznych materiałów i 
sprzętu, zapewnieniem wody i energii w ilościach niezbędnych, likwidacją stanowiska 
roboczego, usunięciem zbędnego sprzętu i materiałów po zakończeniu prac i 
uporządkowaniem miejsca z usunięciem wszelkich pozostałych zagruzowań i 
zanieczyszczeń. 
Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek obmiarowych: 

• dla elementów betonowych lub Ŝelbetowych  - metr sześcienny [m³], 
• dla konstrukcji stalowych  - komplet [kpl.], 
• dla powierzchni tynków, posadzek, malowania,  

  przykryć, izolacji  - metr kwadratowy [m²], 
• dla przejść dławicowych, stolarki okiennej i drzwiowej - sztuka [szt.]  
• dla ścian murowanych  - metr kwadratowy [m²] 
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W przypadku zmiany ilości wykonanych robót, od przyjętych w projekcie, kaŜdorazowo 
zmianę taką naleŜy uzgodnić z InŜynierem Kontraktu, wykonać stosowny szkic, dokonać 
zmiany w projekcie i wykonać obmiar wykonanych robót z natury. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Warunki ogólne wykonania robót podano w ST.00. 

Odbiorowi robót podlegają: 

� Roboty budowlane w elementach zakończonych, 

� Roboty zanikające i ulegające zakryciu  

� Odbiór końcowy. 

 

8.1 Sprawdzenie jako ści wykonanych robót  
� Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
� przygotowania i montaŜu zbrojenia, 
� przygotowania i montaŜu elementów stalowych osadzonych w betonie, 
� jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych  

  wad i uszkodzeń, 
� jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych, 
� odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
� odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni kaŜdej warstwy muru, 
� odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w 

  Dokumentacji Projektowej, 
� odchylenia wymiarów otworów ościeŜy, 
� prawidłowość wykonania podłoŜa, 
� łączenia obróbek blacharskich, 
� grubość i spadki podkładów betonowych i podłoŜy, szczelin dylatacyjnych, 
� grubość i spadki posadzek, 
� przygotowanie podłoŜa pod tynki, 
� związanie tynku z podłoŜem, 
� grubość tynku, 
� krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, 
� odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku, 
� jednolitość barw powłok malarskich, 
� mocowanie okuć elementów stolarki drzwiowej, 
� pionowość ustawienia i właściwe zamocowanie ościeŜnic drzwiowych, 
� ułoŜenia glazury ściennej i płytek posadzkowych 
� malowania ścian i sufitów 
� montaŜu rynien, rur spustowych i opierzeń 
� montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej 
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9. ZASADY PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z Dokumentacją projektową naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
specyfikacji. Płatność naleŜy realizować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 
o wyniki pomiarów i badań. 
 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

• osadzenie dybli, kotew, 

• zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

• transport urządzeń na miejsce pracy, 

• wykonanie i demontaŜ szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań, 

• wykonanie robót konstrukcyjnych, 

• pielęgnację betonu ułoŜonego w konstrukcji, 

• prace porządkowe,  

• wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, 

• przy wykonywaniu zbrojenia i elementów stalowych cena obejmuje równieŜ wykonanie 
  prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych, 

• wykonanie warstw ochronnych i podkładowych izolacji wodochronnych, dylatacji.  

• wykonanie izolacji antykorozyjnych i specjalnych,  
• zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi,  

  zawilgoceniem i zapyleniem, 
• zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia koniecznych w  

  przypadkach, 
• odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji, 

• pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią, 

• wykonanie robót wykończeniowych, 
• prace porządkowe. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branŜowe, 
instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. UwaŜa się, Ŝe Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. 
 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
Normy: 

• PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i Ŝelbetowe. Ogólne zasady ochrony. 

• PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania 
elektrochemiczne. 

• PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 

• PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 

• PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciąŜenia technologiczne i montaŜowe. 

• PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem. 

• PN-80/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. 

• PN-80/B-02014 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie gruntem. 

• PN-80/B-02015 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie temperaturą. 

• PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli.  

• PN-B-03020:1999  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

• PN-B-03264:1999   Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 

• PN-EN 934-2:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania. 

• PN-EN 480-1:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

• PN-B-24620:1998    Lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno. 

• PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 
na gorąco. 
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• PN-B-19701:1997    Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności. 

• PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

• PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

• PN-ISO 6935-1:1998   Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty gładkie. 

• PN-ISO 6935-2:1998   Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty Ŝebrowane. 

• PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. deskowanie 
uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe. 

• PN-ISO 7077:1999  Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody 
weryfikacji zgodności wymiarowej. 

• PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-
E). 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-C-81914:1998       Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 

• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 

• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 


