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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa i adres inwestyciji:

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W POBIEROWIE
Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie

Dla potrzeb inwestycji Zamawiajacy dysponuje:

1. Pozwoleniem na budowe nr 100/2005 z dnia 03.03.2005 roku,
wydanym przez: Starostwo Powiatowe w Gryficach

1.2. Przedmiot i zakres Rob6t

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwane dalej ST)podzielono na
dwie czesci:

1. Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Przedmiotem Ogolnej Specyfikacji Technicznej  (zwanej dalej OST) sg wspoélne, wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru wszystkich Roboét, ktére zostang wykonane w ramach
zamowienia pn. ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Pobierowie".

SzczegoOtowe Specyfikacje Techniczne (zwane dalej SST) omowiono w drugiej czesci
opracowania i obejmujg nastepujace rodzaje Robdt wykonane w ramach ww. zaméwienia:

SST.01. Roboty przygotowawcze i ziemne

SST.02. Roboty konstrukcyjno - budowlane

SST.03. Montaz urzadzen i instalacji technologicznych
SST.04. Sieci technologiczne

SST.05. Instalacje elektryczne i AKPIA

SST.06. Roboty drogowe i magazyn osadu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig czes¢é Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych odnoszacych sie do zlecenia na wykonanie Robot opisanych w
pkt. 1.1.

1.2.1 Nazwy i kody CPV

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdélnego Stownika Zamowien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacii
produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

OST - 00 Ogélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 4




Urzad Gminy w Rewalu Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow
ul. A. Mickiewicza 19 w Pobierowie
72-344 Rewal

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45252100-9 Zakiady oczyszczania sciekdw

45252124-3 Przepompownie

45252140-1 Zakfady odwadniania osadu

45252000-8 Roboty w zakresie budowy zaktaddw uzdatniania, oczyszczania oraz spalania
odpadow

45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekow

45311000-0 Prace dotyczace kladzenia kabli elektrycznych

45315100-9 Prace dotyczace wykonywania elektrycznej instalacji inzynieryjnej

45315300-1 Instalacje energetyczne zasilajace w energie elektryczng

45315500-3 Prace dotyczgce wykonywania instalacji Sredniego napiecia

45315600-4 Prace dotyczace wykonywania instalacji niskiego napiecia

50921000-7 Instalacja urzadzeh pomiarowych

72245000-4 Uslugi analizy i programowania systemow

1.2.2 Zakres Robot

- Roboty przygotowawcze w tym wykarczowanie drzew i likwidacja obiektow kolidujgcych z
lokalizacjq projektowanych obiektow

- Roboty ziemne pod nowoprojektowane obiekty kubaturowe i liniowe w tym czasowe
odwodnienie terenu na czas wykonania robot

- Roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie:
— Zabezpieczenie konstrukcji stanowiska krat

Fundamenty pod stacje zlewcza i biofiltr

Zabetonowanie istniejgcych studni osadowych , otworéw w scianach stuzacych poprzedniej

technologii w istniejgcych reaktorach biologicznych

Wykonanie dodatkowych $cian wewnetrznych, w istniejgcych reaktorach biologicznych

Wykonanie uszczelnienia Scian zewnetrznych i wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej w

istniejgcych reaktorach biologicznych

— Wzmaocnienie fundamentow i $cian budynku hali dmuchaw

Wykonanie konstrukcji zelbetowe] piaskownika wraz z kanatami doptywowym i odptywowym
Wykonanie konstrukcji zelbetowej zbiornika reaktora biologicznego

Wykonanie konstrukcji zelbetowej komory rozdziatu sciek6w na osadniki wtorne
Wykonanie konstrukcji zelbetowej osadnikow wtdrnych
— Wykonanie konstrukcji zelbetowej pompowni osadu recyrkulowanego
— Wykonanie budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu posadowionego na studniach
fundamentowych
— Wykonanie konstrukcji zelbetowej komory pomiarowej
- Likwidacja istniejacego piaskownika i laguny piaskowej
- Modernizacja przepompowni $ciekdéw poprzez wydzielenie ,komory mokrej” i komory zasuw
- Remont wiezy rozdziatu przed reaktorami
- Wykonanie magazynu osadu
— Montaz urzadzen i instalacji technologicznych w zakresie :
— Demontazu istniejgcych krat i montazu w ich miejsce krat mechanicznych z prasami do
skratek i kraty recznej
Demontazu urzadzen do usuwania piasku z istniejacego piaskownika
Montaz stacji zlewczej
Montaz urzadzen do mechanicznego usuwania piasku i tluszczu z projektowanego
piaskownika
Wymiana pomp $ciekowych, rurociggéw i armatury w pompowni $ciekow
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Wymiana zastawek, zasuwy i rurociggéw w modernizowanej wiezy rozdzialu $ciekéw na
reaktory biologiczne
Montaz wyposazenia mechanicznego i systemu napowietrzania drobnopecherzykowego w
reaktorach biologicznych
Montaz wyposazenia mechanicznego osadnikéw wtérnych
- Montaz pomp, rurociggOw i armatury w pompowni osadoéw recyrkulowanych
- Montaz zastawek kanatowych w komorze rozdziatu przed osadnikami
Montaz wyposazenia mechanicznego stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu
Wymiana dmuchaw i rurociggéw sprezonego powietrza w hali dmuchaw
Hermetyzacja obiektéw oczyszczalni sciekdw i montaz biofiltra
— montaz zwezki pomiarowej Venturi'ego
- Wykonanie sieci technologiczne w zakresie :
— Demontazu czesci istniejgcych sieci technologicznych
- Wykonania nowych sieci technologicznych, rurociggoéw $ciekowych, osadowych i sprezonego
powietrza do modernizowanych i projektowanych obiektéw oczyszczalni
— Wykonanie nowej sieci wodociggowej do projektowanych obiektow
- Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPIiA w zakresie :
- Demontazu czesci istniejgcej sieci elektrycznej na terenie oczyszczalni
— Demontazu istniejgcych instalacji zasilania i sterowania w modernizowanych obiektach
- Wykonania nowych instalacji zasilania i sterowania w modernizowanych i projektowanych
obiektach
— Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie programu komputerowego do sterowania
urzadzeniami i procesem technologicznym oczyszczania $ciekOw i przerébki osadow
Sciekowych
— Roboty drogowe i magazyn osadu w zakresie
- Wykonanie drég dojazdowych i placow manewrowych do separatora piasku i stacji
mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu

— Wykonanie placu skltadowego osadu
— Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni sciekow

1.2.3 Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe
Zakres Robot towarzysz acych i tymczasowych obejmuje:

— geodezyjne wytyczenie punktéw charakterystycznych obiektéw kubaturowych i osi trasy
obiektow liniowych wraz z zaniwelowaniem roboczych punktéw wysokosciowych

— wytyczenie i wygrodzenie Terenu Budowy,

— urzadzenie Zaplecza Budowy,

- wykonanie tymczasowych obiektow, pompowni sciekéw i stacji dmuchaw dla zapewnienia
ciggtosci pracy oczyszczalni podczas modernizacji

- wykonanie tymczasowych rurociggow sciekowych i sprezonego powietrza dla zapewnienia
ciggtosci pracy oczyszczalni podczas modernizaciji

— zagospodarowanie Terenu Budowy,

- likwidacja Zaplecza Budowy i wygrodzenia Terenu Budowy po zakohczeniu inwestycji.

1.3 Informacja o Terenie Budowy

Caly zakres budowy znajduje sie na terenie czynnej oczyszczalni sciekow w Pobierowie.
Szczegotowa lokalizacja wszystkich elementéw Budowy zostata przedstawiona na wihasciwych
Planach Zagospodarowania Terenu.
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Teren Budowy jest wlasnoscig Inwestora lub znajduje sie we wiladaniu Inwestora. Czynnosci
zwigzane z wykonywaniem prac budowlano-montazowych objetych kontraktem muszg byc¢
zamkniete w obrebie terenu budowy.

1.3.1 Lokalizacja

Istniejgca oczyszczalnia Sciekéw zlokalizowana jest po potudniowo -wschodniej stronie Pobierowa
przy drodze Nr 102 Miedzyzdroje- Rewal - Trzebiatow.

1.3.2 Budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment doliny rzeki Janicy. W zwigzku z tym w
podiozu stwierdzono wystepowanie, charakterystycznych dla tego typu form morfologicznych,
utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego oraz glebiej zalegajgcych gruntow wieku
plejstocenskiego.

Holocen na calym badanym terenie reprezentowany jest od gory przez warstwe gruntow
pochodzenia antropogenicznego, tj. nasypéw. Skitad nasypow oraz ich migzszos¢, z uwagi na
antropogeniczny charakter nasypdw, jest dos¢ zrdéznicowany. Przewaza nhasyp zbudowany z
piaskéw, ale trafiano réwniez na domieszki gruzu, gleby lub torfu. Migzszos¢ nasypow w
miejscach wykonania otworow waha sie w granicach od 05 m do 3,7 m.
Glebiej wystepujg utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego akumulacji aluwialno-
bagiennej, wyksztalcone w postaci torfow, namutéw, kred oraz piaskoéw préchnicznych,
a takze grunty akumulacji morskiej i rzecznej (réznoziarniste piaski z lokalnymi domieszkami
czesci organicznych).

Na wiekszosci badanego terenu nawiercono swobodne zwierciadto wody gruntowej, ktore
uktadato sie na gtebokosciach od 0,9 m do 2,8 m, co odpowiada rzednym 1,4 - 1,6 m n.p.m.
Swobodne zwierciadto nawiercono w obrebie piaskow oraz gruntéw nasypowych (sypkich).
Na czesci terenu w rejonie, w ktorym ponizej nasypOw zalegajg grunty organiczne,
nawiercone zwierciadto ma charakter napiety (jest napinane przez warstwe gruntow stabiej
przepuszczalnych - torfow, namutow lub kred). Nawiercone zwierciadto stabilizuje na podobnej
glebokosci, co zwierciadto swobodne, co swiadczy o ich tgcznosci hydraulicznej. Dodatkowo w
otworach, w ktérych zwierciadto ma charakter napiety, powyzej poziomu nawiercenia
wystepujg saczenia wody gruntowej o réznej intensywnosci.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulega¢ okresowym zmianom w
zaleznosci od opadow atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie wahania ustabilizowanego
zwierciadfa w granicach £ 0,5 m.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat przedstawiony w Dokumentacji
geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektu modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni sciekbw w Pobierowie.

1.3.3 Istniej aca oczyszczalnia $ciekow

Oczyszczalnia $ciekdédw w Pobierowie jest obiektem przyjmujacym $cieki z miejscowosci pasa
nadmorskiego z kilku gmin i miejscowosci:

- gmina Rewal - Rewal, Pobierowo, Pustkowo, Trzesacz, Sliwin, Pogorzelica,
- gmina Dziwnow - tukecin,
- gmina Swierzno - Gostyn.

Budowe oczyszczalni $ciekOw rozpoczeto w 1983r.
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Rozruch oczyszczalni ukonczono w 1993r.

W skiad oczyszczalni wchodza;
a) czes$¢ mechaniczna
+ stacja zlewcza
¢+ komora krat
¢+ piaskownik
¢+ laguna piaskowa
¢+ przepompownia sciekow surowych
+ komora rozdziatu

b) czesc¢ biologiczna
+ reaktory biologiczne typu ,Biomix"
+ stawy stabilizacyjne (pola trzcinowe)
+ stacja dozowania koagulantu

C) czes¢ osadowa
¢+ laguny osadowe

d) rurociggi technologiczne
e) sterownia z zapleczem administracyjnym i warsztatowym

Technologia pracy oczyszczalni

Scieki surowe doplywajg systemem kanalizacji ci$nieniowo - grawitacyjnym w pierwszej kolejnosci
na blok krat mechanicznych. Scieki wstepnie oczyszczone na kracie przeplywajg do
dwukomorowego piaskownika poziomego.

Wydzielone w ptaskowniku zanieczyszczenia mineralne, zgarniane sg do komory osadowej,
skad przenos$nikiem slimakowym podawane sg do zbiornika osadowego (lagune osadowa).
Wstepnie oczyszczone $cieki na kratach i piaskowniku przeptywajg przez zwezke pomiarowg do
komory czepnej przepompowni sciekow surowych. Przepompownia podaje Scieki do wyniesionej
komory rozdziatu sciekbw na dwa reaktory biologiczne typu "Biomix". Do komory rozdziatu
$ciekow dozowany jest koagulant zelazowy ,PIX".

Reaktory "Biomix" wykonane sg w postaci cylindrycznego zbiornika Zelbetowego
podzielonego koncentrycznymi przegrodami na:

+ komore biosorpcji
+ komore biostabilizacji
¢+ osadnik wtorny

Z komory rozdziatu scieki wptywajg do komory biosorpcji (komora wewnetrzna), gdzie
odbywa sie pierwsza faza biologicznego oczyszczania. W srodku komory biosorpcji znajduje sie
rura centralna petnigca funkcje grawitacyjnego zageszczacza osadu czynnego oraz komory
operacyjnej do recyrkulacji osadow.
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W dnie komory biostabilizacji znajdujg sie rozmieszczone osiowo cztery studnie osadowe
wyposazone w pompy do recyrkulacji osadu czynnego. Z komory biosorpcji scieki przeptywajq
samoczynnie do komory biostabilizacji, gdzie nastepuje dalsze biologiczne oczyszczanie sciekdw
potaczone z tlenowg stabilizacjg biomasy osadu czynnego. Z komory biostabilizaciji
przydennymi otworami szczelinowymi sedymentujgcy osad czynny wplywa do komér klarowania
(komora zewnetrzna) osadnikéw kieszeniowych, w ktoérych nastepuje oddzielenie osadu
czynnego od sklarowanych oczyszczonych $ciekow. Wydzielony osad po skosnej Scianie i
kierownicach, przez otwory zsuwa sie do komory biostabilizacji. Usuwanie nadmiaru ilosci osadu
czynnego z "Biomixu" odbywa sie poprzez rure centralng, w ktdrej osad przed usunieciem jest
wstepnie zageszczany grawitacyjnie.

Po oczyszczeniu mechanicznym i biologicznym $ciekéw, doczyszczane na trzecim stopniu
oczyszczania, ktérym sg stawy stabilizacyjne porosniete trzcing i sitowiem.

Oczyszczone scieki odprowadzane sg do Kanatu Drezewskiego za posrednictwem rowu melioracyjnego.
Ustabilizowany tlenowo osad odprowadzany jest na laguny osadowe.

Wymagany stopie A oczyszczania $ciekdw

Zamawiajgcy posiada aktualne Pozwolenie wodno-prawne na eksploatacje oczyszczalni sciekow
wazne do 31 pazdziernika 2012 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Gryficach.

Zgodnie z Pozwoleniem stan i sklad odprowadzanych sciekéw nie moze przekracza¢ ponizszych
parametrow:

¢+ Odczyn pH 6,5+9,0

+ Zawiesiny ogolne 25,0 mg/dm?®

+ Fosfor ogéiny 1,5 mgP/dm?®

¢ ChzZT 80,0 mgO,/dm?®
¢ BZTs 15,0 mgO.,/dm?
+ Azot og6lny 30,0 mgN/dm?®

Podczas modernizacji obiektow oczyszczalni sciekéw ktad odprowadzanych sciekdw nie moze
przekracza¢ parametréw okreslonych w Pozwoleniu wodno-prawnym.

Jezeli Wykonawca stwierdzi ze nie jest mozliwe utrzymanie okreslonych w Pozwoleniu skfadu
sciekow oczyszczonych we wltasnym zakresie i na wlasny koszt wystapi 0 pozwolenie na czasowe
odstepstwo od parametrow okreslonych w Pozwoleniu wodno-prawnym

1.4  Organizacja Robot, przekazanie Terenu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z:

zawartym Kontraktem,

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

Dokumentacijg Projektowa,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
poleceniami Inzyniera Kontraktu
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w Pobierowie

72-344 Rewal

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow

1.4.1 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zostata sporzadzona przez :
Biuro Studiéw i Pomiaréw Proekologicznych
EKOMETRIA Spotka zo.o.

ul. Elblgska 66

80-761 Gdansk

Dokumentacja projektowa zawiera nastepujgce czesci:

PROJEKT BUDOWLANY

1. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — TOM I- 2004r. EKO - 167.1
2. | ZAMIENNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - TOM | | EKO -167.1.a
- stycze h 2008r.
3. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — TOM I EKO - 167.2
CZESC TECHNOLOGICZNA- 2004r.
4. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — TOM llI- EKO - 167.3
2004r.
PROJEKT WYKONAWCZY
5 | KOSZTORYS INWESTORSKI — stycze h 2008r. EKO- 167.4
6. | TECHNOLOGIA (AKTUALNY) — stycze h 2008r. EKO- 167.5
7. | PIASKOWNIK OB.3 KONSTRUKCJA- stycze n 2008r. EKO —167.6.1
8. | REAKTOR BIOLOGICZNY OB. NR 6.1, 6.2 KONSTRUKCJA—- EKO- 167.6.2
stycze i 2008r.
9. | REAKTOR BIOLOGICZNY OB. NR 6.3 KONSTRUKCJA- styczenh | EKO- 167.6.3
2008r.
10. | KOMORA ROZDZIALU SCIEKOW OB.7 KONSTRUKCJA- EKO- 167.6.4
stycze i 2008r.
11. | OSADNIK KONCOWY OB.8.1, 8.2, 8.3 KONSTRUKCJA- stycze h | EKO- 167.6.5
2008r.
12. | PRZEPOMPOWNIA OSADU POWROTNEGO OB.9 EKO- 167.6.6
KONSTRUKCJA — stycze n 2008r.
13. | STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI EKO- 167.6.7
OSADU OB.10 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA- stycze n
2008r.
14. | HALA DMUCHAW OB.12 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA- EKO- 167.6.8
stycze n 2008r.
15. | FUNDAMENTY POD BIOFILTR | STACJE ZLEWCZA, KOMORA EKO- 167.6.9
POMIAROWA - KONSTRUKCJA- stycze h 2008r.
16. | MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW — OB. NR 4 EKO-167.6.10
17. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKI- stycze n 2008r. EKO- 167.7
18. | DROGI- stycze n 2008r. EKO- 167.8.1
19. | MAGAZYN OSADU - stycze n 2008r. EKO- 167.8.2
20. | SPECYFIKACJE TECHNICZNE (AKTUALNY) — stycze n 2008r. EKO- 167.9
21. | PRZEDMIAR ROBOT (AKTUALNY) — stycze i 2008, EKO- 167.10
22. | DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA WARUNKOW
POSADOWIENIA — pazdziernik 2004r . (Zaktad Projektowo
Handlowy ,Geolog”)
22. | DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA WARUNKOW
POSADOWIENIA — stycze n 2008r. (Zaktad Projektowo Handlowy
,Geolog”)
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Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kon  traktu.

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem wraz z wersjq elektroniczng. Dalsze niezbedne kopie
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze byc¢
wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Inzyniera Kontraktu, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy jest to niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem Kontraktu.

W okresie przygotowania ofert petha Dokumentacja Projektowa w wersji drukowanej znajduje sie
do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc e.

Obowigzkiem Wykonawcy jest na podstawie otrzymanej Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlanych, w przypadku stwierdzenia brakéw w
dokumentacji wlasnym staraniem i na wasny koszt dokonaé uzupelnienia projektow
wykonawczych w zakresie umozliwiajacym prawidiowe wykonanie kontraktu i wykonanie w/w
projektow. Cena podawana przez wykonawce jako cena ryczattowa musi uwzgledni¢ wszystkie
w/w prace w tym ewentualne zmiany w projekcie wykonawczym. Dokonanie zmian, ktére mogtyby
spowodowac¢ zmiany w projekcie, Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego
a takze wkasnym sumptem uzyska¢ odpowiednie pozwolenia i zgody organéw administracyjnych.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projekt
organizacji rob6t, projekt organizacji terenu budowy i zaplecza budowy, projekt zasilania w energie
elektryczng terenu budowy, oraz Program Zapewnienia Jakosci robot. Koszt powyzszych
opracowan nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni szczegdétowy harmonogram robot
gwarantujacy ciggtos¢ wykonywanych prac. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych robat.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, wraz z inwentaryzacjg geodezyjng i mapg
geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w osrodku dokumentacyjnych zasobdéw geodezyjnych.
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robaét.

Wykonawca sporzadzi we whlasnym zakresie Dokumentacje Rozruchowg i ujmie koszt jej
wykonania w cenie kontraktu.

Catos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
postanowien Kontraktu.

Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g i specyfikacjami technicznymi.

Z wyjatkiem, kiedy stanie sie to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca
winien wykonac¢ i wykonczy¢ Roboty bez zadnych usterek, w Scistej zgodnosci z Kontraktem.
Wykonawca winien takze przestrzegac i $cisle stosowac sie do poleceh Inzyniera Kontraktu we
wszystkich sprawach dotyczacych Robét, niezaleznie czy byly one wymienione w Kontrakcie czy
nie.
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci wystepujacych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali
rysunku. Poszczego6lne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

a. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
b. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swag korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie
powiadomié¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to mialo wplyw na niezadawalajacg jako$¢ Robét, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
i Ksiegi Obmiaru Robo6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne
i naziemne oraz repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej oraz miejsce
i sposob odprowadzania sciekdow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Zasady wejscia pracownikéw oraz wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na teren zamkniety,
jakim jest oczyszczalnia $ciekéw Pobierowo muszga by¢ skoordynowane i uzgodnione
z Kierownictwem oczyszczalni.

1.4.3 Biura, obstuga i obiekty na Terenie Budowy

Usytuowanie biur i innych obiektéow zwigzanych z wykonywaniem Kontraktu, Wykonawca
przedstawi na planie zagospodarowania Terenu Budowy, z naniesionymi proponowanymi
miejscami lokalizacji:

— zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),

- nalezacych do Wykonawcy magazynow do sktadowania urzadzen,

- placu do gromadzenia innych materiatow budowlanych.

Plan wymaga akceptacji Inzyniera Kontraktu.

1.4.4 Zaplecze Budowy

Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozpoczeciem Robét, w okresie do 30 dni od
daty przekazania Placu Budowy.
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Biezace koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacjg Zaplecza, tzn. opfaty za korzystanie z
podstawowych mediow np.: wode i scieki, jak rowniez energie elektryczng bedg pokryte przez
Wykonawce do ukonczenia Robét tj. do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Koszty jednostkowe korzystania z mediow sg nastepujace:

- woda X, XX PLN/m?

- §cieki X,XX PLN/m?

- energia elektryczna — stawki ENEA S.A. Szczecin.

Likwidacja Zaplecza, uporzadkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu Zaplecza nalezy do
obowigzkow Wykonawcy.

1.4.5 Tablice informacyjne budowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.), Wykonawca jest
zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej,
zawierajgce;j:
« okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
* numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,
* imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inwestora,
« imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcow robét
budowlanych,

* imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

— kierownika budowy,

- kierownikow robdt,

— inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantow,

- numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,

— numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenie
Kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Kontraktu
1.4.6 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest ujety
przez Wykonawce w cenie Kontraktu. W cene Kontraktu wlgczony winien by¢ takze koszt
doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikéw i medibw na Terenie Budowy dla potrzeb
realizacji Robot takich jak: energia elektryczna, woda, Scieki, itp.

W cene Kontraktu winny by¢ wilgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Robét, zabezpieczenie
korzystania z ww. czynnikdéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
peini jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen.

1.4.7 Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadajace
niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.
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Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowaé geodezyjnie w celu okreslenia danych
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegélnych elementow
projektowanych obiektéw budowlanych.

W szczegolnosci dane te powinny dotyczy¢: punktéw gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii
rozgraniczajacych, usytuowania obiektéw budowlanych kubaturowych, liniowych oraz drog i
placow jak réwniez projektowanego uksztaltowania terenu. Opracowanie geodezyjne projektu
zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego,
podlegaja geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegoélnosci:

- gtéwne osie obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,
— charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowili,
- state punkty wysokosciowe - repery.

Czynno sci geodezyjne w toku Robot
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja;

- geodezyjng obstuge Robot,
— pomiary podioza oraz pomiary odksztatcen budowli.

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw, ktorych
doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania
budowili.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
Dziennika Budowy.

Wykonawca przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia
poszczegollnych elementéw budowli, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub
kontrole wyznaczenia.

Czynno s$ci geodezyjne po zako nhczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdéw zagospodarowania
terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentaciji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegodlnosci szkice tyczenia
i kontroli potozenia poszczegolnych elementéw budowili.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéw, budowli i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca przekazuje do os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami.
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1.5 Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone whasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robo6t prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Roba6t, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i stuzby eksploatacyjne oczyszczalni oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6 Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegodlnosci

* stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

* stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

« stosowacé sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

« stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

« stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) stosowat sie do zalecen zawartych w Raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
w fazie budowy,

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.7  Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie

1.7.1 Wymagania dotycz ace bezpiecze nstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

OST - 00 Ogélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 15




Urzad Gminy w Rewalu Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow
ul. A. Mickiewicza 19 w Pobierowie
72-344 Rewal

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzic¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
zwanego ,Planem BiOZ" na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez Projektanta.

.Plan BiOZ" nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:

- Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogtoszenia rozpoczecia robat.

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

- Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie
objetym Umowa.

- Inzynier ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisbw BHP na terenie objetym
Umowg przez personel Wykonawcy i wkasny personel.

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
stosownie do zakresu swoich obowigzkow i odpowiedzialnosci.

- Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiada¢ Swiadectwo o
przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiada¢
ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia
do okreslonych prac.

- Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny
do wykonywanego zakresu prac.

- Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe z
podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i
utrzymanie w fatwo dostepnym miejscu nha terenie objetym Kontraktem odpowiedniego
jakosciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Inzyniera w odpowiedni jakosciowo i ilosciowo sprzet
pierwszej pomaocy.

Inzynier ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny byé podane na
piSmie. Uzupelnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z
pisemnymi wynikami kontroli Inzyniera.

Bezpiecze Astwo prac na czynnym obiekcie.

Plan BIOZ powinien uwzglednia¢ wykonywanie robo6t budowlano-montazowych na czynnym
obiekcie oczyszczalni sciekow.

Teren budowy, na ktéorym znajdujg sie czynne obiekty technologiczne zostanie podczas
wykonywania Rob6t pod statym nadzorem Uzytkownika.
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Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach moga by¢é wykonywane na podstawie
pisemnej zgody Uzytkownika.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Uzytkownikiem technologie i harmonogram Robét na czynnych
obiektach zapewniajgce ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robét, w nawigzaniu do
szczegOtowego harmonogramu robdét.

1.7.2 Wymagania dotycz gce ochrony przeciwpo zarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, powstatym w
wyniku realizacji Rob6t lub przez personel Wykonawcy.

1.8  Warunki dotycz gce organizacji ruchu

Z uwagi na fakt, ze wszystkie roboty beda prowadzone na terenie zamknietym czynnej
oczyszczalni sciekow Pobierowo warunki dotyczgce organizacji ruchu na budowie nalezy uzgodni¢
Z Inzynierem Kontraktu i Kierownictwem oczyszczalni.

1.9 Ogrodzenie Terenu Budowy

Teren oczyszczalni Sciekow jest terenem ogrodzonym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

» przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania Terenu Budowy, lub szkicow planu
organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji,

* wygrodzenia budowy,

« wihasciwego skladowania Materiatow,

e utrzymania czystosci Terenu Budowy oraz drég i chodnikow doprowadzajacych do niego.

1.10 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, mogace wystgpi¢ w dokumentacji technicznej:

Plac Budowy - tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostepnione przez
Zamawiajgcego dla wykonania Robét a takze inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako czesé
Placu Budowy.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty pomiarowe — nalezy przez to rozumie¢ czynnosci zwigzane z pomiarami tras, powierzchni
i niwelacji terenu jakie wystepuja przy robotach liniowych drogowych i robotach powierzchniowych.

Roboty Budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezacej
konserwaciji.
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Urzadzenia Budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja Budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.

Pozwolenie na Budow e — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja Projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego
wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,
modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu zgodnie z Kontraktem jak réwniez przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu.

Dokumentacja Powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik Budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, stuzace do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
materiatow i robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Biuro Projektowe — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe.

Sita Wyzsza — dziatanie takich sit natury, ktorych doswiadczony Wykonawca, dochowujac
nalezytej starannos$ci, nie mogt przewidzie¢ lub im przeciwdziatac.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r, w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. poz 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do och wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces i ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
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Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobata techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodno $ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy , ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

Projektant - osoba fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedaca czionkiem lzby, ktéra
jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej.

Rejestr Obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowanag przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Odpowiednia Zgodno $¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie In zyniera Kontraktu — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych.

Przedmiar Robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar robo6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé
jego oferty.

Ustalenia Techniczne - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.11 Biuro dla In zyniera Kontraktu.

W ramach ryczaltu, przyjetego w przedmiarze, Wykonawca w okresie realizacji Kontraktu zapewni
dla potrzeb Inzyniera Kontraktu:

a. odrebne pomieszczenie biurowe na terenie budowy, wyposazone w instalacje
elektryczng, sanitarng ogrzewanie, zabezpieczone przed wlamaniem, zapewniajgce
wiasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy i przeciwpozarowe, umeblowane w dwa
biurka z krzestami, szafe zamykang na akta, st6t i krzesta na 6 oséb.

b. pomieszczenie do odbywania narad dla grup liczacych do 12-tu uczestnikow.

Cc. urzadzenia tgcznosci
- telefon stacjonarny - 1 szt.

d.  kserokopiarka - format A3 — 1 szt.

e. po zakonczeniu realizacji budowy Wykonawca zlikwiduje biuro i doprowadzi teren do
uprzedniego stanu.
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W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w tabeli A przedmiaru robot na koszty utrzymania i
eksploatacji Biura Inzyniera Kontraktu Wykonawca:

a. pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposazenia wraz z serwisem urzadzen,
tacznie z ewentualnymi naleznymi optatami czynszu.

b.  utrzyma pomieszczenia w czystosci.

Cate wyposazenie biura Inzyniera po zakonczeniu Kontraktu zostanie przekazane protokolarnie
Zamawiajgcemu w miejscu przez niego wskazanym.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotycz gce wia $ciwo $ci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie Wyroby Budowlane:

e nowe i nieuzywane

0 whlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane ,

« dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

* zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi szczegodtowe informacje o zrédle produkcji oraz
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji Robot, ktore winny by¢
wiasciwie oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robot przechowywac¢ dokumenty
stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2  Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw
przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia
szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytacznie Materiatdbw okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w ST.

Zatwierdzenie poszczegOllnych czesciowych dostaw Materialtdbw z danego zrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla spelniajg w sposéb ciggly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.
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2.3  Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Inzyniera
Kontraktu i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia raporty z badah terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie Materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wlasciwosci Materiatdbw mogq by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji beda podstawg
akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaorni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

a. W czasie inspekcji Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw materiatow.

b. Inzynier Kontraktu bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy. Jezeli Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych robot
niz tych, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera Kontraktu.

Kazdy element robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.6  Przechowywanie i sktadowanie materiatdw.

Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i zabezpieczanie Materiatbw na Placu Budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania Placu
Budowy lub uzgodnione z Inzynierem. Skladowane Materialy, powinny by¢ dostepne Inzynierowi w
celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych Materiatldw, konieczna jest akceptacja Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie wbudowane materialy i
zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robét do daty
odbioru kohcowego i przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Materiaty do czasu koncowego odbioru w nalezytym stanie.
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2.7 Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju materiatu, to Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju
Materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inzyniera Kontraktu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera
Kontraktu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢
zgodny z wymaganiami okreslonymi w ST oraz ofertg Wykonawcy.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w ST konieczna jest akceptacja sprzetu przez Inzyniera.
Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca
uzgodni z Inzynierem wybdr sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu i
maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn musi gwarantowa¢ terminowos¢ wykonania robot oraz
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujgce realizacji Kontraktu mogg by¢
zdyskwalifikowane przez Inzyniera i niedopuszczone do realizacji Robot

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkoéw transportu, ktére bedag
okreslone w projekcie organizacji Robét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosé
transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST, jezeli gabaryty lub ciezar
elementéw konstrukcyjnych lub urzadzeh wyposazenia wymagajg specjalnego sprzetu
transportowego.

4.1  Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywacé tylko takich s$rodkow transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych)
oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.
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4.2  Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywaé tylko takich $rodkéw transportu pionowego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przenoszonych materiatéw i urzadzen.

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urzadzenia i Materialy oraz Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takze niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
punktéw wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang poprawione,
(jezeli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu) przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kazdej czesci skltadowej Urzadzenh i
Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem
jako obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywatl w magazynie, lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar Materiatow.

Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne diuzej
Roboty Tymczasowe.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i naprawi
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu, pod grozbg =zatrzymania RobOt.
Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
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5.2  Wytyczne realizacji Robot

5.2.1 Uwarunkowania realizacji rob6t modernizacyjny  ch

Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu wykonania mod ernizowanych obiektéw,
pompowni  $ciekéw, reaktorow biologicznych, wie zy rozdziatu, hali dmuchaw winien
uwzgl edni é brak mo zliwo $ci wyt gcznie tych obiektow w sezonie letnim w okresie od 1 0
czerwca do 10 wrze $nia

Zwraca sie uwage, ze obiekty oczyszczalni pracuj g przez caty rok i Wykonawca musi
prowadzi € tak Roboty, aby zabezpieczy ¢ technicznie i organizacyjnie bie zaca eksploatacj e
oczyszczalni.

5.2.2 Szczego6towy Harmonogram Realizacji Robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi oraz Zamawiajagcemu do akceptaciji
projekt organizacji i szczegdtowy harmonogram realizacji rob6t z uwzglednieniem zachowania
ciggtosci pracy oczyszczalni w sezonie letnim i poza sezonem oraz zachowania parametréw
sciekbw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika okreslonych w Pozwoleniu Wodno-
Prawnym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Celem Kontroli Jakosci Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot, jakos¢ Materiatow i elementow
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania
Materiatow i Robét. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inzynierowi
opracowania pt.: ,Program Zapewnienia Jakosci”.

Wykonawca w Programie Zapewnienia Jakosci przedstawi zamierzony sposob wykonywania
Robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoIng opisujaca;:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- zasady BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—-wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,
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—system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

—wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowag opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

—-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdét,

- sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosc,
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z whasnej woli. Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.4 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatow i Rob6t z Kontraktem. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Atesty jako sci materiatow i sprz etu.

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatbw dostarczona do Rob6t bedzie posiadala atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi Kontraktu.

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajgce atest, stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosciami
ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7 Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
- Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowe,
— Protokoty przekazania Terenu Budowy,
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Operaty geodezyjne,
- Dziennik Budowy,
— Dokumenty Laboratoryjne,
— Protokdét odbiorow czesciowych i koncowych,
- Ksigzka obmiaréw,
- Protokoty z narad i ustalen,
- Korespondencja na budowie,
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- Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,
- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

6.7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robo6t oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku prowadzenia Robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technike w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim
bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowe protokotly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,
—terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegollnych elementéw Robdt,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
—uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
—zgtoszenia i daty odbiorbw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,
—wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,
—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
—dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
—wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.
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6.7.2 Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materialdw recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru Rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.7.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Kontraktem, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Rob6t. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca
zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich Roboét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2  Zasady okre Slania ilo $ci Robét i Materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?®
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy:

a. odbior Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

b.  odbidér czesciowy lub etapowy (wystawienie swiadectwa odbioru czesciowego robot)
c.  odbior koncowy

d. przejecie i przekazanie do eksploatacji

e. rozruch obiektéw modernizowanych i nowoprojektowanych

f. odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa
Wypeltnienia Gwaranciji)

Odbioér Rob6t ulegaj acych zakryciu lub zanikaj gcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru Rob6t
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér Robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Gotowosé danej czesci Robdt do odbioru zgltasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inzyniera.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inzynier.

Odbidr cz esciowy i odbidr etapowy

Wieksze obiekty budowlane moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu Robét moga byé
przedmiotem odbioru. Podzialu Robot na czesci dokonuje Wykonawca, a podziat ten musi zostac
zaakceptowany przez Inzyniera.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci Robot stanowigcych z reguly calosc
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji Robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera, ktéry dokonuje odbioru.
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Odbidr ko Aacowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Kontrakcie.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy - sporzadzajgc Protoko6t odbioru Roboét oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia
przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych Robét
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub
Robd6t uzupetniajagcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét w
poszczegollnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i
ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatosc,
Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

8.2  Przejecie Robdt

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inzyniera Kontraktu.

Dla celow Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

b. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

c. Specyfikacje Techniczne

d. Uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

e. Receptury i ustalenia technologiczne

f. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

g. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci, w tym m. in. pomiary
badan elektrycznych

h. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatdw

i. Sprawozdanie techniczne

j- Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

k. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
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a. Zakres i lokalizacje wykonanych Robat.

b. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez
Inzyniera Kontraktu.

c. Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.

d. Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.

8.3  Dokumentacja Wykonawcy

8.3.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentaciji
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzgledniajacej te zmiany. Zgodnie z
ustawg Prawo budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej, na ktéry uzyskano Pozwolenie
na Budowe, wchodzg min.:

- Pozwolenie na Budowe, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-wykonawczy i
inne projekty, Przedmiary Robét, Pozwolenie na Uzytkowanie, Decyzja o Warunkach
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,

—wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wigczone w trakcie realizacji
budowy,

- protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

— protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

—wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych,

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inzyniera wykonana w 4
(czterech) egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych,

- o$wiadczenie Kierownika budowy o:

¢+ zgodnosci wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

+ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze w razie
korzystania — drog, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

+ wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

— aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materiatéw i urzadzen,

- karty gwarancyjne urzgdzeh technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

—instrukcji BHP i przeciwpozarowej.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wilgczone do
dokumentacji powykonawczej.
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8.3.2 Plan Zapewnienia Jako $ci (wg 6.1)
8.3.3 Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 5.2)

8.3.4 Plan Bezpiecze astwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.7)

8.4 Rozruch i szkolenie obstugi oczyszczalni

Po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych Wykonawca z udziatem Komisji Rozruchowej
przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni sciekéw wraz z
badaniami potwierdzajgcymi osiggniecie efektu ekologicznego zgodnego z Pozwoleniem wodno-
prawnym.

Koszty wody do rozruchu hydraulicznego, badan i analiz niezbednych dla prawidtowego
przeprowadzenia rozruchu, oraz wynagrodzenia cztonkéw Komisji Rozruchowej, Wykonawca
winien uwzgledni¢ w cenie ryczattowej wykonania Kontraktu

W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego w obstudze urzadzen,
aparatury AKPIiA oraz programu komputerowego do sterowania procesem technologicznym
oczyszczania sciekow

9. ZASADY PLATNO SCI
Ptatnosci wg tabeli A kwot ryczattowych.

Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robot

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa obejmuje:
a) Robocizne bezposrednig
b) Warto$¢ zuzytych Materiatlow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i Transportu

c) Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d) Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e) Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikaciji

Technicznej
f) Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu

Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogdine Wykonawcy, itp.

g) Koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot.
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h) zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i) Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogoélnych i Szczegdlnych Kontraktu
ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty te nalezy wliczy¢
w stawki i ceny jednostkowe Robot.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych
innych ustaw.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21
listopada 2000 r. poz. 1086).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnie 2004 r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz.
71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Ministra dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
126, poz. 839).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standarddéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.. Nr 121,poz
1139).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041).
Rozporzadzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektow budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138.
poz.1554).

Rozporzadzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.

Rozporzadzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie
majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).
Rozporzadzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).

Rozporzadzenie z dnia 2003.06.16 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121. poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12).

Rozporzadzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja wymaga
zgtoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnagtrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do srodowiska.

Rozporzadzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagan, jakim powinien odpowiadaé plan
operacyjno-ratowniczy podejmowanych na wlkasnym terenie dziatah na wypadek nadzwyczajnych
zagrozen, oraz szczegotowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych stawek optat za
usuwanie drzew lub krzewow (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906).

Rozporzadzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285).

Rozporzadzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za
przekroczenie warunkow wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz.1640).
Rozporzadzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenia
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833).
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Urzad Gminy w Rewalu Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow
ul. A. Mickiewicza 19 w Pobierowie
72-344 Rewal

Normy zwi gzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w r6znych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
czesc i nalezy je czytac¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w peni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN).
Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez Inzyniera.
Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu roboét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace
rodzaje norm:

PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
PN-B-.. - norma ustanowiona od 01.01.1994r.

PN-EN-..... - norma PN wdrazajaca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,

PN-EN 1SO..... - norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normg
miedzynarodowg 1SO,

PN-1SO..... - norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z nig
identyczna,

PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Szczegbtowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczego6inych
rodzajow robét sg podane w punkcie 10 kazdej szczegbtowej specyfikaciji technicznej.

OST - 00 Ogélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét 35




