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1. CZESC OGOLNA

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SzczegoOlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie rob6t drogowych i sktadowiska osadu ktore
beda realizowane w ramach zaméwienia:

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W POBIEROWIE
Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ma zastosowanie jako
dokument przetargowy, kontraktowy i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Specyfikacje zwigzane:

OST.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST.01. Roboty Przygotowawcze i Ziemne

SST.02. Roboty Konstrukcyjno Budowlane

SST.03. Montaz Urzadzen i Instalacji Technologicznych
SST.04. Sieci Technologiczne

SST.05. Instalacje Elektryczne i AKPIA

13 Zakres robot obj etych ST
W zakres rob6t wchodzg nastepujgace roboty:

* Modernizacja i rozbudowa wewnetrznego uktadu drogowego.

e Przejazd przez kanat w rejonie istniejgcego piaskownika do nowoprojektowanego
separatora piasku

* Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni od drogi wojewddzkiej nr 102.
* Plac skladowy osadu.
« QOdtworzenie zieleni niskiej — trawnikéw o tgcznej powierzchni ok. 16300 m2

~Projekt wykonawczy —Drogi —styczen 2008 r. - EKO 167.8.1

1.3.1 Modernizacja i rozbudowa wewn etrznego uktadu drogowego

Modernizacja i przebudowa istniejgcego uktadu drogowego polega na czesciowej likwidaciji
fragmentow istniejacej betonowej nawierzchni drogowej, chodnikéw, kraweznikéw i obrzezy,
rozebraniu nawierzchni z ptyt drogowych, wykonanie nowych nawierzchni betonowych, z
kostki brukowej betonowej i z piyt drogowych, wykonanie nowych drég, chodnikéw z
korytowaniem, warstwami podtoza i nawierzchniami, kraweznikami i obrzezami.

1.3.2 Przejazd przez kanat w rejonie piaskownika

Przewidziano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nad kanalem ulozonej na plycie
ochronnej zelbetowej 0 grubosci 20 cm zbrojonej pretami.

Zaprojektowano wykonanie pod kraweznik Zzelbetowej fawy zbrojonej podiuznie pretami.
Szerokosc¢ piyty przejazdowej taka jak szerokos¢ drogi. Po obu stronach kanatu nalezy
usungg¢ grunt i zastgpi¢ go chudym betonem klasy B-10.
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1.3.3. Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni

Przebudowa istniejgcej drogi dojazdowej do oczyszczalni polega na rozebraniu istniejgcej
nawierzchni z pityt drogowych i betonowej, wymiana kraweznikbw i ulozenie nowej
nawierzchni z kostki brukowej betonowej

1.3.4 Plac skiadowy osadu

Nawierzchnia placu sktadowego osadu konstrukcji betonowej w obramowaniu z kraweznikow
betonowych.

Konstrukcja sklada sie z nastepujacych warstw:

Warstwy Scieralnej z betonu B-35 grubosci 20 cm

Podbudowy z chudego betonu cementowego Rm = 6+9 MPa grubosci 12 cm,

Warstwy filtracyjnej z piasku grubosci 5 cm

Folii izolacyjnej grubosci 1 mm

Podsypki piaskowej grubosci 5 cm

Warstwy wzmacniajgcej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 18
cm utozonego na geosiatce o sztywnych wezlach

Odwodnienie nawierzchni do wpustu Sciekowego usytuowanego centralnie na placu
magazynowym, z ktérego Scieki odptywajg do kanalizacji.

14 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami, Dokumentacjg
Techniczng oraz definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej OST - 00

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony
srodowiska warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy zostaty
zawarte w OST.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t drogowych nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;
= beton B-35 zbrojony wiéknem stalowym w ilosci 30 kg/m? betonu;
= beton B-10;
= kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPg;
= geosiatka o parametrach:

- masa powierzchniowa 0,3 kg/m?
- WytrzymalosS¢ na rozcigganie poprzeczne i podtuzne - 30 KN/m
- obcigzenia podiuzne i poprzeczne przy wydtuzeniu wzglednym:
a) 2% -210,5kN/m
b) 5% - =21 kN/m
= foliaizolacyjna gr. 1,0 mm o parametrach:

- wydtuZenie wzgledne przy zerwaniu >200%
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- wytrzymalosc na rozdzieranie >40 N/mm

- odporno$é na temperatury ujiemne - -20°C
= sgczki drenarskie ¢80 mm
= krawezniki betonowe 15x30
= phytki chodnikowe betonowe 50x50x7
= kostka brukowa betonowa gr. 8 cm w kolorach wg projektu
= kostka brukowa betonowa gr. 6 cm w kolorach wg projektu
= obrzeza betonowe 8x30

=  mieszanka nasion traw

3, SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST.00.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, powinien by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
bhp (bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

Roboty zwigzane z wykonaniem Robo6t przygotowawczych i ziemnych wykonywane beda recznie i przy
pomocy nastepujgcych maszyn i urzadzen:

betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od
poiciektej do gestoplastycznej

samochodowe mieszarki transportowe do betonu
podajniki i pompy do betonu ( na samochodzie)
koparki z osprzetem podsiebiernym

tadowarki

spycharki ggsienicowe

samochody samowytadowcze

samochody skrzyniowe

dzwig samochodowy

walec drogowy

zageszczarki ptytowe i stopowe
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Warunki ogdlne stosowania transportu i skladowania podano w ST.00.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatow i urzadzen.

Na srodkach transportu przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.

Skiadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu
lub pogorszeniu ich wiasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikdw atmosferycznych i innych
fizykochemicznych. Powinny by¢ przy tym spetione wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materiatdw oraz bezpieczehstwa przeciwpozarowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy
zaladunku, transporcie i wyladunku recznym — aktualnych przepisbw dotyczacych recznego
przenoszenia ciezarow.

Srodki transportowe i urzadzenia do podawania betonu, jak réwniez organizacja
skladowania, produkcji pomocniczej i produkcji masy betonowej bedag przedmiotu odbioru
przez Inspektora Nadzoru pod katem zapewnienia optymalnych cykléw betonowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robd6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej OST.00

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjgq techniczng wykonania i odbioru robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.  Wykonywanie rob6t drogowych

5.2.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nawierzchni ulic obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich
warstw nawierzchni jezdni i chodnikéw, tgcznie z podbudowa, zgodnie z lokalizacjg podang
w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Materiaty z rozbioérki nawierzchni jezdni, w szczegolnosci gruz betonowy, nalezy wywiez¢ i
utylizowaé na legalnym wysypisku.

Rozbiorke nawierzchni z ptyt betonowych i chodnikéw nalezy prowadzié¢ ostroznie, w sposéb
umozliwiajacy mozliwie duzy odzysk ptyt chodnikowych i kraweznikéw. Plyty betonowe,
chodnikowe i krawezniki uzyskane z rozbiérki drég i chodnika pozostajg wlasnoscig
Inwestora i winny by¢ przechowane do ponownego wbudowania .

Koszt transportu i skiadowania odzyskanych ptyt chodnikowych i kraweznikow winien by¢
ujety w cenie kontraktu i nie stanowi podstawy do dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy.

Pozostate materiaty z rozbiérki drég i chodnikéw, nalezy wywiez¢ i utylizowaé na legalnym
wysypisku.

Koszt transportu i utylizacji materiatdw pochodzacych z rozbiérki, ale nie nadajgcych sie do
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ponownego wbudowania, winien by¢ ujety w cenie Kontraktu i nie stanowi podstawy do
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy.

5.2.2 Roboty drogowe

Podbudowa z chudego betonu stabilizowanego mechanicznie.

Materiatem do wykonania podbudowy bedzie beton klasy B-10 na podbudowie z podsypki
cementowo-piaskowej Rm-1,5 MPa stabilizowanej mechanicznie, oraz geosiatka
syntetyczna do wzmocnienia gruntéw stabonosnych w podtozu.

Wzmocnienie podioza geosiatkg nalezy stosowac we wszystkich miejscach wystepowania w
podtozu warstw torfu i namutéw stwierdzonych przez geotechniczny odbior podtoza.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny.

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych. nie dopuszcza sie
mieszanki wytwarzanej przez mieszanie na placu budowy.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczy¢ do
akceptacji wyniki badan laboratoryjnych, tacznie z proponowang krzywa uziarnienia.
Warstwa podbudowy winna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Nawierzchnia z betonu klasy B-35 zbrojona wiéknem stalowym.

Materiatem do wykonania nawierzchni bedzie beton klasy B-35 zbrojony wioknem stalowym
rozproszonym w ilosci 30 kg/m® betonu.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny. Beton nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, nie dopuszcza sie mieszanki wytwarzanej przez
mieszanie na placu budowy.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczy¢ do
akceptacji wyniki badan laboratoryjnych, tacznie z proponowang krzywa uziarnienia.

Nie nalezy uktada¢ nawierzchni w niskich temperaturach tj. ponizej 0C. Swiezo wykonang
nawierzchnie nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-63/B-06251. Kostke nalezy uktada¢ na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm. Wypelnienie spoin zaprawg cementowo-
piaskowa.

Nawierzchnie nalezy uktada¢ zgodnie z projektowang niweleta.

Nawierzchnia z zelbetowych ptyt drogowych

Piyty drogowe nalezy uktadaé na wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej gr. 12 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostka uzyta do ukfadania powinna by¢ jednego gatunku. Nie nalezy uktada¢ kostki w
niskich temperaturach tj. ponizej 0C. Swiezo wykonang nawierzchnie nalezy chronié w
sposob podany w PN-63/B-06251. Po utozeniu kostka winna by¢é dobrze ubita. Kostki
pekniete (uszkodzone) powinny by¢ wymienione na cale.

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm. Wypetnienie spoin
zaprawg cementowo-piaskowq.

Kostke nalezy ukfada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety. Wypetnienie spoin
nalezy wykona¢ po ubiciu kostki. Szczeliny po utozeniu kostki nalezy wypelni¢ piaskiem,
zmies¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek a nastepnie przystapi¢ do ubijania nawierzchni
przy pomocy wibratorow pitytowych z ostong z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi nawierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.
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Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Krawezniki, fawy i obrzeza.

Pod krawezniki i tawy kraweznikowe nalezy wykonacC rowki poprzeczne poprzez reczne
odspojenie gruntu, wyréwnanie dna i $cian wykopow oraz uformowanie poboczy z
wyréwnaniem do wymaganego profilu.

Krawezniki nalezy ustawiaC na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowe] na tawie
betonowej] lub bez taw. tawy betonowe wykonywa¢ nalezy w deskowaniu, recznym
rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ltawy nalezy pielegnowaé przez
polewanie woda.

Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktow wysokosciowych.
Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg. Zewnetrzne $ciany kraweznika nalezy zasypac
Ziemig i ubic.

Krawezniki obramowujgce jezdnie powinny by¢ ustawiane w fawach betonowych z oporem,
wykonanych w szalowaniu. Obrzeza betonowe ustawiaC nalezy na podsypce piaskowej lub
piaskowo-cementowej. Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi
podanych punktow wysokosciowych. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem lub zaprawag
cementowa. Zewnetrzne sciany obrzezy nalezy zasypac ziemig, a nastepnie ubic.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiadaé
normom.

Korytowanie powierzchni pod droqi i place.

Korytowanie nalezy wykonywa¢ poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze ztozeniem
urobku na odktad lub na halde. Dno koryta nalezy profilowa¢c z mechanicznym
zageszczeniem do wskaznikéw

Is=1,00 na gtebokos¢ 20 cm,

Is=0,97 na gtebokos¢ od 20 do 120 cm.

Koryta pod drogi i place nalezy wyprofilowaé zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi.

5.2.3 Odtworzenie zieleni

Po zakonczonych robotach drogowych, na terenie oczyszczalni nalezy odtworzyC zielen
niskg — zasianie trawnikéw, z uwzglednieniem trzyletniej pielegnacji gwarancyjne;j.

53 Uwagi do realizacji robét

Kolejnos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 System Zapewnienia Jako $ci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materiatbw oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do
aprobaty Inspektora Nadzoru, System Zapewnienia Jakosci szczegoblowo opisujacy plan
wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie
prac zgodnie z dokumentacjg projektowag i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i
poleceniami wydanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
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Czes¢ gtéwnag opisujaca;:

- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw
drogowych,

- Bezpieczenstwo i higiene pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiarow (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatow Inspektorowi
Nadzoru,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materialdw oraz montowanych urzadzen i
sprzetu

Czes¢ szczegdbtowg opisujaca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materialéw, dokumenty stwierdzajace ich
przydatnos¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci
ich dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami
technicznymi,

- ROzne typy i ilos¢ srodkow transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie
itp.) wykonywanych podczas dostaw materialdw, mieszania, wykonywania poszczegoélnych
elementow pracy,

- Metody postepowania z materialami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkow.

6.2 Zasady kontroli jako  $ci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi kontrole w
celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.
Dla minimalnych wymagan co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, Inspektora Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa,
Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru wykazane w wyniku kontroli btedy mogly wptyngé na
prawidtowos¢ wykonania, moze on odmoéwi¢ uzycia w Robotach materiatow, ktore zostaty
poddane kontroli do momentu, kiedy procedury kontroli bedg prawidiowe i akceptacja
materiatow bedzie przeprowadzona.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem kontroli ponosi Wykonawca.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

* koryta drogowego;

e podbudowy;

e nawierzchni drég;

» liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikow;

o profili podtuznych i poprzecznych drég.

Kontrola jakosci bedzie obejmowata:
» - stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja,
e - sprawdzenie rzednych wykonanych podiozy
e - jakosc¢ uzytych materiatow,
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e - odchylenia spadkéw,

- skutecznosci powtok izolacyjnych

e - wykonanie mocowan kotew,

- prawidtowosci wykonania zbrojenia i szalunku
- klasy betonu i jakosci zapraw

Rzedne wykonanych taw powinny by¢ zgodne z niweletg i beda sprawdzane geodezyjnie co
okoto 50 m, odchylenie od rzednych projektowanych nie moze by¢ wieksze niz 2 cm. Profil
podtuzny gérnej powierzchni powinien by¢ zgodny z niweletg drogi i bedzie sprawdzany
trzymetrowa fatg brukarska. Przeswit pomiedzy tatg a gorng powierzchnig kraweznika nie
moze by¢ wiekszy niz 1 cm.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te
materialy lub urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja:

A. - certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

B. - deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktore spetniajg wymogi
ST.

C. - dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatow ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw,
kazda partia dostarczonych materialdbw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie
potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badahn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy
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protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakosci i
harmonogramow robat,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia przez Inzyniera Kontraktu wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét

wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j.

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiega obmiarow

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robdét..

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

c). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,

f). korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdég jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Ogdlnych Specyfikacjach
Technicznych.
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7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu realizaciji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostka obmiarowa

obejmuje wszystkie czynnosci, materialy i urzagdzenia potrzebne do wykonania robo6t, wraz z
utworzeniem i organizacjg stanowiska roboczego, dostarczeniem koniecznych materiatow i
sprzetu, zapewnieniem wody i energii w ilosciach niezbednych, likwidacjg stanowiska
roboczego, usunieciem zbednego sprzetu i materialdbw po zakonczeniu prac i
uporzadkowaniem miejsca z usunieciem wszelkich pozostatych zagruzowan i
zanieczyszczen.

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:

jednostkg obmiarowg elementéw nawierzchni, podsypek piaskowych i cementowo-
piaskowych, jest metr kwadratowy [m?3] ;

jednostkg obmiarowg kraweznikéw, obrzezy jest metr [m] ;

jednostkg obmiarowa dla taw kraweznikowych jest metr sze scienny [m3];

jednostkg obmiarowa trawnikow jest metr kwadratowy [m2] .

W przypadku zmiany ilosci wykonanych robét, od przyjetych w projekcie, kazdorazowo zmiane takg
nalezy uzgodni¢ z Inspektora Nadzoru, wykona¢ stosowny szkic, dokona¢ zmiany w projekcie i wykonaé
obmiar wykonywanych robét z natury.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogélne wykonania odbioréw Robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej OST.
00.
Odbiorowi rob6t podlegaja:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq ,

— prawdzenie robét pomiarowych,

— sprawdzenie wykonania korytowania,

— sprawdzenie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- sprawdzenie faw podkraweznikowych i kraweznikéw

— sprawdzenie nawierzchni,

— sprawdzenie robot ogrodniczych
Odbiér robdt zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektora Nadzoru 2z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.

9. ZASADY PLATNO SCI
Zgodnie z Dokumentacjg projektowa nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w niniejszej specyfikacji.

Platnos¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu 0 wyniki pomiarow i
badan.
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Cena wykonania robét obejmuije:

e prace pomiarowe i pomaocnicze, w tym wytyczenie elementow i pomiary powykonawcze
geodezyjne ze sporzadzeniem powykonawczej mapy podstawowej,

e prace przygotowawcze — smarowanie bitumem kraweznikow, krawedzi nawierzchni i urzadzenh
obcych, korytowanie pod drogi i place,

« whudowanie materiatdw drogowych z zageszczeniem i ubiciem,
 transport wewnetrzny w obrebie budowy,

 utrzymanie drég dojazdowych w okresie eksploatacji i trwania budowy,
« pielegnacja wykonanej nawierzchni,

« przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan,

* wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

* wykonania trawnika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powolujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig |
wymaganiami. Zastosowanie bedag mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6znigj niz 30
dni przed datg skladania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich horm
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Normy:

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-S/02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

e PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego
* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

* PN-88/B-06250 Beton zwykly.

e PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
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