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1. CZESC OGOLNA
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t konstrukcyjno-budowlanych ktére bedg realizowane w ramach
zamowienia:

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W POBIEROWIE
Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ma zastosowanie jako
dokument przetargowy, kontraktowy i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

Specyfikacje zwigzane:

OST.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna

SST.01. Roboty Przygotowawcze i Ziemne

SST.03. Montaz Urzadzen i Instalacji Technologicznych
SST.04. Sieci Technologiczne

SST.05. Instalacje Elektryczne i AKPIA

SST.06. Roboty Drogowe

13 Zakres robot obj etych specyfikacj a
Niniejszg specyfikacjg objete sg roboty konstrukcyjne i budowlane nastepujgcych obiektow:

1.3.1 Punkt zlewny — stacja zlewcza OB. Nr 1

* Wykonanie fundamentu punktu zlewnego
* Wykonanie placu ociekowego przed punktem zlewnym

~Projekt wykonawczy — Fundamenty pod biofiltr i stacje zlewczg , komora pomiarowa —
konstrukcja” — EKO 167.6.9

1.3.2 Stanowisko krat OB. Nr 2
* Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i malowanie konstrukcji stalowych wiaty

1.3.3 Piaskownik OB. Nr 3
» Likwidacja starego piaskownika poprzez zakorkowanie korkami betonowymi B-25.
doptywow i odptywdw i zasypanie
e Usuniecie osadu z likwidowanego piaskownika i laguny piaskowej.
* Likwidacja laguny piaskowej
» Budowa nowego piaskownika i kanatow dolotowych i wylotowych

~Projekt wykonawczy —Piaskownik OB. 3 — Konstrukcja” — EKO 167.6.1
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1.3.4 Przepompownia gtéwna OB. Nr 4

e Przebudowa konstrukcji zelbetowej istniejgcej przepompowni z nowym podziatlem
komory i z nowym przekryciem zelbetowym, izolacjg i zabezpieczeniem Scian.

~Projekt wykonawczy —Przepompownia OB. 4 — Konstrukcja” — EKO 167.6.

1.3.5 Komora rozdziatu OB. Nr 5

* Wymiana elementéw stalowych na wykonane ze stali nierdzewnej
e Zabetonowanie wylotu po zdemontowanej zastawce kanatowej betonem B-25, B=0,6
Hz=0,6 m.

1.3.6 Reaktory biologiczne OB. Nr 6.1, 6.2 6.3

e Przebudowa reaktoréw biologicznych 6.1 i 6.2 w zakresie nowego podziatu
technologicznego przez likwidacje i wykonanie nowych Zzelbetowych scian
podziatowych, zabetonowanie istniejgcych lejow osadowych, wyréwnanie dna
zbiornikow, zabetonowanie okien w scianach stuzacych poprzedniej technologii

« Wykonanie nowych uszczelnienh i zabezpieczen $cian

* Wykonanie izolacji cieplnych zewnetrznych $cian zbiornikow

» Modernizacja urzgdzen komunikacyjnych (pomostéw, schodéw)

 Budowa nowego reaktora biologicznego 6.3 w technologii monolitycznej, z
ociepleniem i kompletem urzadzen (pomosty, schody)

~Projekt wykonawczy —Reaktor biologiczny OB.6.1 i 6.2 — Konstrukcja” — EKO 167.6.2
»Projekt wykonawczy —Reaktor biologiczny OB.6.3 — Konstrukcja” — EKO 167.6.3

1.3.7 Komora rozdzialu sciekéw OB. Nr 7

« Budowa nowej komory rozdziatu sciekéw w technologii monolitycznej, z kompletem
urzadzen (pomosty, schody, przekrycia) oraz izolacjg i zabezpieczeniem scian.

~Projekt wykonawczy —Komora rozdziatu sciekéw OB.7 i — Konstrukcja” — EKO 167.6.4

1.3.8 Osadniki ko ncowe OB. Nr 8.1, 8.2 8.3

* Budowa nowych osadnikow koncowych 8.1, 82 i 8.3 w postaci studni
zapuszczanych, z kompletem urzadzen (schody, drabiny, przekrycia) oraz izolacjq i
zabezpieczeniem scian.

.Projekt wykonawczy —Komora rozdziatu sciekow OB.7 — Konstrukcja” — EKO 167.6.4

1.3.9 Przepompownia osadu OB. Nr 9

« Budowa nowej przepompowni osadu w technologii monolitycznej z kompletem
urzadzen (schody, drabiny, przekrycia) oraz izolacjg i zabezpieczeniem $cian.

~Projekt wykonawczy —Przepompownia osadu powrotnego OB.9 — Konstrukcja” — EKO
167.6.6
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1.3.10 Stacja odwadniania osadu OB. Nr 10

« Budowa nowego budynku stacji w technologii tradycyjnej, z posadowieniem na
studniach zapuszczanych.

~Projekt wykonawczy —Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu OB.10 —
Architektura i Konstrukcja” — EKO 167.6.7

1.3.11 Magazyn osadu OB. Nr 11

e Budowa fundamentéw i s$ciany oporowej magazynu osadu w technologii
monolitycznej
* Budowa stalowej konstrukcji wiaty had magazynem osadu

~Projekt wykonawczy —Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu OB.10 -
Architektura i Konstrukcja” — EKO 167.6.8.2

1.3.12 Hala dmuchaw OB. Nr 12

» Wzmocnienie fundamentow istniejacej hali dmuchaw

e Przebudowa konstrukcji zelbetowych (nowe fundamenty pod urzadzenia, kanat,
posadzka)

« Przebudowa i naprawa istniejgcego budynku hali dmuchaw

.Projekt wykonawczy — Hala dmuchaw OB.12 — Architektura i Konstrukcja” — EKO
167.6.7

1.3.13 Stanowisko PIXu OB. Nr 13
* Drobne naprawy istniejgcej konstrukcji zelbetowej

1.3.14 Biofiltr OB. Nr 14
* Budowa nowego fundamentu Zelbetowego

~Projekt wykonawczy — Fundamenty pod biofiltr i stacje zlewczg , komora pomiarowa —
konstrukcja” — EKO 167.6.9

1.3.15 Komora pomiarowa OB.P

« Budowa nowej komory pomiarowej w technologii monolitycznej urzadzeh z izolacjg i
zabezpieczeniem Scian.

~Projekt wykonawczy — Fundamenty pod biofiltr i stacje zlewczg , komora pomiarowa —
konstrukcja” — EKO 167.6.9
1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, Dokumentacjg
Techniczng oraz definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej OST - 00

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich, ochrony
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srodowiska warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy zostaty
zawarte w OST.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna

2. MATERIALY

Do wykonania robét betonowych, zelbetowych, murowych i stalowych, poszczegdlnych
obiektow nalezy stosowaé podstawowe materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

beton klasy B37, F150, W-8 - elementy zelbetowe konstrukciji

beton klasy B25 — elementy Zzelbetowe nienarazone na wptyw wody i Sciekow
beton klasy B15 - podtoze pod obiekty

stal zbrojeniowa A - [l N ( RB 500W), A lll ( 34GS)

stal ksztattowa A-l (St3SX)

wyroby ze stali odpornej na korozje (OH18N9)

tasma dylatacyjna PCV

papa izolacyjna asfaltowa

papa termozgrzewalna

lepiki asfaltowe

roztwory izolacyjne bitumiczne

Srodki uszczelniajgce systemu Maxseal, Maxrite, Maxepor, Maxurethane, Maxepox
Morter

blacha stalowa ocynkowana

ptytki dachowe korytkowe DKZ/270/60

styropian, wetna mineralna

tynk w technologii "ISPO"

stolarka drzwiowa zewnetrzna

farby antykorozyjne i og6lnego stosowania, farby emulsyjne akrylowe
cement, wapno, piasek, woda

bloczki z gazobetonu M-700

kregi zelbetowe @120 , @150

rynny i rury spustowe

siatki zbrojeniowe, kleje, zaprawy

obrébki z blachy stalowej powlekanej

folie izolacyjne

glazura scienna i terrakota podiogowa

drzwi metalowe ocieplone

Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, a w
przypadku braku norm, warunki Aprobaty Technicznej producenta.

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowani sprzetu podano w OST.0O.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym
w Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu, itp.
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Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Srodki transportowe i urzadzenia do podawania betonu, jak réwniez organizacja
sktadowania, produkcji pomocniczej i produkcji masy betonowej bedag przedmiotu odbioru
przez Inzyniera Kontraktu pod katem zapewnienia optymalnych cykléw betonowania.

llos¢ i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inzyniera Kontraktu oraz w terminie przewidzianym Kontraktem

Sprzet bedacy wlasnosciga Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami bhp (bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

Roboty zwigzane z wykonaniem Robot konstrukcyjno- budowlanych wykonywane bedag
recznie i przy pomocy nastepujacych maszyn i urzadzen:

e Dbetoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od
poicieklej do gestoplastycznej

» samochdéd skrzyniowy

» samochdd samowytadowczy

e przyczepa dluzycowa

e samochodowe mieszarki transportowe do betonu

e podajniki i pompy do betonu ( na samochodzie)

¢ deskowania inwentaryzowane systemowe

¢ polowa ciesielnia i zbrojarnia

e maszyny do ciecia, giecia i wykonania gotowych figur ze stali zbrojeniowej

« mieszarki i wibratory do betonu

e agregaty tynkarskie

» pita do ciecia ptytek ceramicznych

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogolne warunki transportu i skladowania materiatow i urzgdzen podano w OST.00 Ogdlna
Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatow i urzadzen.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
ich wytworce.

Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania
nie powinien powodowaé: segregacji skladnikbw, zmiany skladu mieszanki,
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zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych

Sktadowanie armatury, instalacji i urzadzen powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu lub pogorszeniu ich wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikow atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny by¢ przy tym
spetnione  wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materialdw oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych
materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych
recznego przenoszenia ciezarOw.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6ét podano w OST.00 Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

5.1 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej OST.00

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

5.2 Ogolne warunki wykonania

5.2.1 Obiekty modernizowane

Na czas modernizacji obiektow istnieje koniecznos¢ wytaczenia z eksploatacji pompowni
Sciekow, wiezy rozdziatu, reaktoréw biologicznych i hali dmuchaw.

Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu wykonania modernizowanych obiektow, winien
uwzgledni¢ brak mozliwosci wylaczenia tych obiektow w sezonie letnim w okresie od 10
czerwca do 10 wrzesnia

Wykonawca wykona tymczasowe obiekty, instalacje i obejscia modernizowanych obiektéw
aby zabezpieczyc¢ technicznie i organizacyjnie biezgcg eksploatacje oczyszczalni.

Koszty wykonania i utrzymania instalacji tymczasowych Wykonawca winien ujg¢ w cenie
kontraktowej

Reaktory biologiczne OB. nr 6.1 6.2)

Roboty przygotowawcze - Po oprdznieniu zbiornikw i usunieciu z nich osadéw nalezy
dokonac¢ mechanicznego opukania wszystkich betonowych powierzchni obiekty miotkiem w
celu ustalenia i zlokalizowania ostabionych i niezwigzanych z podiozem fragmentow
konstrukcji. Zerodowane miejsca nalezy odku¢ az do odstoniecia nieuszkodzonej warstwy
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konstrukcyjnej betonu. Odku¢ wystepujace na powierzchni prety dystansowe na gtebokosc¢ 2
cm i wycig¢ je. Wypiaskowa¢ wszystkie powierzchnie betonowe usuwajgc istniejace
zanieczyszczenia. Zaleca sie piaskowanie na mokro.

Prace modernizacyjne - obejmujgce wykucia nowych otworéw w $cianach, wykonanie
nowych $cian zelbetowych oddzielajgcych komory zbiornika, zaslepienie zbednych otwordow i
osadzenie nowych przejs¢ tulejowych nalezy wykonaé szczegodlnie starannie, dokladnie
czyszczac powierzchnie styku nowego i starego betonu. Przejscia tulejowe nalezy osadzaé
przy zastosowaniu zaprawy bezskurczowej

Uszczelnienie i nowa izolacja przeciwwodna
Nieszczelnosci obu zbiornikéw reaktoréw biologicznych nalezy zlikwidowa¢ zgodnie z
zaproponowang w Projekcie Budowlanym

Regeneracja konstrukcji  zelbetowe] — wszystkie odkute miejsca uzupelni¢ materialem
MAXRITE 500/700 na warstwie sczepnej MAXBOND Odkryte prety zbrojeniowe
zabezpieczy¢ materialem MAXREST PASSIVE, a rysy i pekniecia scian zbiornika rozkué na
gtebokos¢ 2 cm i wypetni¢ cementem hydraulicznym MAXPLUG. Wykona¢ nadlewke koron
zbiornikéw materialem MAXRITE 500/700 z dodatkiem kruszywa famanego diabazowego lud
bazaltowego o uziarnieniu 2-8mm. Po wykonaniu wszystkich napraw wyréwnac
powierzchnie zaprawg wodoszczelng CONCRESAL PLASTERING. Wykonaé izolacje
powierzchniowe betonu w technologiach MAXSEAL, MAXSHEEN i MAXEPOR zgodnie z
projektem budowlanym

Po wykonaniu wszystkich napraw wyréwnac powierzchnie wodoszczelng zaprawg CONCRESAL
PLASTERING

Izolacje powierzchniowe betonu:

Dno zbiornikdw- wykona¢ powloke uszczelniajaca, sztywng z MAXSEAL SUPER w ilosci 2,5
kg/m? w dwéch warstwach na dnie i $cianach wewnetrznych dziatowych.

Sciany zewnetrzne zbiornikéw od wewnatrz oraz dziatlowe do 0,3 m ponizej zwierciadta $ciekow-
- wykona¢ powloke uszczelniajaca, elastyczngz MAXSEAL FLEX w ilosci 3,0 kg/m® w dwdch
warstwach. Sciany zewnetrzne od wewnatrz na catoéci uciaglajac powtoke 0,3 m na dno.

Sciany zewnetrzne powyzej gruntu - wykonaé izolacje termiczng o grubosci 5 cm ze
styropianu z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i malowaniem farbami elewacyjnymi.

Sciany zewnetrzne ponizej gruntu - zabezpieczy¢ sztywng powloka izolacyjng MAXSEAL
FOUNDATION lub MAXEPOX TAR.

Korona zbiornika - wykona¢ materialem MAXEPOR MORTER z posypka z piasku kwarcowego.
MAXEPOR MORTER jest to dwuskiadnikowe spoiwo chemoutwardzalne na bazie Zzywic
epoksydowych o duzej odpornosci na scieranie z posypka piasku kwarcowego.

Dopuszcza si e zastosowanie przez Wykonawc € innej technologii renowacji i
uszczelnienia zbiornikbw reaktorow biologicznych gw arantuj acej uszczelnienie
zewnetrznych $cian zbiornikéw.

Budynek hali dmuchaw OB. nr 12

Przed przystapieniem do prac naprawczych i przebudowy budynku, nalezy wzmocni¢ jego
konstrukcje dodatkowym wiencem w postaci sciggéw stalowych zgodnie z projektem.

Po rozkuciu i rozebraniu starej posadzki i istniejgcych fundamentéw pod dmuchawy nalezy
wzmocni¢ fundamenty budynku przez ich pogtebienie. Odkopanie 1 podkopanie
fundamentéw nalezy wykonywaé¢ odcinkami, $cisle wedtug projektu wykonawczego. Po
wykonaniu odcinka podkopu do poziomu gruntdw nosnych, nalezy tawe fundamentowg
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podbetonowac, wypetniajgc jame podkopu betonem B-10. Po wykonaniu wzmocnienia
fundamentéw nalezy wykona¢ ponownie kanat elektryczny i odtworzy¢ warstwy posadzki.
Posadzka zelbetowa gr. 20 cm na podiozu z chudego betonu gr. 10 cm i podiozu piaskowym
gr. 30cm, izolowana na catej powierzchni wg projektu. Pod dmuchawami nalezy wzmocnic
posadzke przez pogrubienie jej o dodatkowe 20 cm.

Nalezy zamurowac istniejgce okna w ilosci 4 szt. i przebudowaé otwory okienne 4 szt. dla
czerpni powietrza w ilosci 6 szt. Po zakohczeniu przebudowy nalezy dokona¢ niezbednych
napraw tynkarskich i malarskich, oraz odtworzy¢ warstwy ocieplenia i elewacji.

Istniejgce otwory wentylacyjne w scianach nalezy zlikwidowa¢. Dodatkowo nalezy wykonaé¢
trzy otwory wywiewne w dachu z zamontowaniem wywietrzakéw

Dach budynku nalezy pokry¢ dodatkowa warstwg papy zgrzewalnej, po uprzedniej naprawie
pokrycia istniejgcego.

Pompownia $ciekéw OB. nr 4,

Istniejaca zelbetowq plyte przykrycia przepompowni nalezy rozebra¢. Po rozebraniu ptyty
nalezy oczysci¢ i oceni¢ stan powierzchni wewnetrznych $cian i posadzki. Ewentualne
uszkodzenia nalezy usunag.

Nalezy wykona¢ nowg komore walcowg przepompowni ze sciang zelbetowa gr. 35 cm. Po
wykonaniu komory suchej z ptytg denng i scianami gr. 30 cm, na dnie nieuzywanej czesci
komory utozy¢ warstwe betonu B-15 gr. 20 cm, a nastepnie catg nieuzywang przestrzen
wypetni¢ kruszywem stabilizowanym cementem. Po zakonczeniu przebudowy komory,
przepompownie nalezy przykryé piytg zelbetowg gr. 35 cm za zebrach zelbetowych. Zebra
nalezy oprze¢ w wykutych gniazdach na istniejgce] scianie zewnetrznej przepompowni.
Wszystkie roboty zelbetowe wykonaé¢ z betonu B-37 F150 W8, zbrojonego stalg A-IIIN
(RB500W). Powierzchnie zelbetowe nalezy zabezpieczyé odpowiednimi warstwami w
technologii Maxseal, Maxprimer i Maxepox Morter zgodnie z projektem, lub w odpowiedniej
technologii zamiennej gwarantujgcej niegorszg jakos¢ zabezpieczenia i trwatosci.

Komora rozdziatlu OB. Nr 5

W ramach modernizacji nalezy zdemontowac istniejgce schody i pomosty robocze i w ich
miejsce zamontowa¢ nowe wykonane ze stali OH18N9

Komora krat OB. Nr 2
W ramach modernizacji nalezy przeprowadzic:

- Malowanie farbg olejng balustrad z oczyszczeniem do Il klasy czystosci, odttuszczeniem i
gruntowaniem farbg antykorozyjna.

- Malowanie antykorozyjne i nawierzchniowe stupéw wiaty z oczyszczeniem do Il klasy
czystosci, odttuszczeniem i gruntowaniem farbg antykorozyjna.

- Malowanie antykorozyjne i nawierzchniowe dachu wiaty z oczyszczeniem do Il klasy
czystosci, odtluszczeniem i gruntowaniem farbg antykorozyjna.

5.2.2 Obiekty nowoprojektowane

+ fundamentu pod punkt zlewny z ptyta przed stacjg (ob. nr 1)

+ piaskownik napowietrzany (ob. nr 3),

+ reaktor biologiczny (ob. nr 6.3),
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* komora rozdziatu $ciekéw (ob. nr 7),
+ osadniki koncowe (ob. nr 8.1, 8.2, 8.3),

¢ przepompownia osadu powrotnego (ob. nr 9)

+ stacja odwadniania osadu (ob. nr 10)

¢ magazyn osadu z wiatg stalowa (ob. nr 11)

+ stanowisko PIXu (ob. nr 13)

+ fundament pod biofiltr (ob. nr 14)

« komora pomiarowa (ob. P)
5.3 Szczegdblne warunki wykonania robot

5.3.1 Roboty fundamentowe

Podtoze gruntowe, na ktéorym majg by¢ posadowione fundamenty, powinno by¢ przedmiotem
odbioru czesciowego. W dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne gruntow
w celu sprawdzenia, czy rzeczywiscie wlasciwosci podioza nie sg gorsze (np. mniejsza
nosnos¢ lub wieksza podatnosc) od przyjetych w projekcie fundamentow. Odbiér podioza
powinien by¢ przeprowadzony bezposrednio przed przystgpieniem do  robot
fundamentowych.

Grunty o zbyt matej nosnosci (np. grunty stabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie
naturalnej struktury wskutek ,przekopania” albo przez nawodnienie wskutek braku urzadzeh
odwadniajacych lub ich niewlasciwego dziatania), zalegajace w dnie wykopu, powinny byc
czesciowo lub catkowicie wymienione albo wzmocnione zgodnie z projektem.

Jezeli konieczne jest wyréwnanie podioza, wykonanie warstwy posredniej lub wymiana
gruntu, mozna wykonac¢ podsypke piaskowo - zwirowg lub chudy beton.

Podsypka powinna by¢é wykonana z piasku sredniego lub grubego, pospoiki lub zwiru. Gdy
podsypka jest grubsza niz 20 cm, nalezy jg uktada¢ warstwami i zageszczac.

Zasady wykonania studni fundamentowych

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ prébne przekopy celem stwierdzenia czy w
miejscu  wykonywanych fundamentow nie ma elementéw utrudniajacych lub
uniemozliwiajacych wykonanie fundamentu. W przypadku natrafienia przeszkody nalezy
zawiadomic Inzyniera Kontraktu.

Studnie nalezy pograzaC¢ metoda studniarska, polegajacg na podkopywaniu gruntu pod
sciankg studni po obwodzie z tym, ze nie nalezy podkopywaé poza zewnetrzng ptaszczyzne
studni. Po zagtebieniu kregu studni na okoto % wysokosci nalezy postawi¢ na nim drugi w
celu zwiekszenia ciezaru. Przed postawieniem kolejnego prefabrykatu nalezy na potaczenie
natozy¢ uszczelke gumowa oraz zaprawe wodoszczelng kl. M8.

Jezeli w trakcie pogragzania zacznie do wnetrza naptywaé woda gruntowa to na srodku studni
nalezy wykonac¢ dot dla jej zbierania sie i pompowac jg przy uzyciu pompy.

Grunt z wykopu nalezy usung¢ poza teren robét.

Po osiggnieciu poziomu posadowienia przez dolny krag nalezy studnie wypetié betonem kl. B-10.
W przypadku zbyt silnego naptywu wody wykonac zapuszczanie bez obnizania zwierciadta
wody gruntowej. Po osiggnieciu projektowanego poziomu posadowienia studni wypetnic
betonem B-10.
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5.3.2 Deskowania

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢
wymiarow konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a
wiec w calym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan
nietypowych wykonuje sie je zgodnie z projektem. Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie
obcigzenn spowodowanych ciezarem wlasnym oraz pomostow roboczych i uzywanego
sprzetu (np. taczki, wozki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z
uwzglednieniem obcigzeh dynamicznych podczas jej ukladania i zageszczania), obcigzenia
od pracownikow itp.

Deskowania powinny by¢ tak szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej
Z mieszanki betonowej.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokonaé
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone
zapisem w Dzienniku budowy.

5.3.3 Zbrojenie

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie prety ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-lII
(34GS) i A-llIN ( RB500W). Klasa i gatunek oraz s$rednice pretow i drutdbw stosowanego
zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem.

Zbrojenie nalezy uktadaC¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie uleglo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukladania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem, stosuje sie r6znego rodzaju wkladki i
podkiadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢
potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowigzujacych
norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubosc¢ otuliny), rozstaw
strzemion, potozenie zigczy, dlugos¢ zakotwienia itp.

Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

5.3.4 Betonowanie zbiornikow

Materiatem do wykonania konstrukcji bedzie beton klasy B-37 o klasie mrozoodpornosci
F150 i wodoszczelnoscig W8 zbrojony stalg zbrojeniowg A-lll N (np. RB 500W). Cement
uzyty do wykonania mieszanki winien charakteryzowaé¢ sie niskg kalorycznoscig i
przedluzonym czasem wigzania. SzczegOlowe charakterystyki wymaganego cementu
okresla projekt budowlany. Do wykonania zbiornikdw mozna stosowac¢ cementy portlandzkie
wg PN-80/B-3000 charakteryzujgce sie wtasciwosciami okreslonymi w tabeli:

Lp. | Wiasciwosci cementu Wymagania
1 Warunki wigzania :
- poczatek wigzania - nie wczesniej niz 2h 30 min
- koniec wigzania - nie wczesniej niz 4h 30 min
2 | Powierzchnia wiasciwa 2500- 3000 cm*/g
3 Zawartos¢ mineratow wysokokalorycznych
-krzemian wapnia 3Ca0.Si0,:(C3S) do 50%
-glinian tréjwapniowy 3Ca0.Al,03:(C3A) do 5%
4 Ciepto twardnienia
- po 1 dniu Q1= 120 kJ/kg
- po 3 dniach Q.= 210 kJ/kg
- po 7 dniach Qs< 250 kJ/kg
5 Skurcz 28 dniowy €5<0,2%
6 Alkalia w przeliczeniu na N,O <0,6%
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Do wykonania zbiornika mozna tez stosowac cement hutniczy marki 35

Do wykonania betonu nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom
norm PN-86/B-06712 i PN-88/B-06250 charakteryzujgce sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscia. Nalezy unika¢ kruszywa alkali-aktywnego. Z uwagi na odstepy pretow
zbrojenia piyty dna i w scianach zbiornikow, maksymalne $rednica ziaren kruszywa nie
powinna przekracza¢ 16 mm. Graniczne krzywe przesiewu nalezy przyja¢ zgodnie z
zalgcznikiem nr 1 do normy PN-88/B-06250 i projektem budowlanym. Ogranicza sie
dodatkowo nastepujace frakcje: frakcja pytlowo piaskowa (0+0,5) do 14+15%, punkt piaskowy
(0+2,0) do 30%

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny. Beton nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, nie dopuszcza sie mieszanki wytwarzanej przez
mieszanie na placu budowy.

Konstrukcje zbiornikbw podzielono na czesci odpowiadajgce przerwom technologicznym
betonowania. Kolejno$¢ betonowania dna zbiornikbw nalezy rozpocza¢ zgodnie z
oznaczeniami podanymi na rysunku projektu wykonawczego.

Do betonowania pozostatych fragmentow mozna przystgpi¢ dopiero po uptywie 24 dni.
Miejsca przewidzianych przerw roboczych sScian okresla projekt budowlany. W
technologicznych przerwach roboczych i po obwodzie Scian zewnetrznych piyty dna
zbiornika i w pionowych przerwach roboczych $cian zewnetrznych nalezy zastosowac tasmy
dylatacyjne PCV.

Uktadanie mieszanki betonowej mozna rozpocza¢ po odbiorze deskowan i rusztowan oraz
zbrojenia elementow. Skiad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza.
Jednym z najwazniejszych probleméw podczas ukladania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikow.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich
urzadzen mechanicznych (wibratoréw wglebnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych). Zageszczenie reczne moze byé stosowane tylko w wypadku mieszanek
betonowych o konsystencji ciektej i potciekiej gdy zbrojenie uniemozliwia uzycie wibratoréw
pograzalnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtdwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie
przygotowac do potaczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usuniecia z
powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukania woda.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac a wiec:
- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
- utrzymywac beton w statej wilgotnosci:

e 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego powszechnego uzytku,

e 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godz. od jego
utozenia. Zaleca sie stosowac¢ geotkaniny do przykrycia betonu.
Jezeli temperatura wynosi + 15T i wi ecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac
co 3 godz. w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach co najmniej 3 razy na
dobe.
Jezeli temperatura jest mniejsza niz +5C, betonu nie polewa sie.
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5.3.5 Rozdeskowanie i obci azenie konstrukciji

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach
z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem ze odksztatcenie
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzenh w niedojrzatym betonie.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic, gdy
beton osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wediug projektu. WytrzymatoS¢ te nalezy
sprawdza¢ na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji.

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod nadzorem technicznym.

5.3.6 Konstrukcje stalowe, przekrycia z tworzywa i obrébki blacharskie

Konstrukcje stalowe i budynkéw powinny by¢ wykonane w wytworniach konstrukcji stalowych
lub warsztatach zaplecza technicznego Wykonawcy i dostarczone na budowe w formie
gotowej do montazu

Konstrukcja powinna by¢ dostarczona na budowe wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
w formie powtoki cynkowej lub/oraz powtoki malarskiej zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej.

Konstrukcje schodéw, pomostéw i drabin narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska
nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej.

Obchodzenie sie i przechowywanie materiatow ze stali wysokostopowej

Materiaty ze stali wysokostopowej nalezy montowac, przechowywac i eksploatowac tak aby
ich wkasciwosci antykorozyjne nie pogorszyty sie. Aby speni¢ te wymagania nalezy :
Zabezpieczy¢ przed kontaktem stali wysokostopowej ze stalg zwykle] jakosci
podczas transportu jak i podczas przechowywania. Oznacza to, ze wszystkie
narzedzia, poétki  magazynowe, itp. uzywane do  materiatbw ze  stali
wysokostopowej muszg by¢é wykonane ze stali wysokostopowej lub drewna,
ewentualnie owiniete w nylon, drewno czy podobny materiat.

Przechowywa¢ materiaty ze stali wysokostopowej w suchym i czystym miejscu gdzie nie
bedg narazone na stycznosc¢ z opitkami zelaza, odpryskami lub dymem pochodzacym ze
spawania stali niestopowej.

Za dostarczenie i stan dostarczonej konstrukcji odpowiada Wykonawca.

Elementy dostarczane na budowe nalezy skladowaé na przygotowanym skiladowisku (teren
utwardzony np. warstwg zuzla) w kolejnosci odwrotnej do kolejnosci montazu na
drewnianych podkiadach w pozycji wbudowania. Elementy uktadac tak aby mozna byto bez
przektadania odczyta¢ oznakowanie. Niezwlocznie po dostarczeniu nalezy zbadac¢ stan
konstrukcji w obecnosci Inzyniera Kontraktu i zakwalifikowaé ewentualne uszkodzenia do
naprawy na miejscu lub zwrotu do wytworcy. Sposo6b naprawy uzgodni¢ z Inzynierem
Kontraktu. Uszkodzone podczas transportu lub przetadunku powtoki malarskie nalezy
niezwlocznie naprawi¢ przez usuniecie powlok zniszczonych, miejscowe oczyszczenie
powierzchni i ich uzupetnienie. Sposob naprawy uszkodzonej powtoki cynkowej uzgodni¢ z
wykonawcg tych powtok.

W przypadku stwierdzenia, ze powloki ulegly uszkodzeniu w okresie skltadowania, lub ze nie
odpowiadajg wymaganiom dokumentacji technicznej Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadomienia Inzyniera Kontraktu wpisem do dziennika budowy i
zazada¢ od wykonawcy konstrukcji wymiany elementdw z  nieprawidtowymi
zabezpieczeniami lub ich naprawienia.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniami antykorozyjnymi mozna wykonywac jedynie na
tych elementach, ktérych prawidiowos¢ wykonania w operacjach poprzedzajgcych
potwierdzona zostata protokétem odbioru.
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Zabezpieczenia antykorozyjne nie sg wymagane do konstrukcji schodow, drabin i trapow ze
stali nierdzewnej.

Scalanie elementéw na montazu nalezy wykonywaé jedynie przy pomocy srub. Spawanie
zabezpieczonych detali lub elementéw jest dopuszczalne wylacznie w miejscach
przewidzianych w Projekcie Technicznym, a uszkodzenia powtok w wyniku spawania winny
by¢ niezwlocznie naprawione.

Do montazu uzywac¢ dzwigu samojezdnego o mozliwie matym niezbednym udzwigu (z uwagi
na jego gabaryty) oraz tzw. rusztowan ,warszawskich”.

Podczas podnoszenia i ustawiania elementéw uzywac¢ do ich naprowadzania dodatkowych
lin konopnych mocowanych na koncach elementow.

Po ustawieniu nalezy niezwtocznie wykona¢ potaczenia z konstrukcjg podpierajaca, a po
zakonczeniu i zapewnieniu montowanemu elementowi statecznosci mozna zwolni¢ hak
dzwigu. Z uwagi na znaczng wiotkos¢ poprzeczng elementéw nalezy je podnosi¢ wylacznie
w pozycji wbudowania przy uzyciu zawiesi pozwalajacych uchwyci¢ element w dwdch
miejscach.

Przed montazem pokrycia dachu i $cian nalezy konstrukcie nosng wyregulowac
geometrycznie w pionie i poziomie co nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy, oraz wykonaé
roboty poprawkowe uszkodzonych podczas montazu miejsc izolacji antykorozyjnej.

Montaz pokrycia wykonywac po catkowitym zmontowaniu rygli scian i ptatwi i ich stezeniu.
Pokrycie dachu i $cian nalezy wykonac¢ z blachy powlekanej typu, rodzaju i w kolorach
przewidzianych w Projekcie Technicznym.

Obrobki blacharskie, nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze przewidzianym w
Projekcie Technicznym. Rury spustowe i rynny nalezy wykona¢ z PCV.

Przerycia hermetyczne zbiornikdw i kanaléw nalezy wykona¢ jako systemowe z tworzywa
sztucznego.

5.3.7 Powiloki zabezpieczaj ace

Po wykonaniu wszystkich prac wyrowna¢ powierzchnie zaprawg wodoszczelng
CONCRESAL PLASTERING. Wykona¢ izolacje powierzchniowe betonu w technologiach
MAXSEAL, MAXSHEEN i MAXEPOX zgodnie z projektem.

Zewnetrzne powierzchnie reaktorow biologicznych nalezy ociepli¢ styropianem gr. 5 cm
metoda lekkg mokra, z pokryciem tynkiem mineralnym i pomalowac farbg silikonowa.

5.3.8 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stal ~ owych

Konstrukcje stalowe w modernizowanych obiektach nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie
Z ponizszymi wytycznymi:

Zgodnie z instrukcjg nr 191ITB z 1976r. - wymagany jest 2 stopieh oczyszczenia powierzchni
konstrukciji (piaskowanie, srutowanie).

Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw.

WARIANT I:
2 x grunt epoksydowy o symbolu 77422-000-250 grub. 80 um
2 x emalia epoksydowa chemoodporna o symbolu 7762-000-860 grub. 60 pum

WARIANT II:

Zabezpieczenie antykorozyjne powlokowe system malarski epoksydowo-epoksydowy z
podktadem barierowym pigmentowanym btyszczem zelazowym. Catkowita grubos¢ powtoki
120 pym
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5.3.9 Sciany i $cianki murowane

Sciany murowane i zamurowania otworéw nalezy wykonaé z cegly budowlanej petnej kl. 100,
na zaprawie cw lub z bloczkéw z betonu komaorkowego kl. 700, zgodnie z projektem.

Uktad cegiel/bloczkéw powinien odpowiada¢ ogolnym zasadom prawidiowego wigzania
muru.

W scianach gazobetonowych nalezy wykona¢ wzmacniajgce stupy zelbetowe zgodnie z
Projektem.

Konce nadprozy prefabrykowanych powinny by¢ utozone poziomo na warstwie zaprawy o
grubosci 10 mm. Marka zaprawy powinna byc¢ taka jak marka zaprawy uzytej do murowania.
Nad otworami bram do pomieszczen technologicznych nalezy wykona¢ nadproza zelbetowe
wg Projektu.

Goérg krawedz scian zewnetrznych nalezy zwienczy¢ wiencem zelbetowym wg projektu.

W otworach okiennych i drzwiowych nalezy zamontowaé nadproza wedtug Projektu.

5.3.10 Izolacje

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe fundamentow nalezy wykonac¢ jako
dwuwarstwowe powlokowe z emulsji asfaltowych np. Abizol R+P. Izolacje podposadzkowe
nalezy wykonac jako dwuwarstwowe z folii PE gr. 0,3 mm klejonej na zakifad.

Sciany zewnetrzne budynkéw nalezy ociepli¢ styropianem FS 20 gr. wedlug projektu, a w
czesci cokotowej i pod ziemig styropianem ekstrudowanym.

Powierzchnie dachu na podfozu betonowym nalezy dociepli¢ styropianem gr. 20 cm i pokry¢
dwukrotnie papg termozgrzewalna.

5.3.11 Elementy otworowe

Okna wykonac z PCV, zaluzje czerpni powietrza systemowe o wym. 0,80x1,20m.
Wrota stalowe ocieplane welng mineralna.

5.3.12 Tynki i oblicowania

Wewnetrzne powierzchnie scian nalezy pokry¢ tynkiem cementowo wapiennym Kl. Il
grubosci 1,5 cm.

Ocieplenie scian zewnetrznych nalezy pokry¢ akrylowym tynkiem strukturalnym na siatce,
zgodnie z przyjetg technologig, w kolorach wedtug projektu Technologia wykonania tynkéw
elewacji wymaga akceptacji i uzgodnienia Inzyniera.

5.3.13 Posadzki

Posadzki nalezy wykonac na podiozu z zageszczonego piasku, pokrytym warstwg chudego
betonu B-10 o grubosci wg projektu. Powierzchnie warstwy chudego betonu nalezy zatrzeé
na gtadko, pod izolacje.

Po wykonaniu podioza i izolacji poziome] podposadzkowej nalezy wykona¢ posadzke z
betonu B-20 zbrojong siatkg z pretéw d=10 mm co 15 cm, dylatowang na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 3,0x3,0 m. Przed zabetonowaniem nalezy w posadzce osadzi¢
wpusty podtogowe i wykonac¢ wszelkie prace instalacyjne.
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Posadzke w pomieszczeniach technologicznych i mokrych, nalezy pokry¢ ptytkami
terakotowymi przeciwposlizgowymi. Spoiny ptytek nalezy wypetni¢ wodoodporng zaprawg
do spoinowania. Kolor i rodzaj ptytek nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu.

Posadzki betonowe nalezy wzmocni¢ zbrojeniem rozproszonym wedtug Projektu.

5.3.14 Malowania

Otynkowane powierzchnie $cian nalezy pomalowac niepylacymi farbami emulsyjnymi w
kolorze bialym co najmniej dwukrotnie.

Elewacje nalezy malowa¢ farbami Caparol Fasadenfinish lub inng rownowazng w kolorach
wedtug projektu elewacji. Kolory nalezy kazdorazowo uzgodnié z Inzynierem.

5.4 Uwagi do realizacji robot
Kolejnos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 System Zapewnienia Jako $ci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materiatbw oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do
aprobaty Inzyniera Kontraktu, System Zapewnienia Jakosci szczeg6towo opisujacy plan
wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie
prac zgodnie z dokumentacjg projektowag i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i
poleceniami wydanymi przez Inzyniera Kontraktu.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

Czes¢ gtbwna opisujaca:

- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw
drogowych,

- Bezpieczenstwo i higiene pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiardéw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),
Metody i system zbierania wynikOw badan i przedstawienie tych materiatéw Inzynierowi
Kontraktu,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materialéw oraz montowanych urzadzen i
sprzetu

Czes¢ szczegOtowa opisujaca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materialéw, dokumenty stwierdzajace ich
przydatnos¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci
ich dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami
technicznymi,

- ROzne typy i ilos¢ srodkow transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,
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- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wiasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie
itp.) wykonywanych podczas dostaw materialtdw, mieszania, wykonywania poszczegélnych
elementow pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkéw.

6.2 Zasady kontroli jako $ci robo6t

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi kontrole w
celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Dla minimalnych wymagan co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, Inzynier Kontraktu ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Jezeli w opinii Inzyniera Kontraktu wykazane w wyniku kontroli bledy moglty wptynaé na
prawidtowos¢ wykonania, moze on odmoéwi¢ uzycia w Robotach materiatow, ktore zostaty
poddane kontroli do momentu, kiedy procedury kontroli bedg prawidliowe i akceptacja
materiatow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem kontroli ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci bedzie obejmowata:

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja,
- sprawdzenie rzednych wykonanych podtozy

- jakos¢ uzytych materiatow,

- odchylenia spadkdw,

- skutecznosci powtok izolacyjnych

- wykonanie mocowan kotew,

- prawidtowosci wykonania zbrojenia i szalunku

- klasy betonu i jakosci zapraw

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te
materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja;:

A. - certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

B. - deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktdre spetniajg wymogi
ST.

C. - dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetéw.
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W przypadku materiatow ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow,
kazda partia dostarczonych materialtdbw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie
potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zalgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

date uzgodnienia przez Inzyniera Kontraktu Systemu Zapewnienia Jakosci i
harmonograméw robdét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,

daty zarzadzenia przez Inzyniera Kontraktu wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera Kontraktu.

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej.

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych roboét..
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

c). protokoty odbioru robot,

e). protokoty z narad i instrukcje Inzyniera Kontraktu,

f). korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymaog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST.00 Ogdlnych Specyfikacjach
Technicznych

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o
zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu realizaciji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

7.2 Jednostka obmiarowa

obejmuje wszystkie czynnosci, materialy i urzadzenia potrzebne do wykonania robét, wraz z
utworzeniem i organizacjg stanowiska roboczego, dostarczeniem koniecznych materiatow i
sprzetu, zapewnieniem wody i energii w iloSciach niezbednych, likwidacjg stanowiska
roboczego, usunieciem zbednego sprzetu i materiatbw po zakonczeniu prac i
uporzadkowaniem miejsca z usunieciem wszelkich pozostalych zagruzowan i
zanieczyszczen.

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujacych jednostek obmiarowych:

« dla elementéw betonowych lub zelbetowych - metr szescienny [m3],
« dla konstrukcji stalowych - komplet [kpl.],
« dla powierzchni tynkéw, posadzek, malowania,
przykry¢, izolacji - metr kwadratowy [m?],
» dla przejsc¢ dtawicowych, stolarki okiennej i drzwiowej - sztuka [szt.]
« dla scian murowanych - metr kwadratowy [m?]
Szczegotowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot 21

SST - 02 Roboty Konstrukcyjno-Budowlane




Urzad Gminy w Rewalu Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekdw
ul. A. Mickiewicza 19 w Pobierowie
72-344 Rewal

W przypadku zmiany ilosci wykonanych robét, od przyjetych w projekcie, kazdorazowo
zmiane takg nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu, wykona¢ stosowny szkic, dokonac
zmiany w projekcie i wykonaé¢ obmiar wykonanych rob6t z natury.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogolne wykonania rob6t podano w ST.00.
Odbiorowi robét podlegaja:
= Roboty budowlane w elementach zakohczonych,
= Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu
= Odbidr koncowy.

8.1 Sprawdzenie jako $ci wykonanych robot
= Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
* przygotowania i montazu zbrojenia,
= przygotowania i montazu elementow stalowych osadzonych w betonie,

» jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen,

» jakosci izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych,
= odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
= odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,

= odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej,

= odchylenia wymiaréw otworéw osciezy,

= prawidlowos¢ wykonania podioza,

= gczenia obrébek blacharskich,

» grubosc¢ i spadki podktadow betonowych i poditozy, szczelin dylatacyjnych,
= grubos¢ i spadki posadzek,

= przygotowanie podtoza pod tynki,

= zwigzanie tynku z podiozem,

» grubosc tynku,

= krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku,

= odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku,
» jednolito$¢ barw powtok malarskich,

= mocowanie oku¢ elementéw stolarki drzwiowej,

» pionowosc¢ ustawienia i wkasciwe zamocowanie oscieznic drzwiowych,

» ulozenia glazury sciennej i ptytek posadzkowych

* malowania scian i sufitow

= montazu rynien, rur spustowych i opierzeh

= montazu stolarki okiennej i drzwiowej
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9.

ZASADY PLATNO SCI

Zgodnie z Dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ zakres robo6t wymieniony w niniejszej
specyfikacji. Ptatnos¢ nalezy realizowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan.

Cena wykonania roboét obejmuje:

osadzenie dybli, kotew,

zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

transport urzadzen na miejsce pracy,

wykonanie i demontaz szalunkdéw, rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan,
wykonanie robot konstrukcyjnych,

pielegnacje betonu utozonego w konstrukgciji,

prace porzadkowe,

wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw,

przy wykonywaniu zbrojenia i elementéw stalowych cena obejmuje rowniez wykonanie
prefabrykacji elementéw zbrojeniowych i stalowych,

wykonanie warstw ochronnych i podktadowych izolacji wodochronnych, dylataciji.
wykonanie izolacji antykorozyjnych i specjalnych,

zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem i zapyleniem,

zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oswietlenia koniecznych w
przypadkach,

odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do izolaciji,
pokrycie powierzchni powlokg izolacyjng podktadowsa i wierzchnia,
wykonanie rob6t wykonczeniowych,

prace porzadkowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w peni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg skladania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Normy:

* PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ogoblne zasady ochrony.

PN-85/B-01810 Wtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania
elektrochemiczne.

* PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania ogolne.

* PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
¢ PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

e PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

¢ PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

* PN-80/B-02014 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie gruntem.

e PN-80/B-02015 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie temperatura.
« PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowili.

* PN-B-03020:1999 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

¢ PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

e PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

* PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

* PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno.

* PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na goraco.
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PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety zebrowane.

PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. deskowanie
uniwersalne. Terminologia, podziat i gldwne elementy skladowe.

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogoélne i metody
weryfikacji zgodnosci wymiarowej.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-
E).

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na oshowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Warunki techniczne wykonania.
PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

Szczegotowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot 25
SST - 02 Roboty Konstrukcyjno-Budowlane




