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I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1RODZAJ, NAZWA I LOKALIZACJA OGOLNA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt ogoélnobudowlanych dotyczacych remontu 1
przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej przy ul. Kosciuszki
1 w Pobierowie gm. Rewal.

1.2 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Zamawiajacy:
Gmina Rewal.

1.3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w
szkole podstawowej przy ul. Kosciuszki 1 w Pobierowie gm. Rewal.

Budynek jedno, dwu i trzykondygnacyjny podpiwniczony, konstrukcji tradycyjnej
murowanej ze stropami nad piwnica, parterem i pigtrem. Dachy ptaskie, kryte papa.

Niniejszym opracowaniem objete jest calo$¢ instalacji centralnego ogrzewania, poza
kotlownia gazowa.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz z zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Projekt Budowlano-Wykonawczy - oznacza dokumentacj¢ budowy i1 dokumentacje
powykonawcza w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a takze wszelkie inne rysunki,
obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i
konserwacji oraz inne podrgczniki 1 informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia
ktorych zobowiazuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg. definicji
klauzuli Umowy oraz kazda osobg przez niego upowazniona.

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbgdne do wykonania Robot
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym,
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbior miedzyoperacyjny - odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego
czgsciowo elementu Robot z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowiazujacymi
normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajacego.



Odbior czesciowy - odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa wykonanych
elementéw Robodt w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbior koncowy - odbidr przeprowadzony po pomyslnym zakonczeniu Robdt 1 usunigciu
usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
Rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od
kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty Stale - oznaczaja roboty stale do realizacji zgodnie z Umowa, w tym odrgbnie kazde
z zadan inwestycyjnych, okre§lonych w klauzuli Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzgtem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu klauzuli Umowy.
OST - ogolna specyfikacja techniczna.
SST — szczegotowa specyfikacja techniczna

PZJ — program zapewnienia jakosci

2.0 PROWADZENIE ROBOT
2.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Scisle
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz
pleceniami  zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwick blqdu
spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawcq na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia przez zarzadzajacego realizacja umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawezym 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialéw 1 jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci



normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazane kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 TEREN BUDOWY

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Teren budowy — Pobierowo gm. Rewal, ul. Ko$ciuszki 1. Miejsce prowadzenia robot — catosé
budynku szkoty.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy
przekazuje wykonawcy dokumentacje projektowo - kosztorysowa. Dokumentacja ta jest
dostepna rowniez na etapie prowadzenia zamowienia robot.

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw 1
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacjg robot,
jesli w Jaklmkolwmk czasic wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne
Wykonawca umiesci, w miejscach i1 ilo$ciach zgodnych z obowiazujacymi przepisami
tablice informacyjne.

2.2.4 Ochrona wlasno$ci 1 urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ istniejacych instalacji 1 urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie budowy, takich jak rurociagi i kable. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sa wilascicielami instalacji 1
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie
oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy
wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen w granicach placu budowy,
wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy oraz zalatwi¢ wszystkie niezbedne formalnosci prawne zwiazane z
przewidywanymi robotami. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja
umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowatl przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody,
spowodowane przez jego dziatania w instalacjach, urzadzeniach i wyposazeniu szkoty.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisOw 1 normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska ma placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.




Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci ze wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna. Wykonawca
bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa  przeciwpozarowego. Bedzie stale  utrzymywal  wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkow 1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w
okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikéw. Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani
materiatdéw emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace
by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialdw wykonawca musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE DLA POTRZEB
ZAMAWIAJACEGO

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do
wykonywania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:
— szczegotowy harmonogram robdt 1 finansowania

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— program zapewnienia jakosci

2.3.1 Szczegotowy harmonogram robot 1 finansowania.

Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlano- montazowych, kolejnosci robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Na
podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przedstawi zarzadzajacemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkoOw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac
w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gidéwnych obiektéow i
zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisoOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. W ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane, jest zobowiazany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.3 Program zapewnienia jakosci.




Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakoSci i1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a/ cze$¢ ogolna opisujaca:
-system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
-ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych
korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacja umowy;

b/ cz¢$¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materialow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu

i
przechowywania na budowie,

- sposob 1 procedure pomiaréw, badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementoéw robot,

- sposob postepowanie z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4 DOKUMENTY BUDOWY
2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan
techniczny 1 wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika
budowy powinien zawiera¢ jego dat¢ , nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zarowno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢
zapisane nast¢pujace informacje:

- data przeje¢cia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

- daty rozpoczegcia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot,

- postgp robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyn i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

-komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty zgloszenia robot do czesciowych i1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestic wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw

na



czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jako$ci materialdw, poboru probek 1 wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane.

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem, przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego wpisane do dziennika budowy, musza
by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksiazka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robdt robione sa na
biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zalacznik do
umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawieraja tez:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy,

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

- instrukcje zarzadzajacego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

- protokoty odbioru robot,

- korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtwarzane
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionym przedstawicielom
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W
TRAKCIE TRWANIA BUDOWY

2.5.1 Informacie ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow :

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.



Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsigwzigcia 1 zaadresowane na adres zarzadzajacego realizacja umowy.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i1 zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazoéw
materialdéw oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy
wplywu na kwot¢ kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie
przez wykonawcg.

2.5.2 Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przediozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopodki nie otrzyma on niezbednych dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogoOlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
wykonawcey z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacja
umowy zajmuje si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedluzenia
terminow okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy
do sprawdzenia po cztery egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W
przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis
w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedldadane zarzadzajqcemu realizacja
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykltych dni
roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i
urzadzen wspotzaleznych ze soba nalezy koordynowaé¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy
realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczegdtowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:
nazwa inwestycji, nr umowy, ilo$¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu, tytul
dokumentu, numer dokumentu lub rysunku, okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku
rewizja dotyczy, numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane
urzadzenie, materiat lub element, date przekazania. O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie
postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim
podpisem 1 stemplem umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposob,
ze sprawdzil je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstaw10ne 5g zgodne z warunkami
umowy 1 zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow 1 powigzan z wszelkimi 1nnym1
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy w uzasadnionych przypadkach moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu roboét 1 finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce 1 zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja
umowy.
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2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

3 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydane przez nich polecenia
maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4 MATERIALY 1 URZADZENIA
4.1 ZRODEA UZYSKIWANIA MATERIALOW I URZADZEN

Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania-robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$
partii materialéw z danego zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzace z
tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
atestow lub wykonania prob materialéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwick
migjscowego zrodla, wylaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczgciem wykorzystywama tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentoéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i1
dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada
wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2 KONTROLA MATERIALOW I URZADZEN

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasciwosci. Wyniki tych probek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatléw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatlow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbg¢dne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawcg 1 producenta materiatlow lub urzadzen,
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b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty 1 urzadzenia przeznaczone do realizacji robot,

4.3 ATESTY MATERIALOW I URZADZEN

W przypadku materialéw, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonanlem przez wykonawcq badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawceg zarzadzajacemu realizacja u mowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialdw 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

4.4 MATERIALY NIE ODPOWADAJACE WYMAGANIOM NORMY

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy
do innych robdt niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materialdéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie spraweg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i1 niezaptacone.

4.5 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW I URZADZEN

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos$¢ 1 wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

4.6 STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyﬁkaqach technicznych, poinformuje o tym zamiarze przynajmniej zarzqdzajqcego
realizacjg umowy. Wybrany 1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
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typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakoSci 1 projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzg¢t bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprz¢tu, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany wariantowy sprz¢t nie moze by¢ poOzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprze¢t, maszyny, urzadzenia i1 narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do
robot.

6 TRANSPORT

Liczba 1 rodzaje srodkéw transportu beda okreslane w projekcie organizacji robdt. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét 1 jakosci materialdéw prowadzona
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.3. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania
robot.

Zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly
prawidlowa wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
opisane |1 oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych
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badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bgda mu przekazywane na formularzu wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rGwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialdéw ponosi
wykonawca.

Do celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i1 producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

8 OBMIARY ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robdt. Bledne
dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

8.2 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia 1 w terminach wymaganych
w celu dokonywania miesigeznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,

okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawceg i1 zarzadzajacego reahzaqq
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzane przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.
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9 ODBIORY ROBOT | PLATNOSCI

Zasady odbiorow 1 platnosci za ich wykonanie okresla umowa. Platno$¢ na podstawie
przyjetego w umowie kosztorysu ofertowego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY I NORMATYWY

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu
robot sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 PREPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U.Nr.207/2003 poz.2016) wraz z
pOzniejszymi zmianami;

2. Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U.
Nr 80/2003r pdz. 717) wraz z pézniejszymi zmianami;

3. Ustawa o dostegpie do informacji o srodowisku i jego ochronie o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 p6z.1157);

4. Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pdzniejszymi zmianami;

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, p6z. 401)
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych
Swiadectw.

11 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAZOWE
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zleceni i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na
celu wykonanie rozbiérek w przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robot
wchodza roboty przygotowawcze i demontazowe obiektach kubaturowych,

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

MATERIALY
Dla w/w robot rozbiorkowych materialy nie wystepuja.

SPRZET

Do rozbiérek i demontazu moze by¢ uzyty dowolny sprzet nie powodujacy
obcigzen dynamicznych, udarowych na elementach konstrukcyjnych $cian i
stropow nieobjetych robotami rozbidorkowymi oraz niepowodujacy zagrozenia
pozarowego.

TRANSPORT

Przewozone tadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wywoz w
zalezno$ci od rodzaju materialu na odpowiednie wysypisko za okazaniem
dowodu oddania.

WYKONANIE ROBOT
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapienie do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren robdt zabezpieczy¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowal istniejace instalacje przebiegajace w elementach
podlegajacych rozbiorce, przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych
1 demontazowych nalezy wylaczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach
przebiegajacych przez pomieszczenia objg¢te rozbiorkami.

5.2 ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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5.2.1 Roboty rozbiérkowe 1 demontazowe instalacji centralnego ogrzewania

Demontaz instalacji centralnego ogrzewania wykonywaé rgcznie lub
mechanicznie w taki sposob, aby zminimalizowaé uszkodzenia S$cian,
tynkow 1 istniejacego wyposazenia oraz nie naruszy¢ konstrukcji budynku.
W przypadku prowadzenia w/w robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego
nie mozna przekazywaé obciazen dynamicznych na stropy 1 S$ciany.
Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy wywozi¢ poza teren obiektu, na
wydzielone i zabezpieczone miejsce, a nastgpnie zinwentaryzowac i
dokona¢ segregacji. Materiaty zakwalifikowane jako ztom odstawi¢ do
punktu skupu ztomu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiorkowych i demontazowych podano w punkcie 5.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
— Roboty demontazowe grzejnikow — kil
— Roboty demontazowe rurociagdw — m
— Roboty demontazowe armatury — szt.
— Przekucia i zamurowywania przekué — szt.
— Roboty montazowe grzejnikow — kpl
— Roboty montazowe rurociagéw — m
— Roboty montazowe armatury — szt.
— Roboty izolacyjne — m*
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robo6t zamknigtych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebranymi przez zarzadzajacego realizacja umowy mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbidorek i1 demontazu do ewentualnego ponownego
wbudowania zakwalifikuje zarzadzajacy realizacja umowy. Ilo$¢ robdt rozbidrkowych
1 demontazowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji zarzadzajacego realizacja
umowy.
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IV  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi
do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, atestow i aprobat
technicznych

2  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne"

2.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w szkole
podstawowej przy ul. Kosciuszki 1 w Pobierowie.

2.2 Nazwy i kody wg wspolnego Stownika Zamowien(CPV)

2.2.1 Grupa robo6t: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
2.2.2 Kategoria rob6t: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
2.2.3 Kategoria rob6t: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2.3 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

2.4 .Zakres robodt objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

* demontaz istniejacej instalacji,

* montaz rurociagow,

* montaz pomp i armatury,

* montaz urzadzen i grzejnikow centralnego ogrzewania
* montaz nagrzewnic wodnych, wentylatorowych,

* montaz automatyki i sterowania,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

2.5.0g6lne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
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specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowycn - Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialdow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.5. Przewody

%

Instalacja ogrzewania bedzie wykonana z rur miedzianych, ciagnionych, taczonych lutem
migkkim.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw 1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.6.Armatura

*

Instalacja centralnego ogrzewania ma by¢ wyposazona w zawory grzejnikowe z
mozliwo$cia dokonania nastawy wstepnej oraz glowicami termostatycznymi
zabezpieczonymi przed manipulowaniem. Gatazki powrotne bgda wyposazone w zawory
odcinajace (powrotne).

2.70.1zolacja termiczna

* Izolacje cieptochronng rurociagdéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki

%

polietylenowe;.

Otuliny musza posiada¢ aprobatg¢ techniczna o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.8.Grzejniki centralnego ogrzewania

*

Grzejniki winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm w tym PN-
EN 442-1:1999, PN-442-3:2001, aprobat technicznych.
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. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

TRANSPORT I SKEADOWANIE
I. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

W przypadku sktadowania tych elementéw bez zadaszenia dtuzej niz 2 tygodnie zaleca
si¢ zabezpieczy¢ je przed mozliwoscia zawilgocenia (np. poprzez przekrycie folig lub
plandeka).

4.2 Elementy wyposazenia

*

Transport elementow wyposazenia do ,bialego montazu" oraz grzejnikéw powinien
odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3 Armatura

*

Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna

*

5.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty demontazowe

*

Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.
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Przed przystapieniem do demontazu przewodoéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

Rurociagi stalowe nalezy pociaé palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

5.2. Montaz rurociagow

Rurociagi miedziane faczone bgda przez lutowanie lutem migkkim.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewngtrzna $ciang rury 1 wewngtrzna tulei nalezy wypehnié
odpowiednim materialem termoplastycznym.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytdw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzgtu

*

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
dostawcy.

5.4.Badania i uruchomienie instalacji

*

%

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelno$ci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5.Wykonanie izolacji cieptochronnej

%

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow,
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przeprowadzeniu proby szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementdéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymagania mi
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe" .

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetlnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania

oraz przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad

koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg$ciowych,

- protokol przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,
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- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupetnienia),
- protokoly badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

* (Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej. Wymagania
ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

* Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
* ,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociagowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru ogrzewczych,, zeszyt 6 — Wymagania
techniczne COBRTI Instal - W-wa, V, 2003.

\4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA NAGRZEWNIC WENTYLATOROWYCH

1. DANE OGOLNE
1.1 Nazwy i kody wg wspolnego Stownika Zamowien(CPV)

1.1 Grupa robo6t: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
1.2 Kategoria robot: 45331200-8 Instalowanie wentylacji

1.
1.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
remontu i przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz montaz nagrzewnic powietrza
w szkole podstawowej przy ul. Kosciuszki 1 w Pobierowie gm. Rewal.

1.3 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w przedmiocie zamdwienia.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
- montaz urzadzen wentylacyjnych — nagrzewnic wentylatorowych

1.5 Informacja o terenie budowy
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*  Wykonawca rob6t bedzie mogt korzysta¢ ze zrodet poboru energii elektrycznej znajdujace;j
si¢ w przedmiotowym budynku

* Inwestor zapewni wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni dla pracownikow
oraz miejsce przechowywania narzedzi

* Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem

* Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonywania

* Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce skladowania materiatow 1 urzadzen do
wbudowania; Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ teren skladowania w/w
materiatéw

* Transport materialbw 1 urzadzen moze odbywaé si¢ w godzinach uzgodnionych z
Inwestorem

* W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas teren w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo przechodzacym,

1.6 Warunki og6lne wykonania robot:

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z 2003r. Nr 48p0z.401), zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru instalacji wentylacyjnych ,zeszyt 5 — Wymagania
techniczne COBRTI Instal - W-wa IX, 2002..

2 ROBOTY WENTYLACYJNE
2.1 Urzadzenia

* Urzadzenia winny spetnia¢ wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

* Nalezy umozliwi¢ dostep do wszystkich urzadzen wymagajacych konserwacji, przegladow
1 napraw 1 wymian.

3 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- Opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogoélna,

- Rysunki z naniesionymi zmianami i uzupelieniami, potwierdzonymi przez inspektora
nadzoru

- Oswiadczenia wskazujace, Ze zastosowane urzadzenia 1 materialy posiadaja
odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych
wyrobow zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne,

- Gwarancje lub dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora.

4 BADANIA I ODBIORY
Odbiory robdt nalezy wykonywac na podstawie wymagan PrPn EN 12599.

W szczego6lnosci nalezy wykonac:
- Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac,
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- Badania ogdélne instalacji,

- Badanie wentylatora, nagrzewnicy i1 automatyki

- Wykonanie regulacji i kontroli dziatania instalacji
- Wykonanie pomiaréw

Z odbioréw nalezy wykonaé Protokoty odbioréw — czg§ciowego instalacji wentylacji oraz
Protokot odbioru — koncowego instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — zeszyt 5 COBRTI Instal-
wydanie W-wa, wrzesien 2002 r.

5. OBMIAR ROBOT

* Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej. Wymagania
ogolne".

6. PODSTAWA PLATNOSCI

* Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne".



