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I.  OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1RODZAJ, NAZWA 1 LOKALIZACJA OGOLNA PRZEDSIEWZIECIA.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ogoélnobudowlanych dotyczacych rozbudowy budynku z
przeznaczeniem na funkcje uslugowa swietlicy wiejskiej w Sliwinie, Al. Lipowa, dz. nr 453
wraz z dziatka nr 233, Gm. Rewal

1.2 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO.

Zamawiajacy:
Wojt Gminy Rewal

1.3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA.

Przedmiotem opracowania jest rozebraniec pomieszczen magazynu, rozbudowa i remont
istniejacej Swietlicy wiejskiej w czesci parteru. Pozostate kondygnacje pozostaja bez zmian.
Rozbudowa obiektu o sal¢ pomocnicza, jednokondygnacyjna z dachem na dzwigarach
deskowych. Obiekt potozony w Sliwinie, Al. Lipowa, dz. nr 453 wraz z dziatka nr 233, Gm.

Rewal.

W ramach projektowanych prac przewiduje si¢ rozbudowe i remont obiektu zgodnie z
dokumentacja budowlana.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz z zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Projekt Budowlano-Wykonawczy - oznacza dokumentacj¢ budowy 1 dokumentacjg
powykonawcza w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a takze wszelkie inne rysunki,
obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji
oraz inne podrgczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia ktérych
zobowiazuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg. definicji
klauzuli Umowy oraz kazda osobg przez niego upowazniona.

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezb¢dne do wykonania Robot zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.



Odbioér miedzyoperacyjny - odbidér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego
czes$ciowo elementu Robot z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowiazujacymi normami,
przepisami i Wymaganiami Zamawiajacego.

Odbior czesciowy - odbidor majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci z Umowa wykonanych
elementéw Robodt w celu okreslenia ich zakresu, jakosci 1 ilosci.

Odbior koncowy - odbior przeprowadzony po pomyslnym zakonczeniu Robot i usunigciu
usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty Stale - oznaczaja roboty state do realizacji zgodnie z Umowa, w tym odrgbnie kazde z
zadan inwestycyjnych, okreslonych w klauzuli Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzgtem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu klauzuli Umowy.
OST - ogolna specyfikacja techniczna.
SST — szczegotowa specyfikacja techniczna

PZJ — program zapewnienia jakosci

2.0 PROWADZENIE ROBOT.
2.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robot oraz pleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja



umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i1 odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazane kwestic. Polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 TEREN BUDOWY.

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Teren budowy — Sliwin, Al. Lipowa, dz. nr 453 i 233, Gm. Rewal. Miejsce prowadzenia
rozbudowy - w parterze wyzej wymienionego budynku. Remont w zakresie istniejacego budynku.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy
przekazuje wykonawcy dokumentacj¢ projektowo- kosztorysowa. Dokumentacja ta jest dostepna
roOwniez na etapie prowadzenia zamoéwienia robot.

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. Wykonawca
umiesci, w miejscach 1 ilosciach zgodnych z obowiazujacymi przepisami tablice informacyjne.

2.2.4 Ochrona wlasno$ci 1 urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sa
wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W
przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy oraz zalatwi¢ wszystkie niezbedne formalnosci prawne
zwigzane z przewidywanymi robotami. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego
realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i1 uzbrojeniu podziemnym pokazanych na



planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i1 stosowaé si¢ do przepisOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywow w zakresie ochrony
srodowiska ma placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie 1
odziez wymagana dla ochrony zycia i1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkow 1 skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie
materiatow, ktore wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materialy,
ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika , np. materiaty pylace ) moga by¢ dozwolone pod warunkiem , ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw
wykonawca musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE DLA POTRZEB
ZAMAWIAJACEGO

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do
wykonywania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i
przekazania zarzadzajacemu reahzaqa umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow :

szczegotowy harmonogram robot i finansowania
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
program zapewnienia jakosci



2.3.1 Szczegotowy harmonogram robot 1 finansowania.

Szczegdlowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlano- montazowych, kolejnosci robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Na podstawie
dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegOtowy harmonogram robot 1 platnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postgp robot w zakresie glownych obiektow 1 zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram be¢dzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane, jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja
umowy Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i1 nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.3 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a/czes¢ ogodlnag opisuj aca:

- system (8posob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacja umowy;

b/ cz¢s¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposoOb zabezpieczenia 1 ochrony materiatow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu 1
przechowywania na budowie,

- sposob 1 procedure pomiaréw, badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementoéw robot,

- sposob postepowanie z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4 DOKUMENTY BUDOWY
2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili



formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow oraz stan techniczny i1 wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg ,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drug1m nie pozostawiajac
pustych miejsc migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i1 inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane 1 datowane przez zar6wno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacja
umowy. W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastgpujace informacije:

- data przeje¢cia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

- daty rozpoczegcia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot,

- postgp robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyn i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach
-komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z

polecenia zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty zgloszenia robot do czesciowych i1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i1 sugestic wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jako$ci materialéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane.

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksiazka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2 , dokumenty budowy
zawieraja tez:

dokumenty wchodzace w sktad umowy,
pozwolenie na budowe,



protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
instrukcje zarzadzajacego oraz sprawozdania ze spotkan 1 narad na budowie,

protokoty odbioru robot,

opinie ekspertow 1 konsultantow,

korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtwarzane
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionym przedstawicielom
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W
TRAKCIE TRWANIA BUDOWY

2.5.1 Informacie ogolne.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow :

rysunki robocze,

aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,
dokumentacja powykonawcza,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia 1 zaadresowane na adres zarzadzajacego realizacja umowy.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.

Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow
materialdw oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bgda miaty
wplywu na kwote kontraktu 1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
wykonawcg.

2.5.2 Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i1 materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedlozenia wykazdéw, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogOlnych warunkOw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacja umowy zajmuje
si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i1 przekaze je wykonawcy
W terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkéw, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.
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Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminiec tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdéw i urzadzen wspodizaleznych ze
soba nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymatl wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonac
przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nast¢pujace informacje:
nazwa inwestycji, nr umowy, ilo$s¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu, tytut
dokumentu, numer dokumentu lub rysunku, okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja
dotyczy, numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie,
material lub element, dat¢ przekazania. O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi
inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i
stemplem umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit je i
zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstaw10ne sa zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw 1 powiazan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacja umowy w uzasadnionych przypadkach moze wymagaé akceptacji
sktadanych dokumentoéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu roboét 1 finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w
umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miar¢ postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowiazkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydane przez nich polecenia
maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4 MATERIALY 1 URZADZENIA
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4.1 ZRODEA UZYSKIWANIA MATERIALOW I URZADZEN

Wszystkie wbudowane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania-robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z
danego zrodta nie bedzie znaczyC, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrddla sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia atestow lub
wykonania préb materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowe] specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wylaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatlow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2 KONTROLA MATERIALOW I URZADZEN

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wilasciwosci. Wyniki tych probek stanowi¢ moga podstawq do aprobaty jakosci
danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest roéwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatléw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzeh przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbgdne wsparcie i pomoc przez wykonawcg 1 producenta materialow lub urzadzen,
b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep

do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone do realizacji robot,

4.3 ATESTY MATERIALOW I URZADZEN

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane
sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawceg zarzadzajacemu realizacja u mowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw 1 urzadzen z wymaganiami
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zawartymi w szczegOlowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do
wbudowania.

4.4 MATERIALY NIE ODPOWADAJACE WYMAGANIOM NORMY

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawa¢ sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW I URZADZEN

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ 1 wlasnosci w
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do
chwili, kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

4.6 STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o tym zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy.
Wybrany i1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosc
wariantowego uzycia sprzgtu, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptaql przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany wariantowy sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniany
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bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

6 TRANSPORT

Liczba i1 rodzaje srodkéw transportu beda okreslane w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolq robot 1 jakoSci materialow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.3. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy sSwiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacjq, zostaly
prawidtowa wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
wykonawcg usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda opisane 1 oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
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jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzu wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdéw ponosi
wykonawca.

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodetl ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy 1 producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

8 OBMIARY ROBOT
8.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegoétowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym
w skitad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o
3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksi¢gi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

8.2 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawcg, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia 1 w terminach wymaganych w
celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg 1 zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary bgda takze przeprowadzane przed czesciowym 1 koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.

9 ODBIORY ROBOT 1 PLATNOSCI

Zasady odbioréw 1 ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Ptatno$¢ na podstawie przyjgtego
w umowie kosztorysu ofertowego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 NORMY I NORMATYWY

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2 PREPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze
panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawe 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb
zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regul 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz U.Nr.207/2003 poz.2016) wraz z
pOzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003r p6z. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. ( Dz. U. Nr 109/2000 po6z. 1157 )

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. ( Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995, p6z. 48 ).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim  powinny odpowiada¢  budynki 1 ich  usytuowanie (Dz.
U. Nr 75/2002, p6z. 690, z p6zniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003,
poz. 401) Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych
Swiadectw.

1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceni i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
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1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci majace na
celu wykonanie rozbiorek w przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robot
wchodza:

— Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

— Rozbiorki w obiektach kubaturowych,

— Roboty rozbidrkowe posadzek i podtog,

— Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych

— Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;]

— Roboty rozbidérkowe $cian dzialowych, czg$ci $cian lub oktadzin

— Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m?, z
zaprawy cementowo wapiennej

— Rozbidrka $cianek z cegly na zaprawie wapienne;j

— Roboty rozbiérkowe $cian z cegly dla otworéw drzwiowych, zaprawa wapienna
lub cementowo — wapienna (wykucia)

— Roboty rozbidérkowe pojedynczych elementow $cian (w sztukach)
— Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat
— Wykucie z muru okien
— Roboty rozbiorkowe podtuznych elementdéw $cian (w mb)
— Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat
— Transport materialéw pochodzacych z rozbiorki
— Wywo6z samochodami samowytadowczymi
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny z jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

Dla w/w robot rozbiorkowych materialy nie wystepuja.
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3. SPRZET

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt nie powodujacy obciazen
dynamicznych, udarowych na elementach konstrukcyjnych $cian 1 stropow
nieobjetych robotami rozbiérkowymi.

4. TRANSPORT
Przewozone tadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wywoéz w
zalezno$ci od rodzaju materiatu na odpowiednie wysypisko za okazaniem dowodu
oddania.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapienie do robdt rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace instalacje przebiegajace w elementach podlegajacych
rozbiorce, przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych i demontazowych
nalezy wylaczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach przebiegajacych przez
pomieszczenia objete rozbiorkami.

5.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1 Roboty rozbidérkowe posadzek

Posadzki rozbiera¢ rgcznie lub mechanicznie w taki sposéb, aby nie naruszy¢
konstrukcji stropu. W przypadku prowadzenia w/w robot przy uzyciu sprz¢tu
mechanicznego nie mozna przekazywacé obciazen dynamicznych na strop i
Sciany nieobjgte rozbidrka. Gruz oraz materialy pochodzace z rozbiorki
nalezy wywozi¢ poza teren obiektu na odpowiednie wysypisko $mieci.

5.2.2 Roboty rozbiérkowe $cian i elementow $cian

Prowadzenie robot na warunkach jak w punkcie 5.2.1. Sciany rozbieraé
recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na
miejsce sktadowania. Elementy stolarki 1 $lusarki o ile zostana
zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykué¢ z otwordw,
oczyscic 1 sktadowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
— Roboty rozbidrkowe posadzek i podtug — (m?)
— Roboty rozbidrkowe $cian dziatowych, tynkow i oktadzin — (m?)
— Roboty rozbidrkowe $cian i wykucia w §cianach — (m?)
— Roboty rozbidrkowe pojedynczych elementow $cian — (szt.)
— Roboty rozbidérkowe podtuznych elementéw $Scian — (mb)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robo6t zamknigtych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebranymi przez zarzadzajacego realizacja umowy mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ewentualnego ponownego wbudowania zakwalifikuje
zarzadzajacy realizacja umowy. Ilos¢ robot rozbiorkowych moze ulec zmianie na
podstawie decyzji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ZIEMNE:

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

- Roboty przygotowawcze w terenie
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- Prace geodezyjne

- Roboty ziemne

- Sprzet

- Warunki wykonywania robot
- Odbiodr koncowy robot

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, atestéw 1 aprobat
technicznych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
- Szczegotowe poznanie zadania ( projektu technicznego) i terenowych warunkow jego
realizacji;
- Przygotowanie projektu organizacji budowy,
- Przygotowanie (wykonanie) zagospodarowania placu budowy,
- Poznanie potrzeb w dziedzinie zatrudnienia maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatow.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W TERENIE

Zamawiajacy protokolarnie przekaze punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych 1 wysokosciowych, zalaczajac plan
sytuacyjny z naniesieniem tych punktéw 1 okresleniem ich wspdtrzednych.Punkty
pomiarowe state powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapito
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodg, mroz, roboty budowlane itp. czynniki.
Ochrona przyjetych punktow pomiarowych nalezy do wykonawcy robot. Punkty
wysokosciowe (repery) powinny by¢ wyznaczone co 250 m w odniesieniu do trasy robot
liniowych (np. drég na placu budowy) oraz w poblizu kazdej wznoszonej budowli, budynku,
przepustu, muru oporowego itp. Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami
projektowanej budowli, a rzedne ich wykresli¢c z dokladnoscia do 0,5 cm. Punkty
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone na trwalym elemencie wkopanym w grunt w taki
sposob, aby nie zmienit on swojego polozenia i chronione przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Podstawowe wyposazenie placu budowy powinno obejmowac:
- ogrodzenie terenu budowy oraz bramy wjazdowe,
- drogi dojazdowe do magazynow i sktadowisk,
stanowiska przygotowania potfabrtkatow, a w tym glownie betondéw i zapraw,
zbrojenia konstrukcji zelbetowych i wyrobow lub przygotowywania deskowan,
- budynki tymczasowe na przebieralnie 1 jadalnie, urzadzenia sanitarne, magazyny i
pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia dla dozorcow,
- wiaty 1 zadaszenia skladowisk materialdow wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne,
- skladowiska otwarte materiatéw budowlanych,
- sktadowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu budowy, jak np.
dzwigi 1 zurawie, przenos$niki taSmowe, rusztowania itp.
- drogi transportu wewngtrznego materialdow na stanowiska robocze, a w tym pomosty
przeno$ne, pochylnie i podesty,
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- przytacza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci rozprowadzajace,
- odwodnienie terenu budowy 1 zapewnienie odprowadzenia §ciekoOw technologicznych
1 sanitarnych.

Kolejno$¢ wykonywania robot przy urzadzaniu placu budowy powinna

uwzglednia¢ nastgpujace grupy potrzeb:

- wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie od zewnatrz oraz wyposazenie go w
szalet (wc) 1 instalacje wodociagowo — kanalizacyjne i elektryczne,

- wykonanie drég, a w razie potrzeby niwelacji terenu,

- wykonanie tymczasowych obiektow socjalno — bytowych oraz magazynow
zamknigtych,

- wykonanie pozostatych urzadzen wyposazenia placu budowy

Wszystkie koszty zwiazane z urzadzeniem placu budowy pokrywa Wykonawca w
ramach zawartej] Umowy.

3. PRACE GEODEZYJNE

Prace geodezyjne niezbgdne do wykonania wykopu pod budynek powinny obejmowac:
- wytyczenie obrysu budynku do wykonywania rob6t ziemnych,
- wytyczenie osi §cian konstrukcyjnych budynku na tawach ciesielskich.

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

- punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

- punkty zatamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru,

- wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budynku lub budowli,

- wymiary niezb¢dne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow gléwnych
terenowej siatki geodezyjnej,

- rozmieszczenie reperow roboczych 1 ich wysokos$ci odniesione do poziomu stanu
zerowego budynku lub budowli i do uktadu wysoko$ciowego, w jakim zostata
wykonana mapa do celow projektowych,

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu budowy
zawierajagca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna
znajdowac si¢ u Inzyniera.

Usytuowanie budynku wg Projektu Zagospodarowania Terenu Dziatki w dokumentacji
projektowe;j.

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poznicjszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i
krawedzi wykopoéw powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
na lawach powinno by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru 1 potwierdzone
protokolarnie zapisem w dziennik budowy.
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Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z
rozparciem nalezy oznacza¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow
krawedzi; paliki ustawi¢ co 20 — 50 m 1 we wszystkich zatamaniach osi wykopu.

Do utrwalania punktow gtownych nalezy stosowac pale drewniane o $rednicy 0,15 —
0,20 m 1 dtugosci 1,5 — 1,7 m z gwozdziem lub pretem stalowym albo rury metalowej o
dtugosci okoto 0,5 m. Do stabilizowania pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki
drewniane o $rednicy 0,05 — 0,08 m i dtugosci okoto 30 cm.

Osie wykopu i jego krawedzie moga by¢ wyznaczone za pomoca sznura przeciagni¢tego
migdzy palikami. Glebokos$¢ wykopu nalezy sprawdzi¢ za pomoca niwelatora.

W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochylych pochylenie skarp
wyznaczy¢ nalezy przy pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu.

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robot ziemnych (zwlaszcza
spycharkami i zgarniarkami) nalezy wyznaczy¢ tylko o§ nasypu lub wykopu oraz linie
podstawy skarp lub krawegdzi wykopu.

Prawidtowos¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robdt ziemnych nalezy

kontrolowa¢ biezaco, w miarg postgpu robot, za pomoca dodatkowych pomiaréw rz¢dnych
wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

4. ROBOTY ZIEMNE

Usunigcie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w graniach dziatki.
Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do
pézniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po
wykonaniu robot. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub
dhugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrana
ziemi¢ ro$linna nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdw oraz przed najezdzaniem na
pryzmy pojazdéw wywotujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ do nastgpnego etapu robot.
Wykonawca winien wstrzymaé¢ wykonywanie wykopdéw w warunkach atmosferycznych
powodujacych ich nadmierne zawilgocenie.
W czasie wykonywania wykopodw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopdw, wraz ze znajdujacymi si¢ tam
budowlami. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne
nie objete dokumentacja projektowa (kable, przewody, itp.) badz niewypaty lub
niewybuchy, woéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory
podejmie decyzj¢ odno$nie kontynuacji robot.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania struktury gruntu dna wykopu.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypdéw powinny byc¢:

- bezposrednio przemieszczone na nasyp,

- zaladowane na $rodki transportowe 1 przewiezione na odktad w rejonie terenu budowy

do pozniejszego wykorzystania,
- zaladowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp.
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W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtgbokosci

posadowienia fundamentu, na grunt o no$no$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie
oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty powinny by¢
przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawca odpowiednich
sposobow zabezpieczen.

Jezeli wskutek wezesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub

wykonania tych urzadzen w sposob niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku
lub budowli zostal nawodniony i stat si¢ nieprzydatny do posadowienia obiektu lub
wykonania robot ziemnych, to grunt taki nalezy usuna¢ na niezbedna glebokos¢ 1 zastapic
go innym odpowiednim rodzajem gruntu. Roboty te wykonawca zobowiazany jest wykona¢
na wlasny koszt.

5. SPRZET

Do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni,

majacy uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej

stabilno$¢; zabezpieczenie koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez
stosowanie podktadow; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem
koparki sa niedopuszczalne.

Przebywanie 0sob w odlegto$ci mniejszej niz 10 m od pracujacej koparki oraz

pod konstrukcja przeciwcigzaru koparki oraz wchodzenie i1 schodzenie z niej podczas jej
pracy lub przemieszczania jest zabronione.

Zmiana kata nachylenia wysiggnika przy napeinionej tyzce jest zabroniona.

Podczas nabierania gruntu tyzka zabrania si¢ uzywania mechanizmu

obrotowego 1 posuwowego, a poza tym, jezeli w czasie nabierania gruntu tylko czgs§¢
koparki podnosi sig, tyzke koparki nalezy natychmiast opusci¢ i zmniejszy¢ glebokos¢
zanurzania tyzki w grunt.
Przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do

tworzenia si¢ nawisOw grunt; powstate nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu a
pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzgtem.

Przy urabianiu gruntow sposobem podsigbiernym koparka chwytakowa lub

zbierakowa, koparka powinna znajdowac¢ si¢ poza plaszczyzna odlamu gruntu i nie blizej
niz 60 cm.

Czyszczenie tyzki koparki (czerpakdéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane

tylko po zatrzymaniu koparki i wytaczeniu silnika.

Lyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a

otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane na wysokosci wigkszej niz 0,5 m nad dnem
skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntéw sypkich i 0,25 m przy tadowaniu
urobku kamiennego; wyladowywanie zawarto$ci tyzki na $rodek transportu moze by¢
dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

Po zakonczeniu pracy tyzke¢ koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik

wylaczy¢, zablokowaé podwozie i kabing zamknac¢; operatorowi koparki nie wolno opuscic¢
swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony cigzar zawieszony jest na linach nad ziemia
przy zablokowanych hamulcach.

Koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a
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dostep do nich 0s6b postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac si¢ napis
ostrzegawczy, ze przebywanie w zasi¢gu pracy koparki grozi $miercia.
Spycharki moga by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i
zwalowania ziemi roslinnej, wykonywanie ptytkich wykopoéw oraz transportu i
wbudowywania gruntéw, plantowania terenu oraz zasypywania wykopow i rowow.
Zaleca si¢ stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do
urabiania gruntu z rownoczesnym przemieszczaniem go nasypu lub odktadu.
Praca spycharki pod gére powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu
mniejszym niz 25% a w dot przy pochyleniu nie wigkszym niz 35%.
Zabrania si¢ spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wigkszym niz
30%.
W czasie pracy spycharki zabrania si¢ dokonywania napraw lub regulacji
mechanizmow, sprawdzania stanu lemiesza, stawania na ramie przy lemieszu, wchodzenia
1 wychodzenia ze spycharki.
Nie nalezy wykonywac robot ziemnych spycharka w gruntach gliniastych
podczas opaddow atmosferycznych,
Transport gruntu i transport materialéw przy wykopach powinny odbywac si¢
poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdow do transportu gruntu zaleca
si¢ przyjmowanie nastepujacych odleglosci przewozu:
- samochodem ci¢zarowym od 700 do 4000 m,
- samochodem wywrotka od 200 do 2000 m,
- tadowarka od 2 do 60 m,
- spycharka z lemieszem prostopadtym od 70 do 500 m,
- spycharka z lemieszem ukosnym od 1 do 3 m,
- zgarniarka samojezdna od 100 do 2000 m,
- réwniarka od 1 do 5 m.

5. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych

skarpach moga by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach
gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,
a glebokos¢ wykopu nie begdzie wigksza niz 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w
gruntach spoistych.

W wykopach o $cianach glebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢

wykonane w odleglo$ciach nie wigkszych niz 20 m bezpieczne zejScia (wejscia) dla
pracownikow.

Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomoca sprzegtu

mechanicznego (koparek, spycharek) ostatnie 20 cm giebokosci w miejscach w ktérych beda
betonowane tawy fundamentowe nalezy wykonac recznie.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz

opuszczanie lub podnoszenie pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania
urobionego gruntu jest zabronione.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
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odpadéw materialdow budowlanych a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione

powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego

samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen (np. ziemi roslinna, odpadki

materiatow budowlanych itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrgbnych

warunkow technicznych zasypywania wykopu.

Ukladanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o

grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

- nie wigcej niz 25 cm — przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

- 0od 0,5 do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dzialaniu udarowym (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami (grubo$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru ptyty i wysokosci ich spadania,
jednak nie moze by¢ ona wigksza niz §rednica ptyty),

- okoto 0,4 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sig rurociag, to do wysokosci okoto 40

cm ponad gorna krawedZz rurociagu nalezy go zasypac rgcznie, z tym ze grubos$é

jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wigkszy niz 20 cm, zasypanie i1 ubicie gruntu

powinno nastgpowac rOwnoczesnie po obu stronach rurociagu; dalsze zasypywanie wykopu,
jesli Sciany sa umocnione, powinno by¢ dokonywane rgcznie, a przy braku umocnienie
mozna stosowac sprzgt mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zaggszczanie w poblizu §cian obiektow

powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji

wodochronnej, przeciwwilgociowej lub cieplnej, jezeli taka zostala wykonana.

Zageszczanie warstw gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak

aby nie nastapito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Sprawdzenie 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie:

- dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami),

- roboczych orzeczen jakosciowych,

- innych dokumentéw niezbednych do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju
robot ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan

wszystkich probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych.

6. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot
ziemnych 1 powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji, protokotow z odbiorow
czgsciowych 1 oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze
koncowym moga by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenie zalecone przez komisje
odbiorcza.
Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym
powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robodt i1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania
Zasady przedmiarowania robot przygotowawczych i robdt ziemnych:
a) roboty pomiarowe nalezy przedmiarowa¢ podajac ilo$é robot w m® wykonywanych
wykopow,
b) usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) nalezy przedmiarowaé podajac ilosci
robot w m * grubo$ci warstwy humusu — przyjaé grubo$é warstwy humusu — 15 cm,
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c) roboty przy wykonywaniu wykopow fundamentowych sprzgtem mechanicznym
nalezy przedmiarowa¢ podajac ilo§é robot w m’,

d) roboty przy recznym wykonywaniu wykopoéw fundamentowych nalezy
przedmiarowaé podajac ilo$é robot w m’,

e) reczne zasypywanie wykopow nalezy przedmiarowa¢ podajac ilogé robot w m’.

2.3. FUNDAMENTY BUDYNKU - EAWY I SCIANY FUNDAMENTOWE ORAZ
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME LAW FUNDAMENTOWYCH.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru fundamentéow budynku — taw i $cian fundamentowych oraz izolacji
przeciwwilgociowych poziomych taw fundamentowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Wykonanie fundamentéw budynku — taw 1 $cian fundamentowych oraz izolacji
przeciwwilgociowych poziomych faw fundamentowych.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, atestow 1 aprobat
technicznych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne"

2. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu, przy ustalaniu rzeczywistego poziomu

posadowienia budowli, nalezy uwzgledni¢ nastgpujace czynniki:

- glebokos¢ wystepowania roznych warstw gruntow,

- projektowana niwelet¢ powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentow, poziom
posadzek pomieszczen podziemnych itp.

- glebokos¢ posadowienia sasiednich budowli,

- glebokos¢ przemarzania gruntow,
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- grubo$¢ podktadu betonowego projektowanego pod tawami fundamentowymi,
Poziom zaglebienia fundamentu w stosunku do powierzchni terenu nie powinien by¢
mniejszy niz granica przemarzania gruntu.
Przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych
zawartych w projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu
warstw gruntowych oraz wilasciwosci fizycznych 1 mechanicznych gruntéw i okresli¢
glgboko$¢ wystgpowania warstw nos$nych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.
Przed rozpoczgciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w
sposob przewidziany do badan gruntow metodami polowymi. W zaleznosci od
otrzymanych wynikéw badan nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ lub skorygowac projekt
techniczny fundamentdw.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyrdéwnania podtoza do projektowanego poziomu
posadowienia (np. w skutek przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowac
podsypke piaskowo — zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢
grubsza od "4 szeroko$ci fundamentu. W razie konieczno$ci zastosowania grubszej
warstwy nalezy — w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru — sprawdzi¢, czy nie
spowoduje ona nadmiernych ro6znic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentow
fundamentow.
Wyréwnanie podloza pod stopg fundamentowa podsypka piaskowo — zwirowa
powinno by¢ wykonane z czystego piasku o uziarnieniu $rednim lub grubym albo z
pospoiki piaskowej lub zwiru.
W przypadku gdy grubos$¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek
uktada¢ warstwami i1 zaggszcza¢. Wilgotno$¢ podsypki podczas zaggszczania przez
ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione bylo skuteczne jej zaggszczenie bez
pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.

3. MATERIALY

Dostarczone na budowg prety zbrojeniowe w postaci krggow lub pretow

prostych w wiazkach powinny mie¢ zaswiadczenie o jakoS$ci (atest hutniczy) wydawany
na zadanie zamawiajacego. Kregi 1 wiazki pretow powinny by¢ zaopatrzone w
przywieszki zawierajace: znak wytworcy, srednicg nominalna, znak stali, numer wytopu,
znak obrébki cieplne;.

Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragte o gladkiej powierzchni.

Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-III powinny by¢ okragle, a na ich

powierzchni powinny znajdowac si¢ dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegle do
siebie 1 biegnace rownolegle do podtuznej osi preta. Migdzy tymi zeberkami powinny
znajdowaé si¢ zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. Jodetkg i nachylone do osi
podtuznej preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod katem 300°.
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli

przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

¢) badanie zgodno$ci wymiardw i ilosci zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem.

Do betondéw nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymaganiom podanym
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w normach panstwowych.
Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i
rodzajow.
Okres pomiedzy data wystania cementu z wytworni a data uzycia cementu nie
powinien by¢ dtuzszy niz:
30 dni przy cementach szybko — twardniejacych,
45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,
3 miesiace przy innych rodzajach cementu.

Cementy dostarczone w workach, a r6zniace si¢ rodzajem, marka oraz

$wiadectwem jakosci, powinny by¢ magazynowane oddzielnie w sposdéb umozliwiajacy
ich latwe rozroznienie. Cementy dostarczone luzem a rdézniace si¢ rodzajem, marka oraz
swiadectwem jakos$ci, powinny by¢ sktadane w oddzielnych silosach. Silosy powinny by¢
oznaczone w sposdb umozliwiajacy rozréznienie cementu.

Zastosowanie marki cementu w zaleznos$ci od klasy betonu:

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
25 B7,5-B30
35 B20 - B40
45 B30 -B50
55 ponad B40

Do betonow nalezy stosowaé kruszywa mineralne zgodnie z normami

panstwowymi.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscia cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki

betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i
wody, prawidlowego zaggszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo

przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa

powinien by¢ mniejszy od:

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

b) 3/4 odleglosci w swietle migedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej

do kierunku betonowania.

Kruszywo do betonu rézniace si¢ asortymentem (klasa petrograficzna,

rodzajem, frakcja, gatunkiem i marka) nalezy magazynowa¢ w osobnych usypiskach
oddzielonych od siebie w taki sposob, aby zabezpieczy¢ sktadowanie kruszywa przed
Zmieszaniem.

Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu,

mozna magazynowac¢ w jednym usypisku, jezeli zawarto$¢ frakcji ponizej 2 mm nie rézni
si¢ wigcej niz o 10%.

Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokos¢
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pojedynczej pryzmy nie powinna przekracza¢ 5 m, przy czym nie ogranicza si¢ wielkosci

usypiska.

Przed uzyciem nalezy sprawdza¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca sig ustala¢ proporcje cementu i wody w

sposoOb obliczeniowy. Proporcje te mozna réwniez ustali¢ doswiadzcalnie.

Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymato$ci betonu nalezy przeprowadzac¢ w

przypadku gdy:

a) brak $wiadectwa stwierdzajacego jako$¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o
jego rzeczywistych cechach wytrzymatosciowych,

b) cement byl magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych,

c) stosuje si¢ dodatki lub domieszki, w ktorych dzialanie w okre§lonych warunkach
wykonywania betonu nie byto uprzednio sprawdzone.

Wytrzymato$¢ betonu moze by¢ sprawdzone przed uptywem 28 dni w sposéb

podany w normach panstwowych, z wyjatkiem przypadku w ktorych czas dojrzewania

prébek powinien wynosi¢ 28 dni.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od

momentu jej zarobienia.

Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowe;:

Temperatura zewngtrzna Najdtuzszy okres przetrzymywania
mieszanki (h)
+20°C 1,0
Powyzej +20°C 1,0-0,75
Ponizej +20°C 1,5
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy 0,5
stosowaniu dodatkéw przyspieszajacych
wigzania

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu
polepszenia jej urabialnosci jest niedopuszczalne.

Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnigtych resztek betonu jest rowniez
niedopuszczalne.

Lawy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu klasy B15. Zbrojenie taw nalezy wykonac
z pretow zbrojeniowych podituznych $rednicy 12 mm oraz strzemion poprzecznych
$rednicy 6 mm. Przyjeto stal zbrojeniowA klasy A-0 (gatunek StOS) dla strzemion oraz
klasy A-III (gatunek 34GS) dla pretow podtuznych.

(dane projektowe w dokumentacji).

4. WYKONYWANIE ROBOT

Rozpoczgcie robdt fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze

podtoza.

Odbioru podtoza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentow,

aby w okresie miedzy odbiorem podloza a wykonaniem fundamentow nie mogl si¢
zmieni¢ stan gruntow np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

Odbior podtoza przeprowadza si¢ przed ulozeniem podsypki piaskowo —
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zwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub wyrownawczych. Odbior
podsypki piaskowo — zwirowej oraz innych warstw wyrownawczych przeprowadza sig
dodatkowo po ich utozeniu.

Odbior podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkow wodno —

gruntowych w podtozu z danymi zawartymi w dokumentacji geologicznej i dokumentacji
techniczne;.

Odbioru podtoza nalezy dokona¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach

powinien bra¢ udziat w komisji projektant dokumentacji geologiczne;.

Protokot odbioru podtoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podioza

gruntowego.

Przy sprawdzaniu stanow gruntow w podltozu nalezy stosowa¢ makroskopowe

metody badan gruntéw, zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami. Badania
laboratoryjne gruntow wedtug obowiazujacych norm moga by¢ przeprowadzane gdy
wlasciwosci techniczne gruntow nie odpowiadaja warunkom projektu.

Sprawdzenie stanu gruntéw w podtozu nalezy przeprowadza¢ do glebokosci

1,0 m od poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej glgbokosci wystepuja grunty
stabsze niz to przyjeto w dokumentacji technicznej, nalezy przeprowadzi¢ glebsze
badania calej warstwy stabszej, az do glebokosci rownej szerokosci fundamentéw, jezeli
ich szeroko$¢ wynosi mniej niz 2,5 m. Badania te nalezy wykona¢ wowczas zgodnie z
obowigzujacymi normami panstwowymi.

Do rob6t fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod

fundament, co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku
robot. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia, wykonywanie dalszych robot
fundamentowych moze mieé¢ miejsce dopiero po przedlozeniu przez inwestora
zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujacego je rusztowania

powinny by¢ zgodne z projektem deskowan.

Deskowania, w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢

szczelne 1 zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.
Prawidlowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z
wymaganiami technicznymi.

Stezenia stojakéw drewnianych przybite krzyzowo w dwdch wzajemnie

prostopadtych kierunkach powinny by¢ z desek grubosci co najmniej 25 mm.

Stgzenia ukos$ne nalezy przybijaé trzema gwozdziami do kazdego stojaka, jak

najblizej gornego i1 dolnego ich konca.

Leznie, stojaki, podwaliny ciagle oraz st¢zenia poziome i uko$ne powinny

zapewnia¢ sztywny ukiad trojkatny. W przypadkach gdy w jednej plaszczyznie nie ma
ciaglych lezni, funkcje pretéw poziomych w uktadzie trdjkatnym powinno spetniad
deskowanie.

Stojaki nalezy rozstawi¢ w odstepach 1 — 1,4 m. Przy obciazeniu powyzej 500

daN/m” stojaki powinny by¢ rozstawione co 0,8 m.

Rozbidrke rusztowania nalezy rozpoczyna¢ od wybicia klindw spod stojakow i
opuszczenia deskowania.

Deskowania przestawne powinny by¢ stosowane do elementow budynkow
powtarzajacych sig, glownie $cian 1 stropow. Deskowanie powinno sktada¢ si¢ z tarcz
taczonych na zlacza tatwe do zalozenia i zdjgcia. Tarcze moga by¢ drobno -, Srednio- i
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wielkowymiarowe.

Deskowanie tradycyjne taw i stop fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz

zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek
grubosci 38 mm lub bali gr. 50 mm.

Tarcze powinny by¢ poparte rozporkami ustawionymi mi¢dzy tarczami a §ciana

wykopu w celu przyjecia parcia $wiezo ulozonej mieszanki betonowej. Tarcze
wewngtrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione
kotkami wbitymi w grunt na gigbokos$¢ okoto 0,6 m, a goéra kleszczami przybijanymi do
naktadek oraz zastrzatami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

Zaleca sig dla oszczgdno$ci drewna stabilizowac tarcze za pomoca chomat

stalowych przy jednoczesnym wstawieniu pomigdzy tarcze tymczasowych rozporek.
Powiazania tarcz w nieodksztatcalne deskowanie stupa powinno by¢ uzyskane

za pomoca naktadek i jarzm. Jarzma nalezy rozmieszcza¢ w odstgpach 30 — 100 cm,
liczac od nasady do glowicy stupa; zakladanie jarzm nalezy rozpoczyna¢ od dolu w
odstepach co 30 cm i kolejno ku gdrze ze stopniowo zwigkszajacymi si¢ odstgpami jarzm
stosownie do wysokosci stupa i malejacego parcia poziomego mieszanki betonowe;.

U podstawy stupa powinien by¢ w jednej z tarcz pozostawiony otwor w celu
umozliwienia oczyszczenia dna skrzyni utworzonej z zespolonych tarcz deskowania.
Przed betonowaniem nalezy otwodr zakryé i zabezpieczy¢ przed wypychaniem przez
mieszanke betonowa.

Jarzma moga by¢ z desek lub ptaskownikow stalowych.

W deskowaniach stupéw wysokosci ponad 3 m nalezy wykonywac¢ otwor

posredni do zasypywania mieszanki betonowej z mniejszej wysokosci, w celi
zapobiezenia jej segregacji na frakcje.

Skrzyni¢ deskowania stupa nalezy ustawi¢ do pionu w ramce umocowanej do

klockéw zamocowanych w fundamencie lub zabetonowanych w ptycie stropowej a
nastgpnie usztywni¢ zastrzatami lub t¢znikami dla zachowania pionowego ustawienia
stupa.

Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu

nalezy sprawdzi¢:

a) przekroje i rozstaw stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie

betonowania),

b) szczelnos$¢ deskowania,

c) warto$¢ roboczej strzatki ugigcia, jezeli taka byta przewidziana,

d) prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

e) usunigcie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

f) powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ do betonu,

g) sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy uznaé

za wykonane prawidlowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny
wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub w czgsci za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czeséci deskowania jako wykonanych niewtasciwie

nalezy ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokole oceny deskowan.
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu

lub powstata by mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymogami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.
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Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki

betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w

dzienniku budowy.

Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukeji zelbetowej moze nastapi¢, gdy

beton osiagnie wymagana projektem wytrzymato$¢, stwierdzona na probkach

przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w

konstrukeji lub stwierdzona nieniszczacymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy

uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

Usunigcie podpor, dzwigaréw i1 innych elementéw podtrzymujacych deskowanie

konstrukcji no$nych moze by¢ dokonane po usunigciu deskowania bocznego i

stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentow konstrukcji.

Usuwanie podpér rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywotaé

szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

Usunigcie bocznych elementéw deskowania przenoszacych obciazenia od

cigzaru konstrukcji dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci

zapewniajace] nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementdéw, jezeli projekt nie

zawiera innych wytycznych w tym zakresie.

Usunigcie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po

osiagnigciu przez beton:

a) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15 MPa
w stropach 1 2 MPa w §cianach,

b) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonanych w okresie obnizonych
temperatur — 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

c) dla belek 1 podciagéw o rozpigtosci do 6,0 m — 70% projektowanej wytrzymalosci
betonu, a dla konstrukcji no$nych o rozpigtosci powyzej 6,0 m — 100% projektowanej
wytrzymato$ci betonu.

Rozbidrke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadza¢ ostroznie aby nie

niszczy¢ materiatu; material uzyskany z rozbidrki nalezy oczys$ci¢ z gwozdzi 1 zaprawy,

posegregowac 1 przygotowac¢ do ponownego wykorzystania.

4. TRANSPORT

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

a) naruszenia jednorodnos$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

b) zmian w sktadzie mieszanki s stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania
si¢ do niej opadoéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy,
ubytku wody na skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni stonecznych
itp.,

C) zanieczyszczenia,

d) zmiany  temperatury  przekraczajacej  granic¢  okreslona =~ wymaganiami
technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkow 1 organizacja powinny zapewniac

dostarczenie do miejsca ukladania mieszank¢ betonowa o takim stopniu cieklo$ci, jaki

zostal przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zaggszczania oraz
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rodzaju konstrukc;ji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po

transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku do zatozonej receptura, moze wynosi¢ +1

cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

a) mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przetadunku,
w razie konieczno$ci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie
najmniejsza,

b) pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢é mozliwos¢
stopniowego ich oprdzniania oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

¢) przewozenie mieszanki w pudtach samochodow cigzarowych jest niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach)

mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek

mieszanki nastgpowal bezposrednio nad miejscem jej ulozenia lub — jezeli jest to
niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

Oprdznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni,

jezeli dalszy transport mieszanki odbywa si¢ pompami, lub bezposrednio do pojemnikow
kotowych (japonek), za pomoca ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej
utozenia.

5. SPRZET

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych butawowych odlegtos¢ sasiednich

zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 — krotny skuteczny promien
dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zaggszczanej mieszanki betonowej nie powinna
by¢ wigksza o 1,25 dhugosci butawy wibratora (roboczej jego czgsci). Wibrator w czasie
pracy powinien by¢ zaglebiony na 5 — 10 cm w dolna warstwe poprzednio ulozonej
mieszanki.

Opieranie wibratoréw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji

plastycznej 1 gestoplastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW)
nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim
procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory
wglebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 — 0,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie w czasie ktorej mieszanka betonowa

zwiazala na tyle, ze nie ulegta uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest
mozliwe dopiero po osiagnigciu przez beton wytrzymalo$ci co najmniej 2 MPa i
odpowiednim przygotowania powierzchni stwardniatego betonu.

6. ROBOTY FUNDAMENTOWE
Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz

wystegpuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na
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miejsce utozenia za pomoca wozkéw kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych

urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji

wilgotnej i ggstoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci jak 3 m

nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rgkawy) itp. Przy konieczno$ci

zastosowania urzadzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy

ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej na miejsce jej utozenia

bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10 m

nalezy stosowa¢ odcinkowe przewody gigtkie zaopatrzone w posrednie 1 koncowe

urzadzenia do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu

nast¢pujacych warunkow ogolnych:

a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan,
czy nie nast¢puje utrata prawidlowosci ksztattu konstrukeji,

b) szybkos$¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa powinny by¢
okreslone wytrzymatos$cia 1 sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie $wiezo
utozonej mieszanki,

c) w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utrata wody,

d) w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie
chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na $wiezo utozona mieszanke
betonowa spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki,
nalezy ja usunac,

e) w miejscach w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zaggszezenie r¢ezne za pomoca sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢

rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym powinny by¢ podane:

a) data rozpoczegcia i zakonczenia betonowania calo$ci 1 wazniejszych fragmentéw lub
czesci budowli,

b) wytrzymatos¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

c) daty, sposob, miejsce i1 liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastgpnie wyniki i terminy badan,

d) temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Podczas robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczna kontrolg dla

biezacego ustalania:

a) jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

b) dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

c¢) jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania,

d) cech wytrzymalosci przebiegu twardnienia betonu, terminow rozdeskowania oraz
czesciowego lub calkowitego obcigzenia konstrukcji.

Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszelkich cech technicznych

podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech
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zaznaczonych w dokumentacji techniczne;.

Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki

badan betonu przewidzianych planem kontroli.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta

zaswiadczenie o jakosci betonu.

Najdhuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢

dhuzszy niz 3 miesiace, liczac od daty rozpoczgcia produkcji betonu zaliczanego do danej

partii. Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawieraé nastgpujace dane merytoryczne:

a) charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbegdne
dane,

b) wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na S$ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania,

¢) wyniki badan dodatkowych (nasiakliwo$¢, mrozoodpornos¢ wowoodpornosc),

d) okres, w ktérym wyprodukowano dana parti¢ betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedlaé jakos¢ i

ilo§¢ uzytych skladnikow oraz sposobu i warunki wykonania, twardnienia, a takze

rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

Ukladanie i1 zaggszczanie oraz pielggnacja betonu powinna odbywac si¢

zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Swiezo ulozona mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy

chroni¢ przed wstrzasami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia
betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10 °C. W
przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania 1 twardnienia nalezy przedluzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej
50% wymaganej 28 — dniowej wytrzymato$ci na Sciskanie.

7. 1Z0LACJE

Izolacje przeciwwilgociowe poziome taw fundamentowych wykonaé¢ z dwu

warstw papy asfaltowej lub z jednej warstwy folii DELTA — izolacja pozioma muru.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych powinna by¢

utozona na rownym i gtadkim podtozu z zaprawy cementowe;.

Odbioér po wykonaniu izolacji powinien obejmowac:

a) sprawdzenie ciaglos$ci warstwy izolacyjnej,

b) sprawdzenie poprawnosci 1 doktadnosci obrobienie: narozy, miejsc przenikania
przewodow 1 inny elementow przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych
na przecieki,

c) rejestracj¢ wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzykow,
sfatldowan, odspojen, niedoklejenia zaktasdow).

Zasady przedmiarowania rob6t fundamentowych:

a) podklad pod lawy fundamentowe z betonu B10 (chudego betonu) przedmiarowaé
podajac iloé¢ robdt w m® podkladu,

b) betonowanie taw fundamentowych z betonu B15 przedmiarowa¢ podajac ilo$¢ robdt
w m’ objetosci betonu,
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c) betonowanie stop fundamentowych z betonu B15 przedmiarowa¢ podajac ilos¢ robdt
w m’ objetosci betonu,

d) zbrojenie taw pretami ze stali zbrojeniowej przedmiarowaé podajac w tonach ilo$¢
stali zbrojeniowej,

e) betonowanie $cian fundamentowych z betonu B15 przedmiarowaé¢ w zaleznos$ci od
ich grubosci, podajac powierzchnie $cian w m?, z powierzchni $cian nie potraca sie
otworow, wnek lub gniazd o objgtosci do 0,1 m’ kazde.

f) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej law  fundamentowych
przedmiarowaé podajac ilo§¢ izolacji w m*

8. ODBIOR FUNDAMENTOW

Odbidr fundamentow polega na sprawdzeniu:

- prawidlowosci ich usytuowania w planie,

- prawidlowosci szerokosci 1 wysokos$ci poszczegolnych fundamentdw,

- poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczna,

- prawidlowosci wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych 1 izolacyjnych,
Odbior tych robdt powinien by¢ dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny by¢
zapisane w protokotach odbioru robot zanikajacych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢
wigksze niz 5 cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny

by¢ wigksze niz 2 cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentow w planie nie moga by¢ wigksze niz 2 cm.

2.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MUROWANIE SCIAN

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z cegly ceramicznej petnej lub bloczkéw siporeksowych na
zaprawie cementowo-wapienne;j.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Wykonanie nowych §cian do projektowanych pomieszczen. Drobne naprawy $cian.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE
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Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, atestéw 1 aprobat
technicznych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne"

2 MATERIALY

Do murowania $cian dziatowych pomieszczen i1 uzupetnien $cian istniejacych stosowa cegte
ceramiczng pelna o:

- wymiarach 250x120x65

- masie 3,5 kg

- klasie 150;100;75

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15 MPa

- nasiagkliwos¢ <16%

- ciezarze objetosciowym 1,8 kg/dem’

- mrozoodpornos¢ 25 cykli zamrazania bez uszkodzen

- przewodnosci termicznej 1,05 W/mK

- izolacyjnos$ci akustycznej 38,39 dB

- promieniotwodrczos¢ f1=0,18Bq/kg(wg normy <1) f2=11Bqg/kg(wg normy <185Bq/kg)
zuzycie na mur gr. 12cm=54 sz/m’

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU PODANO W OST

Wykonawca przystgpujacy do wykonania murdéw z cegly powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO W OST
4.2. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE

Sktadowanie bloczkoéw powinno odbywaé si¢ w stosach na wyrdwnanym, utwardzonym 1
odwodnionym podtozu.

W przypadku sktadowania tych elementdw bez zadaszenia dtuzej niz 2 tygodnie zaleca si¢
zabezpieczy(¢ je przed mozliwoscia zawilgocenia (np. poprzez przekrycie folia lub plandeka).

43.TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sig tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6élnym materiatom
przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT



37

5.1.OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W OST

Mury nalezy wykonywaé warstwami , z zachowaniem prawidlowego wiazania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowamem zgodno$ci z rysunkiem. W miejscu polaczenia murdéw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowaé strzgpia zazgbne koncowe. Cegly lub inne
elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.
Stosowanie cegly kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru i jednej klasy. Wneki i
bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murdéw. W przypadku
przerwania robot wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone. Przy wznawianiu
rob6t nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, lacznie ze zdjgciem wierzchniej warstwy cegiet i
uszkodzonej zaprawy. W zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegdlnych wymagan
nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny:

a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm.

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna by¢ nizsza od +10C.
W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Mury z cegly powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robot. Najwigksze
dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w tablicy 6. Sprawdzenie jakos$ci cegiel nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie wpisoOw do dziennika budowy i1 innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ cech
uzytych materialéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Badania
techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowiazujacych
norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly ceramicznej oktadziny powinny
by¢ wykonane z zachowaniem szczegdlnej staranno$ci. Wymagane jest doktadne dopasowanie
oktadziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Okladzina nie moze mie¢ plam,
peknigé, zarysowan, i odstawa¢ od podtoza .

Lp. | Rodzaje odchylek Dopuszczalne odchyltki dla murow [mm]
z cegly i1 pustakéw ceram.
spoinowane niespoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia pow. murdw: 3
na dlugosci Im 10 6
na catej powierzchni §ciany 20
pomieszczenia
2. Odchylenia od pionu pow. 1 krawedzi:
na wysoko$cilm 3 6
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na wysokosci jednej kondygnacji 6 10

na calej wysokosci §ciany 20 30
3. Odchylenie od kierunku poziomego

gornej pow. kazdej warstwy muru:

na dlugosci Im 1 2

na calej dlugosci budynku 15 30
4. Odchylenie w kierunku poziomego gorne;j

pow. ostatniej warstwy muru pod stropem 1 2

na dlugosci Im 10 20

na calej dlugosci budynku

5. Odchylenia przenikajacych si¢
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej

prostego)

na dtugosci Im 3 6

na calej dlugosci Sciany - -

6. Odchylenie wymiaréw otworéw w

swietle osciezy dla otwordéw o

wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

powyzej 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

6.1 OCENA WYNIKOW BADAN PRZY ODBIORZE

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robdt z niniejszymi specyfikacjami
technicznymi, to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymogami norm. W razie uznawania catosci lub
czesci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w danym przypadku
stwierdzenie przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych ST zagrazaja
bezpieczenstwu budowli i na ile obnizaja jako§¢ wykonywanych elementdéw 1 ich konstrukeji
murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone ,
rozebrane i wykonane w sposob prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
71.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W OST
7.2. JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA

Przy odbiorze ilo$ciowym obowiazuja nastepujace zasady obmiaru murdéw :
- Ilo$¢ wykonywanych robot murowych oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na
podstawie rysunkéw roboczych.
- Mury z cegly znormahzowanej grubosci jednej cegly 1 wigcej oblicza sig wg ich
objgtosci w m”, mury ciensze w m” powierzchni.
- Grubos¢ obllczenlowq muru przyjmuje sig tacznie ze sp01nam1
- Dlugo$¢ murow prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiarow rzeczywistych.
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- Wysokos¢ murow w Scianach budynkow obmierza si¢ kondygnacjami od
wierzchu stropu w (budynkach nie podpiwniczonych od poziomu podtogi
przyziemia) do wierzchu nastgpnego stropu. W podziemiu wysokos$¢ $ciany
przyjmuje si¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia.

Z obmiaru muréw odlicza sig:

objetos¢ otworow okiennych, drzwiowych i1 innych oraz wnek - z wyjatkiem wnek
na liczniki elektryczne 1 gazowe - o obj¢tosci ponad 0.05 m3, objetosé
omurowanych konstrukcji betonowych i1 zelbetowych o objetosci ponad 0,01 m3,
objetos¢ szczelin powietrznych w §cianach szczelinowych uktadanych z pustakow.

Nie odlicza si¢ z objetosci muru:

nadprozy i przesklepien ptaskich z cegly 1 prefabrykatow.

bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawianych w czasie murowania.
omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych.

przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Powierzchni¢ otworéw mierzy si¢ w nastepujacy sposob:

otwory bez wegarkow - w swietle murdéw,

otwory z wegarkami - w Swietle wegarkow,

otwory, w ktorych oScieznice obmurowywane sa jednoczesnie ze wznoszeniem
muru — w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W OST

Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujacymi zasadami wiazania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
zgodnos¢ ksztattu 1 gldwnych wymiarow muru z dokumentacja techniczng, grubo$¢
muru,

wymiary otworow okiennych i drzwiowych,

pionowos¢ powierzchni 1 krawedzi,

poziomos¢ warstw cegiel.

grubosci spoin i1 ich wypetnienie,

zgodnos¢ uzytych materiatdow z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI PODANO W OST
»WYMAGANIA OGOLNE”

9.2. PODSTAWA ROZLICZENIA FINANSOWEGO

Zgodnie z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie
o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m~ powierzchni muru wedhug ceny
jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy.
PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego.
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Elementy drobnowymiarowe.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiarowych eclementow 2z
autoklawizowanych betonow komoérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2.5. ROBOTY ZELBETOWE — WIENCE I NADPROZA
1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zelbetowych — wiencéw i nadprozy zelbetowych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Wykonanie robét zelbetowych — wiencéw 1 nadprozy w zakresie rozbudowy swietlicy.
14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, atestéw 1 aprobat
technicznych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne"

2. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Wience zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne wylewane z betonu B20 zbrojone
podluznie 4 pretami o 12 ze stali 34GS, strzemiona ze stali Stos w rozstawie co 25 cm.
Nadproza nad drzwiami i oknami typowe L/22.

Montaz zbrojenia:

Stosuje si¢ dwa sposoby montazu zbrojenia:
- montaz zbrojenia na stanowisku zbrojarskim i uktadanie go do deskowania,
- montaz przygotowanych pretéw zbrojeniowych w przygotowanym deskowaniu.
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Minimalny odstep pretéw zbrojenia no$nego.

Odlegtos¢ migdzy poszczegdlnymi prgtami mierzona w $wietle powinna by¢ nie
mniejsza niz $rednica grubszego d i nie mniejsza niz warto$ci podane w ponizszej tabeli.

Minimalne odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia w przekroju c,

Ca (mm) mierzona w
Kierunek betonowania
Potozenie pretow kierunku
wzgledem osi podtuznej
przekroju szerokosci wysokosci
pretow
przekroju przekroju
Prostopadty lub uko$ny dolne 20" 20
gorne 30 30
Roéwnolegte - 50 20

YW przypadku elementéw prefabrykowanych, wykonywanych przy uzyciu
wibratorow, warto$¢ ¢, mozna przyja¢ 15 mm, lecz nie mniej niz d.

? W przypadku zbrojenia uktadanego warstwami warto$é c, miedzy pretami pierwszej i
drugiej warstwy (liczac od dotu) mozna przyja¢ 10 mm, lecz nie mniej niz 0,5 d.

W przypadku gdy zapewnione sa warunki prawidlowego zaggszczania betonu (za pomoca
wibratorow), dopuszczalne jest grupowanie pretow parami. W takim przypadku odleglosé
pomiegdzy parami pretow powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,5 d i nie mniej niz 30 mm.

Maksymalny rozstaw prgtow zbrojenia nosnego:

Jezeli prety nosne leza w jednej plaszczyznie, to mierzony w osiach maksymalny rozstaw
Wynosi:

- w elementach zginanych, w miejscach wystgpowania ekstremalnych momentéw
zginajacych:

przy zbrojeniu jednokierunkowym:
dlah > 100 mm — 1,2 h i nie wigcej niz 250 mm

dlah <100 mm — 120 mm
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przy zbrojeniu dwukierunkowym 250 mm
- w elementach $ciskanych — 400 mm.
Otulenie zbrojenia:

Grubos$¢ warstwy betonu pokrywajacej od zewnatrz prety zbrojenia, tzw. otulina zbrojenia,
powinna by¢ rowna co najmniej $rednicy otulanego preta, lecz nie mniej niz:
a) 10 mm w ptlytach, konstrukcjach cienkosciennych, stropach gestozebrowych oraz
$cianach o grubosci do 100 mm,
b) w belkach i stupach oraz Scianach o grubosci wigkszej niz 100 mm,
- dla zbrojenia gldéwnego — 20 mm,
- dla strzemion i pretéw montazowych — 10 mm.

Grubo$¢ otulenia, jezeli nie zostala zwigkszona ze wzgledéw przeciwpozarowych lub
antykorozyjnych, nalezy zwigkszy¢ o 5 mm w przypadku elementow narazonych na
bezposrednie dzialanie wplywdéw atmosferycznych, zaglebionych w gruncie nienawodnionym
lub znajdujacych si¢ w pomieszczeniach o statej wilgotnosci wigkszej niz 75%, natomiast o 10
mm w konstrukcjach stale stykajacych si¢ bezposrednio z woda.

Grubos¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na zawilgocenie nalezy wykonywaé
nie mniejsza niz 50 mm lub 70 mm, gdy pod fundamentem nie jest wykonywana warstwa
wyréwnawcza z betonu (o grubosci co najmniej 10 cm).

Prety najczesciej wiaze si¢ za pomoca migkkiego drutu zwanego wiazalkowym (rzadziej za
pomoca zgrzewania).

Ulozone zbrojenie w deskowaniu musi ponadto zapewni¢ odpowiednia grubos$¢ (podana
wczesniej) otuliny. Do tego celu stuza specjalne wkiadki dystansowe tzw. betoniki. Wktadki
dystansowe sa produkowane z tworzyw sztucznych w dwu typach objetych $wiadectwem ITB
do stabilizacji zbrojenia poziomego i pionowego. Betoniki sa to odlane z zaprawy kostki o
grubosci odpowiadajacej otulinie. W kostkach tych powinny by¢ wbetonowane dwa odcinki
drutu wiazatkowego umozliwiajace przymocowanie do zbrojenia. Nie nalezy stosowaé wktadek
dystansowych z odcinkow stali zbrojeniowej, gdyz powoduje to rdzawe wykwity na
powierzchni betonu.

Zbrojenie belek (nadprozy, wiencéw) moze by¢ przygotowane najpierw w postaci szkieletu na
stanowisku zbrojarskim lub bezposrednio w deskowaniu. Podobnie jak w przypadku ptyt
wyznacza si¢ na deskowaniu rozstaw strzemion, nastgpnie rozktada si¢ i wktada w strzemiona
prety dolne belki, taczac je ze strzemionami najpierw u dotu, a potem odgigte gora. Nastepnie
wsuwa si¢ prety montazowe i1 gorne gtowne, tez taczac je ze strzemionami. Konce strzemion
nalezy odgina¢ do ich wnegtrza.

Oprocz tradycyjnych deskowan drewnianych mozna stosowaé rowniez deskowania
prefabrykowane systemowe wykonane ze sklejki wodoodpornej i ksztaltownikoéw stalowych.

Do betonowania mozna przystapi¢ po odbiorze deskowan i stempli oraz sprawdzeniu zgodnosci
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zbrojenia z rysunkami roboczymi. Odbior powinien by¢ przeprowadzony przez Inspektora
Nadzoru. Zaggszczanie mieszanki betonowej moze odbywac sig¢ recznie lub mechanicznie.

Utozona 1 zaggszczona mieszankg betonowa nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez
okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu nalezy rozpoczyna¢ po 24 godz. od chwili jego
utozenia, czegsciej podczas stonecznej 1 upalnej pogody.

Rozbiorke stemplowan 1 deskowan mozna wykonywaé po stwierdzeniu dostatecznej
wytrzymatosci betonu i zezwoleniu Kierownika Budowy.

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych przedmiarowaé podajac ilo$¢ zbrojenia w tonach w
zalezno$ci od Srednicy pretow.

2.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI I PODLOGI

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin z ptytek ceramicznych. Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Oktadziny z ptytek
ceramicznych, ktoérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, do ktérej wykonania
zostaly uzyte wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Wykonanie nowych oktadzin podtogowych z plytek ceramicznych

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, atestow 1 aprobat
technicznych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne"

2. MATERIALY
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Plytki posadzkowe gresowe
Antyposlizgowe klasy R10
Zastosowanie: hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.

Plytki gresowe ,.bosej stopy”

Antyposlizgowe klasy B,

Zastosowanie: hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.
Wiasciwosci zgodne z normami:

- wymiary i jako$¢ powierzchni ISO 10545.2

- nasigkliwos¢ < 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3

- mrozoodpornos¢ zgodny UNI EN 202, 1ISO
10545.12

- twardos$¢ powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101

- odpornos¢ na $cieralnie wgtebne 120-150 mm’ UNI EN 102, ISO 10545.6

Zastosowanie: na powierzchniach przyleglych do natryskéw, kuchnie 1 pomieszczenia
pomocnicze

3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,
- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokos$ci zabkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- laty do sprawdzania rowno$ci powierzchni,
- poziomice
- wkiadki dystansowe,
- mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. SPRZET

4.1 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Plytki glazurowane i panele podtogowe opakowaniach w opakowaniach mozna przewozié¢

dowolnymi §rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;j.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

6. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywania podtog plytkami ceramicznymi nalezy
zakonczy¢:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania §cian,
- podlogi z materialdéw mineralnych wiacznie z cokolikiem,( w przypadku ktadzenia
glazury)
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
prob ci$nieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
- wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 C° w ciagu catej doby.

6.1.PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przygotowanie podioza:

-z powierzchni nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgsci, zattuszczenia, jak
réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace
przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i1 thuszczace si¢ warstwy
zapraw.

- peknigcia podioza nalezy poszerzy¢ , zwilzy¢ woda i wypetnié przy
uzyciu zaprawy naprawczej oraz tasmy z widkna szklanego. Warstwe
podktadu cementowego, ktéra oddzielita si¢ od podtoza, nalezy rozebrac
1 uzupehié zaprawa cementowa marki min. 80, spajajac ja z istniejaca
wylewka przy uzyciu wtopionego zbrojenia z pr¢tow ocynkowanych fi=
4,5 mm dt. ok. 30 cm w rozstawie co 10 cm. W przypadku oddzielenia
si¢ podktadu cementowego od podioza w pokoju w ilosci powyzej 50 %
nalezy rozebra¢ w catosci i ponownie wykona¢ nowa przy uzyciu
zaprawy cementowej marki m. 80 .

- naprawione podtoza pod posadzki nalezy wyréwnac stosujac zaprawe
wyréwnawcza samopoziomujaca o gr. m.in. 5 mm.

- podioze powinno by¢ no$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢
zgodnie z PN/B ce 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

- podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, bez peknig¢ i szczelin.

- wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla zaprawy samopoziomujace;j

6.2.WYKONANIE OKLADZIN

Okladziny ceramiczne
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Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé¢ wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni. Wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktorej beda uktadane plytki oraz przygotowac
kompozycjg klejaca zgodnie z instrukcja producenta.

Kompozycje klejaca rozprowadzi¢ paca zabkowana ustawiong pod katem ~50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnig $ciany. Powierzchnia
z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu 15
minut.

Po natozeniu kk uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie
linii. Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesunac¢ po $cianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod plytka miata grubos$¢ 4+6 mm. Przesunigcie nie
moze powodowa¢ zgarniania kk. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania
oczekiwanej szerokos$ci spoiny nalezy stosowaé wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kk ze spoin migdzy ptytkami. Po
zwiazaniu zaprawy klejami nalezy usunaé wkladki dystansowe i wypeti¢ spoiny zaprawa do
fugowania. Pasy lub wzory z plytek innego koloru uktada¢ jw., zgodnie z projektem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatow powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

7.1.BADANIA W CZASIE ODBIORU

Badania posadzek z ptytek ceramicznych i paneli podtogowych powinny by¢ przeprowadzane w
sposob umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.

- jakoS$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé ghuchego
dzwigku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu laty o dtugosci 2
m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

- odchylenia powierzchni od plaszczyzny tata o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2
mm na calej di. taty),

- prawidlowosci przebiegu i wypekienia spoin poziomica i pionem z doktadnos$cia do 1
mm.

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- plaszczyzny poziomej lub spadkow,
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- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity mi¢dzy tata dt. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

- odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na dtugosci taty 2 m i nie wigksze niz £5 mm na calej dtugosci lub
szeroko$ci posadzki).

- przebiegu i wypelnienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIAR ROBOT
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W OST

7.1. JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy m’.

8. ODBIOR ROBOT
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W OST
8.1. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okladzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwiazan:
- oktadzing poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,
- w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzing i ponownie
wykonac.

8.2. ODBIOR PODLOZY

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych.

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

8.3. ODBIOR OKLADZIN Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamowieniem,
ktoérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin
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stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami 1 tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Okladziny powinny by¢
odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa
prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,
przyczepnosci do podtoza
prawidtowosci osadzenia kratek scieckowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
szeroko$ci 1 prostoliniowo$ci spoin,
Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
- ocen¢ wynikow badan
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia.
- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA
OGOLNE ZASADY OBMIARU SPOSOBU ROZLICZENIA PODANO W OST

9.1. Podstawa rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapisOw zawartych pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilog¢ m*
powierzchni ptytek ceramicznych i paneli podtogowych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie kompozycji klejowej

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- sortowanie ptytek wg wymiarow i odcieni.

- przycigcie i dopasowanie ptytek i paneli

- ulozenie oktadzin z obrobieniem wnek i o$ciezy oraz wyktadzin

- ospoinowanie i oczyszczenie oktadzin i wyktadzin

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-ISO 13006:2001 Ptyty i1 ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie

- PN-EN 87:1994 Ptyty 1 ptytki ceramiczne S$cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie

- PN-EN 159:1996 Plyty 1 plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B IIL.

- PN-EN 176:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci
wodnej E<3%. Grupa B L.
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- PN-EN 177:1997 Plyty 1 ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwos$ci
wodnej 3% < E< 6%. Grupa B lia.
- PN-EN 178:1998 Plyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci
wodnej 6% < E< 10% Grupa B IIb.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-7/B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-ISO-9000(Seria 9000,9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 5 ,,0kladziny 1 wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.

2.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OKLADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania w zakresie wykonania i
odbioru oktadzin ceramicznych powierzchni poziomych i pionowych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie oktadzin powierzchni pionowych i wyktadzin powierzchni poziomych plytkami
ceramicznymi w pomieszczeniach wilgotnych.

Prace prowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci:

- staranne oczyszczenie podioza,

- uzupetienie ubytkow w podtozu zaprawa cementowa z dodatkiem preparatu ASOPLAST-
Mz,

- gruntowanie chtonnych, zapylonych powierzchni preparatem ASO-Unigrund-K,

- montaz kratek $ciekowych, doszczelnienie przej$¢ rurowych itp. preparatem ASOFLEX-
SDM,

- klejenie oktadzin ceramicznych na kleju SOLOFLEX,

- spoinowanie ptytek zaprawa ASO-Flexfuge,

- wypeltnienie fug w narozach
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1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

ASO-Dichtband-2000/S

ASO-Dichtband-2000/S - elastyczna, paroprzepuszczalna tasma uszczelniajaca o podwyzszonej
wytrzymato$ci, stosowana w celu zachowania ciaglosci izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych
1 w narozach.

Dane techniczne:

Grubos$¢ (czes¢ srodkowa tasmy): 0,48 mm +/-10%

Szerokos¢: 120,00 mm +/-1,00 mm, 200,00 mm +/-1,00 mm

Masa powierzchniowa czeé centralna: 290,00 g/m® +/-10%

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie czg$ci centralnej MPa — wzdluz i w poprzek > 18

Wydtuzenie cz. centralnej tasmy przy maksymalnej sile rozciagajacej, % - wzdhuz i w poprzek >
1000

Wodoszczelno$¢ - brak przecieku przy ci$nieniu > 0,5 MPa

Produkt posiada Aprobate Techniczna AT-15-6614/2005 i Oceng Higieniczna PZH
HK/W/0367/01/00. Stosowana w basenach, tarasach, balkonach i pomieszczeniach mokrych

do uszczelnien dylatacji oraz naroznikOw w polaczeniu z materialem uszczelniajacym
AQUAFIN-2K.

AQUAFIN-2K
AQUAFIN-2K to dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna, modyfikowana polimerami zaprawa
uszczelniajaca.

Dane techniczne:

AQUAFIN-1K

UNIFLEX-B

Baza: piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi dyspersja tworzyw
sztucznych

Opakowanie: worki 25 kg, worki 6 kg, pojemnik 8.33 kg, pojemnik 2 kg

Proporcje mieszania: 3 cz. wag. 1 cz. wag.

Gestos¢ przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm’

Czas mieszania: ok. 3 minuty

Czas aplikacji: ok. 60 minut

Temperatura aplikacji : + 5 °C do + 30°C

Sktadowanie: przechowywac¢ do 12 miesiecy w suchym i chtodnym pomieszczeniu wilgo¢
gruntowa / woda opadowa niezalegajaca min. 3,5kg/m? ok. 2 mm

Zuzycie: woda opadowa zalegajaca / woda ci$nieniowa min.4,5kg/m” ok. 2,5mm Przyczepnoéé
do podtoza z betonu > 1,3 MPa Odpornos¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze
(+60°C) okreslona zmiana przyczepnosci do betonu > 0,7 Opér dyfuzyjny wzgledem pary < 1,0
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m Wodoszczelno$¢ brak przecieku przy cisnieniu > 0,8 MPa. Mrozoodporno$¢, oceniana po 50
cyklach zamrazania i rozmrazania w zakresie

- wygladu

- wodoszczelnos$ci

- przyczepnosci do podtoza z betonu brak, uszkodzen

brak przecieku przy ci$nieniu > 0,5 Mpa > 0,7 MPa

Odporno$¢ na przebicie statyczne, okreslona wodoszczelnoscia powtoki w MPa, po dziataniu
obciazen: - 5 daN, - 10 daN

brak przecieku przy ci$nieniu Mpa > 0,5 przy +20°C 1 60% wilgotno$ci wzglednej powietrza
Odpornos¢ na powstawanie rys podtoza > 0,8 mm

Odpornos$¢ na zmegczenie (powtoki z wkladka wzmacniajaca z tasmy ASO-DICHTBAND-2000)
brak peknig¢ oraz innych uszkodzen powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcja IT Nr 294, p
1

Maksymalne naprezenie przy rozciaganiu > 0,7 MPa

Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu > 0,25 %

Produkt posiada Oceng Higieniczna PZH W /394/91/94 1 Aprobatg Techniczna ITB AT-15-
3187/2004.

Zastosowanie:

- do uszczelniania zewngtrznych czgs$ci budynkow i budowli w starym i nowym budownictwie
przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowe;j,

- do wykonywania poziomego uszczelniania w murach,

- do wykonywania uszczelnieh wewnatrz budynkow i budowli (typu wannowego),

- do wykonywania uszczelnien stropow garazy podziemnych, zbiornikdw wody, Sciekow i
nieczystosci, budowli hydrotechnicznych, kanatéw;

- do wykonywania uszczelnien pod wylozeniami z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
wilgotnych o umiarkowanym i duzym obciazeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz
basenach kapielowych,

- jako klej do mocowania tasm ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000/S oraz ksztattek
ASO-Dichtband-2000-Ecke, ASO-Dichtmanschette-Wand, ASO-Dichtmanschette-Boden, ASO-
Dichtband-2000-T-Stiick, ASO-Dichtband-2000-Sanitar.

ASOPLAST-MZ
ASOPLAST-MZ - $rodek do plastyfikowania 1 polepszania przyczepnosci zapraw cementowych
do podtozy. Stosuje si¢ go jako domieszke do zapraw, uzywanych przy wykonywaniu faset.

Dane techniczne:

Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu

Cigzar wlasciwy: ok. 1,0 (kg = litr)

Kolor: biaty

Zuzycie: 2,3 - 3,0 kg/m” na kazdy cm grubo$ci warstwy

Magazynowanie: przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w
zamknigtych pojemnikach.

Produkt posiada Aprobatg Techniczng AT-15-4531/2000 i Oceng Higieniczng PZH 1/B-1412/93.

Zastosowanie: ASOPLAST-MZ rozcienczy¢ woda w stosunku 1:3. Tak przygotowana wodg
zarobowa dola¢ do mieszaniny cementu i piasku zmieszanego w proporcji 1:3. Starannie
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wymiesza¢ do uzyskania wymaganej konsystencji. Tak przygotowana zaprawe stosowac do
wykonywania faset, wyrOwnywania powierzchni pionowych i poziomych, na ktoérych bedzie
wykonywana pdzniej warstwa izolacyjna.

SOLOFLEX

SOLOFLEX to elastyczna (klasy C2TE) zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych,
klinkierowych, gresu, mozaiki oraz kamienia naturalnego (ktéry nie ulega przebarwieniu) o
wiasciwosciach wodo- i mrozoodpornych do wyto en o wysokich obcia eniach mechanicznych i
termicznych. Do stosowania na posadzkach wewnatrz oraz na powierzchniach pionowych
wewnatrz i na zewnatrz, réwnie do podtozy podlegajacych niewielkim odksztatceniom.

Dane techniczne:

Baza: kompozycja spoiw i kruszyw mineralnych uszlachetniona polimerami

Kolor: cementowo-szary

Gestos¢ nasypowa: 1,37 kg/dm’

Temperatura obrobki: + 5 °C do + 25°C

Czas obrobki:Ok. 1 godziny

Czas otwarty (tworzenie naskorka): Ok. 15 minut

Spoinowanie: Najwczesniej po 24 h

Mozna wchodzi¢: Najwczesniej po 12 h

Czyszczenie: Natychmiast po umyciu woda

Zuzycie: < 1,3 kg/m?

Opakowanie: Worki po 25 lub 6 kg

Sktadowanie: skltadowa¢ w suchych i chtodnych pomieszczeniach, opakowaniach zamknigtych
fabrycznych opakowaniach do 12 miesigcy *przy temperaturze + 20 °C i wilgotnosci 60%
Produkt posiada Oceng Higieniczna PZH HK/ W/0061/01/2000.

ASO-Flexfuge
ASO-Flexfuge to cementowa, uelastyczniona zaprawa do fugowania ptyt z kamionki, terakoty,
kamienia naturalnego 1 sztucznego, plytek ceramicznych, klinkierowych, wykladzin i ptyt
podtogowych w natryskach, tazienkach, na tarasach, na balkonach, na elewacjach, w basenach i
basenach instalacjach przemystowych. Mozna ja stosowa¢ w systemach ogrzewania
podlogowego.

Dane techniczne:

Kolor: szary

Czas wyrobienia: ok. 30 minut

Temperatura stosowania: + 5 °C do + 25°C

Mozna wchodzi¢: najwczesniej po 2 godzinach
Odporno$¢ termiczna po stwardnieniu: - 25 °C do + 80°C
Opakowanie: worki po 25 lub 6 kg

Czyszczenie: Natychmiast po umyciu woda

Szeroko$¢: fugi

Glebokos¢: fugi

Zuzycie/m’: 8mm, 6mm - Ok.0,75 kg

Zuzycie: format plytek: 20 x 20 cm, 24 x 11,5 cm - 10 mm Ok. 2,0 kg
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Sktadowanie: Sktadowa¢ w suchych i chtodnych pomieszczeniach, w zamknigtych fabrycznych
opakowaniach do 6 miesigcy

Produkt posiada Oceng Higieniczna PZH HK/W/0282/03/99 oraz Aprobat¢ Techniczna ITB AT-
15-5124/2001.

Woda

Do przygotowania zapraw 1 nawilzania podioza mozna stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

Ptytki ceramiczne

Plytki ceramiczne musza spelnia¢ wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze
znowelizowana ustawa Prawo budowlane musza by¢ oznaczone znakiem budowlanym i mied
jeden z nastepujacych dokumentéw dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa B,

- certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z PN-EN albo aprobata techniczna ITB.

Znak budowlany i bezpieczenstwa moga by¢ zastapione znakiem jakosci CE.

Przewiduje si¢ wykonanie oktadzin $cian ptytkami szkliwionymi (glazurowanymi) o wymiarach
20 x 20 cm, gat. L.

Do uktadania ptytek na $ciany nalezy uzyc¢:

- zaprawy klejowej np. SOLOFLEX,

- zaprawy spoinujacej np. ASO-Flexfuge

lub innej réwnowaznej nie gorszej jakosciowo.

Zaprawy powinny posiada¢ atesty higieniczne.

3. SPRZET
3.1. SPRZET DO WYKONANIA OKEADZIN

Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— mieszarki do zapraw,

— przeno$nych zbiornikéw na wodg.

— sprzet prosty

— rusztowania

— stoliki tynkarskie

— faty

— taczki

— pojemniki i wiadra

Przy licowaniu $cian ptytkami ceramicznymi nalezy uzywac narzedzi r¢cznych:
— paca ze stali szlachetnej (nierdzewnej) zabkowana

— gilotyna do cigcia plytek

— paca z naklejona migkka guma do spoinowania

— paca z naklejona migkka porowata gabka do zbierania nadmiaru zaprawy
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1 formowania spoin.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:

— przygotowanie podtoza — sprzgt do mycia hydrodynamicznego, mlotki, szczotki druciane,
— przygotowanie zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadlo wolnoobrotowe,

— przygotowanie zaprawy cementowej — betoniarka,

— naktadanie — sztywny pgdzel, szczotka, paca, kielnia,

— cigeie tasmy - nozyczki.

— naktadanie kleju — paca z¢bata

— uktadanie ptytek - poziomica

— spoinowanie — rakla gumowa, gabka.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT MATERIALOW

Materialty majace by¢ uzyte do wykonania robdt sa konfekcjonowane i1 dostarczane w
pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkoscia
dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materialy plynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.
Materiaty oktadzinowe przewozi¢ $rodkami transportu dostosowanymi wielko$cia do ilosci 1
wagi materiatlu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywrdceniem lub (przy
mniejszych ilosciach) w zamknigtych kartonowych pudtach.

Wodg (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i1 czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej
przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Przygotowanie podioza

Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne 1 odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
thuszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gluche") fragmenty podioza musza by¢
skute, dotyczy to zarowno $cian jak i posadzek. Przez przytozenie taty o dlugosci 2 m sprawdzi¢
nalezy wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii faty wigksze od 5
mm musza by¢ zniwelowane.

W przypadku podtozy chtonnych lub pylistych (np. starych tynkéw wapiennych) powierzchnig
Sciany nalezy zagruntowaé emulsja gruntujaca np. ASO-Unigrund-K Iub Atlas Uni-Grunt.
Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podloze oraz zwigksza przyczepno$¢ zapraw. Emulsje
gruntujaca stosowaé nalezy wg wskazan producenta. Nanosi si¢ ja rownomiernie na podtoze
pedzlem lub watkiem malarskim. Przy podtozach bardzo chlonnych i pylastych (gazobeton)
gruntowanie wykonuje si¢ dwukrotnie.

Wszystkie nierownosci niweluje si¢ stosujac zaprawe¢ wyroOwnujaca. Zaprawe¢ wyroOwnujaca
stosuje si¢ poprzez wsypanie do wody 1 wymieszanie r¢czne lub mechaniczne do uzyskania
jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem mas¢ pozostawia si¢ na 5-10 min. do tzw.
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ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawg jeszcze raz krotko wymieszac.

Naktadanie zaprawy wyrownujacej rozpoczyna¢ nalezy w miejscach najwigkszych ubytkow.
Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm.

Czas, ktory musi uptynac od natozenia zaprawy do momentu rozpoczgcia naklejania ptytek,
wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyrownujace;.

Zabezpieczania narozy i szczelin

ASO-Dichtband-2000-S

Naroza - styki posadzek ze §cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni z r6znych
materialéw nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie taSmy
ASO-Dichtband-2000/S.

Wklejenie wykonuje si¢ w nastepujacy sposob:

- wzdhluz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawe¢dzi nanie$¢ preparat
uszczelniajacy AQUAFIN-2K o szerokosci, co najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci tasmy,
- utozy¢ tasme na §wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisnaé tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec ja materialem uszczelniajacym,

- szerokos$¢ zaktadek przy faczeniu tasmy powinna wynosi¢, co najmniej ni 10 cm (zaktady
sklei¢ preparatem AQUAFIN-2K,

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych migdzy pracujacymi elementami tasmg ASO-
Dichtband-2000/S nalezy utozy¢ w szczelinie.

Inne elementy.
Na uszczelnianych powierzchniach moga by¢ montowane rézne elementy konstrukcyjne oraz

technologiczne. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na polaczenie izolacji z kratkami §ciekowymi,
korytami przelewowymi, przej$ciami rurowymi, stupkami balustrad. Zaleca si¢ stosowanie kratek
sciekowych wyposazonych fabrycznie w kolnierze uszczelniajace. Do potaczenia wezesniej
wykonanej izolacji z preparatu Aquafin-2K z obudowa kratek $ciekowych, przej$¢ rurowych,
balustrad stosowac elastyczna, dwusktadnikowa masg uszczelniajaca ASOFLEX-SDM.

Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawg klejowa przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z woda

1 wymieszanie r¢czne lub mechaniczne. Stosuje sig $ci§le okreslona proporcje 2,5 1 wody na 10
kg zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawi¢ nalezy mas¢ na 5 - 10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie zaprawg jeszcze raz krotko wymieszac. Zapraweg klejowa nalezy
nanosi¢ rownomiernie na $ciang gtadka strong pacy, a nastgpnie doktadnie rozprowadza¢ po
powierzchni paca zgbata. Grubo$¢ zaprawy klejowej nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

Przyklejanie ptytek $ciennych

Prace prowadzi¢ nalezy w warunkach suchych, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C
do +25°C.

Zanim przystapi si¢ do przyklejania ptytek nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek

na poszczegolnych $cianach. Jezeli wymiar §ciany nie jest wielokrotno$cia wymiaru plytki
powigkszonego o wymiar spoiny, wystgpuje koniecznos$¢ przycinania ptytek. Lepiej optycznie
wyglada $ciana o symetrycznym roztozeniu ptytek (docinanie w obydwu naroznikach).
Rozpoczynamy od drugiego rze¢du plytek. Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek bedziemy
przykleja¢ juz po utozeniu terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych nierdwnos$ci powstatych
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w przycinanej terakocie, ktora ze wzgledu na jej twardo$¢ przycina si¢ gorze;.

Zaczyna¢ nalezy od wyznaczenia na $cianie poziome;j linii i przymocowania w tym miejscu
drewnianej lub aluminiowej taty. Lata musi by¢ gtadka i prosta, poniewaz to ona wyznacza
poziom, od ktérego zaczyna si¢ uktadanie plytek.

Wyznaczajac wysoko$¢ mocowania taty pamigtac nalezy o koniecznosci powigkszenia wymiaru
ptytki cokotowej o podwojny wymiar spoiny. Wskazane jest rownie wytrasowanie otowkiem na
Scianie kilku pionowych linii. Pozwoli to na pdzniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia
uktadanych ptytek od pionu przy uzyciu metrowki.

Jezeli uktadanie plytek sciennych wykonuje sig, kiedy gotowa jest juz posadzka nalezy prace
rozpocza¢ od pierwszego rzadka uktadanego bezposrednio na ptytkach posadzki. Jezeli jest
taka potrzeba zachowac nalezy przerwg dylatacyjna.

Zaprawe klejowa nanosi si¢ na powierzchni¢ nie wigksza ni 1 m?, poniewaz zachowuje ona
swoje wlasciwosci klejace przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podtoza i
temperatury oraz od wilgotno$ci powietrza. Ptytki przykleja¢ nalezy rozpoczynajac od dotu.
Rowne spoiny uzyskuje si¢ przez zastosowanie krzyzykoéw dystansowych o wymiarze
dopasowanym do szerokos$ci spoiny, ktora chcemy uzyska¢. Wymiar krzyzykdéw podaje inspektor
nadzoru.

Plytki po przytozeniu do $ciany nalezy dociskac reka lub - przy wigkszym wymiarze plytek -
lekko dobija¢ gumowym mtotkiem.

Aplikacja materiatu powinna odbywac si¢ albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane
podioze. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje si¢ przez spoing nalezy usuna¢ przed
stwardnieniem. Prawidlowo przyklejona ptytka ma kontakt z zaprawa klejowa na catosci
powierzchni.

Docinanie ptytek najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narze¢dzi, pamigtajac o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach 1 przy oscie ach przykleja¢ osobno jako
ostatnie. Pamigta¢ nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny. Decyzjg o
pozostawieniu krzyzykow dystansowych w spoinach podejmuje inspektor nadzoru.

Ten etap pracy konczy si¢ zdejmujac ostro nie tate, tak, aby nie obluzowac przyklejonej
pierwszej warstwy ptytek. W przypadku, gdy pod tata pozostata zaprawa, usuwamy ja ostro nie
szpachelka. Late odrywac podwazajac ja ostro nie przecinakiem lub wkregtakiem.

Spoinowanie ptytek

Po uptywie, co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury mozna przystapic¢ do
wypelniania pustych spoin pomigdzy ptytkami przy uzyciu zaprawy do fugowania, ktorej kolor
odpowiednio nalezy dobiera¢. Zaprawg do fugowania wsypuje si¢ do pojemnika z woda i miesza
recznie lub mechanicznie, a do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem
pozostawi¢ mas¢ na 5+10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawg jeszcze
raz krotko wymieszac.

Po ponownym wymieszaniu zaprawg wprowadza si¢ w spoiny przy uzyciu plastykowej lub
gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ paca i ponownie
wprowadza w spoiny.

Po lekkim przeschnigciu zaprawy (15+30 min.) dokonuje si¢ wstgpnego zmycia powierzchni

w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnia ptytek. Czynnos$¢ tg
wykonuje si¢ przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach, lekko nasaczonej
czysta woda. Po ponownym przeschnigciu zaprawy (1 h) objawiajacym si¢ rozjasnieniem

na powierzchni ptytek, przystepuje si¢ do koncowego czyszczenia, ktore wykonuje si¢ czysta
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flanelowa $ciereczka lub szorstka gabka.

Spoinowanie narozy i przerw dylatacyjnych

W naroza wewngtrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktére w trakcie spoinowania
pozostaty niewypetione nalezy starannie oczysci¢. Krawedzie ptytek ceramicznych zagruntowac
preparatem AG78-2000. Nastgpnie szczeling wypehni¢ kitem silikonowym ESCOSIL-2000UW.
Aby zabezpieczy¢ ptytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich krawgdzie taSma malarska.
Nadmiar kitu silikonowego zebra¢ plastikowym narzedziem dostosowanym do szerokosci fugi.
Dzigki temu material zostanie wcisnigty w szczeling 1 docisnigty do powierzchni kontaktowych.

Prace pielegnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usunaé ptynem np. Atlas
Szop. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia ptytek mozna ewentualnie rozcienczy¢ plyn czysta
woda.

UWAGA. Prace z uzyciem Szopa wykonuje si¢ w gumowych regkawiczkach, poniewaz ptyn
zawiera kwas nieorganiczny.

Aby SZOP nie spowodowat wyptukania masy, jak rownie pigmentu ze spoin kolorowych, nalezy
ostro nie czysci¢ tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajac do tego celu czystych, migkkich,
flanelowych Sciereczek.

Zaprawy do fugowania bgdac zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym,
wymagaja do prawidlowego przebiegu procesu wiazania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali
si¢ po jej catkowitym wyschnigciu, czyli po ok. 2 dniach.

Przez 2 + 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czysta woda. Spoiny, szczegolnie jasne, po wyschnigciu
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Doskonale nadaje si¢ do tego wodna emulsja np. ATLAS DELFIN. Zabezpieczenie spoiny
odbywa si¢ przez pomalowanie jej ptynem ATLAS DELFIN. Uzywa¢ nalezy pedzelka o
odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosi¢ tylko na powierzchnig spoiny. Ptyn ATLAS DELFIN jest
polecany takze do zabezpieczania plytek nieszkliwionych. Ptyn nanosi¢ ostro nie na ptytki paca
oklejona gabka tak, aby nie wptywat w puste spoiny. Po zafugowaniu cienka warstwa DELFINA,
naniesiona na plytki nieszkliwione trwale chroni je przed zabrudzeniami, plamami wody,
thuszczu itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Podstawe do odbioru technicznego licowania $cian plytkami stanowia nast¢pujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

¢) sprawdzenie podlozy,

d) sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejowej do podtoza,

e) sprawdzenie grubosci zaprawy klejowej,

f) sprawdzenie wygladu powierzchni licowanej oraz wad 1 uszkodzen powierzchni ptytek,
g) sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi licowanych,

h) sprawdzenie wykonczenia licowania na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych,
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1) sprawdzenie grubosci 1 liniowosci spoin m-dzy ptytkami.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT OKLADZINOWYCH

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania zaprawy klejowej oraz

do fugowania i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptac;ji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci zapraw okre§lone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

Do odbioru catosci zakonczonych rob6t oktadzinowych wykonawca obowiazany jest przedstawic
projekt techniczny wraz ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,

b) protokoty odbiorow czesciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robét.

6.2.1. CZYNNOSCI WSTEPNE

Przed przystapieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow:

a) czy zalaczone dowody potwierdzaja, przygotowane podtoza nadawaty si¢ do potozenia
oktadziny (np. czy byly oczyszczone, czy zatozono izolacjg i dylatacj¢ w miejscach, gdzie byta
przewidziana projektem, czy byly dostatecznie suche itp.),

b) czy zataczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodno$ci uzytych materiatléw z
ustalonymi wymaganiami,

¢) czy w okresie wykonywania oktadziny, fugowania temperatura otoczenia nie obnizata si¢
ponizej 5 °C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia oktadzin od przymrozkéw w ciagu, co
najmniej trzech dni od ich wykonania.

6.3. KONTROLA JAKOSCI ULOZENIA OKLADZIN CERAMICZNYCH
6.3.1. SPRAWDZENIE PODLOZY

Powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru migdzyoperacyjnego,
zawierajacego stwierdzenie wlasciwej jakosci 1 prawidtowego uksztattowania powierzchni
podtoza zgodnie z niniejsza SST.

6.3.2. SPRAWDZENIE MATERIALOW

Podczas odbioru oktadziny nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy oraz zaswiadczen przedtozonych przez dostawce, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materialéw z wlasciwymi normami przedmiotowymi.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci nalezy na zlecenie inspektora nadzoru poddaé
badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria na koszt wykonawcy.

6.3.3. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PODLOZA

Sprawdzenie przygotowania powierzchni podioza, przygotowania ptytek oraz grubos¢ warstwy
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kleju pomiedzy podtozem a ptytkami nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy z okresu wykonywania rob6t oktadzinowych.

6.3.4. SPRAWDZENIE STYKOW ORAZ SZEROKOSCI SPOIN

Sprawdzenie stykow oraz szerokosci spoin i prawidtowego ich wypelnienia nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych a w przypadkach budzacych watpliwos¢ przez
pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm. Tolerancja szerokosci spoin wynosi £0,5 mm od szerokosci
zatozone;.

6.3.5. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI ULOZENIA PLYTEK

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykow spoin nalezy przeprowadzaé
przez naciagnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdhuz dowolnie wybranych poziomych stykéw
lub spoin na cala ich dtugos¢ i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm. Rownoczes$nie nalezy
sprawdzi¢ poziomnica zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do
wypoziomowanego sznura (drutu) katownika murarskiego i1 przez pomiar odchylen z
doktadnoscia do 1 mm.

Plytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze ni 2 mm na 1 m, dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze ni 1 mm/m.

6.3.6. SPRAWDZENIE PRZYLEGANIA PLYTEK DO PODLOZA

Nalezy przeprowadzi¢ za pomoca lekkiego opukiwania oktadziny mlotkiem drewnianym w kilku
dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny gluchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu
oktadziny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. JEDNOSTKA I ZASADA OBMIAROWANIA

Jednostka obmiaru wykonania okladziny §ciennej z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej ze
spoinowaniem jest — m’powierzchni wykonanej oktadziny

Cena wykonania robot obejmuje;

Wyszczegolnienie robot:

1. Przycigcie i dopasowanie plytek

2. Przygotowanie zaprawy klejacej 1 spoinujace;]

3. Smarowanie powierzchni $cian masa klejaca

4. Obrobienie wngk i o$ciezy

5. Ulozenie plytek

6. Spoinowanie ptytek

7. Oczyszczenie 1 zmycie licowanej powierzchni

Jednostka obmiaru wykonania listwy naroznej przy licowaniu $cian ptytkami jest — m wykonanej



60

listwy

Cena wykonania robot obejmuje;
Wyszczegolnienie robot:

1. Przycigcie i dopasowanie listew

2. Przygotowanie masy klejace;j

3. Utozenie listew

4. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni

Obmiar robdt prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow
Rzeczowych ,,KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt 3 Zasady przedmiarowania”, ,,KNR BC-02-
Rozdziat 05-pkt 3 Zasady przedmiarowania”.

Jednostka obmiarowa jest:

- 1 m* — dla wykonania powtoki uszczelniajacej z zaprawy AQUAFIN-2K z doktadnoscia od 0,1
m’ z obliczonej powierzchni potraca si¢ elementéw wigksze od 0,25 m*

- 1 m*~ dla wykonanych okladzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

- 1 m — dla wykonania elastycznych wypelnien narozy i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,

- 1 m — dla wklejenia taSm uszczelniajacych ASO-Dichtband-2000/S z doktadnoscia do 0,1m,

- 1 szt. — dla wklejenia elementow uszczelniajacych naroza oraz polaczenia krzyzowe i T-
ksztattne.

7.2. ILOSC OKELADZIN M?

Okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot

oktadzinowych. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze oczyscic i umy¢ woda.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt 6. daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, oktadzina nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— oktadzing poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci,
zaliczy¢ okladzing do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ plytki i ponownie
wykona¢ roboty oktadzinowe.

8.1. ODBIOR OKLADZIN
- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni oktadzin od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
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od linii prostej nie moga by¢ wigksze ni 2 mm i1 w liczbie nie wigkszej ni 2 na catej dtugosci

kontrolnej dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze ni 1 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej ni 3 mm w po-
mieszczeniu,

— poziomego — nie moga by¢ wigksze ni 1 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej ni 3 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

- Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

—r6znice w barwie 1 odcieniu m-dzy plytkami,

—rdznice w grubosci spoin, ich wypehieniu oraz barwie i ich odcieniu.

- Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktoéry powinien
zawierac:

— oceng wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

8.2. ODBIOR OKLADZIN SCIENNYCH

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt 6 dadza wynik pozytywny wykonana oktadzing
nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy i SST.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny, cala wyktadzing lub tylko
jej niewlasciwa czg$¢ nalezy uznac za niezgodna z wymaganiami normy i SST. W tym
przypadku wykonawca jest obowiazany doprowadzi¢ oktadzing do stanu zgodnego z norma oraz
SST i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. OBLICOWANIA SCIAN

Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo$¢ m” powierzchni olinowanej $ciany, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy klejacej,

— dostarczenie materialow 1 sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie roboét na
wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

—umocowanie i zdjgcie listew startowych,

— wykonanej izolacji,

— wklejenie tasm,

— wykonanie oblicowania $cian,

— wykonanie wypelnienia spoin,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. NORMY

[1] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

[2] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych
[3] PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek
[4] ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych

[5] PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnos$ci

[6] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze

[7] PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

[8] PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materialy kamienne, ptyty posadzkowe zewngtrzne i
wewnetrzne

[9] PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru

[10] PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i
sprawdzanie jakos$ci powierzchni

[11] PN-EN 13318 lipiec 2002 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania.
Terminologia

[12] PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakos$ci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

[13] PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 oznakowanie

[14] PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
1 badania przy odbiorze

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB — 2003 rok

2.8 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej 1 okiennej wystgpujacej w przedmiotowym
przedsigwzigciu.
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie demontazu istniejacej stolarki, montazu , stolarki drzwiowej i1 okiennej. W sktad
tych robot wchodza:

- okna
- drzwi wewnetrzne
- siatki ochronne przeciw owadom

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY.
Whbudowa¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Drzwi plytowe z okleing naturalna.

Stolarke wewngtrzna o wymiarach standardowych ( wszystkie otwory drzwiowe o wysokos$ci
ok. 200 cm ) mozna wykona¢ np. wg oferty Firmy PORTA Skrzydta pokryte naturalna okleina.
Konstrukcja produktu: konstrukcje skrzydia drzwiowego stanowi rama wykonana z wysokiej
jakos$ci drewna, sklejki oraz ptyty wiérowej. Plycina skrzydta jak i rama pokryta jest okleing
naturalng. Ramiak zewngtrzny skrzydta okleinowany w kolorze skrzydta. Dzigki zastosowanej
technologii, skrzydto charakteryzuje si¢ odpornoscia na odksztatcenia. Pokrycie : Powierzchnia
skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi promieniami UV.
Akcesoria : trzy zawiasy czopowe, zamek: z blokadatazienkowa lub dostosowany pod wktadke
patentowa, szczelina wentylacyjna, klamka z szyldem, listwa przymykowa dla drzwi
dwuskrzydtowych. O$cieznica : O$cieznica regulowana

Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe. Okucia obwiedniowe np. Roto o wielopunktowym
docisku skrzydta do ramy okiennej gwarantuja wysoka szczelnos¢.

Kazde skrzydto uchylno-rozwierne jest wyposazone w funkcj¢ mikrowentylacji, dzigki ktorej
mozna regulowac poziom wilgotno$ci w pomieszczeniu.

Okucia
Powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
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budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma. Okucia stalowe
powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatlymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiana lub farba ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

Drzwi zewnetrzne do pomieszczen sanitariatdéw ogdlnodostepnych i sanitariatu dla
iepelnosprawnych oraz drzwi wejsciowe do budynku wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi
wyposazy¢ w szyld pionowy z wktadka do klucza patentowego i klamk¢ w kolorze bialego
metalu z powierzchnia satynowana. Drzwi sanitariatow zamiast wktadki patentowej wyposazy¢
w zamknigcie

typu otwarte — zamknigte. W podobne klamki ( bialy metal, satynowane ) wyposazy¢ nalezy
okna. np. Klamki polskiej firmy AXA.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV

Zgodnie instrukcji producenta np. czterokomorowy system profili S 8000 1Q firmy GEALAN,
system z uszczelnieniem oporowym, o glgbokosci profila 74 mm, cztery komory oraz gigbokosé¢
profila wynoszaca 74 mm, stanowia dobra izolacj¢ akustyczna i cieplna. Obszerna komora
gtowna stuzy umieszczeniu duzych, stalowych usztywnien. Dla ramy, skrzydta i stupka moze by¢
uzyte jednakowe usztywnienie. Klimatyzacja pomieszczen 1 komfort mieszkalny sa zapewnione
dzigki systemowi wentylacyjnemu GECCO 3, ktory zapewnia odpowiednia wymiang powietrza z
zewnatrz do wewnatrz. System S 8000 IQ posiada do wyboru 7 struktur drewnopodobnych w
tym o strukturze machoniu. Sko$ne skrzydlo w przedniej czesci felcu zapewnia dowolnos¢ w
projektowaniu. Stabilna konstrukcja dzigki duzym usztywnieniom. Takie samo uloZenie osi, a
tym samym takie same okucia, jak we wszystkich systemach firmy GEALAN. Na oknach w
pomieszczeniach kuchennych zamontowac siatki przeciw owadom.

Parapety wewnetrzne.
Parapety wewngtrzne o grubo$ci min. 4 cm wykonaé na wymiar z wyobleniami na naroznikach.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRZYGOTOWANIE OSCIEZY

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktoérego ma
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przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic 1 oczyscic.Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w
punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oS$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. OSADZENIE 1 USZCZELNIENIE STOLARKI

wysokos¢ szeroko$¢ Liczba punktow | w nadprozu i
zamocowan progu na stojaka
4 nie mocuje si¢ po 2
do 150 150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 868100 po 3 nie mocuje si¢ | po2po3po3
1504200 powyzej po 1 po2 po3
200

Powyzej 150

5.2.1. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ

- w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

- uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

- ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od :

- 2mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,
- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

a) zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
migdzy o$ciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialdéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

b) osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

¢) osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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- doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg
SST.

- o$cieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

- szczeliny migdzy os$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

- przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie

- po zmontowaniu doktadnie zamknac 1 sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w
stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzow 1
odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami 2 2
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

6. KONTROLA JAKOSCL.

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 1 drzwiowej, PN- 72/B-
10180 dla robot szklarskich.

6.1.0CENA JAKOSCI

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktdrych zostala wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzgl¢dnieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i
uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

- jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

- [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczego6lnione w
punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.Ceny jednostkowe (obejmujace
zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot) nalezy
przyjmowac¢ dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN- 78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.

PN- 75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.
PN-C-81901:2002 - Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

2.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewngtrznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna wyrownawcza lub
ksztaltujaca forme architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona rgcznie lub
mechanicznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podiloza, rodzaj zaprawy, liczbg
warstw 1 technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
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10100
Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w OST.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow i1 zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do

warstw wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-
B-19701.1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna megaszonego ktore powmno tworzy¢
jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objgtosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od
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wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZET

31. OGOLNE WYMAGANIA

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST

32. SPRZET DO WYKONANIA TYNKOW

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie
mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowe;,
pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikow na wodg.

4. TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu 1 w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.

W  okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda

53. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
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Podloza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.
W dcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢é zaprawa spoin
przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z
substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypekniajac je lampa
benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.4. WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH

- przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p.3.3.1.

- sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- grubosci tynkow zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

-tynki zwykle kategorii II 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

- tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

- tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow
wewngetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

- gladz nalezy nanosi¢ po zwiagzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

- do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIE DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna,
wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegbdlnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle". Wyniki badan materialow i1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA W CZSIE ODBIORU ROBOT

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb podany w normie PN -
707B-10100 p. 4.3. 1 powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, aw
szczegblnosci:
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- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowo$¢ wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIAROWANIA

Powierzchnig tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako 110czyn dtugosci Scian w
stanie surowym 1 wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchni¢ pilastrow i1 stupow oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementow w
stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

7 powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m .

[lo$¢ tynkéw w m’ okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST.
8.2. ODBIOR PODLOZA

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja

projektowa SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwiazan:
- tynk poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagafh nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkowania

1 trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
-w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunaé tynk

1 ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

8.4. ODBIOR TYNKOW
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a) uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz Kkaty
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dhugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku.
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb 1 ogdétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb 1 ogdétem nie wigcej niz 6 mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
¢) niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkoéw przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
d) odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej OST "Wymagania
Ogolne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-907B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.
10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Cz¢$¢ B- Roboty
wykonczeniowe.

2.10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, PODSUFITKA,
KONSTRUKCJA NOSNA
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

- Okladziny z  plyt  gipsowo-kartonowych dla systemu zabudowy. Wymagana ze
wzgledow ppoz, klasa odpornosci EI 30.

- Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia
poszycie azurowe] konstrukcji Scian 1 sufitow w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, jak 1 okladziny zastepujacej tynki na Scianach i sufitach murowanych
wykonywanych z materiatow tradycyjnych.

- Okladziny objete niniejsza SST ksztaltuja forme¢ architektoniczna danego eclementu
konstrukcyjnego, = wykonywane sa  recznie z  plyt  gipsowo-kartonowych
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,,Prawa" strona plyty gipsowo-kartonowej petni rol¢ jej lica i po zamontowaniu
skierowana jest do wnegtrza pomieszczenia. Strona ,lewa" plyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakladkowe potaczenia
kartonu.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie
PN-B 79405 - wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych — przyktadowo dla NidaGips

Tablica 1
Lp| Wymagania GKB GKF G KB 1 wodoodporna| GKF 1 wodo-i
zwykla ognioodporna ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow krawedzi
2 Przyczepnos¢ kartonu karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
do rdzenia gipsowego sposob, aby przy odrywaniu r¢ka rwa sig, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
3.| Wymiary i tolerancie [mm] orubo$é | 9.5+0.5: 12.5+0.5: >18+0.5
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szerokos¢ 1200(+0;-5,0)
dlugosé [2000-30001(+0;-6)
prostopadtos¢ roznica w dlugosci przekatnych <5
4. Masa I m 9.5 <9 5 - - -
b P*.-‘/tlz o 125 <125 11.0-13.0 <12.5 11-13.0
grubosei [ke]™5 <15.0 13.5-16,0 5150 | 13.5-15.0
>18.,0 s 18.0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] <10.0
6. Trwatos¢ struktury - >20 - >20
przy opalaniu
[min.]
7. Nasiakliwos¢ [%] - - <10 <10
8.| Oznakowanie | napisna nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos$¢ data produkcji
tylnej stronie
plyty
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny |zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
Grubos¢ |Odleglos¢ PROBA ZGINANIA
nominalna | podpor |
plvty [mm]
Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
prostopadle do rownolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku widkien | kierunku widkien | kierunku wiokien | kierunku widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9.5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0.8 1.0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 -
Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i

skraplania podtoza stosowaé mozna wodg

odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celow budowlanych. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wod¢ pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje 1 mut.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardéw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $srednio-
ziarnisty 0,5-1,0 mm .
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm .
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Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do §cian murowanych.

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ migdzy innymi nastgpujace
kleje glpsowe Ansetzg1ps NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,,T", ,,T Plus", ,,JSOCO

Termin waznos$ci 1 warunki stosowama podane sa przez producenta ,LAFARGE" -
NIDA GIPS na opakowaniach.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
SPRZET DO WYKONANIA SUCHYCH TYNKOW

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z elektronarzedzi 1 drobnego sprzegtu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia rolg opakowama stosu. Kazdy ze stosow jest spicty
tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkladzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2. TRANSPORT PLYT

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiaja przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5
mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm .

Roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego
0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widlami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST
5.1.WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania
1 skurczow murow, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z gruzu 1 odpadow.

- Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C,
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.
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- Pomieszczenia powinny by¢ suche 1 dobrze przewietrzone.
5.2. MONTAZ OKLADZIN Z PLYT NA SCIANACH MUROWANYCH

A) Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze".

B) Mocowanie plyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi ptyte (oktadzing) ze $ciang a rownocze$nie zapewniajaca jej
sztywnos$¢, sa placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.2.1 Przygotowanie podloza:

- podtoze powinno by¢ twarde 1 oczyszczone z kurzu i1 luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystapieniem do montazu ptyt, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt suche
podtoze, szybko odciaga wode z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich
stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasiakliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej ggstosci.

5.2.2. Mocowanie plyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na
swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy ja zniwelowa¢ przed rozpoczg¢ciem montazu plyt.
Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje si¢ przez zamocowanie na niej gipsowych marek
kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szeroko$ci zastosowanych plyt. Marki winny mie¢
srednice od 10 do 15 cm . Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych 1 powtéornym sprawdzeniu lica
sciany mozna przystapi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.

Plyte do przyklejenia uktada si¢ strong licowa do podiogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastepnie na jej tylna stron¢ naktada si¢ placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35
cm.

Przy krawedziach plyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je ukladaé gesciej.
Grubos¢ naniesionych plackow powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos¢ przygotowanych
marek. Plyt¢ z naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do S$ciany. Nastepnie
skorygowa¢ potozenie plyty, czyli dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowanej plyty.
Opukujac gumowym milotkiem przez prosta tate (najlepiej aluminiowa o przekroju
prostokatnym 18x100 mm 1 dlugosci 2500 mm), doprowadza si¢ do dokladnego zlicowania
plaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang plyta.

Mozna tez stosowa¢ metode nakladania plackow gipsowych na $ciang. Szczegodlnie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowacé plyta z
naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dluzszymi
krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech plyt zaczynem
gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspolne regulowanie ich potozenia.

5.2.3. Klejenie ptyt na styk do podloza

W przypadku, gdy ptaszczyzny S$cian przeznaczonych do oblozenia sa rowne, o
odchylce do ok. 3 mm/mb, mozna zastosowa¢ metode¢ klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju
gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na ulozona licem do podtogi ptyte naktada si¢
cienka warstwe klejaca. Warstwe tQ rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowa paca z z¢bami.
Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dluzszych krawedzi ptyt. Klej glpsowy uzyty do
tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego rownomierne
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rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.2.4. Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierownym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerobek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyrownania powierzchni przy
pomocy pasoOw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina si¢ z plyty
gipsowo-kartonowej 1 mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje si¢
przy suficie 1 przy podtodze. Pasy pionowe sa klejone w rozstawie co 600 mm . Pasy
gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ rowna plaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podloza przystepuje si¢ do
klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.3. MONTAZ OKLADZIN Z PLYT GIPSOWYCH NA SCIANACH NA RUSZCIE

5.3.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna oblozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu
drewnianego. Laty drewniane, o przekroju 50x25 mm, s3 mocowane poziomo do podtoza przy
pomocy kotkéw rozporowych. Odleglosci migdzy listwami sa uzaleznione od grubosci
stosowanej na oktadzing ptyty.

- Dlaptyto gr. 9,5 mm - 500 mm

- Dlaplyto gr. 12,5 mm-650 mm

- Plyty montuje si¢, ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wilasnosci cieplnych 1 akustycznych przegrody w przestrzen migdzy
fatami wktada si¢ weln¢ mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco
odsuni¢ty od S$ciany (grubos$¢ welny). Mozna to osiagna¢ przy pomocy podkladek
wykonanych z krotkich odcinkow listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje
si¢ laty o przekroju 30x50 mm . Mocuje si¢ je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych
tacznikow. Rozstaw miedzy listwami - 600 mm . Elementami taczacymi listwy ze $ciana sa
strzemiona blaszane typu ES.
Tego typu potaczenie rusztu z podtozem jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢
do thumienia wszelkiego rodzaju dzwickéw przenoszonych przez przegrode. Wilasciwosé ta
moze jeszcze zostaé podwyzszona przez podiozenie pod strzemiona podktadek z tasmy
thumiacej. Wlasciwosci tlumiace przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnosé
welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej
przestrzeni powietrznej migedzy weina mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z
ostaniana $ciang
- zuzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza
uchwytami typu ES, przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do
podioza elementami taczacymi typu ES.

5.4. MONTAZ OKLADZIN Z PLYT NA RUSZCIE NA SUFITACH

5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch
warstw, dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci
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,Lwarstwa nosng" oraz gornej - dalej nazywanej ,,warstwa gtdéwna". Niekiedy wykonywany
jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy no$nej. Materialami konstrukcyjnymi
do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod
uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach waskich 1 dlugich znajduje zastosowanie rozwiazanie
jednowarstwowe,

sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna
zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

5. rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku

usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

W

b) grubos¢ zastosowanych ptyt.

- rozmieszczenia plyt,

- rozstaw elementdéw rusztu warstwy nosnej zalezy mi¢dzy innymi od sztywnosci plyt,

¢) funkcje jaka speinia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
zawsze prostopadly do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢

- wykonany z ksztatltownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy
niepalny) nie ma wpltywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtac
o paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny
sciany z oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementow nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych
elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana petna
1los¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢
odciete kawatki o szerokos$ci zblizonej do polowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dhugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizona do potowy dlugosci plyty,

-jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢

dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowe w stosunku do

pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

5.4.2. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniaé
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warunek pigciokrotnego wspodlczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego
obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy roéznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istnicjacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna warto$¢ normalnego
obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, shluzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

5.4.3. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm
Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm .
Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawegdziami dluzszymi plyt do kierunku
utozenia elementéw nosnych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do
nich dluzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢: -  do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, do
profili stalowych blachowkretami.

5.4.4. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ plyty [mm] | Kierunek mocowania |Dopuszczalna rozpigto$¢ migdzy elementami
9,5 poprzeczny 420
podluzny 320
poprzeczny 500
podluzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. SUFITY NA RUSZCIE STALOWYM

5.6.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym
do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza prgtami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne
firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.

OPIS OGOLNY

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych
UD 27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z
wielkosci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdluznego (60/110).
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit
obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie prgta mocujacego o odpowiedniej
dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany
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bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dlugich 1 réwnocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do laczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ lacznikoéw
krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ migdzy potkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubo$¢ plyty Dopuszczalna Dopuszczalna odlegtos¢ |Dopuszczalna
gipsowo- odlegtos¢ miedzy w warstwie glowne] |odleglosc
kartonowej [mm] wieszakami [mm] [mm] W warstwie nosnej
[mm]
9,5 850 1250 4
12, 850 1250 2

Uwaga: Powyzsze dane dotycza plyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.
BADANIA W CZSIE WYKONYWANIA ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczeg01n0s01 powinna by¢ oceniana:
- réwnos¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotnos¢ i nasiakliwos¢,
- obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

Warunki  badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialtow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST.
JEDNOSTKI 1 ZASADY OBMIAROWANIA

Powierzchni¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci
$cian w stanie surowym i Wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w
rozwini¢ciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnig suchych tynkow stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle $cian surowych na plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i1 innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .
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- Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
1 sprawdzonych w naturze

- W przypadku robét remontowych, dla ktéorych nie opracowano dokumentaciji
projektowej wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiarow w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

- odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

-roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki

8.1. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty okladzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

-prawidtowo$¢ zamontowania ptyt 1 ich wykonczenia na stykach, narozach
i obrzezach, i

-wichrowatos$¢ powierzchni .

*) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych
zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigeia plaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi suchych
tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadlych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeSwitu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢
wykonywany z dokladnoscia do 0,5 mm . Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w
ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku |Odchylenie
powierzchni suchego przecinajacyc

pionowego | poziomego Si¢




82

nie wigksza niz 2 mm | nie wigksze niz 1,5 mmna 1 | nie wigksze niz 2 mm |nje wicksze
1w liczbie nie mb i ogétem nie wigeej niz 3 | na 1 mb i ogétemnie | .. 5 1
wigkszej niz 2 na mm w pomieszczeniach do | wiecej niz 3 mm na
calej dlugosci laty 3,5 mm wysokosSci oraz nie calej powierzchni
kontrolnej o dlugosci wiecej niz 4 mm w ograniczonej $cianami,
2 mb pomieszczeniach powyzej 3,5 belkami itp.
m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST wymagania ogélne
9.1. PODSTAWA ROZLICZENIA FINANSOWEGO

Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robo6t, jest wykonana i odebrana ilos¢ m
powierzchni suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, Kfora obejmuje. * dla wszystkich
technologii (czynnos$ci przygotowawcze):
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie 1 rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
przygotowanie kleju gipsowego,
przyklejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
przyklejenie ptyt do podloza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretow
wraz z przycigciem i dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycigciem i
dopasowaniem,
« dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
oktadzin, szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami 1 stropami, zabezpieczenie
spoin tasma papierowa szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia Jakosc1 1 zarzqdzama systemami zapewnienia jakos$ci.
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10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie"

- wydanie IV-Krakow 1996 r. Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych
LAFARGE- Nida Gips - wydanie 2002r

2.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t malarskich wystepujacej w przedsigwzigciu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego.

Malowanie tynkéw wewngtrznych

Malowanie elementéw metalowych

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje
1 mut.

Rozcienczalniki.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb emulsyjnych,
- terpentyng 1 benzyne - do farb 1 emalii olejnych,
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- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczego6lnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.1. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60,

- gestos¢é: max. 1,6 g/cm3

- zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia
5 stopnia wyschnigcia -max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewngtrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos$¢ -100-120 pm

- przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgknie¢ lub
odstawania od podltoza,

- twardo$¢ wzgledna -min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki,

- odpornos¢ na dzialanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
spgcherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN- EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na
spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami

podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne 1 ftalowe Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3 czas schnigcia - 12 h Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogolnego

stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajno$é - 6-10 m*/dm’

Farba silikatowa -do wnetrz produkowana jest w kolorze bialym, w kolorach wzornika
producenta oraz w kolorach na zaméwienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych.

Srodki gruntujace.
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej, Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwos$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym. Sktadowanie:

- Farba silikatowa - oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres
sktadowania wynosi 12 miesigcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian
i sufitdw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury 1 urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

5.1. Przygotowanie podlozy.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo - wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowe;.

Przygotowanie podtoza - Farba silikatowa :
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Farba silikatowa stosowana na wszystkie podtoza (cegla, gips, beton, plyty gipsowo-kartonowe).
Wszystkie powierzchnie, ktore nie bgda malowane zaklei¢ lub zakry¢. Podloze musi by¢ nosne,
suche, czyste, niezakurzone, niezatluszczone. Nalezy usuna¢ odstajace kawatki i

platy. Sypiace si¢ powierzchnie oczy$ci¢ mechanicznie, zmy¢ woda z amoniakiem, a nastgpnie
czysta woda lub oczys$ci¢ strumieniem pary wodnej nasyconej. Podtoza mocno wchtaniajace
pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy (nalezy zapoznac si¢ z instrukcja
preparatow przed zastosowaniem). Do reperacji nie stosowaé materialdéw zawierajacych wapno.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:
3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladow pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jedolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekoOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegolne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

Farba silikatowa : Prace wykonywac przy temp. powietrza i podtoza min. +50C. Wszelkie dane i
informacje odnosza si¢ do temp. +200C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%. W innych
warunkach czasy wigzania i schnigcia moga ulec zmianie. Warstwe §wiezej farby nalezy chronic¢
przed deszczem i nadmiernym wyschnigciem oraz mrozem. Unikaé przeciagéw oraz
bezposredniego oddzialywania stonca. Nie dodawa¢ kredy, wapna ani innych dodatkow bez
uzgodnienia z producentem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢
nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

- badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem -dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie
powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

Ilo$¢ robdt okresla sig¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa
si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
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producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej
jako$ci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniana lub baweiniang szmatka kontrastowego
koloru. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powloki
do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzg¢dziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki
odbioroéw materiatoéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujace
zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot) nalezy
przyjmowac dla poszczeg6lnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1 NORMY

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne 1 alkidowe.

PN-C-81608:1998 - Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

-Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych -Wymagania ogdlne.
-,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” tom 1 czgs¢ 4, wydanie Arkady
- 1990 rok.

2.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie konstrukcji
drewniane;.

2. MATERIALY

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji
projektowej i1 trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowaé¢ w przypadkach
technicznie uzasadnionych.

Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego,
na przyktad debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wy-
trzymalosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej wlasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wedlug PN-B-03150:2000.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczac 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo 1 kryteria jakosci
powinny by¢ - w zaleznos$ci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-
94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymalosciowej na pod-stawie oznaczen
(cechowania), cech i parametrow wytrzymatosciowych, kryteriéw wizualnych i wad obrobki.
Stosowanie tarcicy iglastej ogolnego przeznaczenia wedlug PN-75/D-96000 w
wymienionych sortymentach 1 klasach obowiazuje do czasu objecia klasyfikacja
wytrzymatosciowa wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymalosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-
82/D-94021 przez upowaznione osoby, na przykilad kwalifikowanych (licencjonowanych)
brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie 1 transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Laczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach elementow konstrukcji drewnianych w
postaci gwozdzi, Srub, wkretow do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN
14545 i PN-EN 14592.

Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja - w zaleznosci od klasy
uzytkowania - zgodnie 2z PN-B-03150:2000 oraz WTWIiORB ,,Zabezpieczenia
antykorozyjne".

Trojwymiarowe laczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w zaleceniach udziclania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub
ETAGnrOIS.
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Preparaty do zabezpieczania drewna i1 materialdw drewnopochodnych przed korozja
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z =zaleceniami udzielania aprobat
technicznych - ZUAT-15/Y1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna 1 materialdow drewnopochodnych przed ogniem
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopochodnych przed dzialaniem
korozji chemicznej powinny speilnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz tolerancje specjalne. Je§li w
ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sa podane, stosuje si¢ klas¢
NI. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku wykonywania eclementéw
szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji, o powaznych
konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub
konstrukcji, ktorym stawia si¢ wysokie wymagania jako$ciowe.

Odchytki wymiarow przekrojow elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny
przekraczaé wielkosci podanych w dokumentacji techniczne;j.

Odchytki wymiarow elementow konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i
wysokosci elementu nie powinny przekraczaé¢ wielkosci zamieszczonych w dokumentacji
technicznej lub podanych ponizej:

+ 0,1 mm przy wymiarze od O do 5 mm,

+ 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,

+ 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,

+ 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,

+ 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,

+ 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,

+ 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,

+ 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete
kontrola jakosci zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakos$ci.

Wilgotnos$¢ elementow konstrukcji drewnianych - w zalezno$ci od zakresu ich
stosowania - nie powinna by¢ wyzsza niz przewidziana norma PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materialdéw drewnopochodnych powinny by¢
zabezpieczone przed dlugotrwalym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich
wykonywania.

Czesci elementow konstrukcji stykajace si¢ z elementami konstrukcji z innych
chtonacych wilgo¢ materialdéw powinny by¢ izolowane.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub
materiatdw drewnopochodnych przed wilgocia, korozja chemiczna, biologiczna i ogniem
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powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym).

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych - w zaleznos$ci do
klas zagrozenia - powinny by¢ odporne lub uodpornione na dziatanie korozji biologicznej,
zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75,
poz. 690 § 322) oraz Instrukcji ITB 355/98.

5.1. SKLADOWANIE ELEMENTOW:

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materialow drewnopochodnych powinny by¢
sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem 1 uszkodzeniem,
zgodnie z instrukcja producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podlozu utwardzonym, powinno si¢
je odizolowa¢ od podtoza warstwa folii oraz skladowa¢ na podkladach z materiatow
twardych, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

Elementy poziome w postaci belek, elementow stropowych itp. powinny by¢
sktadowane na podkladkach rozmieszczonych zgodnie 2z warunkami skladowania
okreslonymi w projekcie, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy czym przy
sktadowaniu warstwowym rozstaw podkladek powinien by¢ zageszczony, tak aby nie
powstaty dodatkowe odksztalcenia, wynikajace z systemu skiadowania. Przy ukladaniu
warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw elementow.
Warstwy skladowanych elementow powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami,
rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstania ich deformacji. Elementy poziome
wysokie, na przyktad wiazary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe.

5.2. WYKONANIE ELEMENTOW:

Elementy pretowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom
przedstawionym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-15/11.02/2003
i/lub ET AG nr 007, wzglednie ETAG nr 011.

Rozstaw osiowy belek stropowych powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczna.
Odchylki od osiowego rozstawu nominalnego nie powinny przekracza¢ + 20 mm.

Odchylenie belek od poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm/m, od pionu 2 mm.

Belki w budynkach murowanych powinny by¢ zakotwione w S$cianach. Odleglosci
mig¢dzy zakotwieniami nie powinny by¢ wigksze niz 2,5 m.

Konce belek co najmniej na dlugosci oparcia w murze powinny by¢ impregnowane
srodkami grzybobojczymi oraz zabezpieczone przed bezposrednim stykiem z murem, na
przyktad za pomoca papy lub folii. Czota oraz boki belek powinny by¢ oddzielone od muru
szczeling powietrzng o szerokosci min. 30 mm.

Belki powinny by¢ usztywnione przed wyboczeniem zgodnie z projektem. W
zaleznosci od sztywnos$ci poprzecznej belek, jako usztywnienie moze by¢ zastosowane
poszycie stropu lub usztywnienia poprzeczne w postaci tarcz miedzybelkowych, w rozstawie
maksimum 2500 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola
jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inzyniera. Kontrola jakosci dezie prowadzona
zgodnie z OST. Badania materiatow uzytych do budowy nastgpuje poprzez poréwnanie cech
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych.
Kontrola jakosci robot dotyczy zgodnosci wykonania prac z dokumentacja projektowa oraz
przedmiotowymi normami.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot zwiazanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej jest 1 m3
objetosci konstrukcji. Ogolne zasady obmiaru robdét podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru prac podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j .
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Cena wykonania robét obejmuje:

prace przygotowawcze,

wykonanie konstrukcji drewnianej oraz transport na miejsce budowy.
montaz i zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne konstrukcji.
wykonanie niezb¢dnych pomiaréw 1 badan,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

PN-78/M-82006 -Podktadki okragto doktadne,

PN-EN 335-1:1996  Trwalo$¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Definicja
klas zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne

PN-EN 335-2:1996  Trwalo$¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Definicja
klas zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 335-3:2001  Trwalo$¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Definicja
klas zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do ptyt drewnopochodnych
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste 1 topola. Wy-

miary, dopuszczalne odchytki

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 350-1:2000  Trwalo$¢ drewna 1 materiatéw drewnopochodnych. Naturalna
trwalos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace zasad badania i klasyfikacji

naturalnej trwatosci drewna

PN-EN 350-2:2000 Trwato$¢ drewna i1 materiatow drewnopochodnych. Naturalna
trwalos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci 1 podatnosci na
nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:1999 Trwato$¢ drewna 1 materialdbw drewnopochodnych. Drewno
lite zabezpieczone $srodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony
PN-EN 351-2:2000 Trwalos¢ drewna 1 materiatdow drewnopochodnych. Drewno
lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy probek drewna
PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragle i tarcica. Metoda oznaczania wymiarow. Czgs¢
l: Tarcica

PN-EN 1310:2000 Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru cech

PN-EN 1311:2000 Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji
PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary
zalecane. Cze¢s$¢ 1: Tarcica iglasta

PN-EN 1313-2:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary
zalecane. Cze$¢ 2: Tarcica liSciasta

PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na
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klasy i1 gatunki. Zmiany: Az 1+ Az2 + Apl

ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozja biologicznag wyrobow
budowlanych z drewna. Wyd. 2, ITB, Warszawa 2002

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczna
srodkami chemicznymi. Wymagania i badania. ITB, Warszawa 1998

Odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEKARSKIE I OBROBKI BLACHARSKIE

1 WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot dekarskich oraz innych przewidzianych do realizacji w celu
wykonania przebudowy budynku na $wietlicg.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie wszystkich robot przewidzianych sztuka budowlang oraz bezposrednio z nimi
zwiazanych robot towarzyszacych i tymczasowych wymaganych zastosowana technologia lub
rodzajem zastosowanego materiatu. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow,
wykonawstwem 1 ostatecznym wykonczeniem umozliwiajacym jego wilasciwe uzytkowanie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

W ramach wykonania prac przewiduje si¢ wykona¢ nastgpujacy zakres robot:

- Montaz folii paroprzepuszczalne;.

- Zamontowanie zaimpregnowanych kontriat i 1at.

- Utozenie pokrycia z blachy dachoéwkowej powlekane;.

- Montaz wszelkich niezbednych obrobek blacharskich oraz kalenicy z blachy lub
gotowych gasiorow.

- Przemurowanie i obrobka komindéw

- Wywoz gruzu uporzadkowanie terenu.

1.4. PRACE TOWARZYSZACE 1 TYMCZASOWE

W zakres prac wchodza towarzyszacych i tymczasowych wchodza w szczegdlnosci:
rusztowania, zabezpieczenia, montaz srodkdéw transportu pionowego umozliwiajacy
dostarczenie materiatu na dach, optacenie kosztéw wysypiska.
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1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
2. WYMAGANIA MATERIALOWE

2.1. ZASTOSOWANE MATERIALY

Blachodachéwka - blacha stalowa ocynkowana ocynkowana powlekana poliestrem,

grubo$¢ minimum 0,5 mm, ttoczona. Kolor uzgodni¢ z zamawiajacym.

- Obrobki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowane;j ptaskiej, powlekanej w tym samym
kolorze co blacha dachéwkowa. Na kalenicy mozna alternatywnie zastosowac gotowe
gasiory (gr. blachy 0,6 mm)

- Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia.

- Laczniki, mocowania — wg wskazan producenta zastosowanych materialdéw pokrywczych.

3. WYMAGANIA SPRZETOWE

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu , ktory bedzie gwarantowat wykonanie
zamoOwienia zgodnie ze sztuka budowlana i zasadami BHP.
Koszt sprz¢tu ( podajniki, podesty itp.) powinny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie.

4. WYMAGANIA TRANSPORTOWE

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, z odpowiednim
zabezpieczeniem, zapewniajacym ich transport bez uszkodzen. Koszty transportu wliczy¢ do
ceny ofertowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1 WYMAGANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT ZAWARTE SA W WARUNKACH
TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5.1.1. Roboty wyszczeg6lnione w niniejszej specyfikacji sa robotami nieskomplikowanymi.
Nalezy je wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz zgodnie z zasadami,
technologia 1 wskazowkami producentoéw zastosowanych materiatow.

5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLNE

Krycie blachodachowka — zastosowaé arkusze blachy w catosci (nie laczne na potaci),
przestrzega¢ narzuconych przez producenta minimalnych zakladow poprzecznych;
stosowa¢ polaczenia zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej blachy
dachowkowe;.
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Montaz rynien i rur spustowych — zastosowa¢ jeden z dostgpnych na rynku (atestowanych)
systemow rynnowych. Zwroci¢ uwage na minmalny zalecany przez producenta systemu
zaktad, oraz sposob laczenia elementow. Rynny mocowaé do krokwi lub desek w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm, rury spustowe nie wigkszych niz 3m. Uchwyty do
rur spustowych mocowa¢ w sposob trwaty, poprzez wbicie trzpienia w spoing, lub
osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. KONTROLA JAKOSCI POWINNA BYC ZGODNA Z WYMOGAMI NORM
ORAZ WYMOGAMI PRODUCENTOW ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.,

6.2. OCENA JAKOSCI POWINNA OBEJMOWAC:
prawidtowos¢ wykonani kolejnych etapoéw (m.in. — sprawdzeni stanu konstrukcji dachu po
rozbiorce pokrycia, zamocowania i szczelnosci folii, zamocowania kontrlat i fat,
sprawdzenia stanu mocowania obrobek blacharskich, utozenie blachodachdéwki)
zgodno$¢ zastosowanych materialdw z wymogami norm i instrukcji (dokumentow
odniesienia).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest :
dla uktadania blachodachéwki — m2 pokrytej powierzchni,
dla rynien i rur spustowych 1m,
dla przemurowania kominéw 1 m3
Ilo$ci robot okresla si¢ na podstawie przedmiarow dokonanych na terenie prowadzenia robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 PODSTAWA ODBIORU JEST:

niniejsza specyfikacja techniczna,
oswiadczenie o zastosowanych materialach — wraz z wskazaniem dokumentu odniesienia,

8.2. PRZY REALIZACJI ZAKRESU ROBOT OBJETYCH NINIEJSZA
SPECYFIKACJA PRZEWIDUJE SIE ODBIORY:

odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
Odbidr koncowy — dotyczacy realizacji catego zadania (przedmiotu umowy).

8.3. ODBIOR OBROBEK BLACHARSKICH POWINIEN OBEJMOWAC:

8.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania, §cian, komindw, wietrznikow,



96
wihazow itp.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace 1 tymczasowe powinny by¢ uwzglednione w zaoferowanej cenie. Nie
beda podlegaly odrgbnemu rozliczeniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czg$¢1 : Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czg$¢2 :
Aluminium.

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych — czg$¢ C : zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

2.14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOCIEPLENIE I WYKONANIE KOLORYSTYKI SCIAN ZEWNETRZNYCH
1.  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru docieplenia §cian zewngtrznych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych z kolorystyka elewacji
wraz z robotami towarzyszacymi zgodnie z pkt.1.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

Ilekro¢ uzywa si¢ w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materiatow lub wyrobow budowlanych,
to nalezy rozumie¢, ze w ten sposob okresla si¢ wymagane parametry, a nie konkretny $rodek.
Tym samym dopuszcza si¢ (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwo$¢ zastosowania
materiatow réwnowaznych lub lepszych, posiadajacych wymagane §wiadectwo dopuszczenia lub
aprobatg techniczna wydana przez wlasciwy organ aprobujacy. Wszelkie materiaty uzyte przez
Wykonawce dla wykonania Robot musza by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwiazania nie
zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina
kontrolg robdt i jako$ci materiatdw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek 1 badan materiatéw i robot

2.1.1. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych do stosowania
zewnetrznego - wg PN-C-81906:2003 np. ATLAS UNI-GRUNT lub réwnowazna o
wlasciwosciach:

- bezbarwna po wyschnigciu i przepuszczajaca par¢ wodna,
- niepalnych,

- zastosowana na podtozu (po catkowitym wyschnigciu) jest odporna na temperatury od -
20°C do +80°C.

2.1.2. Cementowa zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania plyt styropianowych i
wykonywania warstwy zbrojonej w systemach docieplen np. wg Swiadectwa ITB  Nr-
373/02 np. ATLAS STOPTER K-20 lub réwnowazna o wlasciwosciach:

- dobra urabialnos¢ 1 tatwos¢ formowania,

- zwigkszona przyczepnos¢, elastycznos¢ i paroprzepuszczalnose,

- mrozo- i wodoodpornos¢,

- odpornos¢ na temperatury od -20°C do +60°C,

- przyczepno$¢ do betonu min. 0,6 MPa, do styropianu min. 0,1 Mpa.

2.1.3. Plyty styropianowe EPS 70 wg PN-EN 13163:2004; PN-EN 13499:2005; PN-B-



98

20132:2005 o wlasciwosciach:

wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0,040 W/mxK,
naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - > 70 kPa,
klasa reakcji na ogien — E,

nie frezowane.

2.1.4. Podktadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania podtoza przed potozeniem

cienkowarstwowych tynkow np. wg Swiadectwa ITB Nr-373/02 np. ATLAS CERPLAST
lub rownowazna o wtasciwos$ciach:

zawarto$ci kruszywa w podkladzie ktéra nadaje zagruntowanej powierzchni
chropowatos¢, ktéra utatwia nakladanie kolejnych warstw, a takze zwigksza powierzchnig
potaczenia tynku lub zapraw klejacych z podtozem,

poprawiajacych przyczepno$¢ oraz ograniczajacych mozliwo$¢ powstawania plam na
powierzchni tynku cienkowarstwowego.

2.1.5. Polimerowo — akrylowy tynk cienkowarstwowy barwiony w masie np. wg Swiadectwa

ITB Nr-373/02 np. ATLAS CERMIT lub réwnowazny o wlasciwosciach:

zastosowanie na wszystkich réwnych i no$nych podtozach mineralnych oraz na
warstwach zbrojonych,

po wyschnigciu tworzacy powloke przepuszczalna dla pary wodnej i hydrofobowa,

charakteryzujacy si¢ duza odporno$cia na roéznego rodzaju uszkodzenia, czynniki
atmosferyczne, mycie itp.,

zawierajacy $rodki ograniczajace rozwdj grzybow i ple$ni na powierzchni tynku,
przyczepnos¢ do betonu min. 0,3 MPa,
odpornos¢ na temperatury od -20°C do +60°C,

oporze dyfuzyjnym max. 2 m.

2.1.6. Siatka powierzchniowa z wiokna szklanego o gramaturze min 145 g/m’, powierzchniowo

zabezpieczona poprzez kapiel ochronna, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej wg wskazan producenta.

2.1.7. Siatka powierzchniowa z wiokna szklanego o gramaturze min 160 g/m’, powierzchniowo

zabezpieczona poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej wg wskazan producenta.

2.1.8. Listwy narozne, listwy prowadzace i dyble wg wskazan producenta:

dyble z trzpieniem metalowym, ocynkowanym,
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- listwy narozne i prowadzace z profili wg. wskazan producenta.

2.1.9. Farba akrylowa przeznaczona do malowania tynkéw cementowych, cementowo-
wapiennych, cienkowarstwowych tynkow mineralnych i1 dyspersyjnych, a takze podtozy
wykonanych z betonu, gipsu, ptyt gipsowo-kartonowych wg PN-C-81913:1998 np. ATLAS
ARKOL E lub rownowazna o wtasciwosciach:

- odporna na zmywanie woda i przecieranie na sucho,

- paroprzepuszczalna i odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje
agresywnych sktadnikow zawartych zard6wno w podtozu, jak i w srodowisku naturalnym,
- 0 odpornos$ci na temperatury do +60°C.
2.1.12. Blacha stalowa ocynkowana na obrobki blacharskie wg PN-61/B-10245; PN-EN
10203:1998.
2.1.13. Farby olejne wg PN-C-81901:2002.
2.1.14. Farby silikonowe (krzemoorganiczne) posiadajace wazna aprobatg techniczna.

2.1.15. Cement portlandzki marki 25 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.1.16. Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i1 innych

substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.1.17. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu. Wykonawca
zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje negatywnych
skutkéw dla prowadzonych robdt branzowych wykonywanych przez jego Podwykonawcow.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE MATERIALOW

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Wszystkie materiaty powinny
by¢ transportowane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robot.
Materiaty sypkie powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w
sposOb zapobiegajacy stratom oraz segregacji. Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob
zapewniajacy zachowanie ich jako$ci 1 przydatnosci do robot. Skladowane materialy, jezeli
nawet byty badane przed rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed
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wlaczeniem do robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje
materiatow. Skladowanie materiatow moze odbywac¢ si¢ w granicach Placu Budowy. Dodatkowe
powierzchnie, jezeli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawcg na jego

koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. DOCIEPLENIE SCIAN METODA BEZSPOINOWA.

a)

Przygotowanie podtoza.

Oczyszczone podloza z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentdéw itp.
czynnikéw powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju.

Gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajace nasiakliwosc.
Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza.

Przyklejanie ptyt styropianowych.

Przygotowanie gotowej zaprawy klejowe do uzyskania jednolitej konsystencji.

W przypadku bardzo rdwnego podioza klej mozna naktada¢ na cata powierzchnig ptyty
przy pomocy stalowej pacy z¢bate;.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od
pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. Metoda punktowo-krawegdziowa ilo$¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docis$nigciu plyty do podtoza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni.

Plyte z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu
1 docisnac¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie
szczelnie przylegac, a masa klejaca nie powinna migdzy nie wnikac.

Pityty nalezy uklada¢ z przewiazaniem zaréwno na powierzchni $cian jak 1 na
naroznikach.

Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych wklegstosciach podloza
wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni
netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajacych tego miejscach styropianu o rdéznej grubosci.

Kotkowanie styropianu i wzmacnianie naroznikéw budynku, wykonanie listwy cokotowe;j
oraz okien i drzwi.

Dyble z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m* w zaleznosci od wysokosci
budynku.

Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka
whbijac lub wkrecac trzpienie do oporu.
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Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad
powierzchnig.

Niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu,

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
nalezy stosowanie listwy cokotowe - listwa jest aluminiowym ksztalttownikiem
dobieranym przekrojem do grubo$ci styropianu, mocowanym do podtoza stalowymi
kotkami rozporowymi.

Wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworé6w okien 1 drzwi wykonaé z
aluminiowych katownikéw ochronnych.

Wykonanie warstwy zbrojonej do wysokosci konca okien parteru warstwg zbrojona
wykona¢ z siatki wzmocnionej.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gladz z kleju, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojaca z wtokien szklanych.

Przygotowany materiat nalezy naciaga¢ na $ciang z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni paca zgbata 10/12 mm w bruzdy.

Nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
W naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojaca.

Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zakladem szerokosci min. 5
cm. Minimalne otulenie siatki wynosi Imm.

Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywaé¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Podktad tynkarski nalezy stosowaé bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do
+25°C.

Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.

Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
miesigcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima)
nie jest mozliwe natozenie tynkow.

Naktadanie tynku szlachetnego o fakturze gtadkie;j.



102

- Roboty moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

- Material nalezy naciaga¢ na podioze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gladkie;.

- Nadmiar tynku $ciagna¢ rowniez paca stalowa gladka do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego.

- Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie Swiezo natozonego materiatu.

- Tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okr¢znymi.

- Aby uniknaé¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowa data produkcji.

- Struktura i kolor tynkow zewngtrznych na $cianach murowanych zgodnie z Projektem
Budowlano-Wykonawczym oraz uzgodnieniem z Przedstawicielem Zamawiajacego.
Kolorystyka zgodnie z rysunkiem i opisem kolorystyki elewacji.

5.2. IZOLACJE STROPOW POZOSTALYCH STROPOW.

Docieplenia stropéw - ulozy¢ plyty styropianowe samogasnace lub welng mineralng w
przestrzeniach migdzy belkami podtogi, lub na istniejacym podktadzie po wcze$niejszym
zdemontowaniu welny mineralnej, materiatéw sypkich i podtogi z desek drewnianych.

Materiatem termoizolacyjnym (folia) zabezpieczy¢ od strony pomieszczen ogrzewanych
izolacjg cieplna przed zawilgoceniem.

5.3. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH I PARAPETOW
ZEWNETRZNYCH.

a) Powierzchnia przeznaczona do wykonania obrobki powinna by¢ rowna.

b) Przy powierzchniach poziomych,za pomoca wigkszej ilosci pojedynczych blach.
wymagane jest podtozenie i1 przyklejenie blach kompensacyjnych.

c) Parapet zewngtrzny montujemy na zaprawie, pamigta¢ nalezy o zachowaniu spadku rz¢du
5-10% na zewnatrz.

d) Przy pokrywaniu powierzchni pionowych lub nachylonych, nalezy zastosowa¢ punktowe
mocowanie mechaniczne.

e) Przy obrobkach blacharskich nalezy wykona¢ kapinosy - wysigg parapetu powinien
wynosi¢ min 300 mm.

f) Zabezpieczenie parapetu przed mozliwos$cia termicznej zmiany dtugos$ci.

g) Bardzo wazne jest takze uszczelnienie styku okna i parapetu masa silikonowa, ktora
zapewni szczelnos$¢ polaczenia.
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Konce zewnetrznych parapetéw, wykonanych z blach i tworzyw sztucznych nie powinny
by¢ zatynkowywane w $cianach.

Pod parapety wtrysna¢ piankg¢ montazowa, zapewni to thumienie hatasu.

5.4. MALOWANIE.

a)

b)

g)

h)

)

k)

Podloze powinno by¢ suche, stabilne, 1 nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwilaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz
thuszczow.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C.

Stare powtoki malarskie 1 inne warstwy o stabej przyczepnosci do podioza nalezy
doktadnie usunag.

Drobne uszkodzenia (np. peknigcia lub ubytki) nalezy naprawic i zaszpachlowac.
Podloza o duzej nasiakliwosci i chtonnos$ci zagruntowaé emulsja gruntujaca.

W zalezno$ci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane: mlekiem
wapiennym, roztworem szkla wodnego, rozcienczona dyspersja polioctanu winylu,
rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone.

Powierzchnie metalowe nalezy starannie oczysci¢ z rdzy, zendry i thuszczéw do stopnia
okreslonego w zalezno$ci od agresywnosci $rodowiska, w ktorym element bedzie si¢
znajdowat oraz od rodzaju powtoki malarskie;j.

Wykonywanie powlok malarskich powinno odbywac si¢ zgodnie ze szczegdlowymi
wytycznymi technologicznymi podanymi przez producenta, W zalezno$ci od stosowanej
techniki nanoszenia powloki powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja
materiatu malarskiego przez dodatek wtasciwego dla danego materiatu rozcienczalnika.

Farb¢ nalezy nanosi¢ na przygotowane podloze, w postaci cienkiej i rownomiernej
warstwy.

Malowana powierzchni¢ nalezy chroni¢, zarowno w trakcie prac jak i w okresie
wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw
atmosferycznych.

Aby unikna¢ roznic w odcieniach barw, nalezy na jedna powierzchni¢ naktadaé farbe o
tej samej dacie produkc;ji.

5.5. RUSZTOWANIA.

a)
b)

Rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczna.

Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania.
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¢) Nalezy sprawdzi¢ pomosty robocze i zabezpieczajace oraz komunikacje.
d) Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Sprawdzenie zgodnos$ci klasy materiatow z zamdowieniem.
6.2. Sprawdzenie daty produkcji materiatow.
6.3. Wykonanie prob doraznych przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattow.

6.4. Materialy dostarczone na budowg powinny mie¢ dokumenty potwierdzajace przez
producenta ich jako$¢ oraz dopuszczenie do stosowania.

6.5. Odbior materialow powinien obejmowaé zgodno§¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy.

6.6. W przypadku =zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany postawieniami normy panstwowe;j.

6.7. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

6.8. Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancji).

6.9. Wyniki odbioré6w materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.10. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

6.11.  Cechy materiatéw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedzial tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych
odchylen od wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ale mieszczace si¢ w dopuszczalnych
granicach.

6.12.  Jezeli zostala okre$lona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te
warto$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub
elementow nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci $rednich.

6.13. W przypadku, gdy materialty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja
budowlana lub Specyfikacja Techniczna i wptyngto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
Robot, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
elementow Robot beda oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego
uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazana kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢, wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w Umowie 1 dokumentacji wykonawczej, wymaganiach
technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

8.2. Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatow dostarczonych na budoweg lub na niej produkowanych, witaczajac
przygotowanie i produkcje materiatdéw. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te
materialy 1 roboty, ktore nie speiniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie
Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji.

8.3. Roboty zanikajace, wymagajace odbioréw czesciowych nalezy przeprowadza¢ wtedy kiedy
dostep jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw,
8.4.Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.5. Podstawa do odbioru robdt stanowia nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy =z zapisami stwierdzajacymi odbior czgsciowy lub fragmentu
docieplenia,

- zapisy dotyczace wykonania robdt 1 rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

8.6. Odbiér koncowy polega na dokonaniu sprawdzenia stanu wykonanego robot z
projektem budowlanym, warunkami technicznymi oraz wiedza i sztuka budowlana. Jezeli
Roboty zostaly wykonane zgodnie z Umowa, to zostana one odebrane i Zamawiajacy
zawiadomi na pi$mie Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru Robét. Jezeli jednak
inspekcja koncowa wykaze, ze Roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to Wykonawca
niezwlocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wtasny koszt. Po
wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtorny odbior koncowy Robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Zgodnie z przedstawionym ofertowym kosztorysem robot.
10. PRZEPISY.

Dla celow realizacji Umowy strony przyjmuja jako obowiazujace do stosowania:
» Polskie Normy,

*  Branzowe Normy,

*  Aprobaty techniczne,
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* instrukcje (w tym instrukcje ITB),
* wytyczne,
* inne dokumenty.

2.15 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA I CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej i
centralnego ogrzewania.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej 1 centralnego
ogrzewania po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* demontaz istniejacej instalacji,

* montaz rurociagow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen i grzejnikow centralnego ogrzewania
* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termiczne;j,

1.5.0GOLNE WYMAGANIA

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22,23 128 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowycn - Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
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inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. PRZEWODY

%

Instalacja wodociagowa 1 centralnego ogrzewania begdzie wykonana z rur miedzianych,
ciagnionych, taczonych lutem migkkim.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pier§cieniami.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. ARMATURA

*

Instalacja wodociagowa ma by¢ wyposazona w typowa armaturg odcinajaca oraz armaturg
wyptywowa o podwyzszonym standardzie.

Instalacja centralnego ogrzewania ma by¢ wyposazona w zawory grzejnikowe z mozliwoscia
dokonania nastawy wstgpnej oraz glowicami termostatycznymi zabezpieczonymi przed
manipulowaniem. Gatazki powrotne beda wyposazone w zawory odcinajace (powrotne).

2.3.1Z0LACJA TERMICZNA

* Jzolacje cieplochronng rurociagdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki

*

polietylenowe;.
Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydana przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.4.GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

*

Grzejniki winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm w tym PN-EN
442-1:1999, PN-442-3:2001, aprobat technicznych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.
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TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport elementdw wyposazenia do ,,bialego montazu" oraz grzejnikdw powinien odbywacé
si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢é w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

4.3.ARMATURA

Dostarczona na budow¢ armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. 1ZOLACJA TERMICZNA

5.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny 1
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

5.1.ROBOTY DEMONTAZOWE

*

Demontaz istniejacej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac¢ izolacje
cieplna.

Rurociagi stalowe nalezy pociaé palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
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najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.
5.2. MONTAZ RUROCIAGOW

- Rurociagi miedziane taczone beda przez lutowanie lutem migkkim.

- Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
- wykonanie potaczen.

- W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewngtrzna $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym.

- Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca uchwytdw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

* Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonaé rewizje.

5.3. MONTAZ ARMATURY I OSPRZETU
* Montaz armatury 1 osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta dostawcy.
5.4.BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5.WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymagania mi Polskich Norm 1
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe" .

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speknione,
nalezy dana fazg robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne 1 przemystowe"

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- S$ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz

przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeitniania w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcodw materialow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych cz¢sciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoly z odbiorow czgs$ciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
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usterek,

- aktualno$§¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

- Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej. Wymagania
ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociagowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru ogrzewczych,, zeszyt 6 — Wymagania techniczne
COBRTI Instal - W-wa, V, 2003.

2.16. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
wentylacji mechanicznej 1 wymiany grzejnikéw dla przebudowy 1 zmiany uktadu
funkcjonalnego stotéwki z zapleczem socjalnym i pokojami gos$cinnymi w budynku
socjalnym Zaktadu Karnego w Goleniowie zlokalizowanym przy ulicy Grenadieréw 66.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w przedmiocie zamdwienia.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- montaz urzadzen wentylacyjnych
- montaz sieci przewodow wentylacyjnych
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- montaz wentylatora dachowego
- montaz nawietrzakéw podokiennych

1.5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Wykonawca robot bedzie mogt korzysta¢ ze zrodet poboru energii elektrycznej znajdujacej si¢
w przedmiotowym budynku

Inwestor zapewni wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni dla pracownikow oraz
miejsce przechowywania narzedzi

Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem

Przed przystapieniem do rob6t pracownicy powinni by poinstruowani o bezpiecznym sposobie
ich wykonywania

Inwestor udostgpni Wykonawcy miejsce sktadowania materiatow i1 urzadzen do wbudowania;
Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ teren sktadowania w/w materiatow

Transport materialdw i1 urzadzen moze odbywac si¢ w godzinach uzgodnionych z Inwestorem
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas teren w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo przechodzacym,

1.6 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT:

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z 2003r. Nr 48p0z.401), zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ,,zeszyt 5 — Wymagania techniczne
COBRTI Instal - W-wa IX , 2002..

2 ROBOTY WENTYLACYJNE

2.1 PRZEWODY WENTYLACYJNE

*

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej,
powierzchnie powinny by¢ gladkie, bez zalaman i1 wgniecen. Material winien by¢ jednorodny,
bez wzerow, wad walcowniczych itp.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnymi kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1505 1 PN-EN 1506.

Ksztaltki winny odpowiada¢ wymiarom normy PN-B-03434, potaczenia przewodow winny
odpowiada¢ wymiarom normy PN-B-76002

Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych winno by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-
76001.

2.2 MONTAZ PRZEWODOW

%

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Przej$cia przewodow przez
przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm
wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow.
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*  Zamocowania przewodow wg typowych rozwiazan, uwzgledniajace obciazenia wynikajace z
cigzaréw: przewodow, materialu izolacyjnego, elementéw instalacji niezamocowanych
niezaleznie (przepustnic ttumikow itp.), osoby lub osob, ktore beda stanowily dodatkowe
obciazenie w czasie czyszczenia lub konserwacji.

2.3 URZADZENIA

* Urzadzenia winny spelnia¢ wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

* Nalezy umozliwi¢ dostep do wszystkich urzadzen wymagajacych konserwacji, przegladow i
napraw 1 wymian.

3 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- Opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlna,

- Rysunki z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami, potwierdzonymi przez inspektora
nadzoru

- Oswiadczenia wskazujace, ze zastosowane urzadzenia 1 materialy posiadaja odpowiednie
atesty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Instrukcje obshlugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych
wyrobow zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne,

- Gwarancje lub dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora.

4 BADANIA I ODBIORY

Odbiory robdt nalezy wykonywac na podstawie wymagan PrPn EN 12599.
W szczego6lnosci nalezy wykonac:

- Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac,

- Badania ogdlne instalacji,

- Badanie wentylatorai innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

- Badanie sieci przewodow

- Badanie wywiewnikow i1 nawietrzakéw podokiennych

- Sprawdzenie dokumentow instalacji

- Wykonanie regulacji i kontroli dziatania instalacji

- Wykonanie pomiaréw

Z odbioréow nalezy wykona¢ Protokoty odbiorow — czg$ciowego instalacji wentylacji oraz
Protokot odbioru — koncowego instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — zeszyt 5 COBRTI Instal-
wydanie W-wa, wrzesien 2002 r.

5. OBMIAR ROBOT

- Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej. Wymagania
ogolne".



114

6. PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne".

2.17. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA GAZU

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji gazu ziemnego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy =zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w  punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robot:
- montaz rurociagow,

- montaz armatury,

- montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowe;j

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji

- proba szczelnosci instalacji,

1.4. OGOLNE WYMAGANIA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagra-
nicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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2.1. PRZEWODY

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych wg PE-EN 10208-1 : 2000 -
»Rury stalowe przewodowe do mediow palnych — Rury o klasie wymagan A” jako spawana.
Potaczenia gwintowane dopuszcza si¢ jedynie do podlaczenia gazomierzy, aparatow
gazowych 1 armatury odcinajacej. Dostarczone na budoweg rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz bez widocznych wzeréw 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. ARMATURA.

Jako armatur¢ odcinajaca nalezy stosowaé kurki gazowe ¢wier¢ obrotowe teflonowe —kulowe.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. RURY

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur 1 ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. ARMATURA

Dostarczona na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé
w magazynach lub w innych pomieszczeniach w zamknigtych pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Wewngtrzng instalacje gazowa nalezy wykonacz rur stalowych czarnych bez szwu wg PE-EN
10208-1 : 2000 -,,Rury stalowe przewodowe do mediéw palnych — Rury o klasie wymagan A”
jako spawana. Potaczenia gwintowane dopuszcza si¢ jedynie do podiaczenia gazomierzy,
aparatbw gazowych 1 armatury odcinajacej. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnié
specjalnymi tasmami teflonowymi. W przejSciach przez stropy i $ciany, przewody nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajacych po minimum 2 cm po kazdej stronie przegrody
z wypelnieniem szczelnie materialem nie powodujacym ich korozji. Przewody instalacji
gazowych w stosunku do przewodoéw innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku
(c.0., wod.-kan., elektrycznej, itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
ich uzytkowania. Odlegto$§¢ migdzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami
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powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych
powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 10 cm, powyzej innych przewodow
instalacyjnych.

Rurociagi gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej 20 mm. Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci min. 3 cm od tynku na uchwytach o rozstawie 1,5 — 2,5 m.

Wytyczne montazu:

- przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

- przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen(ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robdét:
- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- ulozZenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,
- wykonanie potaczen.
- w miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen.
- przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
- wolna przestrzen mi¢dzy zewngtrzna $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetnic¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

5.2.1. LACZENIE RUROCIAGOW

Spawanie rurociagéw 1 badanie ztaczy spawanych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031
Sprawdzenie potaczen-spawow nalezy wykona¢ metoda ogledzin zewngtrznych. Wszystkie
ztacza spawane nalezy wykonywac $cisle wg opracowanej przez wykonawce technologii, ktora
powinna zawierac:

-ogblne zasady organizacji robot,

-wymagania dotyczace przygotowania zlacza do spawania,

-wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,

-karty technologiczne spawania i obrobki cieplnej Temperatura otoczenia w czasie spawania
nie powinna by¢ nizsza niz O° C. Przy montazu rurociagéw klasy jakosci 4 dopuszcza sig
spawanie elementow ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od 5 °C pod warunkiem
zabezpieczenia zlacza przed wpltywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnigciem.
Wszystkie ztacza spawane nalezy podda¢ ogledzinom zewngetrznym.

5.3. WYKONANIE PROBY SZCZELNOSCI



117

Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia w obecnos$ci
przedstawiciela dostawcy gazu sprawdzenia instalacji gazowej, ktora polega na:
-kontroli zgodno$ci wykonania z projektem i obowiazujacymi przepisami i normami
-ocena jakosci wykonania
-sprawdzeniu szczelnosci instalacji powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa (370 mmHg).

W czasie minimum 30 minut ci$nienie proby nie moze obnizy¢ sig.
5.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Po wykonaniu i odebraniu przez dostawce gazu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy
zabezpieczy¢ farba podktadowa antykorozyjna i pomalowac¢ farba nawierzchniowa zéita. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préb rurociagi nalezy oczysci¢ z rdzy i kurzu oraz odttuscié,
nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie .

Gruntowanie — dwukrotnie pomalowa¢ farba olejna zywiczna przeciwrdzewna cynkowa 60%
szara metaliczng. W powyzszy sposob nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie drzwiczki 1 ramki
punktu pomiarowego i awaryjnego odcigcia gazu. Dla instalacji wewngtrznych przygotowanie
powierzchni wedlug PN-70/H-97050 -drugi stopien czysto$ci powierzchni. Powierzchnia
chropowata -nieréwno$ci powierzchni po oczyszczeniu nie przekrocza 80 mikronow.
Przygotowanie powierzchni za pomoca oczyszczania pneumatycznego strumieniowo-
Sciernego. Rurociagi pomalowac zestawem malarskim. Wszystkie farby musza pochodzi¢ od
tego samego producenta. Po wyschnigciu warstwy farby nalezy zmierzy¢ grubos$¢ suchej
powloki. Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowac
do takiej samej jakos$ci po spawaniu. Normy zwiazane: -PN-71/H-04651. Ochrona przed
korozja. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej srodowiska. -PN-71/H-04653. Ochrona
przed korozja. Podziat 1 oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobow metalowych
zabezpieczonych malarskimi powlokami ochronnymi. -PN-70/H-97050. Ochrona przed
korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do malowania. -PN-70/H-97051.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogo6lne wytyczne. -PN-70/H-97052. Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni
stali, staliwa 1 Zeliwa do malowania. -PN-71/H-97053. Ochrona przed korozja. Malowanie
konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne. Przewody prowadzone po $cianach pomalowaé
nawierzchniowo dwukrotnie emalia ftalowa ogoélnego stosowania na kolor zobtty.

5.5.MONTAZ PUNKTU POMIAROWEGO, ARMATURY I AKTYWNEGO
SYSTEMU BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

Jako armature odcinajaca nalezy stosowac kurki gazowe ¢wieréobrotowe teflonowe —

kulowe.

-Rurociagi taczone beda z armatura 1 osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastoso-
waniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowej.

Kolejno$¢ wykonywania robot:
-sprawdzenie dziatania zaworu,
-wkrgcenie potsrubunkow w zawor 1 na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczel-



118

niajacym,

-skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu. Zawory na pionach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Zawor odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktoérym jest
zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu tatwo dostgpnym , w odlegtosci nie wigkszej niz

1 mod kroéca przytaczeniowego.

5.5. WENTYLACJA 1 ODPROWADZENIE SPALIN.

Grzewcze urzadzenia gazowe, jak kotly powinny by¢ polaczone na state przewodami z
indywidualnymi kanalami spalinowymi. Pomieszczenie, w ktorym przewiduje si¢ zainstalowanie
urzadzen gazowych powinny mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2,5 m oraz wentylacj¢ zapewniajaca
wymiang powietrza i poziom jego zanieczyszczenia zgodnie z polskimi Normami, a takze
odpowiednia kubature

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji gazowej , nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementow do prawidlowego
montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykony-
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wania robot,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materiatow),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

-protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

-protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
-aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
-protokotly badan szczelnosci instalacji. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacj¢ nalezy
przekazac¢ protokolarnie uzytkownikowi do eksploatacji wraz pelna techniczna dokumentacja
powykonawcza i dokumentacja rozruchowa.

8. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protoko6t odbioru ostatecznego
robot. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

-dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

-szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupetniajace
lub zamienne),

-dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

-protokoty prob ci$nienia,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i1 urzadzen
-opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentoéw odbioru,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania robdt poprawkowych i
robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robot".

9.1. UWAGI KONCOWE.
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Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ stosowne atesty 1 dopuszczenia
do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie. W trakcie eksploatacji prowadzi¢ staty
serwis oraz przeglady techniczne zgodnie z wymogami producenta.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

Szczegdtowe przepisy BHP zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne;j
z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z pdZniejszymi zmianami,

Po zakonczeniu czynno$ci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokét w
obecnosci osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokot przekazad
Inwestorowi.
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.03.207.2016 z p6zn.
zm. -ostatnia zmiana w Dz.U.05.113.954, Dz.U.05.163.1364, Dz.U.05.169.1419,
Dz.U.06.12.63,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie D.U. Nr 75 z dn.
15.06.2002 r. z pdZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 1. z
pOzniejszymi zmianami

- PN-B-02431-1 ,,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o ggstosci wzgledne;j

mniejszej
nzl”

- Warunki techniczne wykonywania 1 odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II

- ,Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. -PN-89/B-10425
"Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i1 badania przy odbiorze”.

- -PE-EN 10208-1 : 2000 -,,Rury stalowe przewodowe do mediow palnych — Rury o klasie
wymagan A”.

- -BN-76/8860-01//01/03 ,,Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych.

- Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur, czesci.

- PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowgglowych 1 niskostopowych. Rowki do
spawania.

- PN-75/M-69014 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali we¢glowych i
niskostopowych

- PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty do spawania i napawania stali.

- PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji spawanych. Ogdlne
wytyczne

- -PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne

- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenia agresywnosci korozyjnej
srodowiska.

- PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenia warunkow eksploatacji
wyrobow metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

- PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni
stali do malowania.

- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

- PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

2.18. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST



1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
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Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i odbioru
robdt instalacji elektrycznych, zasilania obiektu oraz tablic elektrycznych.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania dotyczace robdt zwigzanych z

wykonaniem instalacji elektrycznych, montazem tablic oraz obwoddéw elektrycznych
silno 1 stabopradowych:

® Przebudowa zasilania obiektu (modernizacja ztacza kablowego ZK)
e Montaz tablic elektrycznych i linii wlz

® Montaz instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowania innych urzadzen pomocniczych
stuzacych do wykonania robét.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z modernizacja instalacji opisanych wyzej przewiduje
si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzgtu:
e Sprzet do realizacji robot zgodnie z technologia

Sprzegt stosowany do robot instalacyjnych powinien by¢é sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania i jako$ci robot podano w czesci
pt. ,, Wymagania ogo6lne niniejszej specyfikacji”.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

Zakres wykonywania robét objetych ST przedstawiono w pkt. 1.3. Roboty powinny by¢
wykonane zgodnie ze szczegolowymi wymaganiami technicznymi podanymi
w instrukcjach technicznych wykonania 1 stosowania materialdw 1 urzadzen
instalacyjnych oraz Polskimi Normami, a takze Normami Branzowymi.
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1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w czesci pt. ,,Wymagania Ogdlne”.

Poszczegbdlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i1 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:
e Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

e Kontrolg wytrasowania miejsc montazu
e Kontrola montazu urzadzen

e Kontrola poprawnos$ci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie
stanu materialow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.9. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdét podano w czes$ci Pt. ,,Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji”.

Poszczegodlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru,
po pisemnym zgloszeniu ich przez Wykonawcg Robot do odbioru. Odbidor powinien
obejmowac:

- prawidlowos$¢ wytrasowania potozenia przewodow i urzadzen

- prawidlowos$¢ montazu elementoéw

- sprawdzenie (pomiary) instalacji

- zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe

Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe i1 koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 1.9.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma
1 Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

PN-IEC603641 - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC60364-3 - Instalacje  elektryczne, ustalenia ogo6lnych
charakterystyk

PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC60364-4-42.43 - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo
PN-IEC60364-4-45+47- Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo
PN-IEC60364-5-51 - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
PN-IEC60364-5-53 - Aparatura taczeniowa i sterownicza
PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepigciami
PN-IEC60364-4-473 - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC60364-5-537 - Aparatura taczeniowa i sterownicza
PN-EN12464-1 - Swiatlo i o$wietlenie — o$wietlenie w miejscu

pracy — cze$¢ 1 — Praca wewnatrz budynkow

PN-IEC61212-1 - Ochrona  przed  piorunowym  impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogolne

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
KOD IP

PN-58/E-08501 - Urzadzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze
PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe — Instalacje
wnetrzowe.

Dz. U. 02.75.690 - Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych (aktualnie

obowiazujace)
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e Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elektrycznych

e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatlow

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. ODBIOR WSTEPNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PROBY MONTAZOWE.
Instalacje elektryczna i teletechniczne po ich wykonaniu podlegaja probom montazowym, ktére

1))

2)

3)
4)

5)

polegaja na sprawdzeniu:
Zgodnos$ci wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi zmianami i

odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze
zgodno$ci z przepisami szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza
techniczna,

Jakos$ci wykonania instalacji,

Skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym,
Spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,

Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skuteczno$ci dzialania zabezpieczen i1 $rodkow ochrony od porazen pradem

elektrycznym, o ktérej mowa wyzej w p. 3 nalezy dokonywaé dla wszystkich obwodow

zmontowanej instalacji elektrycznej — od zlacza do gniazd wtyczkowych i1 odbiornikow energii

elektrycznej zainstalowanych na state.

Po wykonaniu prob montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:

Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzgtu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji instalacji elektryczne;j
oraz ciagtosci przewodow ochronnych, w tym glownych 1 dodatkowych
(miejscowych)potaczen wyrdwnawczych,

Protokoty z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz
pradu zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

Protokoty z pomiaréw koordynacji ochrony przeciwporazeniowe;.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji, o ktorej mowa wyzej w p. Il powinna obejmowac

przede wszystkim sprawdzenie:
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a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

¢) poprawnos$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleglo$ci od
innych instalacji 1 urzadzen,

d) prawidlowos$ci zamontowania urzadzen, w tym aparatdow oraz sprzg¢tu i osprzg¢tu w
dostosowaniu do warunkéw $Srodowiskowych 1 warunkow pracy w miejscu ich
zainstalowania,

e) prawidlowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.

f) prawidlowego umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

g) prawidlowos$ci oznaczenia przewodoéw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

h) prawidtowosci doboru urzadzen i §rodkow ochrony od wptywéw zewnetrznych (warunkow
srodowiskowych w jakich pracuja),

1) spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych

do dokumentacji techniczne;.

Uruchomienia wybudowanych instalacji, po spetnieniu powyzszych kryteriow, dokonuje
wykonawca robot instalacyjnych, przy udziale przedstawiciela inwestora odpowiedzialnego za
gospodarke energetyczna (stuzba tacznosci) a takze Inspektora Nadzoru.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace 1 sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny
zapewnia¢ prawidlowa ich reakcje na zakltdcenia 1 odstgpstwa od warunkéw normalnych.
Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiona, gdy:

- Wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonuja prawidtowo,

- Sporzadzono protokot uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do

eksploatacji.

Instalacj¢ mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokot badan potwierdza zgodnosé

parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdlnymi i Polskimi Normami.

2.2. OSTATECZNY ODBIOR INSTALACJI I URZADZEN — ODBIOR KONCOWY

Instalacja i urzadzenia podlegaja odbiorowi koncowemu po wczesniejszym wykonaniu prob
montazowych. Odbior koncowy moze by¢ potaczony z odbiorem majacym na celu
przekazanie uzytkownikowi. Odbioru koncowego dokonuje przedstawiciel zamawiajacego
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(inwestora). Moze on korzysta¢ z komisji w tym celu powotanej ztozonej z rzeczoznawcow i
przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organow. Przed przystapieniem do odbioru

wykonawca powinien przygotowa¢ nastg¢pujace dokumenty:

umowy wraz z ich pdzniejszymi uzupekieniami
protokoty préob montazowych

protokoty préb rozruchowych

dokumentacj¢ z naniesionymi ewentualnie poprawkami

dziennik budowy

Odbidr koncowy moze nastapi¢ po:

sprawdzeniu kompletno$ci dokumentacji technicznej i aktualizacji ewentualnych zmian
dokonanych w czasie montazu

sprawdzeniu czy poszczegdlne aparaty i urzadzenia sa dopuszczone do ruchu

wykonaniu proéb 1 pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia
odpowiadaja okreslonym warunkom technicznym (nalezy dotaczy¢ protokoty z
wykonanych pomiaréw lub zaswiadczenia o jakos$ci wg ustalonych wzorow)

sprawdzeniu czy stan techniczny i przygotowane miejsce pracy urzadzenia sa zgodne z
warunkami technicznymi danego urzadzenia, wymaganiami bezpieczenstwa pracy oraz
ochrony przed porazeniami

sprawdzeniu czy aparatura zastosowana w pomieszczeniach i1 przestrzeniach zagrozonych
wybuchem posiada odpowiednie atesty dopuszczajace do pracy w miejscu zainstalowania

dokonaniu prob instalacji wiaczonej pod napigcie.

A odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokol podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego 1 oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby
biorace udziat w czynno$ciach odbioru. Protokot powinien zawieraé ustalenia poczynione w
toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.
W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu o
eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajacego.



