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Część  ogólna:  
 
Nazwa zamówienia publicznego:    

REWITALIZACJA  ZABYTKOWEJ NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W 
GMINIE REWAL  
BUDYNEK DWORZEA KOLEJOWEGO  w m. REWAL DZIAŁKA NR: 419/2 OBRĘB  
REWAL   
 
1.1 Przedmiot i zakres robót:    

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące  wykonania i odbioru robót dotyczących następujących robót : 

Ogólnobudowlanych : 

• zagospodarowanie terenu 

• budynku dworca wraz z rowerownią.  

• osłona śmietnikowa 

• wentylacji mechanicznej, 

• instalacji gazowej, 

• instalacji wod. kan, 

• instalacja c.o. ze źródłem ciepła, 

• zewnętrznej instalacji wodociągowej, gazu oraz kanalizacji sanitarnej, 

elektryczne i elektroenergetyczne 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót:  

Ogólnobudowlanych : 

• Zagospodarowanie terenu 

• Budynku dworca wraz z rowerownią 

• Budynek informacji turystycznej i wc  

Instalacyjnych : 

• wentylacji mechanicznej, 

• instalacji gazowej, 

• instalacji wod - kan, 
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• instalacja c.o. ze źródłem ciepła, 

sieci zewnętrznych  

• zewnętrznej instalacji wodociągowej,  

• gazu  

• kanalizacji sanitarnej,  

• elektryczne i elektroenergetyczne 

1.3.    Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 

realizację robót : 

1.4. Określenia podstawowe (definicja poj ęć używanych w ST) 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej  należy rozumieć 

następująco : 

1.4.0. Określenia dotyczące robót ogólnobudowlanych ST-S-00 

1.4.1.Określenia dotyczące instalacja wentylacji mechanicznej ST-S-01 

1.4.2. Określenia dotyczące instalacji gazowej  ST-S-02 

1.4.3. Określenia dotyczące instalacji wod.-kan.   ST-S-03 

1.4.4. Określenia dotyczące instalacji c..o. ze źródłem ciepła ST-S-04 

1.4.5. Określenia dotyczące zewnętrznej instalacji wodociągowej, gazu 

oraz kanalizacji sanitarnej ST-S-05 

1.4.6. określenia dotyczące instalacji  wewnętrznych ST-S-06 

1.4.7. określenia dotyczące sieci energetycznej ST-S-07 

zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi dotyczącymi nowo 

budowanego budynku dworca kolejki wąskotorowej w m. Rewal, Gmina 

Rewal. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST, oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy. 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi ,lokalizację i współrzędne punktów głównych 

trasy oraz raperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone bądź 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane dla  

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje w/w kolejność ich ważności. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe ,od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
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takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.Zabezpieczenie terenu robót. 

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych robót 

w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające swoje roboty, w tym : ogrodzenia, poręcze,, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie wykonywanych 

robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznych i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych. 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

3. możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy ,wymagany 

przez odpowiednie przepisy w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 

miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp na terenie prowadzonych 

robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia osi 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na z terenu budowy. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych ładunków i 

każdorazowo będzie powiadamiał Zamawiającego o takim przewozie. Pojazdy 

i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na 

teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawy wszelkich robót w 

ten sposób uszkodzonych. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe  nie później niż w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
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sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Pozyskiwanie materiałów  miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest 

zobowiązany dostarczyć kierownikowi budowy dokumenty wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji i do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 

materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Zamawiającego. Z wyjątkiem uzyskania na to zgody Zamawiającego, 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 

budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.2. Inspekcja materiałów. 

Materiały mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych materiałów z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 

tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję, będą 

zachowane następujące warunki : 

• Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 

inspekcji, 

• Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 

części gdzie odbywa się zabudowa materiałów. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Zamawiającego.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego i Autora projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Zamawiającego i Autora projektu. 

2.6. Rodzaje materiałów. 
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• zgodnie z projektem - wentylacji mechanicznej, 

• zgodnie z projektem – instalacji gazowej 

• zgodnie z projektem - instalacji wod.kan., 

• zgodnie z projektem - instalacji c.o. ze źródłem ciepła, 

• zgodnie z projektami : 

1. zewnętrznej instalacji wodociągowej,  

2. gazu  

3. kanalizacji sanitarnej 

 

3.    SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać wymogom zawartym w ST lub projekcie w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Kierownika budowy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST  w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt przeznaczony do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny ,urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków zostaną zdyskwalifikowane i usunięte. 

 

4.TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika budowy, w terminie 

przewidzianym umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacja projektową, wymaganiami ST,  oraz poleceniami 

Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumencie projektowym. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego i Autora projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający i Autor Projektu 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Prace 

powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1.Zasady kontroli jako ści robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz 

robót. 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania ,że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową.  

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację ,zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający będzie 

mieć nieograniczony dostęp do miejsc gdzie przeprowadzane są badania, w 

celu ich inspekcji.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań wyszczególnionych w dokumentacji projektowej lub ST 

ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie ,że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 
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Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w ST, stosować można wyłącznie krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4.Raporty z bada ń. 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 

badań bezzwłocznie. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania przeprowadzane przez Zamawiaj ącego. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 
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lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych, lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną, przez stronę której wyniki badań nie zostaną 

potwierdzone przez powtórne badania. 

 

6.7.Certyfikaty i deklaracje. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych + akty wykonawcze. 

 

6.8.Dokumenty budowy. 

(1) Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Kierownika budowy. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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• uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót ,trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Kierownika budowy, insp. nadzoru, projektanta, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodów, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczania robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem ,kto je 

przeprowadzał ,inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do 

ustosunkowania się.  

(2)Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne. 
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Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z 

Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

(4)Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)-(3) 

następujące dokumenty : 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja na budowie. 

(5)Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczony. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.  

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST,  w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót  terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
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instrukcji Zamawiającego  na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

7.2.Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

 

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Zamawiającym. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2.Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

 

8.3.Odbiór cz ęściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.4.Ostateczny odbiór robót. 

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości , jakości  i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

pkt.8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję ,że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty dokumentację projektową podstawową z 

naniesionymi zmianami oraz dodatkową ,jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 

• dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne ze ST, 

• deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie ze ST, 
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• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp..) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 

terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacji nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Zgodnie z zawartą umową 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Dotyczące robót ogólnobudowlanych ST-S-00 

10.2. Dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej ST-S-01 

10.3. Dotyczące instalacji gazowej ST-S-02 

10.4. Dotyczące instalacji wod.-kan. ST-S-03 

10.5. Dotyczące instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła ST-S-04 
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10.6. Dotyczące zewnętrznej instalacji wodociągowej, gazu oraz kanalizacji 

sanitarnej  ST-S-05 

10.7.  Dotyczące wewnętrznej instalacji elektrycznej ST-S-06 

10.8.  Dotyczące sieci energetycznej SDT-S-07 

 
Dokumenty odniesienia:  
 
Dokumentacja projektowa: 

 
Biuro Projektowo-Konsultingowe "BPK" Sp. z o.o. 70-211 Szczecin, ul. 
Korzeniowskiego 1 
 
Zestawienie dokumentacji projektowej: 

 
Projekt wykonawczy: 
Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w gminie Rewal - 
remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu. 

 
 

 


