

Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Pismo: ID.271.85.01.2012

Rewal dnia: 2012-09-04

WYKONAWCY

Modyfikacja SIWZ

Uprzejmie informujemy, że na mocy art. 38 ust. 4 Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej Ustawa) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego na funkcję mieszkalną wielorodzinną w Pogorzeliczy - gmina Rewal

w następujący sposób:

- Zmienia się termin zakończenia wykonywania inwestycji - na 30.08.2013 r.
- Zmienia się postanowienia SIWZ, określone w załączniku nr 6 (umowa) w ten sposób, że publikuje się obowiązujący projekt umowy (załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji).

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Za Zamawiającego
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Edyta Sobolak-Murzynowska

KIEROWNIK REFERATU
Integracji Europejskiej i Środków Pomocowych
Edyta Sobolak-Murzynowska
mgr Edyta Sobolak-Murzynowska