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Niechorze Informacja Turystyczna. Sieć cieplna..

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

Niechorze Informacja Turystyczna. Sieć cieplna..
1 Niechorze I.T. Roboty ziemne wewnątrz obiektu /wyjście z kotłowni/. 1 10
2 Niechorze I.T. Roboty ziemne zewnętrzne i w obiekcie. 11 22
3 Niechorze I.T. Roboty instalacyjne. 23 38
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P Niechorze I T Sieć cieplna.kst OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Niechorze Informacja Turystyczna. Sieć cieplna..
1 Niechorze I.T. Roboty ziemne wewnątrz obiektu /wyjście z kotłowni/.
1

d.1
KNR 4-01
0106 - 01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odl.do 3 m - wykopy pod rurociągi w piwnicy / wyjście wody/.

m3

0,60 m3 0,600
RAZEM 0,600

2
d.1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

0,34 m3 0,340
RAZEM 0,340

3
d.1

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie ziemią z ukopów

m3

0,26 m3 0,260
RAZEM 0,260

4
d.1

KNR 4-01
0108 - 06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III - z wykopów wewnętrznych.

m3

0,34 m3 0,340
RAZEM 0,340

5
d.1

KNR 4-01
0108 - 08

Wywóz ziemi i gruzu  samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3

0,34 m3 0,340
RAZEM 0,340

6
d.1

Wycena wy-
konawcy

Koszt przyjęcia ziemi na składowisko. m3

0,34 m3 0,340
RAZEM 0,340

7
d.1

KNR 2-01
0202 - 01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.6m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - załadunek piasku do pod-
sypki i obsypki. 0.34*1.22 =0.4 1m3/

m3

0,41 m3 0,410
RAZEM 0,410

8
d.1

KNR 2-01
0208 - 04

Nakłady uzup.do tab.201-207 i 237-240 za każde dalsze 0.5 km przewozu po
drogach o naw.utwardzonej - kat.gr.I-II - dowóz piasku na podsypkę./krotność
ustala wykonawca/.

m3

0,41 m3 0,410
RAZEM 0,410

9
d.1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- transport piasku do obiektu

m3

0,41 m3 0,410
RAZEM 0,410

10
d.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm / podsypka oraz
obsypka boczna rury.

m3

0,34 m3 0,340
RAZEM 0,340

2 Niechorze I.T. Roboty ziemne zewnętrzne i w obiekcie. 
11
d.2

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

24,92 m3 24,920
RAZEM 24,920

12
d.2

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat.I-II

m3

14,99 m3 14,990
RAZEM 14,990

13
d.2

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km / wy-
wóz ostateczny/

m3

14,74 m3 14,740
RAZEM 14,740

14
d.2

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II /wywóz
ostateczny/

m3

14,74 m3 14,740
RAZEM 14,740

15
d.2

KNR 2-01
0322-01
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) - analogia - płyty
z rozporami.

m2

182,16 m2 182,160
RAZEM 182,160

16
d.2

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

14,13 m3 14,130
RAZEM 14,130

17
d.2

KNR-W 2-01
0201-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km /dowóz podsypki 14.13*1.22/

m3
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P Niechorze I T Sieć cieplna.kst OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17,24 m3 17,240
RAZEM 17,240

18
d.2

KNR-W 2-01
0210-01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. I-II /dowóz podsypki/

m3

17,24 m3 17,240
RAZEM 17,240

19
d.2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głę-
bokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

24,92 m3 24,920
RAZEM 24,920

20
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

14,99 m3 14,990
RAZEM 14,990

21
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

39,91 m3 39,910
RAZEM 39,910

22
d.2

Wycena wy-
konawcy

Rozebranie na trasie prowadzonych robót stniejących nawierzchni i ich odtwo-
rzenie po wykonaniu robót.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 Niechorze I.T. Roboty instalacyjne.
23
d.3

S-219 0900-
10
analogia

Montaż rurociągów fi 32+32/111, CALPEX DUO. m

47,30 m 47,300
RAZEM 47,300

24
d.3

S-219 0900-
10
analogia

Montaż rurociągów fi 25+25/93, CALPEX DUO. m

29,80 m 29,800
RAZEM 29,800

25
d.3

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

69,10 m 69,100
RAZEM 69,100

26
d.3

Wycena wy-
konawcy
analogia

Przejście przez ścianę/posadzkę - rękaw przejściowy przez posadzkę typ
111mm.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3

Wycena wy-
konawcy
analogia

Przejście przez ścianę/posadzkę - rękaw przejściowy przez posadzkę typ
93mm.*

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

28
d.3

KNR-W 2-19
0411-01
analogia

Zakończenie izolacji rurociągu - kaptur 32+32/111 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.3

KNR-W 2-19
0411-01
analogia

Zakończenie izolacji rurociągu - kaptur 25+25/93 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.3

KNR-W 2-19
0303-06
analogia

Złączka przejściowa  32/ 1" /w obiekcie dworca - kotłownia/ szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

31
d.3

KNR-W 2-19
0303-06
analogia

Złączka przejściowa  25/ 3/4" /w obiekcie Informacji Technicznej/ szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

32
d.3

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20
mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

33
d.3

KNR-W 2-15
0411-03

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25
mm

szt.

2 szt. 2,000
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P Niechorze I T Sieć cieplna.kst OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 2,000

34
d.3

Wycena wy-
konawcy
analogia

Korpus trójnikowy 32/25/25/ zespół elementów  systemu CALPEX do wykona-
nia odgałęzienia do rozdzielacza /w obiekcie Infoirmacji Technicznej/.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.3

Wycena wy-
konawcy

Zestaw do izolacji trójników  32/25/25 mm kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

36
d.3

KNR-W 2-15
0128-02
analogia

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

77,1 m 77,100
RAZEM 77,100

37
d.3

KNR-W 2-20
0207-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm m

77,1 m 77,100
RAZEM 77,100

38
d.3

KNR-W 2-20
0208-01

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-
150 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Niechorze Informacja Turystyczna. Sieć cieplna..

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

1 Niechorze I.T. Roboty ziemne wewnątrz
obiektu /wyjście z kotłowni/.

0,00

2 Niechorze I.T. Roboty ziemne zewnętrz-
ne i w obiekcie. 

0,00

3 Niechorze I.T. Roboty instalacyjne. 0,00
RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Niechorze Informacja Turystyczna. Sieć cieplna..

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna' r-g 7,7876 0,00 0,00
2. robocizna r-g 316,1096 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Niechorze Informacja Turystyczna. Sieć cieplna..

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. rękaw przejściowy  111 mm. /montaż w posadz-
ce/.

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

2. rękaw przejściowy  93 mm. /montaż w posadz-
ce/.

szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00

3. zakończenie izolacji rurociągu - kaptur 32+32/
111

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

4. zakończenie izolacji rurociągu - kaptur 25+25/
93

szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00

5. Koszt przyjęcia gruzu na składowisko'' m3 0,3400 0,3400 0,00 0,00
6. zestaw do izolacji trójników  32/25/25 mm kpl 2,0000 2,0000 0,00 0,00
7. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno kg 47,3616 47,3616 0,00 0,00
8. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,7487 1,7487 0,00 0,00
9. Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U' kg 21,6770 21,6770 0,00 0,00

10. taśma ostrzegawcza m 73,3151 73,3151 0,00 0,00
11. Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm'' m3 0,4148 0,4148 0,00 0,00
12. pospółka - kruszywo nienormowane' m3 17,2386 17,2386 0,00 0,00
13. Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0,1913 0,1913 0,00 0,00
14. Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0,1639 0,1639 0,00 0,00
15. woda m3 1,3878 1,3878 0,00 0,00
16. rury z polietylenu fi 32+32/111, CALPEX DUO. m 52,1246 52,1246 0,00 0,00
17. rury z polietylenu fi 25+25/93, CALPEX DUO. m 33,1674 33,1674 0,00 0,00
18. złączka przejściowa  32 mm / 1" szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
19. Złączka przejściowa   25 mm / 3/4" szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
20. Korpus trójnikowy 32/25/25/ zespół elementów

systemu CALPEX do wykonania odgałęzienia
do rozdzielacza /w obiekcie Infoirmacji Tech-
nicznej/.

szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

21. zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 20
mm

szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

22. zawory przelotowe kuloweo śr. nominalnej 25
mm

szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

23. koszt rozebranie na trasie prowadzonych robót
stniejących nawierzchni i ich odtworzenie po
wykonaniu robót - zewnętrzna instalacja gazu -
Niechorze I.T. - przyłącze cieplne

kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

24. materiały pomocnicze zł 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Niechorze Informacja Turystyczna. Sieć cieplna..

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1)' m-g 0,9065 0,00 0,00
2. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,5846 0,00 0,00
3. Spych.gąsienicowa 55kW  (1)' m-g 0,2024 0,00 0,00
4. zagęszczarka wibracyjna 50m3/h' m-g 10,0323 0,00 0,00
5. Ubijaki elektryczne 200 kg' m-g 0,2312 0,00 0,00
6. Ubijak spalinowy 200kg' m-g 2,8097 0,00 0,00
7. Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 2,8527 0,00 0,00
8. środek transportowy m-g 0,0340 0,00 0,00
9. środek transportowy' m-g 3,4033 0,00 0,00

10. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0,9363 0,00 0,00
11. Samochód samowyład.do 5t (1)' m-g 5,6710 0,00 0,00
12. Samochód samowyład.5-10t (1)' m-g 10,3605 0,00 0,00
13. Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 3,8550 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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