
Wartość kosztorysowa 174.727,71
Podatek VAT 22% 38.440,10
Cena kosztorysowa 213.167,81

Słownie:  dwieście trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt 
siedem  i 81/100 zł

Kosztorys inwestorski
Kosztorys sporządzony wg projektu przebudowy drogi gminnej - ulicy Pogodnej w Rewalu

Obiekt KANALIZACJA DESZCZOWA
Przebudowa ulicy Pogodnej w Rewalu, obręb    działka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23

Budowa Ulica Pogodna w Rewalu

Inwestor Gmina Rewal
 ul. Mickiewicza 19
 72-344 Rewal

Wykonawca Gostyńskie Przedsięborstwo Drogowe Lada Waldemar
Gostyń 93
72-405 Świerzno
Siedziba: ul. Piłsuskiego 34
72-300 Gryfice
 tel. (094) 384 30 10
tel. fax. (091) 384 30 25
www.gpdlada.pl
gpdlada@tlen.pl

Poziom cen Sekocenbud, I kwartał 2010

Stawka robocizny 13,32 zł/r-g
Koszty pośrednie 65,2% R+S
Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)

Kosztorys sporządzono wg aktualnie obowiązujących przepisów

Kosztorys sporządzono metodą szczegółową (formuła I)

Sporządził mgr inŜ. Monika Burakowska

Sprawdził mgr inŜ. Łukasz Kowalczyk

Gryfice 2 kwiecień 2010 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.HoŜa 50



Rodos 6.8.8.6 [9123] Gostyńskie Przedsiębiorstwo Drogowe Lada Waldemar, Gostyń 93, 72-405 Świerzno, tel./fax (0-91) 38 32 284

Przedmiar Strona 2/13

KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej w Rewalu, obręb    działka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

1 KNR 2-01
0119/03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

sieć kanaliazcji    0,19909 {długość sieci} km 0,199

przykanaliki    0,04235 {długość przykanalika} km 0,042

razem km 0,241

2 KNR 2-01
0212/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach

Sieć kanalizacji    
((2,18+1,44)/2*11,20+(1,44+2,36)/2*39,28+(2,36+2,08)/2*10,94+(2,08+1,89)/2*50,92+(1,89+1,70)/2*13,46+(
2,08+2,16)/2*12,26+(2,16+2,00)/2*61,02)*1,2

m3 476,81

Przykanaliki    
((1,70+1,70)/2*12,24+(2,00+1,70)/2*11,20+(2,00+1,70)/2*2,19+(2,00+1,70)/2*2,97+(2,08+1,30)/2*2,86+(2,08
+1,30)/2*2,80+(1,70+1,20)/2*5,15+(1,70+1,20)/2*2,96)*0,9

m3 65,16

Studniwe rewizyjne    0,29*(1,44+2,36+2,08+1,89+1,70+2,16+2,00) m3 3,95

razem m3 545,92

3 KNR 2-01
0321/01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach 
suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką

Kanał główny    
((2,18+1,44)/2*11,20+(1,44+2,36)/2*39,28+(2,36+2,08)/2*10,94+(2,08+1,89)/2*50,92+(1,89+1,70)/2*13,46+(
2,08+2,16)/2*12,26+(2,16+2,00)/2*61,02)*2

m2 794,68

razem m2 794,68

4 KNR-W 2-18
0511/03

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - podsypka pod kanały gr. 20 cm

Kanał główny    199,09*1,2*0,2 m3 47,78

Przykanaliki    42,35*0,9*0,2 m3 7,62

razem m3 55,40

5 KNR-W 2-18
0511/04 -
analogia

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm - OBSYPKA PONAD WIERZCH RURY 
30 CM

Kanał główny    (61,43*1,2*0,6601)+(137,66*1,2*0,6109) m3 149,58

Przykanaliki    42,35*0,9*0,3939 m3 15,01

razem m3 164,59

6 KNR 2-01
0320/04

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie 
kategorii I-II

Sieć kanalizacji    
((2,18+1,44)/2*11,20+(1,44+2,36)/2*39,28+(2,36+2,08)/2*10,94+(2,08+1,89)/2*50,92+(1,89+1,70)/2*13,46+(
2,08+2,16)/2*12,26+(2,16+2,00)/2*61,02)*1,2-((199,09*1,2*0,2)+((61,43*1,2*0,6601)+(137,66*1,2*0,6109)))

m3 279,45

Przykanaliki    
((1,70+1,70)/2*12,24+(2,00+1,70)/2*11,20+(2,00+1,70)/2*2,19+(2,00+1,70)/2*2,97+(2,08+1,30)/2*2,86+(2,08
+1,30)/2*2,80+(1,70+1,20)/2*5,15+(1,70+1,20)/2*2,96)*0,9-((42,35*0,9*0,2)+(42,35*0,9*0,3939))

m3 42,52

razem m3 321,97

1.2 Roboty instalacyjne
7 KNNR 4

1308/05
Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk - kanał głowny część końcowa - PVC-U 315 mm SDR 34

m 61,43

8 KNNR 4
1308/04

Kanały z rur PCW o średnicy 250mm łączone na wcisk - kanał główny część początkowa - PVC-U 250 mm SDR
34

m 137,66

9 KNR 2-18w
0408/02

Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160 mm - PRZYKANALIKI PVC-U 160 mm SDR 
34

m 42,35

10 KNNR 4
1413/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie (studnie S1, 
S2, S3, S4, S5, S6, S7) Szczegółowe zestawienie elementów studni w zestawieniu materiałów p.8 OPIS 
TECHNICZNY

studnia 7,000

11 KNNR 4
1413/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie - za kaŜde 0,5m róŜnicy 
głębokości studni

S1    4 0,5m 4,00

S2    2 0,5m 2,00

S3    2 0,5m 2,00

S4    3 0,5m 3,00

S5    3 0,5m 3,00

S6    2 0,5m 2,00

S7    2 0,5m 2,00

razem 0,5m 18,00
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KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej w Rewalu, obręb    działka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

12 KNR 2-18w
0524/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe (wraz z włazem Ŝeliwnym) o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu 
Szczegółowe zestawienie elementów studni w zestawieniu materiałów p.7 OPIS TECHNICZNY W1-W6

szt 8,00

1.3 Włączenie do istniejącej studni
13 KNR 4-01

0209/01
Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubości do 10cm w elementach z betonu - 
PRZEBICIE ISTNIEJĄCEJ STUDNI

Pole koła= pi*r^2    pi*0,175^2 m2 0,10

razem m2 0,10

14 KNNR 4
1427/04

Przejścia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o średnicy 340mm, ściany komór o grubości 20cm

szt 1,00

1.4 Próba szczelności
15 KNNR 4

1606/04
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PCW o średnicy 250mm (1 próba - 200m)

próba 1,00

16 KNNR 4
1606/05

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PCW o średnicy 315mm (1 próba - 200m)

próba 1,00

1.5 MontaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i  telekomunikacyjnych
17 KNR 2-18w

0901/01
MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o 
rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM ENERGETYCZNYM NISKIEGO NAPIĘCIA

kpl 3,00

18 KNR 2-18w
0901/01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o 
rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM ENERGETYCZNYM WYSOKIEGO NAPIĘCIA

kpl 4,00

19 KNR 2-18w
0901/01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o 
rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM TELEKOMUNIKACYJNYM

kpl 1,00

20 KNR 2-18w
0901/06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o 
rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM ENERGETYCZNYM NISKIEGO NAPIĘCIA

kpl 3,00

21 KNR 2-18w
0901/06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o 
rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM ENERGETYCZNYM WYSOKIEGO NAPIĘCIA

kpl 4,00

22 KNR 2-18w
0901/06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o 
rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM TELEKOMUNIKACYJNYM

kpl 1,00

1.6 MontaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów
23 KNR 2-18w

0903/01
MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z 
KANALIZACJĄ SANITARNĄ

kpl 4,00

24 KNR 2-18w
0903/06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m  - KOLIZJA Z 
KANALIZACJĄ SANITARNĄ

kpl 4,00

25 KNR-W 2-18
0903/01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z 
WODOCIĄGIEM

kpl 5,00

26 KNR 2-18w
0903/06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m  - KOLIZJA Z 
WODOCIĄGIEM

kpl 5,00

27 KNR-W 2-18
0903/01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z 
GAZOCIĄGIEM

kpl 2,00

28 KNR 2-18w
0903/06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m  - KOLIZJA Z 
GAZOCIĄGIEM

kpl 2,00
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KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej w Rewalu, obręb    działka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1. Kanalizacja deszczowa 0,00
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne 82.302,10

1 KNR 2-01 0119/03 analogia  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,241 3.416,97 823,49

2 KNR 2-01 0212/05  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,40m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

m3 545,92 34,46 18.812,40

3 KNR 2-01 0321/01  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 
1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z 
rozbiórką

m2 794,68 18,32 14.558,54

4 KNR-W 2-18 0511/03  PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - 
podsypka pod kanały gr. 20 cm

m3 55,40 155,31 8.604,17

5 KNR-W 2-18 0511/04 - analogia  PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o 
grubości 25cm - OBSYPKA PONAD WIERZCH RURY 30 CM

m3 164,59 184,26 30.327,35

6 KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii I-II

m3 321,97 28,50 9.176,15

1.2 Roboty instalacyjne 81.944,33
7 KNNR 4 1308/05  Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk - kanał głowny 

część końcowa - PVC-U 315 mm SDR 34
m 61,43 182,44 11.207,29

8 KNNR 4 1308/04  Kanały z rur PCW o średnicy 250mm łączone na wcisk - kanał główny 
część początkowa - PVC-U 250 mm SDR 34

m 137,66 118,05 16.250,76

9 KNR 2-18w 0408/02  Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160 mm - 
PRZYKANALIKI PVC-U 160 mm SDR 34

m 42,35 64,28 2.722,26

10 KNNR 4 1413/03  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3
m w gotowym wykopie (studnie S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) Szczegółowe zestawienie 
elementów studni w zestawieniu materiałów p.8 OPIS TECHNICZNY

studnia 7,000 4.836,32 33.854,24

11 KNNR 4 1413/04  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym 
wykopie - za kaŜde 0,5m róŜnicy głębokości studni

0,5m 18,00 379,01 6.822,18

12 KNR 2-18w 0524/02  Studzienki ściekowe uliczne betonowe (wraz z włazem Ŝeliwnym) o 
średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Szczegółowe zestawienie elementów studni w 
zestawieniu materiałów p.7 OPIS TECHNICZNY W1-W6

szt 8,00 1.385,95 11.087,60

1.3 Włączenie do istniejącej studni 142,86
13 KNR 4-01 0209/01  Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubości do 

10cm w elementach z betonu - PRZEBICIE ISTNIEJĄCEJ STUDNI
m2 0,10 233,10 23,31

14 KNNR 4 1427/04  Przejścia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o średnicy 340mm, ściany 
komór o grubości 20cm

szt 1,00 119,55 119,55

1.4 Próba szczelności 2.504,33
15 KNNR 4 1606/04  Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PCW o średnicy 

250mm (1 próba - 200m)
próba 1,00 1.210,66 1.210,66

16 KNNR 4 1606/05  Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PCW o średnicy 
315mm (1 próba - 200m)

próba 1,00 1.293,67 1.293,67

1.5 MontaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i  
telekomunikacyjnych

1.489,92

17 KNR 2-18w 0901/01  MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM 
ENERGETYCZNYM NISKIEGO NAPIĘCIA

kpl 3,00 133,95 401,85

18 KNR 2-18w 0901/01  MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM 
ENERGETYCZNYM WYSOKIEGO NAPIĘCIA

kpl 4,00 133,95 535,80

19 KNR 2-18w 0901/01  MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM 
TELEKOMUNIKACYJNYM

kpl 1,00 133,95 133,95

20 KNR 2-18w 0901/06  DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM 
ENERGETYCZNYM NISKIEGO NAPIĘCIA

kpl 3,00 52,29 156,87

21 KNR 2-18w 0901/06  DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM 
ENERGETYCZNYM WYSOKIEGO NAPIĘCIA

kpl 4,00 52,29 209,16

22 KNR 2-18w 0901/06  DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM 
TELEKOMUNIKACYJNYM

kpl 1,00 52,29 52,29

1.6 MontaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów 6.344,17
23 KNR 2-18w 0903/01  MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o 

rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ
kpl 4,00 369,02 1.476,08

24 KNR 2-18w 0903/06  DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o 
rozpiętości 4,00m  - KOLIZJA Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ

kpl 4,00 185,87 743,48

25 KNR-W 2-18 0903/01  MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o 
rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z WODOCIĄGIEM

kpl 5,00 403,36 2.016,80

26 KNR 2-18w 0903/06  DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o 
rozpiętości 4,00m  - KOLIZJA Z WODOCIĄGIEM

kpl 5,00 185,87 929,35

27 KNR-W 2-18 0903/01  MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o 
rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z GAZOCIĄGIEM

kpl 2,00 403,36 806,72
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Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

28 KNR 2-18w 0903/06  DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o 
rozpiętości 4,00m  - KOLIZJA Z GAZOCIĄGIEM

kpl 2,00 185,87 371,74

Razem 174.727,71

Podatek VAT 22% 38.440,10

Ogółem kosztorys 213.167,81
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KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej w Rewalu, obręb    działka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1. Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1  KNR 2-01 0119/03 analogia  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych

1 km

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 111,74 13,32 1.488,38

Materiały
Słupki drewniane  d=70mm m3 0,104 157,01 16,33

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 7,5 46,39 347,93

Razem k.b.   1.852,64 1.488,38 16,33 347,93

Koszty pośrednie 65,2% R+S   1.197,27 970,42 226,85

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   367,06 297,51 69,55

Razem   3.416,97 2.756,31 16,33 644,33

Cena jednostkowa 3.416,97
2  KNR 2-01 0212/05  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,40m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach

1 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0383 13,32 0,51

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 (1) m-g 0,0664 73,80 4,90

Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) (1) m-g 0,0298 67,47 2,01

Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 0,1916 58,42 11,19

Razem k.b.   18,61 0,51 18,10

Koszty pośrednie 65,2% R+S   12,13 0,33 11,80

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   3,72 0,10 3,62

Razem   34,46 0,94 33,52

Cena jednostkowa 34,46
3  KNR 2-01 0321/01  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 
szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych kategorii I-II balami 
drewnianymi wraz z rozbiórką

1 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,3742 13,32 4,98

Robotnicy gr.I r-g 0,2194 13,32 2,92

Materiały
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,0036 673,17 2,42

Drewno na stemple okrągłe, iglaste, nasycone m3 0,00105 524,75 0,55

Klamry ciesielskie kg 0,119 5,59 0,67

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 4,83 0,05

Razem k.b.   11,59 7,90 3,69

Koszty pośrednie 65,2% R+S   5,15 5,15

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   1,58 1,58

Razem   18,32 14,63 3,69

Cena jednostkowa 18,32
4  KNR-W 2-18 0511/03  PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o 
grubości 20cm - podsypka pod kanały gr. 20 cm

1 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,86 13,32 24,78

Materiały
Pospółka m3 1,22 46,45 56,67

Materiały pomocnicze % 2,5 1,42

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna m-g 0,68 40,76 27,72

Razem k.b.   110,59 24,78 58,09 27,72

Koszty pośrednie 65,2% R+S   34,23 16,16 18,07

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   10,49 4,95 5,54

Razem   155,31 45,89 58,09 51,33

Cena jednostkowa 155,31
5  KNR-W 2-18 0511/04 - analogia  PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich o grubości 25cm - OBSYPKA PONAD WIERZCH RURY 30 CM

1 m3
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Robocizna
Robotnicy r-g 1,82 13,32 24,24

Materiały
Pospółka m3 1,22 46,45 56,67

Materiały pomocnicze % 2,5 1,42

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna m-g 0,67 40,76 27,31

Razem k.b.   131,57 29,09 69,71 32,77

Koszty pośrednie 65,2% R+S   40,33 18,96 21,37

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   12,36 5,81 6,55

Razem   184,26 53,86 69,71 60,70

Cena jednostkowa 153,55
6  KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii I-II

1 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556 13,32 15,39

Razem k.b.   15,39 15,39

Koszty pośrednie 65,2% R+S   10,03 10,03

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   3,08 3,08

Razem   28,50 28,50

Cena jednostkowa 28,50
1.2 Roboty instalacyjne
7  KNNR 4 1308/05  Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk - kanał 
głowny część końcowa - PVC-U 315 mm SDR 34

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,682 13,32 9,08

Materiały
Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=315mm m 1,02 154,77 157,87

Materiały pomocnicze % 2,5 3,95

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0249 82,46 2,05

Razem k.b.   172,95 9,08 161,82 2,05

Koszty pośrednie 65,2% R+S   7,26 5,92 1,34

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   2,23 1,82 0,41

Razem   182,44 16,82 161,82 3,80

Cena jednostkowa 182,44
8  KNNR 4 1308/04  Kanały z rur PCW o średnicy 250mm łączone na wcisk - kanał 
główny część początkowa - PVC-U 250 mm SDR 34

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,577 13,32 7,69

Materiały
Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=250mm m 1,02 95,95 97,87

Materiały pomocnicze % 2,5 2,45

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0228 82,46 1,88

Razem k.b.   109,89 7,69 100,32 1,88

Koszty pośrednie 65,2% R+S   6,24 5,01 1,23

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   1,92 1,54 0,38

Razem   118,05 14,24 100,32 3,49

Cena jednostkowa 118,05
9  KNR 2-18w 0408/02  Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 
160 mm - PRZYKANALIKI PVC-U 160 mm SDR 34

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 13,32 4,60

Materiały
Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=150mm m 1,02 52,13 53,17

Materiały pomocnicze % 2,5 1,33

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0083 82,46 0,68

Razem k.b.   59,78 4,60 54,50 0,68

Koszty pośrednie 65,2% R+S   3,44 3,00 0,44

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   1,06 0,92 0,14

Razem   64,28 8,52 54,50 1,26
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Cena jednostkowa 64,28
10  KNNR 4 1413/03  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i
głębokości 3 m w gotowym wykopie (studnie S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) 
Szczegółowe zestawienie elementów studni w zestawieniu materiałów p.8 OPIS 
TECHNICZNY

1 studnia

Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 13,32 362,30

Materiały
Kompletna studnia 1200 mm BETONOWA (studnie S5, S4, S3, S2, S1) szt 1 2.876,00 2.876,00

Pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe szt 1 153,58 153,58

Materiały pomocnicze % 2,5 75,74

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 2,42 82,46 199,55

śuraw samochodowy m-g 3,88 96,10 372,87

Razem k.b.   4.040,04 362,30 3.105,32 572,42

Koszty pośrednie 65,2% R+S   609,44 236,22 373,22

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   186,84 72,42 114,42

Razem   4.836,32 670,94 3.105,32 1.060,06

Cena jednostkowa 4.836,32
11  KNNR 4 1413/04  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm 
w gotowym wykopie - za kaŜde 0,5m róŜnicy głębokości studni

1 0,5m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 13,32 30,10

Materiały
Zaprawa cementowa  M7 m3 0,01 187,86 1,88

Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,88 4,43 3,90

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,61 3,76 6,05

Stopnie Ŝeliwne szt 1,7 15,80 26,86

Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 1 148,91 148,91

Materiały pomocnicze % 2,5 4,69

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,24 82,46 19,79

śuraw samochodowy m-g 0,53 96,10 50,93

Razem k.b.   293,11 30,10 192,29 70,72

Koszty pośrednie 65,2% R+S   65,74 19,63 46,11

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   20,16 6,02 14,14

Razem   379,01 55,75 192,29 130,97

Cena jednostkowa 379,01
12  KNR 2-18w 0524/02  Studzienki ściekowe uliczne betonowe (wraz z włazem 
Ŝeliwnym) o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Szczegółowe zestawienie 
elementów studni w zestawieniu materiałów p.7 OPIS TECHNICZNY W1-W6

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 9,27 13,32 123,48

Materiały
Właz Ŝeliwny szt 1 512,36 512,36

Osadniki betonowe d=500mm szt 1 174,82 174,82

Nadstawka betonowa d=500mm dł.1m szt 1 88,26 88,26

Pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe szt 1 153,58 153,58

Pierścienie utrzymujące wpust szt 1 31,11 31,11

Materiały pomocnicze % 2,5 24,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,04 89,90 93,50

Razem k.b.   1.201,11 123,48 984,13 93,50

Koszty pośrednie 65,2% R+S   141,47 80,51 60,96

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   43,37 24,68 18,69

Razem   1.385,95 228,67 984,13 173,15

Cena jednostkowa 1.385,95
1.3 Włączenie do istniejącej studni
13  KNR 4-01 0209/01  Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 
o grubości do 10cm w elementach z betonu - PRZEBICIE ISTNIEJĄCEJ STUDNI

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 9,45 13,32 125,87

Razem k.b.   125,87 125,87
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Koszty pośrednie 65,2% R+S   82,07 82,07

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   25,16 25,16

Razem   233,10 233,10

Cena jednostkowa 233,10
14  KNNR 4 1427/04  Przejścia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o średnicy 
340mm, ściany komór o grubości 20cm

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,89 13,32 11,85

Materiały
Tuleje stalowe z trzema pierścieniami opor. zewn. szt 1 86,00 86,00

Materiały pomocnicze % 2,5 2,15

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,11 46,39 5,10

Razem k.b.   105,10 11,85 88,15 5,10

Koszty pośrednie 65,2% R+S   11,06 7,73 3,33

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   3,39 2,37 1,02

Razem   119,55 21,95 88,15 9,45

Cena jednostkowa 119,55
1.4 Próba szczelności
15  KNNR 4 1606/04  Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu 
PCW o średnicy 250mm (1 próba - 200m)

1 próba

Robocizna
Robotnicy r-g 14,2 13,32 189,14

Materiały
Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,031 772,78 23,96

Bale iglaste obrzynane kl.III m3 0,02 673,17 13,46

Klamry ciesielskie kg 7,2 5,59 40,25

Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 38,03 57,05

Króćce Ŝeliwne jednokołnierzowe szt 0,1 159,66 15,97

Tuleje z PCW dla luźnych kołnierzy stal. szt 0,2 285,25 57,05

Kołnierze zaślepiające "X" szt 0,2 248,32 49,66

Śruby średniodokładne kpl kg 8,08 7,14 57,69

Woda z rurociągu m3 14,2 2,00 28,40

Materiały pomocnicze % 10 34,35

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 3,16 82,46 260,57

Razem k.b.   827,55 189,14 377,84 260,57

Koszty pośrednie 65,2% R+S   293,21 123,32 169,89

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   89,90 37,81 52,09

Razem   1.210,66 350,27 377,84 482,55

Cena jednostkowa 1.210,66
16  KNNR 4 1606/05  Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu 
PCW o średnicy 315mm (1 próba - 200m)

1 próba

Robocizna
Robotnicy r-g 16,5 13,32 219,78

Materiały
Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,037 772,78 28,59

Bale iglaste obrzynane kl.III m3 0,026 673,17 17,50

Klamry ciesielskie kg 7,2 5,59 40,25

Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 38,03 57,05

Króćce Ŝeliwne jednokołnierzowe szt 0,1 159,66 15,97

Tuleje z PCW dla luźnych kołnierzy stal. szt 0,2 285,25 57,05

Kołnierze zaślepiające "X" szt 0,2 248,32 49,66

Śruby średniodokładne kpl kg 8,81 7,14 62,90

Woda z rurociągu m3 19,2 2,00 38,40

Materiały pomocnicze % 10 36,74

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 3,16 82,46 260,57

Razem k.b.   884,46 219,78 404,11 260,57

Koszty pośrednie 65,2% R+S   313,19 143,30 169,89

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   96,02 43,93 52,09

Razem   1.293,67 407,01 404,11 482,55

Cena jednostkowa 1.293,67
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1.5 MontaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i  
telekomunikacyjnych
17  KNR 2-18w 0901/01  MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z 
KABLEM ENERGETYCZNYM NISKIEGO NAPIĘCIA

1 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 2,32 13,32 30,90

Materiały
Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,01 319,39 3,19

Koryto przelewowe drewniane kpl 0,02 960,00 19,20

Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,02 845,61 16,91

Drut stalowy miękki 5mm kg 8 4,49 35,92

Materiały pomocnicze % 2 1,50

Razem k.b.   107,62 30,90 76,72

Koszty pośrednie 65,2% R+S   20,15 20,15

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   6,18 6,18

Razem   133,95 57,23 76,72

Cena jednostkowa 133,95
18  KNR 2-18w 0901/01  MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z 
KABLEM ENERGETYCZNYM WYSOKIEGO NAPIĘCIA

1 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 2,32 13,32 30,90

Materiały
Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,01 319,39 3,19

Koryto przelewowe drewniane kpl 0,02 960,00 19,20

Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,02 845,61 16,91

Drut stalowy miękki 5mm kg 8 4,49 35,92

Materiały pomocnicze % 2 1,50

Razem k.b.   107,62 30,90 76,72

Koszty pośrednie 65,2% R+S   20,15 20,15

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   6,18 6,18

Razem   133,95 57,23 76,72

Cena jednostkowa 133,95
19  KNR 2-18w 0901/01  MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z 
KABLEM TELEKOMUNIKACYJNYM

1 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 2,32 13,32 30,90

Materiały
Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,01 319,39 3,19

Koryto przelewowe drewniane kpl 0,02 960,00 19,20

Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,02 845,61 16,91

Drut stalowy miękki 5mm kg 8 4,49 35,92

Materiały pomocnicze % 2 1,50

Razem k.b.   107,62 30,90 76,72

Koszty pośrednie 65,2% R+S   20,15 20,15

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   6,18 6,18

Razem   133,95 57,23 76,72

Cena jednostkowa 133,95
20  KNR 2-18w 0901/06  DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z 
KABLEM ENERGETYCZNYM NISKIEGO NAPIĘCIA

1 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 13,32 28,24

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem k.b.   28,24 28,24 0,00

Koszty pośrednie 65,2% R+S   18,41 18,41

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   5,64 5,64

Razem   52,29 52,29 0,00

Cena jednostkowa 52,29
21  KNR 2-18w 0901/06  DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z 
KABLEM ENERGETYCZNYM WYSOKIEGO NAPIĘCIA
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1 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 13,32 28,24

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem k.b.   28,24 28,24 0,00

Koszty pośrednie 65,2% R+S   18,41 18,41

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   5,64 5,64

Razem   52,29 52,29 0,00

Cena jednostkowa 52,29
22  KNR 2-18w 0901/06  DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z 
KABLEM TELEKOMUNIKACYJNYM

1 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 13,32 28,24

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem k.b.   28,24 28,24 0,00

Koszty pośrednie 65,2% R+S   18,41 18,41

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   5,64 5,64

Razem   52,29 52,29 0,00

Cena jednostkowa 52,29
1.6 MontaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów
23  KNR 2-18w 0903/01  MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, 
elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ

1 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 3,54 13,32 47,15

Materiały
Konstrukcja podwieszeń l=4,0m kpl 0,05 98,00 4,90

Śruby dokładne M20 kpl kg 3,64 8,75 31,85

Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,05 845,61 42,28

Materiały pomocnicze % 2 1,58

Sprzęt
śuraw samochodowy m-g 1,13 96,10 108,59

Razem k.b.   236,35 47,15 80,61 108,59

Koszty pośrednie 65,2% R+S   101,54 30,74 70,80

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   31,13 9,42 21,71

Razem   369,02 87,31 80,61 201,10

Cena jednostkowa 369,02
24  KNR 2-18w 0903/06  DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, 
elementy o rozpiętości 4,00m  - KOLIZJA Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ

1 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,98 13,32 26,37

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
śuraw samochodowy m-g 0,77 96,10 74,00

Razem k.b.   100,37 26,37 0,00 74,00

Koszty pośrednie 65,2% R+S   65,44 17,19 48,25

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   20,06 5,27 14,79

Razem   185,87 48,83 0,00 137,04

Cena jednostkowa 185,87
25  KNR-W 2-18 0903/01  MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, 
elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z WODOCIĄGIEM

1 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 3,54 13,32 47,15

Materiały
Konstrukcja podwieszeń l=4,0m kpl 0,05 98,00 4,90

Śruby dokładne M20 kpl długości 300mm kg 3,64 18,00 65,52

Krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m3 0,05 845,61 42,28

Materiały pomocnicze % 2 2,25

Sprzęt
śuraw samochodowy (1) m-g 1,13 96,10 108,59

Razem k.b.   270,69 47,15 114,95 108,59

Koszty pośrednie 65,2% R+S   101,54 30,74 70,80

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   31,13 9,42 21,71
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem   403,36 87,31 114,95 201,10

Cena jednostkowa 403,36
26  KNR 2-18w 0903/06  DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, 
elementy o rozpiętości 4,00m  - KOLIZJA Z WODOCIĄGIEM

1 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,98 13,32 26,37

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
śuraw samochodowy m-g 0,77 96,10 74,00

Razem k.b.   100,37 26,37 0,00 74,00

Koszty pośrednie 65,2% R+S   65,44 17,19 48,25

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   20,06 5,27 14,79

Razem   185,87 48,83 0,00 137,04

Cena jednostkowa 185,87
27  KNR-W 2-18 0903/01  MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, 
elementy o rozpiętości 4,00m - KOLIZJA Z GAZOCIĄGIEM

1 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 3,54 13,32 47,15

Materiały
Konstrukcja podwieszeń l=4,0m kpl 0,05 98,00 4,90

Śruby dokładne M20 kpl długości 300mm kg 3,64 18,00 65,52

Krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m3 0,05 845,61 42,28

Materiały pomocnicze % 2 2,25

Sprzęt
śuraw samochodowy (1) m-g 1,13 96,10 108,59

Razem k.b.   270,69 47,15 114,95 108,59

Koszty pośrednie 65,2% R+S   101,54 30,74 70,80

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   31,13 9,42 21,71

Razem   403,36 87,31 114,95 201,10

Cena jednostkowa 403,36
28  KNR 2-18w 0903/06  DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, 
elementy o rozpiętości 4,00m  - KOLIZJA Z GAZOCIĄGIEM

1 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,98 13,32 26,37

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
śuraw samochodowy m-g 0,77 96,10 74,00

Razem k.b.   100,37 26,37 0,00 74,00

Koszty pośrednie 65,2% R+S   65,44 17,19 48,25

Zysk 12,1% R+S+Kp(R+S)   20,06 5,27 14,79

Razem   185,87 48,83 0,00 137,04

Cena jednostkowa 185,87



Rodos 6.8.8.6 [9123] Gostyńskie Przedsiębiorstwo Drogowe Lada Waldemar, Gostyń 93, 72-405 Świerzno, tel./fax (0-91) 38 32 284

Tabela elementów Strona 13/13

KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa ulicy Pogodnej w Rewalu, obręb    działka nr 1144/2, 145/1, 395/1, 559/6, 23

Nr Opis robót Wartość

1. Kanalizacja deszczowa 0,00

1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne 82.302,10

1.2 Roboty instalacyjne 81.944,33

1.3 Włączenie do istniejącej studni 142,86

1.4 Próba szczelności 2.504,33

1.5 MontaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i  telekomunikacyjnych 1.489,92

1.6 MontaŜ i demontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów 6.344,17

Razem 174.727,71

Podatek VAT 22% 38.440,10

Ogółem kosztorys 213.167,81


