

## WYKONAWCY

### ODPOWIEDŹ

#### do zapytań w sprawie zapisów SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Udzielenie kredytu w wysokości 5.010.000,00 zł na sfinansowanie zadań: pn. Realizacja Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego (część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów) – znak ID/341/01/10**

Treść zapytań jest następująca :

I.

..... uprzejmie informuje, że jest zainteresowany udziałem w ogłoszonym przez Państwa w dniu 14.01.2010r. przetargu, o którym mowa powyżej. Z uwagi na krótki termin rozstrzygnięcia przetargu, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 29.01.2010r.

II.

1. W punkcie 3.2 SIWZ Zamawiający określa karencję w spłacie kapitału do dnia 29.09.2010r., natomiast w punkcie 3.9 jako pierwszy termin spłaty raty kapitałowej podany jest dzień 30.09.2011r. Prosimy o wskazanie wymaganego przez Zamawiającego ostatniego dnia karencji w spłacie kapitału.
2. Prosimy o informację z czego wynika różnica pomiędzy kwotą wydatków zaplanowaną w budżecie na 2010 rok: 83.491.291 zł, a kwotą wydatków wynikającą z uchwały nr CXXVIII/380/Z/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10.12.2009r.: 80.211.291 zł.
3. Prosimy o przedstawienie następujących dokumentów:
  - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wykonania budżetu za rok 2008.
  - Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu.
  - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych w roku 2008 i 2007.
  - Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w roku 2008 i 2007.

## **Zamawiający odpowiada.**

Ad. 1

Z uwagi na przyjęty harmonogram rzeczowo-finansowy robót Zamawiający informuje, że nie ma możliwości zmiany terminu składania ofert.

Ad. 2

1.. Zamawiający modyfikuje zapis pkt 3.2. SIWZ i ustala go w następującym brzmieniu:

### **3.2 Karencja w spłacie kapitału do 29.09.2011 r.**

2.

Kwota 80.211.291,00 zł wynika z projektu budżetu złożonego RIO do dnia 15.11.2009 r. .  
Opinia RIO dotyczy projektu budżetu . Natomiast kwota 83.491.291,00 zł wynika z uchwalonego budżetu na 2010.

3.

Dokumenty wskazane w pkt 3 zapytania, oprócz Uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu, dostępne są na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (<http://www.szczecin.rio.gov.pl/>).

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu nie jest potrzebna, ponieważ już raz została podjęta w formie Uchwały budżetowej na 2010 rok, gdzie została określona forma finansowania przedmiotowej inwestycji.

Dodatkowo informujemy, że Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 15.2 SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

**15.2 Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy – w takiej sytuacji pierwszym możliwym terminem zawarcia umowy będzie data przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej.

Za Zamawiającego  
Sekretarz Komisji Przetargowej  
Tomasz Bartkowski

