

WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ

do zapytań w sprawie zapisów SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Udzielenie kredytu w wysokości 5.010.000,00 zł na sfinansowanie zadań: pn. Realizacja Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego (część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów) – znak ID/341/01/10

Treść zapytań jest następująca :

I.

1. proszę o dostarczenie zestawienia zobowiązań kredytowych Gminy wg stanu na dzień 30.09.2009 r. z podziałem kwoty 25.464.036,89 PLN z uwzględnieniem rodzaju zobowiązania, terminy spłaty oraz instytucji finansującej

2. Dotyczy sytuacji finansowej Gminy:

- z czego wynika tak wysoka dynamika dochodów w 2009 r. w relacji do 2008 r. (167%)?
- z czego wynika zaplanowana spadkowa tendencja realizowanych dochodów począwszy od 2010 r.?
- z czego wynika rozbieżność danych na temat wysokości długu na koniec poszczególnych okresów zawartych w dokumencie "*Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Rewal 2010-2020*", a Uchwałą RIO z dnia 10.12.2009 r.? Które dane są najbardziej aktualne?

- z czego wynika rozbieżność w pozycji "obciążenie roczne budżetu" zawartej w dokumencie "*Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Rewal 2010-2020*" (4.750.000 PLN), a Uchwałą RIO z dnia 10.12.2009 r.(4.050.000 PLN)? Które dane są najbardziej aktualne?

- jaka jest data sporządzenia dokumentu "*Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Rewal 2010-2020*"?

- czego dotyczą zobowiązania handlowe na koniec 09.2009 r. w wysokości 10.328.206,49 PLN?

3. Jakie są dokładne źródła finansowania inwestycji w 2010 r.?

4. Kto obecnie prowadzi bieżącą Państwa rachunek?

5. Proszę o podanie planowanej daty całkowitego wykorzystania kredytu w wysokości 5.010.000,0 PLN

6. Proszę o dostarczenie opinii RIO z wykonania budżetu za rok 2007r. i 2008r. (lub dokładne wskazanie miejsca , gdzie ww. dokumenty znajdują się na stronie www.szczecin.rio.gov.pl)

7. Z czego wynika rozbieżność danych na temat wysokości długu na koniec 2008 r. oraz wysokości obciążenia rocznego budżetu zawartych w dokumencie "*Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Rewal 2010-2020*", a sprawozdaniem Rb-NDS oraz Rb-Z za 2008 r.?

II.

1. w pkt. 4.1. mowa jest o rachunku bankowym Zamawiającego - co należy rozumieć przez to określenie a mianowicie czy jest to rachunek kredytowy czy też bieżący Zamawiającego? Jeśli miałyby to być rachunek bieżący to jak się to ma do transz z pkt. 4.2.?
2. w pkt. 4.2. zapisano, iż „przekazywanie środków odbędzie się w transzach, w wysokościach określonych przez Zamawiającego” – prosimy o wskazanie wysokości oraz terminów wypłaty transz. Kiedy miałyby nastąpić wypłata ostatniej transzy kredytu?
3. Prosimy o weryfikację i podanie prawidłowej daty dla WIBOR 1M, która została określona w pkt. 13.1.4., a która nie jest zgodna z datą WIBOR-u wskazaną w pkt. 13.1.1.

Zamawiający odpowiada.

I

Ad.

- 1.
2. 1. Otrzymanie dofinansowania z Programu Operacyjnego UE.
2. Zmniejszająca się sprzedaż składników majątkowych.
3. Aktualne dane w Prognozie Łącznej kwoty długu publicznego ...
4. Patrz pkt 3 powyżej.
5. Data sporządzenia dokumentu nie ma wpływu na prowadzone postępowanie.
6. Skan publikujemy w załączeniu niniejszego pisma
3. Podatki, opłaty lokalne oraz sprzedaż składników majątkowych.
4. BS Gryfice Oddział Rewal
5. 30.06.2010 r.
6. Skany publikujemy w załączeniu niniejszego pisma.
7. Patrz pkt 3.

II

Ad.

1. Przez rachunek bankowy Zamawiającego należy rozumieć rachunek bieżący.
2. Wysokość i terminy transz zostaną określone przez Zamawiającego wg potrzeb inwestycyjnych .
Ostatnia transza przewidziana jest na 30.06.2010 r.
3. Zamawiający zmienia w punkcie 13.1.4 SIWZ datę WIBOR na: „WIBOR 1 M na dzień **14.01.2010r. = 3,64 %**”

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej.

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski